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PARTIE 1 GÉNÉRALITÉS 

 DESCRIPTION DES ARTICLES FIGURANT AU BORDEREAU DES PRIX  

 Conditions générales de l’entrepreneur 

 Article 1.1 - Organisation de chantier 

 Le paiement de cet article sera fait selon les modalités suivantes : 

 25% avec le premier paiement mensuel, après mobilisation et mise en place des 
installations de chantier ; 

 50% distribués également avec les paiements d’étapes subséquentes et 
proportionnellement à l‘avancement des travaux ; 

 25% avec le paiement émis lors de l’émission du « Certificat substantiel d’achèvement 
des travaux », après le nettoyage final. 

 Cet article rémunère forfaitairement les frais d’achat, d’amortissement ou de location de la 
machinerie, des équipements, de l’outillage et des matériaux faisant partie des installations 
de chantier pendant la durée du chantier.  

 Cet article inclut les frais d’exploitation et de maintien de la machinerie, des équipements, 
de l’outillage faisant partie des installations de chantier pendant la durée des travaux. Les 
frais du personnel supportant ces installations sont également inclus. 

 Cet article inclut notamment, mais non limitativement : 

 Terrains 

.1 Les dépenses d’acquisition, de location, d’indemnités et d’utilisation de terrains 
autres que ceux éventuellement mis à la disposition de l’Entrepreneur, soit pour 
les installations de chantier, soit pour des dépôts provisoires. 

.2 Les frais d’utilisation et d’entretien des terrains mis à la disposition de 
l’Entrepreneur. 

 Aménagements des zones d’installations de chantier  

 Les aménagements de l’ensemble des terrains pour les installations de chantier. 

 Le drainage des sites. 

 Les bureaux de chantier et du personnel. 

 Les locaux pour l’entreposage des équipements. 

 Les entreposages extérieurs pour le matériel et l’équipement. 

 Les barrières et les clôtures des emprises d’installation pendant toute la durée 
du chantier, y compris leurs déplacements éventuels ainsi que tous les dispositifs 
temporaires de sécurité. 

 Chemins d’accès 
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 Les chemins d’accès manquants. 

 L’entretien des routes d’accès (nettoyage en été, nivellement des routes en 
gravier et pose d’abat-poussière). 

 La signalisation temporaire de chantier. 

 Les déviations temporaires si requises. 

 Le déneigement des pistes et des routes temporaires par l’Entrepreneur si 
requis. 

 Machinerie, équipements et outils 

 Génératrices et éclairage temporaire; 

 Échafaudages; 

 Petits outils; 

 Compresseurs. 

 Autres équipements requis. 

 Travaux temporaires 

 La fourniture, l’installation et le démantèlement des ouvrages temporaires requis 
pour les travaux incluant, sans s’y limiter, la main d’œuvre, les équipements, les 
outils, le matériel, les services professionnels et l’arpentage requis pour ces 
travaux. 

 L’ingénierie et l’expertise couvrant la conception de ces ouvrages temporaires 
incluant la fourniture de dessins signés et scellés par un ingénieur membre en 
règle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) ainsi que les fiches techniques 
(matériel, équipement, etc.) pour approbation par l’Agence Parcs Canada. 

 Services 

 Les toilettes sur le chantier. 

 L’alimentation en eau des installations de chantier. 

 La protection incendie. 

 L’eau pour la compaction des matériaux et l’abat-poussière. 

 L’alimentation électrique. 

 Santé et sécurité 

 La santé et la sécurité sur site de son personnel et de ses équipements, 
conformément aux exigences de la section 01 35 29.06 du devis de construction 
et des lois en vigueur. 

 Environnement 

 La protection de l’environnement, conformément à la section 01 35 43 du devis 
de construction et des lois en vigueur. 
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 La gestion, le transport et l’élimination des déchets de construction/démolition, 
conformément à toutes les sections de la division « 1 – Conditions générales » du 
devis. 

 Divers 

 Le transport du personnel de l’entrepreneur 

 L’évacuation des débris. 

 Tous les travaux de chargement et de déchargement requis par l’entrepreneur 

 Les frais de coordination avec les usagers du site et les entrepreneurs effectuant 
des travaux simultanés. 

 Les frais de coordination des sous-traitants et des fournisseurs de l’entrepreneur. 

 Les réunions de chantier. 

 Tous les autres coûts connexes pour une réalisation complète des travaux non 
inclus dans les prix unitaires et/ou forfaitaires. 

 Article 1.2 - Assèchement et maintien à sec des zones de travail 

 Cet article rémunère forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement 
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’œuvre, les 
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie de 
construction, les plateformes de travail, pour l’assèchement et le maintien à sec des zones 
de travail, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Cet article inclut également la fourniture et l’installation des batardeaux non illustrés ou non 
identifiés aux plans ou dans les devis, qui peuvent être requis pour l’exécution complète et 
sécuritaire des travaux incluant le démantèlement de ces ouvrages et la remise en état du 
site à la fin des travaux. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 L’ingénierie et l’expertise couvrant la conception de ces ouvrages temporaires incluant la 
fourniture de dessins signés et scellés par un ingénieur membre en règle de l’Ordre des 
Ingénieurs du Québec (OIQ) ainsi que les fiches techniques (matériel, équipement, etc.) 
pour approbation par l’Agence Parcs Canada. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Écluse 

 Article 2.1.1 – Remplacement du caillebotis et du cadre des puits d’accès des vannes papillons 

 Cet article rémunère forfaitairement (par ensemble) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour le remplacement du caillebotis et du cadre 
des puits d’accès des vannes papillons, selon les exigences du devis et tel que montré aux 
dessins. 
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 Les équipements démantelés sont mis au rebut. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Article 2.1.2 – Fourniture et installation des nouveaux escaliers des puits d’accès des vannes 
papillons 

 Cet article rémunère forfaitairement (par ensemble) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l’installation des nouveaux 
escaliers des puits d’accès des vannes papillons, selon les exigences du devis et tel que 
montré aux dessins. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Article 2.1.3 – Fourniture des nouveaux garde-corps amovibles des puits d’accès des vannes 
papillon. 

 Cet article rémunère forfaitairement (par ensemble) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour la fourniture des nouveaux garde-corps 
amovibles des puits d’accès des vannes papillon, selon les exigences du devis et tel que 
montré aux dessins. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Article 2.1.4 – Fourniture et installation des nouveaux points d’ancrage 

 Cet article rémunère forfaitairement (par ensemble) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l’installation des nouveaux 
points d’ancrage, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter et fournir cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Article 2.2.1 – Remplacement des poutres de bois supérieures des portes amont 

 Cet article rémunère forfaitairement (par ensemble) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
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d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour le remplacement des poutres de bois 
supérieures des portes amont, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Les équipements démantelés sont mis au rebut. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Le prix inclut le démantèlement des passerelles supérieures et des accessoires, leur 
entreposage au site et leur réinstallation à la fin des travaux. 

 Article 2.2.2 – Fourniture et installation de nouveaux blocs de retenue des pivots supérieurs des 
portes. 

 Cet article rémunère forfaitairement (par ensemble) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l’installation de nouveaux 
blocs de retenue des pivots supérieurs des portes, selon les exigences du devis et tel que 
montré aux dessins. 

 Les équipements démantelés sont mis au rebut.  

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Article 2.2.3 – Remplacement des vannes papillons et de leurs actuateurs 

 Cet article rémunère forfaitairement (par ensemble) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour le remplacement des vannes papillons et 
de leurs actuateurs, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Les équipements démantelés sont mis au rebut. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Article 2.2.4 – Remplacement des paliers de bronze des vannes papillon 

 Cet article rémunère forfaitairement (par ensemble) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour le remplacement des paliers de bronze des 
vannes papillon, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Les équipements démantelés sont mis au rebut. 

1 



Agence Parcs Canada  Devis de construction 
Écluse Saint-Ours – Lieu historique national du Canada 
Projet COUR-1525  

Exigences générales - Paiement 
Section 01 29 00 

  Août 2019 
  Page 6 sur 10 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Article 2.2.5 – Remplacement des motoréducteurs, des accouplements et des bases en acier. 

 Cet article rémunère forfaitairement (par ensemble) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour le remplacement des motoréducteurs, des 
accouplements et des bases en acier, selon les exigences du devis et tel que montré aux 
dessins. 

 Les équipements démantelés sont mis au rebut. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Articles 2.2.6 – Fourniture et installation des nouveaux ancrages pour les grilles à débris 

 Ces articles rémunèrent forfaitairement (par ensemble) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l’installation de nouveaux 
ancrages pour les grilles à débris, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Les ancrages existants demeurent en place. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Articles 2.2.7 – Remplacement des boulons d’attache des crémaillères 

 Ces articles rémunèrent forfaitairement (par ensemble) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour le remplacement des boulons d’attaches 
des crémaillères, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Les équipements démantelés sont mis au rebut. 

 Le prix inclut les boulons et rondelles requises. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Article 2.3.1 – Démantèlement des équipements électriques existants 
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 Cet article rémunère forfaitairement (par lot) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour le démantèlement des équipements 
électriques existants, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Les équipements démantelés sont mis au rebut à l’exclusion des équipements suivants qui 
doivent être transportés aux ateliers de l’Agence Parcs Canada : 

 Moteurs des motoréducteurs existants. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Article 2.3.2 - Fourniture et installation d’une nouvelle prise de courant 200A 

 Cet article rémunère forfaitairement (par lot) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l’installation d’une nouvelle 
prise de courant 200A, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Article 2.3.3 - Fourniture et installation d’armoires et boites de jonction, de tirage et de répartition 

 Cet article rémunère forfaitairement (par lot) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l’installation d’armoires et 
boites de jonction, de tirage et de répartition, selon les exigences du devis et tel que montré 
aux dessins. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Le prix inclut les travaux civils (démolition, bétonnage, etc.) requis pour l’enlèvement des 
équipements existants et l’installation des nouveaux équipements et tel que montré sur des 
dessins. 

 Articles 2.3.4 – Fourniture et installation de transformateurs de type sec 

 Ces articles rémunèrent forfaitairement (par lot) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
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de construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l’installation de 
transformateurs de type à sec, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter ces articles doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Le prix inclut les travaux civils (démolition, bétonnage, etc.) requis pour l’enlèvement des 
équipements existants et l’installation des nouveaux équipements et tel que montré sur des 
dessins. 

 Article 2.3.5 – Fourniture et installation de panneaux de distribution à disjoncteurs 

 Cet article rémunère forfaitairement (par lot) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l’installation de panneaux 
de distribution à disjoncteurs, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Le prix inclut les travaux civils (démolition, bétonnage, etc.) requis pour l’enlèvement des 
équipements existants et l’installation des nouveaux équipements et tel que montré sur les 
dessins. 

 Article 2.3.6 – Fourniture et installation d’un nouveau commutateur de transfert manuel 600V. 

 Cet article rémunère forfaitairement (par lot) toutes les mesures, actions et 
approvisionnement nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-
d’œuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie 
de construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l’installation d’un nouveau 
commutateur de transfert manuel 600V, selon les exigences du devis et tel que montré aux 
dessins. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Le prix inclut les travaux civils (démolition, bétonnage, etc.) requis pour l’enlèvement des 
équipements existants et l’installation des nouveaux équipements et tel que montré sur les 
dessins. 

 Article 2.3.7 – Fourniture et installation d’un nouveau centre de commande de moteurs (CCM) 
600V, 600A 

 Cet article rémunère forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement 
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’œuvre, les 
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie de 
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construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l’installation d’un nouveau 
centre de commande de moteurs (CCM) 600V, 600A, selon les exigences du devis et tel que 
montré aux dessins. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Le prix inclut les travaux civils (démolition, bétonnage, etc.) requis pour l’enlèvement des 
équipements existants et l’installation des nouveaux équipements et tel que montré sur les 
dessins. 

 Article 2.3.8 – Fourniture et installation de dispositifs de câblage 

 Cet article rémunère forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement 
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’œuvre, les 
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie de 
construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l’installation de dispositifs de 
câblage, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Le prix inclut les travaux civils (démolition, bétonnage, etc.) requis pour l’enlèvement des 
équipements existants et l’installation des nouveaux équipements et tel que montré sur les 
dessins. 

 Article 2.3.9 – Fourniture et installation de dispositifs de commande 

 Cet article rémunère forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement 
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’œuvre, les 
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie de 
construction, les plateformes de travail, pour la fourniture et l’installation de dispositifs de 
commande, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Le prix inclut les travaux civils (démolition, bétonnage, etc.) requis pour l’enlèvement des 
équipements existants et l’installation des nouveaux équipements et tel que montré sur les 
dessins. 

 Article 2.3.10 – Relocalisation de prises de courant existantes 

 Cet article rémunère forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement 
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’œuvre, les 
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie de 
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construction, les plateformes de travail, pour la relocalisation de prises de courant 
existantes, selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

 Le prix inclut les travaux civils (démolition, bétonnage, etc.) requis pour l’enlèvement des 
équipements existants et l’installation des nouveaux équipements et tel que montré sur les 
dessins. 

 Article 2.4.1 – Mise en service des systèmes de l’écluse 

 Cet article rémunère forfaitairement toutes les mesures, actions et approvisionnement 
nécessaires comme, sans s’y limiter, la gestion, le transport, la main-d’œuvre, les 
équipements, les matériaux, les permis, les services professionnels, l’ingénierie de 
construction, les plateformes de travail, pour la mise en service des systèmes de l’écluse, 
selon les exigences du devis et tel que montré aux dessins. 

 Tous les frais nécessaires pour compléter cet article doivent être inclus. 

 Le paiement s’effectuera proportionnellement au pourcentage des travaux complétés et 
approuvés par l’Agence Parcs Canada. 

PARTIE 2 PRODUIT 

 SANS OBJET 

 Sans objet. 

PARTIE 3 EXÉCUTION 

 SANS OBJET 

 Sans objet 

FIN DE LA SECTION 
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