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Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE DES TRAVAUX

1 Objet du contrat :

1. Mise en place d’une cl6ture pour sécurisation de la jetée secteur aval

Les travaux faisant I’objet du présent contrat comprennent sans s’y limiter a :

2 Contenu des travaux :

Mobilisation dans la zone prévue aux plans

Démantélement, récupération et disposition des clbtures existantes
Déplacements des tables aux emplacements prévues aux plans
Installation d’une cléture neuve et en partie récupérée

Remise en état des zones ou I’Entrepreneur a travaillé/circulé tel qu’avant les
travaux.

U x W NP

1.2 CALENDRIER DES TRAVAUX

1 L’entrepreneur devra procéder avec diligence et débuter la préparation des travaux aussitét
que son contrat sera émis par le Ministere.

2 Pour la tenue des travaux (Mise en place d’une cléture pour sécurisation de la jetée secteur
aval), débuter les travaux au plus tét le 21 octobre 2019, soit 1 semaine aprés la fermeture de
la voie navigable, et terminer les travaux au plus tard le 1er décembre 2019 incluant la remise
en état des lieux.

3 Le soumissionnaire a qui le Ministére se propose d’octroyer le contrat devra, dans un délai
juge raisonnable par le représentant ministériel, soumettre un calendrier indiquant les diverses
étapes d’avancement des travaux et la date d’achévement prévue.

4 Selon le calendrier des travaux et sous une forme acceptable par le représentant ministériel,
fournir dans les dix (10) jours ouvrables suivant I’adjudication du contrat, les dates de
soumission des dessins d’atelier, des listes de matériaux et des échantillons.

5 Des révisions de I’état d’avancement des travaux, d’apres le calendrier d’exécution soumis,
auront lieu au gré du représentant ministériel. Le calendrier sera mis & jour a chaque semaine
par I’entrepreneur avec la collaboration et I’approbation du représentant ministériel.

1.3 HORAIRE DE TRAVAIL

A L’Entrepreneur responsable des travaux devra respecter des horaires de travail appropriés (de
7h00 & 17h00, du lundi au vendredi, pour une semaine de 45 heures) afin de limiter les
risques de déranger les résidents et le public. La réglementation municipale applicable doit
étre suivie.
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1.4 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

1.5

1.6

1.7

Une attention particuliere devra étre portée par I’entrepreneur afin d’éviter d’endommager les
ouvrages et acceés existants.

L’Entrepreneur doit se référer aux documents joints en annexe du devis pour toutes clauses
particulieres concernant la protection de services d’utilités existants a proximité des zones de
travaux.

L entrepreneur est seul responsable des dommages causés aux infrastructures existantes et
devra les restaurer selon les exigences du représentant ministériel et en respect des plus
récentes normes en vigueur. Tous les co(ts inhérents & I’engagement des experts, s’il y a lieu,
et a la restauration de tout élément détérioré, sont aux frais de I’entrepreneur.

UTILISATION D’UNE GRUE POUR LE TRANSBORDEMENT DES
MATERIAUX ET DES EQUIPEMENTS

Il est fortement conseillé & I’Entrepreneur d’utiliser une grue pour effectuer le transbordement
au-dessus de I’écluse des matériaux et des équipements nécessaires a la réalisation des
travaux.

L’Entrepreneur doit fournir un plan de levage signé et scellé par un ingénieur avant d’étre
autorisé a mobiliser une grue sur le site des travaux.

L’Entrepreneur doit respecter les contraintes particulieres liées a I’utilisation d’une grue
(charge maximale, distance des appuis, zone de mobilisation, etc) tel que spécifié aux plans
joints en annexe.

PARTICULARITES ECLUSE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
Les dates d’opération de I’écluse de Sainte-Anne-de-Bellevue sont les suivantes :

A 18 mai 2019 au 14 octobre 2019;
2 16 mai 2020 au 12 octobre 2020.

En tout temps, pendant la saison de la navigation, aucune entrave majeure sur la voie
navigable n’est possible lorsque I’écluse est en opération (voir site web pour I’horaire de
navigation et d’opération de I’écluse : http://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/gc/annedebellevue).

UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR

Restreindre I'utilisation aux secteurs déterminés par le représentant ministériel pour
I’exécution des travaux et I’entreposage. De facon plus spécifique, I’entrepreneur devra
obligatoirement mobiliser ses équipements, aires d’entreposage et roulotte de chantier a
I’emplacement spécifié aux plans.

L’entrée des matériaux, des équipements et des travailleurs ne devra pas se faire au détriment
des opérations du site. Le secteur de I’lle ne sera pas en opération pendant la durée des
travaux.

Ne pas accumuler inddment les matériaux, les équipements ou le matériel entreposé ou mis en
tas de facon a ne pas encombrer les lieux. Déplacer ceux qui nuisent aux travaux du
représentant ministériel ou d’un autre entrepreneur.


http://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/annedebellevue
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1.8 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

1.9

1.10

111

1.12

1.13

Informer le représentant ministériel suffisamment a I'avance de la tenue des opérations pour
permettre le mesurage aux fins de paiement.

1 Autres documents indiqués.

EXAMEN DES LIEUX

Afin de se familiariser avec les conditions du projet et en vue d’obtenir toutes les informations
nécessaires a la bonne exécution du contrat, examiner les lieux de I’ouvrage. L ignorance des
conditions des lieux ne constituera, en aucun cas, une raison valable pour réclamer un
paiement supplémentaire.

IMPLANTATION DES TRAVAUX

L’implantation finale de la cléture pour les travaux de sécurisation de la jetée secteur aval doit
étre validée sur place avant le début des travaux de fagon conjointe entre I’Entrepreneur et le
représentant ministériel. Cette validation est effectuée suite au relevé des conduits électriques
enfouis dans le secteur de la nouvelle cl6ture & mettre en place.

NETTOYAGE

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure de l'avancement de ces derniers. A la fin de
chaque période de travail et plus souvent si le représentant ministériel le demande, débarrasser
le chantier des déchets, empiler les matériaux et les matériels devant étre réutilisés puis
effectuer un nettoyage général des lieux. Les quais de I’APC doivent étre exempts de débris a
chaque fin de journée de travail.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, les protections temporaires et les
matériaux/matériels en surplus. Réparer tous les dommages observeés a cette étape.

Nettoyer les aires touchées par les travaux prévus au contrat de sorte qu'elles retrouvent un
état équivalant au moins a celui existant avant les travaux, a la satisfaction du représentant
ministériel.

MATERIAUX EN SURPLUS ET REBUTS

L’entrepreneur doit obligatoirement transporter et disposer de tous les rebuts provenant de ses
travaux a I’extérieur du site a ses frais, dans un site approuvé par les autorités compeétentes.

L’entrepreneur est le seul responsable des conséquences (dommages, réclamations, etc.)
reliées a la disposition des rebuts et des revendications qui pourraient s’en suivre. Le
propriétaire se dégage de toute responsabilité face a la disposition des matériaux de rebut.

CONDITIONS CLIMATIQUES

L’entrepreneur ne pourra réclamer aucun montant supplémentaire pour des conditions
climatiques défavorables incluant les travaux en période hivernale. Il devra prévoir ses
travaux en fonction des conditions susceptibles d’étre rencontrées au moment de la réalisation
et inclure dans sa soumission les montants qui pourront étre nécessaires a la reprise des
travaux déficients causés par des conditions climatiques défavorables.
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1.14 PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

La zone des travaux est considérée comme un site historique d’importance, lequel contient de
nombreuses ressources archéologiques. Si une découverte archéologique est faite durant les
travaux, en aviser immédiatement le Représentant du Ministére et attendre ses directives
écrites avant de poursuivre les travaux a I’endroit de la découverte.

Au cours des travaux d’excavation, un archéologue engagé et payé par le Représentant du
Ministere sera présent sur les lieux pour établir s’il y a d’éventuelles possibilités de
découvertes archéologiques.

Avant de commencer I’excavation, aviser le Représentant du Ministére dans un délai de 72 h
afin d’assurer la présence d’un archéologue du Ministere.

L Entrepreneur devra faciliter I’acces au chantier de I’archéologue et lui assurer sa
collaboration pour obtenir les renseignements désirés.

Afin de permettre de compléter les relevés archéologiques, I’Entrepreneur doit prévoir dans
son contrat, a ses propres frais, des arréts de 30 minutes par demi-journée de travaux
d’excavation. Les périodes d’arrét non utilisées seront cumulables et utilisables pour une
interruption plus longue, si nécessaire et strictement pour les mémes motifs.

L Entrepreneur doit prévoir 2 périodes d’arrét prolongées de 4 heures chacune dans
I’éventualité de découvertes imprévues nécessitant un arrét prolongé au-dela de 30 minutes
comme décrit préecédemment. Les périodes de 4 heures pourront étre utilisées au gré des
besoins et étre combinées afin de permettre des arréts plus importants. L’Entrepreneur doit
tenir compte de ces périodes d’arrét dans I’établissement de sa soumission et ne pourra, par
conséquent, réclamer un paiement supplémentaire en raison de I’application des dites périodes
d’arrét.

Si des découvertes nécessitent un arrét prolongé au-dela du temps alloué, I’Entrepreneur
devra affecter la machinerie a un autre travail dans un autre secteur du chantier, afin de
permettre la poursuite du travail des archéologues. Si une telle réaffectation est complétement
impossible, I’Entrepreneur sera dédommagé a méme la banque d’heures non utilisées. Si cette
bangue d’heures est épuisée, I’Entrepreneur sera dédommagé sous réserve de I’approbation
du Représentant du Ministere quant aux délais et aux codts effectivement et directement
causés par cette situation (le cas échéant).

Vu les possibilités de découvertes archéologiques, des excavations manuelles pourraient étre
exigées. La présence de ressources archéologiques pourra également nécessiter de ralentir le
rythme de I’excavation, et ce, afin de pouvoir dégager certains types de vestiges et les
protéger contre les dommages. Dans un tel cas, I’Entrepreneur sera dédommagé sous réserve
de I’approbation du Représentant du Ministére quant aux délais et aux codts effectivement et
directement causés par cette situation (le cas échéant).

Protection des vestiges et des ouvrages : I’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions
raisonnables lors des excavations afin de protéger tout vestige mis au jour et afin de le
dégager pour examen par les archéologues. Le Canada ne tolérera aucune dérogation a cet
égard. Si I’Entrepreneur détériore par négligence quelque vestige que ce soit, il en sera tenu
responsable et le Canada en jugera les incidences.
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.10 Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour l'identification et la protection des

A1

A2

13

14
Partie 2
2.1

Nl
Partie 3
3.1

A

ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques d'existence connue sur le
chantier, et/ou qui définit d'autres procédures a observer en cas de découverte imprévue de
tels éléments, sur le chantier ou dans l'aire a proximité, durant la construction.

Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues ou
découvertes, de méme que des voies de communication entre le personnel de I'Entrepreneur et
le Représentant du Ministére.

Tout élément a caractére historique/archéologique découvert sur les lieux des travaux
d’excavation doit étre remis au Représentant du Ministere.

En cas de découvertes fortuites de ressources culturelles, effectuées en I’absence d’un
archéologue, I’Entrepreneur doit impérativement suspendre les travaux dans le secteur
immédiat de la découverte et aviser le Représentant du Ministere.

Dans le cas éventuel ou le Représentant du Ministere autorise la démolition d’éléments
archéologiques sur le site, I’Entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires afin
d’assurer la protection des ouvrages archéologiques adjacents qui ne sont pas a démolir. La
démolition des éléments doit étre réalisée de facon progressive et de maniére contrdlée aprés
que les relevés archéologiques aient été complétés. Si des ouvrages sont endommagés en
cours de travaux, en aviser immédiatement le Représentant du Ministére.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
DECOMPTE DES SOMMES DUES

Le décompte des sommes dues doit étre établi conformément a ce que le représentant
ministériel peut raisonnablement exiger quant aux piéces justificatives. Une fois
approuve par le représentant ministériel, le décompte des sommes dues peut constituer la
base des demandes de paiement.

Joindre & chaque demande de paiement un état basé sur le décompte des sommes dues.

Les demandes relatives & des produits qui ont été livrés a l'emplacement des travaux,
mais qui n'ont pas encore été incorporés aux travaux, doivent étre étayées par toute
preuve que le représentant ministériel peut raisonnablement demander pour établir la
valeur des produits et attester leur livraison.

DEFINITION DU PRIX GLOBAL

Le prix global du contrat est a forfait, c’est-a-dire que I’entrepreneur s’engage a faire le
travail pour ce prix unique & perte ou a gain. Le prix global pour un ouvrage quelconque
doit donc compenser pour tous les travaux, déboursés, dépenses, paiements, frais directs
et indirects, profits ainsi que toutes responsabilités, obligations, actes, faits, omissions
et/ou erreurs imputables a I’entrepreneur pour cet ouvrage.

Il s’ensuit que, pour ce méme prix global, I’entrepreneur devra fournir les matériaux, la
main-d’ceuvre, les outillages, I’équipement et les accessoires nécessaires a I’exécution du
travail.

Le prix global inclut également le transport et la mise en ceuvre des matériaux, de méme
gue tous les frais généraux de I’entreprise, administration, assurances, cotisations,
intéréts, loyers, taxes et autres dépenses incidentes.

Il doit englober les pertes et les dommages pouvant résulter de la nature des travaux, de la
fluctuation des prix et salaires, des risques de I’entreprise, des gréves, des retards non
imputables au Ministére, des accidents, de I’action des éléments de la nature et de tout
autre cas fortuit.

VENTILATION DES COUTS

A la demande du Représentant du Ministére, présenter une ventilation détaillée des codts
relatifs au contrat, indiquant également le prix global du contrat. La ventilation détaillée
devra étre soumisse au plus tard cing (5) jours ouvrables aprés l'attribution du contrat, et
avant la réunion de démarrage. Une fois approuvée par le représentant ministériel, la
ventilation des co(ts servira de base de calcul des acomptes.

A Organisation de chantier, incluant tous les autres travaux et matériaux
qui ne font pas partie intégrante d’autres articles du bordereau ventilé,
mais qui sont nécessaires a I’exécution compléte de I’ouvrage.

2 Mise en place de la clbture, incluant I’enlévement et la récupération
partielle de la cléture existante, ainsi que toute la mise en ceuvre et le
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matériel connexe qui sont nécessaires a I’exécution compléte de
I’ouvrage.

3 Relocalisation des tables
A4 Remise en état des lieux

TRAVAUX

Lorsque les travaux sont substantiellement achevés, préparer et soumettre au représentant
ministériel une liste compléte des éléments qui doivent étre achevés ou corrigés, et
demander au représentant ministériel d'effectuer une visite des travaux afin d'établir
I'achevement substantiel des travaux. L'omission d'un article sur la liste ne modifie pas
I'obligation de I'Entrepreneur d'exécuter la totalité du contrat.

Au plus tard dix (10) jours apres la réception de la liste et de la demande, le représentant
ministériel fera une visite des travaux pour vérifier la justesse de la demande et, au plus
tard sept (7) jours apres la visite, il fera connaitre a I'Entrepreneur sa décision quant a
I'achévement substantiel des travaux ou de la partie désignée des travaux.

Le représentant ministériel émettra un certificat indiquant la date d'achévement
substantiel des travaux ou de la partie désignée des travaux.

Immédiatement aprés I'émission du certificat d'achévement substantiel des travaux,
fixer, en consultation avec le représentant ministériel, une date raisonnable pour
I'achévement définitif des travaux.
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2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 MODALITES ADMINISTRATIVE

12

.10

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant
ministériel, aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et
d'échantillons avant que la Vérification de l'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que
les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant
ministériel. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant ministériel, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de lI'ouvrage visé.
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Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant projet.

Laisser 10 jours ouvrables au Représentant ministériel pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ministériel ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
ministériel, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant ministériel par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d’envoi, en deux
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
A4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;

A4 les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
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5 les caractéristiques de performance;

.6 les normes de référence;

v la masse opérationnelle;

.8 les schémas de cablage;

9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10

A1

A2

13

A4

10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant ministériel en a terminé la vérification.

Soumettre trois (3) copies imprimées ou une copie électronique des dessins datelier
prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant ministériel.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre trois (3) copies imprimées ou une copie électronique des fiches
techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du
devis et exigées par le Représentant ministériel.

Soumettre trois (3) copies imprimées ou une copie électronique des rapports des essais
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant ministériel.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques & ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre trois (3) copies imprimées ou une copie électronique des certificats prescrits
dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant ministériel.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent étre porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre trois (3) copies imprimées ou une copie électronique des instructions du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
ministériel.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre trois (3) copies imprimées ou une copie électronique des rapports des contrdles
effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le représentant ministériel.
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1 Rapports des essais et des Vérifications ayant été effectués par le représentant du

15

.16
17

18

19

13

fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre trois (3) copies imprimées ou une copie électronique des fiches d'exploitation
et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
représentant ministériel.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliguent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant ministériel et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures,
un imprimé est retourne, et les travaux de faconnage et d'installation peuvent alors étre
entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et
les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications
précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L’examen des dessins d’atelier par le représentant ministériel vise uniquement a vérifier
la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve I’avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a I’Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I’obligation de
transmettre des dessins d’atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I’Entrepreneur est responsable de I’exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d’installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS DE PRODUITS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaire du Représentant ministériel.

Aviser le Représentant ministériel par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant ministériel ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant ministériel tout en respectant les exigences des documents contractuels.
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v Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de

1.4

A
15

A
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A

laguelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE
Réaliser les échantillons de [l'ouvrage requis conformément a la section
01 45 00 - Contrdle de la qualité.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX
Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
immédiatement apres l'attribution du contrat.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

NOTE GENERALE : dans la présente section, le terme « site » s’étend & I’ensemble des
installations situées sur le site ou se déroule le chantier (chantier lui-méme, batiments,
acces, infrastructures, stationnements, quais, etc.).

REFERENCES

Province de Québec

a) Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ¢. S-2.1

b) Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., ¢. S-2.1, r.4

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au représentant du ministére le programme de prévention spécifique au
chantier de construction, tel que décrit a l'article « EXIGENCES GENERALES », au
moins 10 jours avant le début des travaux.

Le représentant du ministere examinera le programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son programme de
prévention et le soumettra de nouveau au représentant du ministére au plus tard 5 jours
apres réception des observations du représentant du ministére. Le représentant du ministére
se réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des travaux sur le chantier tant que le
contenu du programme de prévention n’est pas satisfaisant. L’Entrepreneur doit par la suite
mettre a jour son programme de prévention et le soumettre au représentant du ministére si
la portée des travaux change, si les méthodes de travail de I’Entrepreneur différent de ses
prévisions initiales ou pour toute autre nouvelle condition applicable.

L'examen par le représentant du ministére du programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiere
de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Soumettre au représentant du ministére 1 fois par semaine les rapports des inspections de
santé et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre au représentant du ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et
sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre au représentant du ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout
accident entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un potentiel de
risque.

Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :



Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada (TPSGC) Section 01 35 29.06
Sécurisation de la jetée aval SANTE ET SECURITE
Projet no R.077243.510 (TPSGC)

Aout 2019

.10

A1

12

Page 2

date, heure et lieu de I’accident;

nom du sous-traitant impliquée dans I’accident;

nombre de personnes impliqueées et état des blesseés;

identification des témoins;

description détaillée des taches exécutées au moment de I’accident ;

équipement utilisé pour accomplir les tAches exécutées au moment de I’accident ;
mesures correctives prises immédiatement apres I’accident;

causes de I’accident;

© 0O N o b~ wDhdEe

mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

Soumettre au représentant du ministere les fiches signalétiques du SIMDUT conformément
alasection 01 33 00. L’Entrepreneur doit également conserver un exemplaire de ces fiches
sur le chantier.

Surveillance médicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au représentant du ministere
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Transmettre au représentant du ministere un plan d’intervention en cas d’urgence en méme
temps que le programme de prévention. Ce plan d’intervention en cas d’urgence doit
contenir les éléments énumérés a I’article « EXIGENCES GENERALES » de la présente
section.

Transmettre au représentant du ministére une copie des certificats de formation des
travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable) :

a) secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

b) travaux susceptibles d’émettre des poussieres d’amiante (obligatoire pour tout
travail en présence d’amiante);

C) travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos);

d) cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage);

e) conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute utilisation de
chariots élévateurs);

f) conduite sécuritaire de plates-formes de travail élévatrices (obligatoire pour toute
utilisation de plates-formes élévatrices);

0) toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention.

De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de
construction doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre au
représentant du ministére et a la Commission des normes, de I’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans
qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4),
d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du contrat. Il doit
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également transmettre une attestation de conformité signée par un ingénieur une fois que
I’installation pour laquelle ces plans ont été congus a été complétée et avant qu’une
personne utilise cette installation. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout
temps au chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

Avant le début des travaux, envoyer I’avis d’ouverture de chantier a la CNESST.
Transmettre au représentant du ministére une copie de I’avis d’ouverture et de I’accuse-
réception transmis par la CNESST.

A la fin de I’ensemble des travaux, I’avis de fermeture doit étre transmis a la CNESST,
avec copie au représentant du ministere.

L'Entrepreneur doit assumer le réle du maitre d’ceuvre en tout temps a I’intérieur des
limites du chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du présent
projet. L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre d’ceuvre et s’identifier
ainsi dans I’avis d’ouverture de chantier qu’il transmet a la CNESST.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui
a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le représentant du ministére avant le début
des travaux, et en assurer la direction.

Un représentant décisionnel de I’entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
guestion de la santé et de la sécurité sur le chantier.
EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matieres dangereuses ou toxiques.

Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité pour
les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.
EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., ¢c. S-2.1) et au Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les
exigences du présent devis.
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RESPONSABILITES

L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement
dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.,
chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction(S-2.1, r.4).

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de
I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Peu importe la taille et la localisation du chantier, I’Entrepreneur doit délimiter clairement
les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se conformer aux
exigences specifiques de la réglementation a ce sujet. Les moyens choisis pour délimiter le
chantier doivent étre soumis au représentant du ministére.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux,
territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de
prévention préparé pour le chantier.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES ENTREPRENEURS EXTERNES
Sans objet.

EXIGENCES GENERALES

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier,
fondé sur I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a [I’article
« EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a I’article « RISQUES INHERENTS
AU SITE DES TRAVAUX» de la présente section. Mettre ce programme en application
et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet et doit
couvrir I’ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:

a) politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;

b) description des étapes des travaux;

c) codt total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;

d) organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;

e) organisation physique et matérielle du chantier;

f) identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention
correspondantes et modalités de mise en application;

)] identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques
inhérents au lieu de travail indiqués a I’article RISQUES INHERENTS AU SITE
DES TRAVAUX;

h) identification des mesures de prevention pour la santé et la sécurité des employés

et/ou du public du site des travaux tel qu’indique a I'article EXIGENCES
SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET
DU PUBLIC;
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i) formation requise;
j) procedure en cas d’accident/blessures;
K) engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;
) grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;
m) plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments
suivants :
1 procédure d’évacuation du chantier;
2 identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
3 identification des personnes responsables sur le chantier;
A4 identification des secouristes;
5 organigramme de communication (incluant le responsable du site et le

représentant du ministere);
formation requise pour les personnes responsables de son application;

T toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

Le représentant du ministere remettra a I’Entrepreneur la procédure d’évacuation
du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec
celle du site et la transmettre au représentant du ministére.

2 Le représentant du ministére peut transmettre ses observations par écrit si le programme de
prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer
ces préoccupations.

3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux I’Entrepreneur devra élaborer
et transmettre au représentant du ministére une procédure écrite spécifique pour tout travail
présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de démolition, procédure
particuliére d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en espaces clos, procédures
de coupures électriques, etc.) ou a la demande du représentant du ministere.

A4 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle.

5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat
pour le travail a effectuer.

.6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de
matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent étre
inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obtenir un certificat
d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins d’une semaine avant I’arrivée de
chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra le remettre au
représentant du ministére sur demande.

T S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des
équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur
sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur
demande du représentant du ministére.
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Le représentant du ministére peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque
d’accident, ordonner I’arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un
spécialiste de son choix.

Le représentant du ministere doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et
réservoirs de gaz sur le chantier.
RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

En plus des risques reliés aux taches & exécuter, le personnel chargé des travaux sur le
chantier sera exposé aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront réalisés les travaux.

A I’endroit ol auront lieu les travaux, il y a notamment présence de :

a) lignes électriques aériennes;

b) services souterrains (électricité, gaz, vapeur, aqueduc, etc.);
c) arbres et aménagement paysager a conserver et a protéger;
d) sols potentiellement instables;

e) plan d’eau situé a proximité;

L’Entrepreneur doit procéder & une évaluation des risques du site pour valider ces
informations et voir si d’autres risques sont présents sur le site. 1l doit inclure dans son
programme de prévention tous les risques qui ont été identifiés

EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES
OCCUPANTS ET DU PUBLIC

Le site ou auront lieu les travaux est occupé par des employés, bien que ces personnes
n’auront pas acces au chantier de I’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit tenir compte des
exigences spécifiques suivantes pour la protection des employés et/ou du public :

a) Réaliser les travaux en gérant le public qui pourrait circuler;
b) Fermer I’acces au public dans la zone de travaux.

Ces exigences doivent étre incluses dans le programme de prévention de I’Entrepreneur
ainsi que toutes les autres mesures prévues par I’Entrepreneur pour protéger la santé et la
sécurité des employés et/ou du public présents sur le site.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non
identifiable lors de I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant
I’exécution des travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, aviser la
personne responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
représentant du ministére verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire
les modifications nécessaires au programme de prévention et mettre en place les mesures
de sécurité nécessaires pour que les travaux puissent reprendre.
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PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

L’Entrepreneur doit nommer une personne compétente comme superviseur et responsable
de la santé et de la sécurité et ce, peu importe la taille du chantier ou le nombre de
travailleurs présents. Cette personne doit étre présente en tout temps sur le chantier et doit
étre en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité
des personnes et des biens a pied d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier
qui pourrait étre affecté par le déroulement des travaux. L’Entrepreneur doit transmettre le
nom de cette personne au représentant du ministére avant le début des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province et en consultation avec le représentant du ministére.

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un
endroit facilement accessible pour les travailleurs :

a) avis d’ouverture du chantier;

b) identification du maftre d’ceuvre;

C) politique de I’entreprise en matiére de SST;

d) programme de prévention spécifique au chantier;

e) plan d’urgence;

f) procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

)] noms des représentants au comité de chantier;

h) nom des secouristes;

i) rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la soumettre au
représentant du ministere conformément a I"article « DOCUMENTS/ ECHANTILLONS
A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la présente section.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou
constatées par l'autorité compétente ou par le représentant du ministére ou son mandataire.

Remettre au représentant du ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

L’Entrepreneur doit accorder a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la
sécurité, toute I’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il
juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Il devra
faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la
protection de I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au co(t et
au calendrier des travaux.

Le représentant du ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité. Sans limiter la portée des articles précédents, il peut
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également en tout temps ordonner I’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un
danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou
pour I’environnement.

PREVENTION DE LA VIOLENCE

La gestion santé et la sécurité sur les chantiers de Travaux publics et services
gouvernementaux Canada inclut la mise en place de mesures visant a protéger la santé
psychologique de toutes les personnes qui accédent sur le site ou ont lieu les travaux. Ainsi,
en plus de la violence physique, les abus verbaux, I’intimidation et le harcélement ne sont
pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de tels gestes ou comportements
recevra un avertissement et/ou pourrait étre expulsée du chantier de fagon définitive par le
représentant du ministére.

DYNAMITAGE
Sans objet.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES
Sans objet.

UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

Lorsqu’il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique pour des raisons opérationnelles
ou pour assurer la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public, I’Entrepreneur doit
obtenir a ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis par I’autorité compétente.

L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres
dispositifs exigés par la réglementation pour assurer la sécurité du public et de ses propres
installations.

CADENASSAGE

Pour tout travail sur de I’équipement alimenté par I’électricité ou par toute autre source
d’énergie, I’Entrepreneur doit transmettre une procédure générale de cadenassage au
représentant du ministére et la mettre en application.

Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés par les travaux necessitant
du cadenassage doivent avoir suivi une formation sur le cadenassage donnée par un
organisme reconnu; I’Entrepreneur doit transmettre les attestations de formation au
représentant du ministére.

Avant d’entreprendre le cadenassage d’un équipement dans un site occupé, I’Entrepreneur
doit coordonner ses travaux avec le représentant du site si la coupure des sources d’énergie
peut avoir une incidence sur les opérations du site ou sur les occupants.

L’Entrepreneur doit identifier une personne qualifiée comme étant responsable du
cadenassage et doit s’assurer que cette personne rédige une fiche de cadenassage pour
chaque équipement qui doit étre cadenassé. La fiche de cadenassage doit étre transmise au
représentant du ministére au minimum 48 heures avant le début des travaux; ce dernier la
fera vérifier par un représentant du site si les travaux ont lieu dans un immeuble existant.
La fiche de cadenassage doit comprendre au minimum les informations suivantes
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a) description des travaux a exécuter;

b) identification, description et emplacement du circuit et/ou de I’équipement &
cadenasser;

C) identification des sources d’énergie qui alimentent I’équipement;

d) identification de chacun des points de coupure;

e) séquence du cadenassage et du dégagement de I’énergie résiduelle ainsi que
séquence du décadenassage;

f) liste du matériel de cadenassage nécessaire;

Q) méthode de vérification de la mise a énergie zéro;

h) nom et signature de la personne qui a rédigeé la fiche;

Sur demande du représentant du ministere, I’Entrepreneur devra consigner toutes ces
informations sur le formulaire du représentant du site.

Au moment du cadenassage, la personne responsable devra dater la fiche et s’assurer que
chaque travailleur impliqué dans les travaux sur le circuit/I’équipement cadenassé appose
son nom sur la fiche et la signe.

TRAVAUX DE NATURE ELECTRIQUE

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travaux de nature électrique sont exécutés par
des employés qualifiés conformément a la réglementation provinciale sur la qualification
et la formation professionnelle.

L’Entrepreneur doit respecter les exigences de la norme CSA Z462 Sécurité en matiere
d’électricité au travail.

Tout travail sur un appareillage électrique doit étre faite hors tension, sauf s’il n’est pas
possible de déconnecter completement cet appareillage.

L’Entrepreneur doit respecter toutes les exigences du paragraphe « Cadenassage » de la
présente section.

L’Entrepreneur doit aviser par écrit le représentant du ministére pour tout travail qu’il est
impossible de faire hors tension et obtenir son autorisation. Il devra démontrer au
représentant du ministére qu’il est impossible de faire les travaux hors tension et fournir
toutes les informations nécessaires pour compléter et obtenir un permis de travail sous
tension (méthode de travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmétre de protection,
équipements de protection, etc.) avant le début des travaux, sauf pour les cas d’exception
prévus dans la norme CSA Z462 Sécurité en électricité.

Le permis de travail sous tension doit contenir au minimum les éléments suivants :

a. description du circuit et de I’appareillage et emplacement;

b. justification de la nécessité de faire les travaux sous tension;

c. description des pratiques sécuritaires de travail a adopter’;

d. conclusions de I’analyse de danger de choc électrique;

e. délimitation du périmetre de protection contre les chocs électriques;

f. conclusions de I’analyse de danger d’éclair d’arc électrique;
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description du périmétre de protection contre les éclairs d’arc électrique;
h. description de I’équipement de protection individuel requis;
i. description des moyens pour restreindre I’accés aux personnes non qualifiées;
J- preuve qu’une séance d’information a eu lieu;

k. signature d’approbation de travaux sous tension (par une personne en autorité ou
par le propriétaire).

EXPOSITION A L’AMIANTE

Il n’est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent la manipulation de
matériaux contenant de I’amiante ; toutefois, si I’Entrepreneur ou si le représentant du
ministére ou son mandataire découvrent des matériaux qui sont susceptibles de contenir de
I’amiante, I’Entrepreneur doit interrompre immédiatement les travaux et aviser le
représentant du ministére. S’il est par la suite démontré que ces matériaux contiennent de
I’amiante, I’Entrepreneur devra respecter les exigences suivantes.

Avant le début de tout travail susceptible d’émettre des poussiéres d’amiante,
I’Entrepreneur doit :

a) Fournir une procédure écrite de travail identifiant le niveau de risque des travaux
(faible, modéré, élevé), tel que défini dans la section 3.23 du Code de sécurité pour
les travaux de construction S-2.1, r-4, et qui tient compte de toutes les exigences
de cette méme section.

b) Transmettre les certificats démontrant que tous les travailleurs impliqués dans les
travaux ont recu une formation sur les risques reliés a I’amiante et sur la procédure
exigée au paragraphe précédent.

C) Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au
respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

CONTAMINATION FONGIQUE

Il n"est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent la manipulation de
matériaux contaminés par des moisissures ; toutefois, si I’Entrepreneur ou si le représentant
du ministére ou son mandataire découvrent des matériaux qui sont susceptibles d’étre
contaminés par des moisissures, I’Entrepreneur doit interrompre immédiatement les
travaux et aviser le représentant du ministére. S’il est par la suite démontré que ces
matériaux contiennent des moisissures, I’Entrepreneur devra respecter les exigences
suivantes.

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en
contact avec matériaux contaminés par des moisissures, I’Entrepreneur doit :

a) Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences du Code de
sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences
indiquées dans le document « Lignes directrices sur les moisissures pour I’industrie
canadienne de la construction publié par le I’Association canadienne de la
construction (http://www.cca-acc.com/documents/electronic/cca82/acc82.pdf).

b) Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au
respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.


http://www.cca-acc.com/documents/electronic/cca82/acc82.pdf
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1.25 EXPOSITION A LA SILICE

1 Pour tout travail intérieur ou extérieur générant de la poussiere de silice, I’Entrepreneur

doit respecter les exigences ci-dessous, en plus de respecter celles du Code de sécurité pour

les travaux de construction S-2.1, r.4.

a) Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin de réduire
I’empoussiérement, sinon capter les poussiéres a la source et les retenir dans un
filtre & haute efficacité pour ne pas les propager dans I’environnement.

b) Nettoyer les surfaces et les outils avec de I’eau, jamais avec de I’air comprimé.

C) Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1 % de
silice (aussi appelé silice amorphe).

d) Porter les équipements de protection respiratoire et de protection oculaire durant
toutes les opérations susceptibles de produire des poussieres de silice
conformément aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction,
S-2.1,r.4.

e) Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a I’extérieur
du site.

f) Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.

)] Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer.

1.26 DECAPAGE AU JET D’ABRASIF
1 Avant le début de tout travail de décapage au jet d’abrasif, I’Entrepreneur doit :

a) Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences de la section 3.20
du Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 .

b) Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au
respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

C) Tous les travaux de sablage et de décapage doivent étre réalisés avec un abrasif
contenant moins de 1% de silice.

1.27 ENLEVEMENT DE PEINTURE A BASE DE PLOMB

1 Sans objet.

1.28 EXPOSITION AUX FIENTES D’ANIMAUX
1 Sans objet.

1.29 PROTECTION RESPIRATOIRE

1 L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de
protection respiratoire dans le cadre de leurs taches ont suivi une formation a cet effet de
méme que les essais d’ajustement de leur appareil respiratoire, conformément a la norme
CSA Z94.4 Choix, entretien et utilisation des respirateurs. Les attestations des essais
d’ajustement doivent étre remises au représentant du ministere sur demande.
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1.30 PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES

1 Planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I’élimination a la source des dangers

de chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

2 Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mat télescopique, mat
articulé, mat rotatif, etc.) doivent avoir recu une formation a cet effet.

3 Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a mat
télescopique, articulé ou rotatif.

4 Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.

Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d’un garde-corps ou
recouverte d’un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut étre
soumis et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur de chute qu’elle
représente.

.6 Toute personne qui travaille a moins de deux métres d’un endroit présentant un risque de
chute de trois métres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux
exigences de la réglementation, a moins qu’il y ait présence d’un garde-corps ou d’un autre
élément offrant une sécurité équivalente.

T Malgré les exigences de la réglementation, le représentant du ministére peut exiger
I’installation de garde-corps ou I’utilisation de harnais de sécurité pour certaines situations
particuliéres présentant un risque de chutes de moins de 3 metres.

1.31 ECHAFAUDAGES

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, I’Entrepreneur qui utilise des
échafaudages doit respecter les exigences suivantes:

Assises

1. Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagcon & ne pouvoir ni glisser, ni
basculer.

2. L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit, une
margquise ou une mansarde doit soumettre au représentant du ministére ses calculs de charges ainsi
que les plans signés et scellés par un ingénieur et obtenir son autorisation avant de débuter
I’installation.

Assemblage, contreventement et amarrage

1. Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés conformément aux
instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.
2. Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de I’échafaudage (ex.:
croisillons), I’Entrepreneur doit soumettre au représentant du ministére, avant I’assemblage de
I’échafaudage, une procédure d’assemblage signée et scellée par un ingénieur attestant que



Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada (TPSGC) Section 01 35 29.06

Sécurisation de la jetée aval SANTE ET SECURITE
Projet no R.077243.510 (TPSGC)
Aout 2019 Page 13

I’échafaudage ainsi assemblé permettra d’effectuer les travaux de fagon sécuritaire, compte tenu
des charges qui y seront appliquées.

3. Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure a trois metres,
I’Entrepreneur doit fournir au représentant du ministére, avant I’assemblage de I’échafaudage, un
plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.

Protection contre les chutes durant I’assemblage

1. En tout temps, lors de I’assemblage, tous les travailleurs doivent étre protégés contre les chutes
s’ils sont exposés a un risque de chute de plus de trois métres.

Planchers

1. Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément aux dispositions du
Code de sécurité pour les travaux de construction.

2. Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés, conformément aux
dispositions de I’article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

3. Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six métres) de hauteur doivent avoir un plancher
plein couvrant toute la surface des boulins a tous les trois métres de hauteur ou fraction de trois
metres et les éléments de ces planchers ne doivent en aucun temps étre déplacés pour créer des
paliers intermédiaires.

Garde-corps

Lo

Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.

Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-corps.

3. Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent étre installés juste au-dessus de la
bordure du plancher, de fagon a ce qu’il n’y ait aucun espace horizontal vide entre le plancher et le
garde-corps.

4. Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six metres) et plus de hauteur ou des planchers

pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés a chacun de ces paliers au début des

travaux et rester en place jusqu’a la fin des travaux.

N

Moyens d’acces

1. L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’acces a I’échafaudage ne compromettent pas la
sécurité des travailleurs.

2. Lorsque les planchers de I’échafaudage sont constitués de madriers, des échelles doivent étre
installées de fagon a ce que les madriers qui dépassent n’entravent pas la montée ou la descente.

3. Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction, on doit installer
des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de montants et six sections
et plus (ou neuf metres) de hauteur.

Protection du public et des occupants
1. Lorsque les échafaudages sont installés dans une zone accessible au public, I’Entrepreneur doit

prendre les moyens pour empécher le public d’accéder aux échafaudages et, s’il y a lieu, a I’aire de
travail ou d’entreposage située a proximité de ces échafaudages.
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2. L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs du méme genre
pour protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes d’objets. Le moyen de
protection choisi doit &tre approuvé par le représentant du ministere.

Plans d’ingénieur

1. En plus de ceux exigés par le Code de sécurité pour les travaux de construction, le représentant du
ministére se réserve le droit d’exiger des plans d’ingénieur pour d’autres types ou configurations
d’échafaudages.

2. Un plan signé et scellé par un ingénieur est requis pour tout échafaudage sur lequel seront fixés des
toiles, baches ou autres dispositifs donnant prise au vent.

3. Une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise pour tous les cas ou un plan
d’ingénieur est exigé et ce, avant qu’une personne utilise I’installation qui fait I’objet de ce plan.
Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

1.32 ESPACES CLOS
1 Sans objet.

1.33 TRAVAUX DE CREUSEMENT

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, I’Entrepreneur qui effectue
des travaux de creusement de tranchées ou d’excavations doit respecter les exigences suivantes :

1. Compléter le formulaire ci-dessous et le transmettre au représentant du ministere avant le début des
travaux de creusement.

2. Transmettre au représentant du ministére, selon le cas, les documents suivants :

a. plans et devis, signés et scellés par un ingénieur, des étangonnements a mettre en place
pour les travaux de creusement; ou

b. avis d’ingénieur précisant I’angle des parois de la tranchée ou I’excavation.
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LEVAGE DE CHARGES A L’AIDE D’UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE

A moins d’avis contraire, I’Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre
au représentant du ministére pour toute opération de levage effectuée a I’aide d’une grue
ou d’un camion-grue et ce, au moins 5 jours avant le début des opérations de levage visées
par ce plan. Ce plan de levage doit contenir au minimum les informations listées a la fin de
la présente section.

Le plan de levage doit étre signé et scellé par un ingénieur pour les opérations de levage
suivantes :

a) levage de panneaux de béton;

b) levage d’équipements mécaniques/électriques sur un toit ou sur des étages d’un
édifice;

C) levage de charges qui empiéte sur une voie publique;

d) levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds;

e) toute autre opération de levage, selon les exigences du Représentant du Ministére.

Outre les exigences ci-dessus, I’Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de
fagon a éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site. Lorsqu’il
est impossible de faire autrement, le plan de levage doit obligatoirement étre signé et scellé
par un ingénieur et doit garantir la sécurité des occupants de cette zone; ce plan doit étre
approuvé par le représentant du ministére. Le représentant du ministere peut, s’il le juge
nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.

Dés le début des travaux du chantier, I’Entrepreneur doit transmettre au représentant du
ministére la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste
devra étre mise a jour au besoin si des changements sont apportés au cours des travaux.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent
avoir a bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre délimitée de fagcon & empécher toute personne non
autorisée a y pénétrer.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage
s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I’aide d’un panier spécialement
congu a cet effet.

CONTENU MINIMUM D’UN PLAN DE LEVAGE

Croquis indiquant au minimum I’emplacement de la grue, les installations environnantes,
la zone couverte par les opérations de levage, les voies de circulation des piétons et des
véhicules, le périmetre de sécurité, etc.

Poids des charges

Dimensions des charges
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Liste des accessoires de levage et poids de chacun
Poids total soulevé
Hauteur maximale des obstacles a franchir

Hauteur de levage des charges par rapport a la surface du toit (dans le cas de levage de
charges pour étre déposées sur des toitures)

Utilisation de cébles de guidage

Type de grue utilisée

Capacité de la grue

Longueur de la fleche

Angle de la fleche

Rayon d’action de la grue

Déploiement des stabilisateurs

Pourcentage d’utilisation de la capacité de la grue
Confirmation de vérification des équipements de levage

Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec signatures et date

TRAVAIL A CHAUD

Sans objet.

TRAVAUX DE TOITURES

Sans objet.

MONTAGE OU DEMONTAGE DE CHARPENTES METALLIQUES

Sans objet.

TRAVAUX A PROXIMITE D’UN PLAN D’EAU

Pour tous les travaux réalisés a proximité d’un plan d’eau (notamment travaux au-dessus
de I’eau, travaux sur un guai, travaux en bordure d’un cours d’eau, etc.), I’Entrepreneur
doit respecter les exigences des paragraphes suivants en plus de respecter les exigences du
Code de securité pour les travaux de construction.

L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de fagon a mettre en place des mesures de sécurité
empéchant tout travailleur de tomber dans I’eau. Le recours & ces mesures de sécurité doit
étre privilégié au port du gilet de sauvetage.

Transmettre au représentant du ministere, avant le début des travaux, les documents
suivants :

a) description du plan d’eau;
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b) description des travaux réalisés a proximité de ce plan d’eau;
C) plan de transport sur I’eau adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau;
d) plan de sauvetage adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau;

Chacun des documents listés ci-dessus doit contenir au minimum les informations
exigées a la section 11 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

S’il est possible que la totalité ou une partie des travaux se déroule en période
hivernale, les mesures de sécurité incluses dans les documents requis ci-dessus
doivent étre adaptées en conséquence.

L’ Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére I’attestation de formation
exigée a I'article 11.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction, pour les
personnes suivantes :

a) la personne désignée pour préparer les documents exigés au paragraphe précédent;
et
b) chaque responsable des opérations de transport ou de sauvetage.

Si le plan de sauvetage prévoit [’utilisation d’une embarcation, I’Entrepreneur
doit transmettre au représentant du ministére la carte ou le certificat de compétence des
intervenants en sauvetage pour ses travaux, délivré par Transport Canada.

L’Entrepreneur doit inclure dans sa grille d’inspection hebdomadaire les dispositifs exigés
aux articles 11.4 et 11.5 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans I’eau, est disponible & chaque
endroit ou un travailleur est susceptible de tomber dans I’eau. Cependant, une embarcation
peut desservir plusieurs endroits sur le méme site a condition que la distance entre chacun
de ces endroits et I’embarcation soit inférieure a 30 m.

Lorsque le lieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai ou une autre
structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface
de I’eau doit étre installée sur le devant de la structure, a tous les 60 m.

UTILISATION DE MOTEURS A COMBUSTION INTERNE A L’INTERIEUR
Sans objet.

CHAUFFAGE TEMPORAIRE
Sans objet.

TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES

Lorsqu’il y a présence d’une ligne électrique aérienne dans la zone des travaux et que
I’Entrepreneur choisit d’appliquer le paragraphe b) de I’article 5.2.2 du Code de sécurité
pour les travaux de construction (2.1, r.4), une copie de la convention avec I’entreprise
d’exploitation électrique et une copie du procédé de travail, exigés a I’article 5.2.2 b),
doivent étre transmis au représentant du ministere avant le début des travaux en lien avec
ces documents.
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1.42 ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST

Projet : Adresse :

ENTREPRENEUR EXTERNE

Par la présente, je m’engage a me soumettre a I'autorité de (nom de I’entreprise maitre d’ceuvre) , qui

est maitre d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus et ce, pour toute la durée de nos travaux sur le chantier. Par conséquent, je
confirme que j’ai pris connaissance du programme de prévention du maitre d’ceuvre et je m’engage a :

e informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d’ceuvre et a m’assurer que son contenu
soit respecté en tout temps;

e  fournir le programme de prévention spécifique a nos activités réalisées dans le cadre du présent projet

e informer le maitre d’ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant de procéder aux travaux;

e suivre les directives en matiere de santé et sécurité données par le représentant du maitre d’ceuvre sur le chantier et
assister, selon les besoins, aux activités de formation et aux réunions santé-sécurité qu’il organise.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise :

Description des travaux a faire sur le chantier :

Dates approximatives des travaux (début-fin) :

Signature : Date :

MAITRE D’OEUVRE

Par la présente, je m’engage a permettre a I’entreprise (nom de I’entrepreneur externe)
de faire des travaux dans le cadre du projet indiqué ci-dessus et, a titre de maitre d’ceuvre, a prendre les mesures nécessaires
pour protéger la santé et a la sécurité des travailleurs qui sont sur le chantier. Advenant que I'entrepreneur refuse ou omet de
se conformer a mes directives de fagon répétée, je m’engage a en informer le représentant ministériel de TPSGC et a fournir les
preuves documentaires de mes interventions aupres de I'entrepreneur.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise maitre d’oeuvre :

Signhature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au représentant ministériel de TPSGC
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Généralités
DEFINITONS

Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des personnes,
qui altérent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une
atteinte aux espéces jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent les
caractéres esthétiques, culturels ou historiques de I'environnement.

Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de
I'nabitat et de I'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des
dommages a l'environnement recouvre la protection des sols, de I'eau, de l'air, des
ressources biologiques et culturelles; elle comprend également la gestion de I'esthétique
visuelle, du bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie
rayonnante, des matiéres radioactives et des autres polluants.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels
sur le chantier, soumettre un plan de protection de l'environnement au Représentant
ministériel aux fins d'examen et d'approbation. Le plan doit présenter un apergu complet
des problémes environnementaux connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre présentées
suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes environnementaux et avec
les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

2 le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des
déchets dangereux a évacuer du chantier;

3 le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel
de chantier;

A4 une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de I'environnement;

5 un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les

mesures qui seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports pour vérifier la conformité des mesures avec les lois et les
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux;

.6 un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie
de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les
aires interdites d'utilisation; ce plan doit indiquer des mesures pour marquer les
limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant
a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre préservées;
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T un plan d'urgence en cas de déversement, indiquant les procédures a mettre en
oeuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementeée;

8 un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, indiquant les méthodes
et les lieux d'élimination de ces déchets solides, y compris les débris provenant des
travaux de déblaiement;

9 un plan de prévention de la pollution de I'air, indiquant les mesures pour empécher
gue la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets soient transportés par voie
aérienne a I'extérieur du chantier;

.10 un plan de prévention de la contamination, identifiant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les actions prévues
pour empécher gque ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient
introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront prises po ur
gue l'entreposage et la manutention des ces substances soient conformes aux lois
et aux reglements fédéraux, provinciaux et municipaux;

11 un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en oeuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour la
cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de
désinfection, des essais hydrostatiques et de ringage des canalisations;

12 un plan pour l'identification et la protection des terres humides et des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.

A3 toutes les mesures de mitigations énoncés dans les prochains articles ainsi que les
mesures détaillées dans I’ Annexe du présent devis.

FEUX

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection

contre les incendies, selon les directives fournies.

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier et sur le site.

Il est interdit d'éliminer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales, les huiles ou les diluants a peinture en les déversant dans un cours
d'eau, un égout pluvial ou un égout sanitaire.

DRAINAGE

Prévoir un plan de mesures contre I'érosion et contre le transport de sédiments, indiquant
les moyens qui seront mis en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la production
de rapports, afin de s'assurer que ces mesures sont conformes aux lois et aux réglements
fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de mesures
contre I'érosion et contre le transport des sédiments.
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Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et
le chantier a sec.

Il est interdit de pomper de I'eau contenant des matieres en suspension vers un cours d'eau,
un réseau d'égout ou un systéme d'évacuation ou de drainage.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou des
substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

Il est interdit d'utiliser du matériel de construction ou de neige dans les cours d'eau.

Ne pas extraire de matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau.

Ne pas décharger de déblais, de matériaux de rebut ou de débris dans les cours d'eau.

Ne pas déverser du ciment, du béton ou de I’eau de lavage de ces éléments dans les cours
d’eau.

Retenir les déchets pour ne pas qu’ils s’envolent au vent.

L’entretien général, I’alimentation en carburant, le nettoyage des équipements et
I’entreposage des hydrocarbures doivent étre effectués a des endroits ou il n’existe aucun
risque de contamination du milieu hydrigque et & une distance d’au moins 30 metres d’un
plan d’eau. S’il est impossible de respecter la distance de 30 métres, les conditions
suivantes doivent étre respectées :

1 Le réservoir doit &tre mobile a double paroi et étre installé sur une surface
étanche;

2 Le réservoir doit &tre confiné sur un ouvrage imperméable ayant un volume
minimal équivalent a 150% de la capacité du réservoir;

3 Une trousse de déversement doit rester en permanence a proximité du réservoir et

son contenu doit étre vérifié périodiquement.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrble des émissions produites par I'équipement et I'outillage, conformément
aux exigences des autorités locales.

Construire des abris temporaires afin d'empécher les matériaux de sablage et les autres
matieres étrangeres de contaminer l'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant ministériel
chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis
fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de
I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.
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2 Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant ministériel, et les mettre en oeuvre avec l'approbation de ce
dernier.
3 Le Représentant ministériel ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.
A4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans Objet.

FIN DE LA SECTION
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ANNEXE

MESURES DE MITIGATION SPECIFIQUES AU PROJET
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CONTROLE DE L’EROSION ET DU TRANSPORT DES SEDIMENTS

" Limiter au strict nécessaire le décapage, le déblaiement, le terrassement et le nivellement
des aires de travail.

" Mettre en place des mesures efficaces pour limiter I’apport de sédiments provenant du
chantier vers le milieu aquatique et assurer leur entretien (ex. : barriere a sédiments,
bermes, trappe a sédiments, bassin de sédimentation, stabilisation temporaire des talus,
déviation des eaux vers des zones de végétation). Les mesures doivent demeurer efficaces
lors de la fermeture temporaire du chantier et lors des périodes de crues ou lors de fortes
pluies.

. Disposer les matériaux de déblais a I’extérieur de la ligne naturelle des hautes eaux. Si
requis, confiner ou stabiliser ces matériaux (ex. : toile imperméable, barriere a
sédiments) de fagon a prévenir I’apport de sédiments vers le milieu aquatique.
GESTION DES DEBRIS
= Ne rejeter aucun débris dans le milieu aquatique. Tous les débris introduits
accidentellement devront étre retirés dans les plus brefs délais.
REMISE EN ETAT DES LIEUX

] Remettre a I’état d’origine le lit et les rives des milieux aquatiques touchés par les travaux
(granulométrie du substrat, profil du lit, etc.) a la suite de la démobilisation du chantier sur
I’ensemble des superficies touchées (ouvrages temporaires, acces, etc.).

" Remettre en état les fossés endommagés par la machinerie (pente d’écoulement,
épaulement des talus, etc.).

PREPARATION ET AMENAGEMENT DU SITE

" Afficher une signalisation terrestre et-aguatigue adéquate pour les usagers du secteur des
travaux.
. Prévoir des itinéraires de rechange et mettre en place la signalisation requise aux abords du

chantier pour la circulation du personnel et des piétons et-des-vehictles.

APPROVISIONNEMENT ET ENTREPOSAGE DES MATERIAUX

" Privilégier I’entreposage des matériaux de construction sur des zones asphaltées ou
bétonnées.

" Limiter I’entreposage des matériaux aux aires préalablement définies.

. Eviter I’entreposage de produits pétroliers et de matiéres dangereuses a moins de 60 m de
la rive.

" S’assurer qu’aucune substance nocive n’est immergée ou rejetée en milieu aquatique ou

disposée en un lieu qui risquerait de contaminer le milieu aquatique, tel que requis par
I’article 36(3) de la Loi sur les Péches et I’article 5.1 de la Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs.

" Entreposer tout matériau potentiellement contaminé sur une surface étanche et le recouvrir
de sorte a éviter I’érosion par le vent ou le ruissellement de surface de particules.
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" Les matériaux importés sur le site et mis en place lors les travaux de réhabilitation devront

étre propres et exempts d’espéces indésirables.

ELIMINATION DES DECHETS

" Eliminer tous les déchets en respectant la réglementation. Ces derniers ne pourront pas étre
brdlés ou enfouis sur place.

" Les matiéres résiduelles dangereuses sont disposees dans un site dliment autorisé par le
MDDELCC.
" Aucun débris ne sera rejete dans le milieu aquatique. Tous les débris introduits

accidentellement dans le milieu aquatique seront retirés dans les plus brefs délais.

" Si requis, les matériaux contaminés seront entreposés dans des conteneurs étanches et
recouverts d’une bache afin d’éviter une contamination des sols ou des cours d’eau.

" Aucune matiére dangereuse neuve ne peut étre jetée aux rebuts. A la fin des travaux,
I’entrepreneur doit reprendre toutes ses matieres dangereuses inutilisées afin de laisser le
chantier parfaitement propre.

= L’entrepreneur doit enlever du chantier toutes les matiéres résiduelles, matieres résiduelles
dangereuses, installations temporaires, outils, équipements, machinerie et matériaux se
trouvant sur le site afin de le laisser parfaitement propre.

UTILISATION DE LA MACHINERIE

" Eviter de laisser fonctionner inutilement le moteur de la machinerie qui n’est pas utilisée.

" Les équipements utilisés sont en bon état de fonctionnement, propre et exempt de fuites.
Dans le cas contraire, ils sont immédiatement retirés du chantier.

" Limiter la circulation de la machinerie aux aires préalablement définies.

" Dans la mesure du possible, aucun équipement ou machinerie n’est laissé a moins de 30 m

de tout cours d’eau ou plan d’eau en dehors des heures de travail. En cas d’impossibilité,
des mesures de protection des sols sont aménagées sous I’équipement ou la machinerie (de
type cuvette de rétention).

. Seule l'utilisation d'engins de construction avec systéeme hydraulique a I'huile végétale
(biodégradable) est permise pour les travaux en eau ou @ moins de 15 m de I’eau.

" L’entretien, le ravitaillement en carburant et le nettoyage de la machinerie et des
équipements contenant des produits pétroliers sont effectués sur un site aménagé a cet effet
ou il n’existe aucun risque de contamination des sols ainsi que des eaux souterraines et de
surface.

" Les vidanges d'huile des équipements mobiles sont interdites sur le chantier, seules les
vidanges d'équipements non mobiles sont autorisées. Dans ce cas, un équipement de
récupération de déversement (de type cuvette de rétention) ou une protection minimale du
sol (p. ex : coussins absorbants hydrophobes) sont mis en place.

" Ne pas déverser en milieu aquatique les eaux ayant été en contact avec le béton frais, le
ciment non durci ou le ciment partiellement durci (eaux de nettoyage de bétonniéres et
autres égquipements).
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S’assurer que la machinerie est propre et exempte d’especes envahissantes et de mauvaises
herbes nuisibles a son arrivée sur le site et la maintenir dans cet état par la suite.
Respecter I’horaire de travail établi selon la réglementation municipale.

La machinerie, les équipements ainsi que tout véhicule sont munis de silencieux
fonctionnels en tout temps.

Favoriser l'utilisation d'équipements générant un niveau de bruit peu éleve.

ACCIDENT ET DEFAILLANCES

L'entrepreneur devra réaliser un plan d'urgence environnementale décrivant les mesures
qui seront prises dans les cas d'incidents environnementaux.

Avoir en tout temps sur le site des travaux une trousse d’intervention en cas d’accident afin
d’étre en mesure de circonscrire un déversement.

Les employés qui travaillent sur le chantier devront connaitre I’emplacement de la trousse
et y avoir acces en tout temps, en plus de recevoir une formation (si nécessaire) pour étre
en mesure d’intervenir en cas de déversement.

Caracteriser les sols, les matériaux de remblais, les sédiments ou les eaux contaminées par
un déversement accidentel et en disposer en respectant la réglementation.

En cas de déversement, rapporter I’incident aux autorités responsables et intervenir
rapidement. Contacter les services d’urgence d’Environnement Canada (1 866 283-2333)
et du MDDELCC en milieu terrestre (1 866 694-5454).

L’entrepreneur devra s’assurer de I’ utilisation d’équipement en bon état de fonctionnement
ayant subi les maintenances requises afin de limiter les risques d’accident.
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