



**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SUBMISSION À :**

Agence Parcs Canada  
Salle du courrier  
30, rue Victoria  
Gatineau (Québec) J8X 0B3

**RÉVISION 002 À UNE  
INVITATION À SOUMISSIONER**

**REVISION 002 TO AN  
INVITATION TO TENDER**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the bid remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de la soumission demeurent les mêmes.

**Issuing Office - Bureau de distribution :**

Agence Parcs Canada  
30, rue Victoria (PC-02-F)  
Gatineau (Québec) J8X 0B3

<b>Title - Sujet :</b> Réaménagement des approches de la passerelle Sir George-Étienne-Cartier, Canal de Lachine	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation :</b> 5P201-19-0058/A	<b>Date :</b> Le 6 septembre 2019
<b>Amendment No. - N° de modification :</b> 002	
<b>Client Reference No. - N° de référence du client :</b> 424	
<b>GETS Reference No.   N° de référence de SEAG :</b> PW-19-00884401	

<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin :</b> At - à : 14h00 On - le : 10 septembre 2019	<b>Time Zone - Fuseau horaire</b> HAE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

<b>F.O.B. - F.A.B. :</b> Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>		
<b>Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à :</b> Jason Mulligan		
<b>Telephone No. - N° de telephone :</b> (819) 420-5107	<b>Fax No. -N° de télécopieur :</b> (819) 420-9626	<b>Email Address – Courriel :</b> Jason.Mulligan2@canada.ca
<b>Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction :</b> Insert destination		

**TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE**

<b>Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :</b>	
<b>Address - Adresse :</b>	
<b>Telephone No. - N° de telephone :</b>	<b>Fax No. - N° de télécopieur :</b>
<b>Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur</b>	
<b>Signature :</b>	<b>Date :</b>

**Solicitation No. - N° de l'invitation :**  
5P201-19-0058/A

**Amd. No. - N° de la modif. :**  
002

**Contracting Authority - Autorité contractante :**  
Jason Mulligan

**Client Ref. No. - N° de réf. du client :**  
424

**Title – Titre :**  
Réaménagement des approches de la passerelle Sir George-Étienne-Cartier, Canal de Lachine

---

## **Modification 002**

Cette modification vise à répondre à une question d'un soumissionnaire.

Q1. Concernant la date limite des travaux au 20 décembre 2019, nous attirons votre attention sur le fait qu'à l'automne les délais de livraison des fournisseurs de fûts, luminaires et panneau de contrôle sont d'environ 16 semaines après approbation des dessins. Est-ce que des frais de pénalités vont s'appliquer advenant un retard dû au délai de livraison des matériaux ?

R1. Non, Parcs Canada (PC) possède déjà dans son inventaire ces matériaux. PC fournira donc à l'Entrepreneur les matériaux suivants afin d'éviter des retards au projet dû à ces délais de livraison :

- 3 Lampadaires avec appareil d'éclairage de type « A » (fûts, luminaires)
- 2 Lampadaires avec appareil d'éclairage de type « D » (fûts, luminaires)
- 5 bases de béton.

Toutefois, l'Entrepreneur doit quand même procéder à la commande de ces matériaux afin de remettre en état l'inventaire de PC. Les délais de livraison de l'automne n'impacteront donc pas l'échéancier du projet.

**LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.**