



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
Parks Canada Agency
Mailroom
30 Victoria Street
Gatineau, QC J8X 0B3

**REVISION 002 TO AN
INVITATION TO TENDER**
**RÉVISION 002 À UNE
INVITATION À SOUMISSIONNER**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the bid remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de la soumission demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
Parks Canada Agency
30 Victoria Street (PC-02-F)
Gatineau, QC J8X 0B3

Title - Sujet : Redevelopment of Sir George-Étienne-Cartier Bridge Approaches, Lachine Canal	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P201-19-0058/A	Date : September 6, 2019
Amendment No. - N° de modification : 002	
Client Reference No. - N° de référence du client : 424	
GETS Reference No. N° de référence de SEAG : PW-19-00884401	

Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 2 :00 p.m. On - le : September 10, 2019	Time Zone - Fuseau horaire EDT
--	--

F.O.B. - F.A.B. :
Plant - Usine : **Destination :** **Other - Autre :**

Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jason Mulligan

Telephone No. - N° de telephone : (819) 420-5107	Fax No. -N° de télécopieur : (819) 420-9626	Email Address – Courriel : Jason.Mulligan2@canada.ca
--	---	--

Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction :
Insert destination

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0058/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
424

Title – Titre :
Redevelopment of Sir George-Étienne-Cartier Bridge Approaches, Lachine Canal

Amendment 002

This amendment is raised to answer a question from a bidder.

Q1. Regarding the deadline of 20 December 2019, we draw your attention to the fact that in the fall the delivery times of suppliers of drums, lights and control panel are about 16 weeks after approval of the drawings. Will penalty fees apply in the event of a delay due to the delivery time of the materials?

R1. No, Parks Canada already has these materials in stock. Therefore, PC will supply the following materials for the Contractor to avoid delay in the project due to long delivery time:

- 3 Lamp post with lighting system type "A" (pole, lightning)
- 2 Lamp post with lighting system type "D" (pole, lightning)
- 5 concrete post base.

However, the Contractor must still order these materials to restore the PC inventory. So, the delay due to the delivery times will not impact the project schedule.

ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED