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Partie 1 Généralités 

1.1 LOCALISATION DES TRAVAUX 

.1 Les travaux auront lieu dans le havre de l’Anse à la Barbe, à Gascons dans la Baie des 

chaleurs en Gaspésie. Le site est accessible à partir de la route de la Passerelle. 

1.2 DESCRIPTION DU SITE 

.1 Le havre de l’Anse à la barbe se trouve dans l’embouchure de la rivière du même nom. Il 

s’agit d’une vallée assez profonde délimitée par des parois montagneuses abruptes. On 

accède au secteur du quai en franchissant un pont acier bois. Il est à noter que la route 

d’accès passe sous un pont ferroviaire dont le dégagement est à considérer. Ce site est 

subdivisé en plusieurs secteurs :  

.1 Anciennes faces de quai en encaissements de bois dans un état de dégradation très 

avancé. La date de construction de ces encaissements n’est pas documentée;  

.2 Poste de déchargement en encaissements dans un état de dégradation avancé. Cet 

encaissement présente une surface de roulement en béton armé. Un treuil est 

installé sur cet encaissement. 

.3 Un brise-lames délimite et protège l’accès au havre. Ce brise lames a fait l’objet 

d’une réfection dans les années 1990. La pierre de carapace est dans un état 

variable et plusieurs unités sont fissurées.  

.4 Du côté est de l’entrée du havre, les vestiges d’un ancien encaissement de bois 

sont présents. Il reste également des traces d’un petit enrochement qui se trouvait 

à l’extrémité de cet encaissement.  

.5 On trouve une route d’accès qui longe les encaissements. Cette route est pavée 

partiellement et conduit jusqu’à une aire de virage près du rivage.  

1.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

.1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent sommairement, mais sans s’y 

limiter :  

.1 L’enlèvement et la disposition de divers équipements au site;  

.2 L’enrochement d’anciens encaissements de bois avec de la pierre récupérée;  

.3 La mise en place de nouvelle pierre sur le brise lames.  

.4 L’installation de pontons récupérés et de nouveaux pontons et tous les éléments 

connexes;  

.5 La démolition d’un poste de déchargement en encaissements de bois et la 

construction d’un nouveau poste, également en encaissement;  

.6 Le dragage d’une partie du havre;  

.7 Divers travaux d’aménagement et d’installation d’équipements;  

1.4 EXÉCUTION DES TRAVAUX 

.1 Les travaux préparatoires devront débuter dès réception de l’avis d’acceptation de l’offre. 
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.2 Il est prévu que les opérations de pêche soient terminées au moment de l’exécution des 

travaux. Il sera à la charge de l’entrepreneur d’émettre les avis à la navigation et d’en faire le 

suivi.  

1.5 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

.1 Exécuter les travaux par étapes, de manière que l’échéancier établi soit respecté.   

.2 Maintenir l'accès aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte 

contre l'incendie. 

1.6 INSPECTION DES LIEUX 

.1 Avant de présenter sa soumission, il est de la responsabilité de l'Entrepreneur de se rendre 

à l’endroit des travaux et obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la nature 

et la portée des travaux ainsi que l'ensemble des conditions pouvant influer sur l'exécution 

des travaux. 

.2 Par le fait même du dépôt de sa soumission, l’Entrepreneur reconnait s’être assuré de la 

nature et de la situation géographique des travaux, des conditions générales et locales, 

particulièrement des conditions météorologiques ou climatiques, de l’agitation du plan 

d’eau, des niveaux des marées, des conditions physiques propres à l’emplacement des 

travaux et de toute autre circonstance susceptible d’avoir une incidence sur les conditions 

d’exécution du contrat et sur la valeur des travaux. 

.3 L’Entrepreneur doit planifier les travaux d’hiver de façon à consolider adéquatement 

l’ouvrage à mesure de l’exécution afin de limiter sa vulnérabilité aux attaques des vagues 

et des glaces.  

1.7 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR 

.1 Le chantier peut être utilisé jusqu'à l'achèvement substantiel des travaux. 

.2 L’utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l’exécution des travaux et aux 

accès.  

.3 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministère pour 

éviter les interférences avec les utilisateurs. L’Entrepreneur est responsable de la sécurité 

de ses opérations par rapport aux usagers. Se référer à la section 01 56 00 - Ouvrages 

d'accès et de protection temporaires pour les modalités.  

.4 Préalablement aux opérations de manutention lourde et de grutage, l’Entrepreneur devra 

présenter sa méthode de travail, préparée par un ingénieur, incluant les aires de 

circulation; les plans de levage et les schémas représentant les équipements en relation aux 

composantes du quai. Pour la préparation de sa méthode, l’entrepreneur devra considérer 

que les charges des roues ou des répartiteurs de grue doivent être à une distance suffisante 

des talus pour assurer la stabilité.  

.5 Coordonner l'utilisation des lieux périphériques selon les directives du Représentant du 

Ministère 
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1.8 ÉLÉMENTS À REMETTRE  

.1 Lors de la démolition, les éléments suivants sont à remettre au Représentant ministériel ou 

autre intervenant :  

.1 Glissière de type new jersey :  

.1 Enlever, manutentionner et transporter à Gascons sur les terrains du 

Représentant ministériel sur la rue du quai. Coordonner un minimum de 1 

semaine à l’avance cette livraison.   

1.9 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS 

.1 Aucun service ne sera fourni à l’Entrepreneur pour l’exécution des travaux. Ce dernier 

devra être autonome en électricité, eau etc.  

.2 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministère ainsi 

que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires. 

.3 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures 

fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des 

travaux, et/ou les occupants du bâtiment et la circulation des piétons et des véhicules. 

.4 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des 

raccordements à ces canalisations, donner au Représentant du Ministère un avis préalable 

de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques 

correspondants. Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. 

Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes, en gênant le 

moins possible. Les branchements devront être exécutés par un électricien certifié. 

.5 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités 

qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère. 

.6 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer 

immédiatement le Représentant du Ministère et les consigner par écrit. 

.7 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont 

fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de 

manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les 

consigner. 

.8 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou 

abandonnées. 

.9 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de 

protection temporaires. 

1.10 PIQUETAGE DE L’EMPLACEMENT 

.1 Assumer l'entière responsabilité du jalonnement de l'ouvrage et en assurer l'exécution 

complète selon l'emplacement, les lignes et les niveaux indiqués. 
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.2 Avant de commencer l’ouvrage, l’Entrepreneur doit vérifier toutes les mesures sur place et 

aviser le Représentant du Ministère de toute erreur ou non-concordance. 

1.11 DOCUMENTS REQUIS 

.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants. 

.1 Dessins contractuels 

.2 Devis 

.3 Addenda 

.4 Dessins d'atelier revus 

.5 Liste des dessins d'atelier non revus 

.6 Ordres de modification 

.7 Autres modifications apportées au contrat 

.8 Rapports des essais effectués sur place 

.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé 

.10 Plan(s) de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité. 

.11 Autres documents indiqués 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT) 

.2 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires. 

1.2 ACCÈS AU CHANTIER 

.1 Concevoir et construire des moyens temporaires d'accès au chantier le cas échéant, 

notamment des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que 

des échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes à la réglementation 

municipale, provinciale ou autre, et en assurer l'entretien. 

1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS 

.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet 

égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour 

faciliter l'exécution des travaux prescrits. 

.2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au chantier au 

personnel et aux véhicules. 

.3 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens 

temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux. 

.4 Une fois les travaux achevés, les ouvrages existants qui ne sont pas concernés par les 

travaux doivent être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le 

début des travaux. 

.5 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'à ce que les fermetures 

permanentes soient installées. 

1.4 EXIGENCES PARTICULIÈRES 

.1 Soumettre l'horaire des travaux conformément à la section 01 32 16.07 - 

Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT). 

.2 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier 

connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité 

incendie, la circulation routière et la sécurité au travail. 

.3 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès. 

.4 L'accès au chantier des véhicules de l'Entrepreneur est limité aux zones indiquées aux 

plans. 

.5 Veiller à ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de grande 

utilisation du quai, sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministère. 

1.5 INTERFÉRENCES SUR LA NAVIGATION 

.1 Autant pour les travaux réalisés par voie maritime que pour ceux qui peuvent être réalisés 

par voie terrestre, lorsque les travaux sont réalisés sous le niveau des hautes eaux, 
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l’Entrepreneur est responsable d’obtenir tous les renseignements nécessaires concernant 

les déplacements des navires et les activités de pêche se déroulant dans la zone Touchée 

par les travaux de construction. Planifier et exécuter les travaux de manière à ne pas 

entraver les activités commerciales et de pêche ou l’accès aux installations maritimes par 

voie terrestre ou maritime, lorsqu’applicable. 

.2 L’Entrepreneur devra, de façon continue et précise, rapporter tous les déplacements de 

ses équipements flottants aux Services de communications et de trafic maritime de la 

garde côtière canadienne et au maitre de port. Il devra également rapporter les heures des 

débuts et fins de toutes les périodes de construction. 

.3 L’Entrepreneur ne doit pas amarrer son équipement à un poste sans autorisation. Dans le 

cas où l’équipement de l’Entrepreneur nuit aux opérations des utilisateurs, il pourrait être 

déplacé aux frais de l’Entrepreneur.  

.4 Le Ministère n'est pas responsable des pertes de temps, de matériel ou d'équipement ou 

de tout autre frais occasionné par des navires au mouillage dans la zone des travaux ou 

encore par d'autres travaux effectués par l'Entrepreneur. 

.5 L'Entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministère, quarante-huit (48) heures à 

l'avance si possible, de tout déplacement spécial de son équipement flottant(soit pour des 

raisons de ravitaillements, de réparations, etc.). 

.6 S'il arrivait que l'équipement de l'Entrepreneur provoque une obstruction à la navigation, 

l'Entrepreneur devra : 

.1 Aviser le Service de Communication et de Trafic maritime (SCTM) du MPO et 

le Représentant du Ministère. 

.2 Procéder sur-le-champ à l'enlèvement de cet équipement à ses propres frais. Si 

l'Entrepreneur manquait à cette obligation, le Ministère se chargera de 

l'enlèvement de l'obstacle et tous les frais encourus seront débités à 

l'Entrepreneur. 

1.6 MATÉRIEL FLOTTANT 

.1 L’Entrepreneur devra fournir l’équipement d’une taille et d’une capacité suffisante pour 

réaliser les travaux décrits aux plans et devis.  

.2 Pendant l’exécution du contrat, toute la machinerie doit être maintenue en bon état de 

marche, de même qu’être réparée convenablement et rapidement en tout temps. Tous les 

équipements utilisés doivent être capables de tenir la mer et être en bonne condition. Ils 

doivent, de par leurs dimensions, leurs particularités et leur tirant d’eau, se prêter à 

l’exécution des travaux.  

.3 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément à la Loi sur la 

marine marchande du Canada 

.4 Assurer un service d’écoute radio marine à bord.  

.5 Mettre en place et maintenir fonctionnels des bouées et des feux de signalisation, et ce, 

pour toute la durée du contrat 

.6 L’Entrepreneur doit fournir, mettre en place (mouiller) et entretenir, à ses propres frais, 

toutes les bouées ou marques requises pour exécuter adéquatement les travaux. Si, par 

hasard ou par accident, une ou plusieurs bouées/marques calaient ou partaient à la dérive, 
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elles devront être renflouées et/ou récupérées aux frais de l’Entrepreneur, à la satisfaction 

du Représentant du ministère.  

.7 Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux obligatoirement installés sur l’équipement 

flottant nécessaire aux travaux, selon le « Règlement sur les abordages – Collision 

Regulations » et le « Règlement sur la sécurité de la navigation – Navigation Safety 

Regulations ». Tout l’équipement nécessaire aux travaux devra être ainsi convenablement 

identifié et/ou visible en tout temps 

1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE 

.1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 MÉTHODE DE MESURAGE 

.1 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard cinq (5) jours après l’Avis d’acceptation de 

l’offre, la ventilation du coût des postes à unité globale.  

.2 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard cinq (5) jours après l’Avis d’acceptation de 

l’offre, une liste d’équipements et le taux horaire de ceux-ci pour chacun des équipements 

disponibles pour l’exécution des travaux. 

.3 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard cinq (5) jours après l’Avis d’acceptation de 

l’offre, une liste des taux horaires de son personnel. 

.4 Le prix global et les prix unitaires comprendront sans s’y limiter tous les matériaux, le 

transport, la location, l'installation de l'équipement, l'équipement, l'outillage, la main-

d’œuvre, les frais d’administration, les profits, le financement,  les dépenses pour 

exécuter des travaux non spécifiquement décrits soit aux plans, soit au devis ou autres 

documents de soumission, mais jugés nécessaires pour les rendre conformes aux règles 

de l'art. 

.5 Tous les travaux décrits dans le présent devis, ou représentés sur les plans, ou encore 

nécessaires à l'achèvement des travaux faisant l'objet du présent devis, sans toutefois être 

définis tel un élément distinct donnant droit à un montant forfaitaire ou à un paiement 

unitaire, seront considérés directement ou indirectement reliés à l'objet global du contrat 

et aucun paiement distinct ne sera effectué à l'égard de l'un ou l'autre de ces travaux; le 

coût de tous travaux directement ou indirectement reliés à l'objet du présent contrat doit 

cependant être inclus dans les prix unitaires indiqués dans la soumission. 

.6 La méthode de mesurage des catégories de main-d’œuvre, d’outillage ou de matériaux 

constituant les travaux sera la suivante :  

.1 Travaux à prix forfaitaire : ces travaux sont assujettis à un arrangement à prix 

global forfaitaire. Les travaux consistent, sans s’y limiter, à : 

.1 Poste 1 – Mobilisation et démobilisation 

.1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et 

comprendra tous les coûts rattachés au transport et à la 

manutention de l’ensemble du matériel et des installations de 

chantier. 

.2 Ce poste sera payé selon une proportion de 50% au début des 

travaux et 50% après la remise en état des lieux et le nettoyage 

final. Si certains équipements doivent être démobilisés avant la 

fin des travaux, un paiement sur présentation de justificatif pourra 

être effectué sur approbation du Représentant du ministère.  

.3 Les frais de mobilisation et démobilisation des équipements de 

dragage  ne sont pas inclus dans ce poste, mais inclus au poste 3. 

 

.2 Poste 2 – Organisation de chantier 
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.1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et 

comprendra, sans toutefois s’y limiter : 

.1 Frais de cautionnement et d’administration; 

.2 Tout travail d’investigation, de planification, de gestion 

et de supervision; 

.3 Tous les permis et demande d’autorisation (municipal, 

provincial et fédéral); 

.4 Gestion des déchets généraux qui ne sont pas inclus dans 

d’autres postes; 

.5 Raccordements et débranchement des services 

temporaires (électricité, eau, etc.); 

.6 Frais des services publics temporaires (électricité, 

téléphone, internet, eau, etc.); 

.7 Fourniture et mise en place des clôtures de chantier 

temporaires et démantèlement de celles-ci autour des 

différentes zones (chantier, assemblage, entreposage, 

etc.); 

.8 Installations temporaires de chantier; 

.9 Maintien en ordre du chantier et nettoyage final; 

.10 Service de sécurité, signaleurs, surveillant, etc.; 

.11 Tous les éléments de la division 01 du devis. Il comprend 

également les travaux indiqués aux plans et devis et dont 

le paiement n’est pas prévu dans un autre poste de 

mesurage.  

.2 Ce poste sera payé au prorata de l’avancement des travaux selon 

les coûts des travaux indiqués au bordereau de soumission ou sur 

présentation de pièces justificative, le cas échéant.  

 

.3 Poste 3 – Mobilisation et démobilisation des équipements pour  le 

dragage 

.1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale et comprendra, 

sans toutefois s’y limiter : 

.1 Les frais de transport des équipements liés aux opérations 

de dragage . 

.2 Ce poste sera payé au prorata, soit 50% au début des opérations 

de dragage et 50% après la démobilisation de tous les 

équipements de dragage du chantier, à moins que ceux-ci soit 

requis dans d’autres opérations du projet. 

.3 Les frais d’opération des équipements de dragage seront inclus 

dans les prix unitaires de chacun des postes unitaires du dragage 

et nettoyage. 

 

.4 Poste 4 – Enlèvement , démolition et excavation 
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.1 Ce poste sera subdivisé en plusieurs sous postes et chacun sera 

mesuré comme une unité globale et comprendra, sans toutefois 

s’y limiter :  

.2 Poste 4.1 Enlèvement :  

.1 L’enlèvement des glissières de type New Jersey, leur 

manutention et leur transport à l’entrepôt de MPO à 

Gascons;  

.2 L’enlèvement et la disposition de toutes les 

infrastructures du système électrique actuel, incluant les 

futs des équipement d’éclairage et fondations, les 

diverses bases et structures d’ilot, les conduits électriques 

enfouis. Le débranchement et l’enlèvement des 

composantes électriques sont inclus dans un autre poste.  

  

.3 Poste 4.2 Démolition :  

.1 Cet item inclut la démolition et la disposition 

lorsqu’applicable de tous les éléments indiqués au plan, 

sans se limiter à : encaissements de bois traité dans les 

limites montrées au plan, incluant le poste de 

déchargement; dalles de béton, diverses bases de béton. 

Le bloc de béton de la culée de la passerelle est à démolir 

ou récupérer au choix de l’entrepreneur. Le poste inclut 

également l’enlèvement des vestiges d’encaissement de 

bois sur la rive est de la rivière. Se référer aux photos 

pour cet item.  

 Le tri de la pierre de lest, la mise en pile et la remise en 

place dans l’ouvrage projeté ainsi que la disposition du 

surplus selon la règlementation en vigueur fait partie de 

ce poste.  

   

.3 Poste 4.3 Excavation - remblayage:  

.1 Cet item inclut l’excavation du remblai derrière les 

encaissements existant, la mise en pile et la remise en 

place de remblai dans les limites de l’ouvrage projeté où 

applicable. Il comprend l’excavation, la manutention , 

l’entreposage et la disposition des matériaux en surplus, 

selon la règlementation en vigueur. Un autre poste de 

paiement pour la disposition des matériaux 

potentiellement contaminés derrière le poste de 

déchargement est prévue.  

.2 L’enlèvement et la remise en place de l’enrochement 

requis pour la démolition des encaissements de bois près 

du chainage 0+00 est incluse au présent poste.  

.3 L’excavation et la mise en place de pierre du brise lames 

pour la construction du talus projeté est incluse dans un 

autre poste.  
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.5 Poste 5 – Treuil 

.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et 

comprendra, sans se limiter  l’enlèvement, l’entreposage et la 

récupération de l’ensemble des éléments du treuil (mat, flèche 

etc.) localisé sur le poste de déchargement . Il inclura également 

la fourniture et la mise en place d’une nouvelle base de béton; les 

ancrages et la remise en place de toutes les composantes.  

 

.6 Poste 6 – Excavation et mise en place de pierre 

.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et 

inclut l’excavation de pierre sur le brise lames existant, le tri, la 

manutention et la mise en place dans le talus projeté, selon les 

limite et les calibres indiqués au plan.  

 

.7 Poste 7 – Mur de soutènement préfabriqué en béton 

.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et 

inclut l’ingénierie, la fourniture de dessins d’atelier scellé, la 

fabrication, la livraison et la manutention et l’installation. 

L’entrepreneur doit coordonner toutes les étapes avec le fabricant 

pour s’assurer d’avoir un ouvrage conforme. Le poste comprend 

également la fondation du mur et fourniture et mise en place du 

drain et le garde-corps.  

 

 

.8 Poste 8 – Remblayage derrière le mur de soutènement 

.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et 

inclut la fourniture,  la manutention et la mise en place selon les 

limites indiquées au plan.  

 

 

.9 Poste 9 – Pontons  

 

.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et 

comprendra l’enlèvement des blocs de béton, la récupération des 

bras de poussée, des pontons et de la passerelle existante et leur 

mise en place dans le nouvel ouvrage. La fondation des blocs 

d’ancrage et de la culée de passerelle est incluse au présent poste.  

Il inclut également la modification des pontons et bras de poussée 

et la pose d’une revêtement riche en zinc sur les bras récupérés.  

.2 Le présent poste inclut aussi la fourniture et la mise en place de 

nouvelles composantes tels pontons, bras de poussée et bloc de 

pontons. Se référer aux plans.  
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.3 La culée pour la passerelle pourra être récupérée. S’il est moins 

couteux de la démolir et d’en fournir une nouvelle, les couts 

devront être prévus au postes respectifs.  

 

 

.10 Poste 10 – Poste de déchargement 

 

.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et 

inclut la fourniture et la mise en place d’un poste de 

déchargement en encaissements de bois lesté de pierre. Tous les 

éléments connexes sont inclus au présent poste, c’est-à-dire les 

échelles, taquets, platelage, garde roues, lambris etc. L’assise 

granulaire est également incluse au présent poste.  

 

.11 Poste 11 – Trottoir de bois 

 

.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et 

inclut la fourniture et la mise en place de toutes les composantes 

de cet élément et les bordures de béton.  

 

 

.12 Poste 12 – Construction et rechargement du chemin d’accès 

 

.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire 

comprend la fourniture et le nivellement des matériaux 

granulaires MG 56 et MG 20 tel que montré au plan.  

 

.13 Poste 13– Électricité 

.1 Ce poste sera subdivisé en plusieurs sous postes :  

.2  Poste 13.1 – Travaux électriques  Ce poste sera mesuré comme 

une unité globale forfaitaire et comprend :  

 .1 le débranchement et l’enlèvement des composantes 

électrique du système actuel. Il inclut également la 

fourniture et la mise en place du système électrique 

incluant toutes les composantes : cabinet, panneau 

électrique; conduits; fils, câbles amovibles pour les 

pontons; ilot, boites de tirage, luminaires et futs etc.  

 .2 Le branchement de tous les équipement et la mise en 

service est également comprise dans le présent poste.  

 .3 Les bases des équipements électriques sont incluses au 

présent poste.  

 .4 Le débranchement, le branchement et la mise en service 

du treuil sont inclus au présent poste.  
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.2  Poste 13.2 – Travaux civils liés à l’électricité  Ce poste sera 

mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprend : 

 .1 Tous les travaux civils liés à l’électricité, soit 

l’excavation, la fourniture et la mise en place des 

matériaux de fondations, l’installation des bases, des 

ilots de service,  le remblayage etc.  

 

 

.14 Poste 14 – Géotextile 

 

.1 Ce poste comprend la fourniture et la mise en place des types de 

géotextiles spécifiés au devis aux endroits indiqués aux plans. 

Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué pour les 

chevauchements . 

 

.2 Travaux à prix unitaires : ces travaux sont assujettis à un arrangement à prix 

unitaires et incluent sans s’y limiter, à : 

 

 

.1 Poste 15– Dragage 

 

.1  Ce poste sera divisé en deux sous postes.  

 

.1 Les coûts de mobilisation et démobilisation des 

équipements de dragage sont mesurés et payés au poste 3. 

.2 Seules les matières excavées au-dessus du niveau de la 

profondeur requise et en deçà des pentes latérales 

indiquées ou prescrites seront mesurées.  

.3 L’Entrepreneur devra utiliser l’équipement le plus 

approprié qui permet de maximiser l’enlèvement des 

matériaux.  

.4 Il n’y aura aucun paiement additionnel pour la mise en 

place, le maintien et l’enlèvement des bouées 

d’avertissement délimitant les zones de travaux 

.5 Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les délais 

causés par le déplacement des bouées dans les aires 

d’excavation. 

.6 Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les frais de 

quaiage et d’ancrage pour le matériel ou tout autre 

équipement flottant. 

.7 Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les temps 

d’arrêt résultant d’ajustements opérationnels de la 

performance. 
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.8 Les activités rattachées à la mise en place du matériel, le 

matériel et l'équipage de l'Entrepreneur ne feront pas 

l'objet d'un paiement distinct, mais seront considérés 

comme faisant partie du dragage. 

.9 Du remplissage et de la sédimentation dans des secteurs 

où les travaux ne sont pas terminés, ou qui furent 

précédemment excavés, peuvent survenir avant 

l'acceptation. L'Entrepreneur est responsable et doit 

enlever ce matériel et compléter l’enlèvement sur toutes 

les aires montrées sur le plan au niveau de profondeur 

spécifié en vue de l'obtention du « Certificat 

d'achèvement ». L'enlèvement du matériel de remplissage 

ou de sédimentation durant les opérations ne sera pas 

mesuré séparément pour paiement.  

.10 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite 

de retards attribuables à la navigation maritime, à un 

temps d'arrêt due à un manque de coordination de 

l’entrepreneur avec les usagers. 

.11 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite 

à de retards ou de temps morts occasionnés par la 

navigation maritime. 

.12 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite 

à de retards causées par des contraintes 

environnementales. 

.13 L'excavation des matières charriées dans la zone de 

dragage ne sera pas mesurée aux fins de paiement. 

.2  Poste 15.1 – Dragage de matériel classe 2 : Les travaux de 

dragage seront mesurés en mètres cubes de matières en place 

MCMP de classe 2, d'après les sondages effectués avant et après 

le dragage par le Représentant du Ministère. Le coût comprendra, 

les coûts de toute la main-d’œuvre, la machinerie, le transport et 

les matériaux nécessaires, ainsi que tout autre travail non 

spécifiquement décrit, mais requis pour mener à bien ces travaux 

en conformité avec les plans et devis.  

 

.3 Poste 15.2 – Transport et disposition de matériel dragué : Au 

tableau des prix unitaires, le poste sera mesuré en tonnes 

métriques de matériel, basé sur les coupons de pesée. Le 

paiement comprendra le transport, la gestion et la disposition du 

matériel dragué vers un site autorisé de disposition des sols 

contaminés si applicable, approuvé par le Représentant du 

Ministère. La gestion des sédiments contaminés ne fera pas 

l’objet d’un paiement distinct et devra être incluse dans le prix 

unitaire à la tonne. L’utilisation de bennes étanches et 

l’assèchement du matériel, si requis par le site de disposition, ne 

fera pas l’objet d’un paiement distinct et devra  être inclus dans le 

prix unitaire. Le coût comprendra les coûts de toute la main-
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d’œuvre, la machinerie, le transport et les matériaux nécessaires, 

ainsi que tout autre travail non spécifiquement décrit, mais requis 

pour mener à bien ces travaux en conformité avec les plans et 

devis. 

.1  Poste 15.2.1 – Transport et disposition de matériaux 

dragués de niveau inférieur au critère A. Pour cet item il 

est à considérer que l’immersion en mer est permise pour 

une zone tel qu’indiqué au plan.  

.2  Poste 15.2.2 – Transport et disposition de matériaux 

dragués de niveau situé entre les critère A et B 

 

 

 

.2 Poste 16 Enrochement  

.1 Ce poste sera mesuré à la tonne métrique mise en place 

pour chaque catégorie de pierre et inclura, sans s’y 

limiter, les coûts associés à la production et la fourniture 

des pierres requises, au transport, à la main d’œuvre et à 

l’équipement requis pour effectuer la construction du 

nouveau brise-lames et compléter l’enrochement du 

quai. Il inclut aussi tout autre travail non spécifiquement 

décrit, mais requis pour mener à bien ces travaux en 

conformité avec les plans et devis. Au tableau des prix 

unitaires, ce poste sera subdivisé comme suit: 

.1 Poste 16.1 – Pierre de calibre 3 à 5 tonnes 

.2 Poste 16.2 – Pierre de calibre 300 à 500 kg 
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.2 Poste 17 Excavation et disposition de matériaux 

contaminé derrière le poste de déchargement  

.1 Au tableau des prix unitaires, le poste sera mesuré en 

tonnes métriques de matériel, basé sur les coupons de 

pesée. Le paiement comprendra l’excavation, la 

manutention, le transport, la gestion et la disposition des 

matériaux vers un site autorisé de disposition des sols 

contaminés si applicable, approuvé par le Représentant 

du Ministère. La gestion des matériaux contaminés ne 

fera pas l’objet d’un paiement distinct et devra être 

incluse dans le prix unitaire à la tonne. L’utilisation de 

bennes étanches et l’assèchement du matériel, si requis 

par le site de disposition, ne fera pas l’objet d’un 

paiement distinct et devra  être inclus dans le prix 

unitaire. Le coût comprendra les coûts de toute la main-

d’œuvre, la machinerie, le transport et les matériaux 

nécessaires, ainsi que tout autre travail non 

spécifiquement décrit, mais requis pour mener à bien ces 

travaux en conformité avec les plans et devis.  

 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Division 01 – Exigences générales 

.2 Les exigences particulières relatives aux inspections et aux essais devant être effectués 

par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministère sont prescrites dans les 

division et sections suivantes du devis. 

.1 Division 03 – Béton  

.2 Division 31 – Terrassement 

.3 Section 35 31 24 – Production de la pierre 

1.2  DÉSIGNATION ET PAIEMENT 

.1 Le Représentant du Ministère désignera le laboratoire qui effectuera les essais pour ses 

propres besoins de contrôle, et il assumera les frais de ses services 

.2 L’Entrepreneur devra fournir et assumer tous les frais d’essais et de laboratoire pour 

l’assurance qualité, et plus particulièrement pour ce qui suit : 

.1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des règles, des 

règlements ou des consignes d'ordre public. 

.2 Les essais et attestations de conformité des granulats, des enrobés bitumineux, 

des mélanges de béton, des produits de traitements du bois, etc. 

.3 L’inspection des soudures dans le cadre du programme d’assurance qualité de 

l’entrepreneur ou du sous-traitant en soudure, selon la division 5.  

.4 Les attestions de conformité des sources d’approvisionnement des granulats. 

.5 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de 

l'Entrepreneur, de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants. 

.6 Les essais, la mise au point et l'équilibrage des systèmes de manutention ainsi 

que des réseaux et des installations électriques et mécaniques. 

.7 Les essais en usine et les certificats de conformité. 

.8 Les essais qui doivent être effectués par l'Entrepreneur sous la supervision du 

Représentant du Ministère. 

.3 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révèlent la 

non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, l'Entrepreneur doit payer le coût 

des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministère peut 

demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables. 

1.3 RESPONSABILITÉS DE L'ENTREPRENEUR 

.1 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit. 

.1 Permettre l'accès aux ouvrages à inspecter et à mettre à l'essai. 

.2 Faciliter les inspections et les essais. 

.3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais. 
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.4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les 

échantillons. 

.2 Informer le Représentant du Ministère au moins 48 heures à l'avance de la tenue des 

opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et 

établir le calendrier des essais. 

.3 Lorsque des matériaux doivent être mis à l'essai, expédier au laboratoire d'essai la 

quantité demandée d'échantillons représentatifs. 

.4 Payer le coût des travaux exécutés pour mettre à découvert et remettre en état les 

ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient 

effectués et approuvés par le Représentant du Ministère. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT). 

.2 Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité 

.3 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires 

.4 Section 01 52 00 - Installations de chantier 

.5 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires 

1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux selon le 

calendrier établi ou à la demande du Représentant du Ministère et y assister. 

.2 L’Entrepreneur devra prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et 

prendre les arrangements nécessaires. 

.3 Les représentants de l’Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent 

aux réunions de projet sont habilités et autorisés à intervenir au nom des parties qu’ils 

représentent. 

.4 Le Représentant du Ministère devra :  

.1 Rédiger l’ordre du jour des réunions et le transmettre aux participants ainsi 

qu'aux parties concernées, au moins un (1) jour avant la tenue de la réunion. 

.2 Présider les réunions de projet. 

.3 Rédiger les procès-verbaux des réunions. Y indiquer toutes les questions et les 

décisions importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties. 

.4 Distribuer les procès-verbaux des réunions aux participants, aux parties 

concernées absentes des réunions, dans les cinq (5) jours suivant la tenue de la 

réunion. 

1.3 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX 

.1 Dans les 15 jours suivant l’avis d’acceptation de l’offre, organiser une réunion des parties 

au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités 

de chacune. 

.2 Doivent être présents à cette réunion le Représentant du Ministère, l'Entrepreneur, les 

sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants. 

.3 Déterminer le moment et l'emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au 

moins cinq (5) jours avant la tenue de celle-ci. 

.4 Points devant figurer à l'ordre du jour 

.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux. 

.2 Calendrier des travaux, selon la section  01 32 16.07 - Ordonnancement des 

travaux - Diagrammes à barres (GANTT). 
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.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de 

produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.4 Exigences concernant les installations temporaires, les méthodes de 

travail, la signalisation de chantier, les bureaux, les remises et 

installations d'entreposage, les services d'utilités et les clôtures, selon les 

sections 01 51 00 Services d'utilités temporaires,  01 52 00 - Installations 

de chantier et 01 56 00 Ouvrages d'accès et de protection temporaires 

.5 Calendrier de livraison des matériaux. 

.6 Sécurité sur le chantier, selon les sections 01 35 29.06 Santé et sécurité et  

01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires 

.7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations 

requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures 

supplémentaires et autres modalités administratives. 

.8 Produits fournis par le Maître de l'ouvrage. 

.9 Dessins à verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et 

échantillons à soumettre. 

.10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments à remettre 

à l'achèvement de travaux. 

.11 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section  

01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux. 

.12 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues. 

.13 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai. 

.14 Inspection des lieux avec rapport de dommages des lieux. 

1.4 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

.1 Le Représentant du Ministère établira, avec la collaboration de l’Entrepreneur, un 

calendrier de réunions qui se tiendront tous les trois (3) semaines durant le déroulement 

des travaux et deux (2) semaines avant l'achèvement de ces derniers. 

.2 Le calendrier des réunions pourra être modifié selon le déroulement des travaux et des 

besoins avec le consentement des parties participantes. 

.3 Doivent être présents à ces réunions l’Entrepreneur, les principaux sous-traitants 

participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministère. 

.4 Points devant figurer à l'ordre du jour 

.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente. 

.2 Examen de l’avancement des travaux depuis la réunion précédente. 

.3 Dessins d’atelier et échantillons de produits 

.4 Observations sur place; problèmes et conflits. 

.5 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux. 

.6 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier. 

.7 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour permettre le 

respect du calendrier établi. 

.8 Révision du calendrier des travaux. 
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.9 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des 

travaux. 

.10 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; 

accélération du processus au besoin. 

.11 Maintien des normes de qualité. 

.12 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le 

calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci. 

.13 Divers. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 DÉFINITIONS 

.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement 
une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités 
peuvent être subdivisées en tâches. 

.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données 
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les 
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauche du 
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche à droite; la durée de 
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En 
général, le diagramme à barres est généré à partir d'un système informatisé de gestion de 
projet offert dans le commerce. 

.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une 
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet. 

.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours 
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT). 

.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes 
chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est 
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail. 

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés. 

.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à 
l'achèvement d'un produit (livrable) important. 

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. 
Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des 
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur le calendrier 
d'exécution pour la réalisation et le contrôle des activités; c'est lui qui définit les décisions 
qui seront prises pendant toute la durée du projet. 

.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par 
l’Entrepreneur et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou 
de jalons déterminés. 

.10 Chemin critique : séquence d'activités qui détermine la durée du projet. Le chemin 
critique est généralement le chemin le plus long entre le début et la fin du projet. 

.1 Le chemin critique est habituellement celui dont toutes les activités ont une 
marge inférieure ou égale à une certaine valeur, souvent fixée à zéro. 

1.2 EXIGENCES 

.1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils 
respectent la durée prescrite du contrat. 
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.2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans 
le délai convenu. 

.3 Limiter la durée des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre 
l'établissement de rapports d'avancement. 

.4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des 
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif 
d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles 
du contrat. 

.5 S'assurer que le processus de planification est itératif et qu'il conduit généralement à un 
traitement descendant, davantage de détails s'ajoutant au fur et à mesure du déroulement 
de la planification et de la prise de décisions concernant les options ainsi que les solutions 
de rechange/remplacement. 

.6 S'assurer que le calendrier d'exécution est respecté en exerçant un suivi du projet en détail 
pour assurer l'intégrité du chemin critique, en comparant l'avancement réel des activités 
individuelles avec l'avancement prévu; examiner l'avancement des activités en cours mais 
non achevées. 

.7 Faire le suivi à intervalles suffisamment rapprochés pour permettre de déceler 
immédiatement les causes des retards et de les éliminer. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard quinze (15) jours ouvrables après 
l’avis de l’acceptation de l’offre, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui 
servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et 
pour la production de rapports d'avancement. 

.3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministère plus tard cinq (5) jours 
ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble. 

1.4 JALONS DU PROJET 

.1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier 
d'exécution. 

.1 Les jalons incluent toutes les étapes principales de réalisation pour les différentes 
parties d’ouvrage.  

1.5 PLAN D'ENSEMBLE 

.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation 
et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de 
GANTT). 

.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l'Entrepreneur au 
plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront. 
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.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard 
cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu. 

.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour 
les mises à jour. 

1.6 CALENDRIER D'EXÉCUTION 

.1 Élaborer un calendrier détaillé d'exécution à partir du plan d'ensemble. 

.2 Le calendrier détaillé d'exécution doit comprendre au moins les étapes correspondant aux 
activités ci-après. 

.1 Rencontre de démarrage; 

.2 Dessins d'atelier, échantillons; 

.3 Permis; 

.4 Mobilisation et installation de chantier; 

.5 Accès et protections temporaires; 

.6 Démolition - excavation;  

.7 Enrochement et travaux au brise lames;  

.8 Poste de déchargement en encaissements de bois;  

.9 Pontons;  

.10 Dragage;  

.11 Électricité, essai et mise en service du système. 

.12 Corrections des déficiences. 

.3 Le calendrier détaillé d'exécution doit comprendre au moins les jalons importants 
suivants : 

.1 Mobilisation. 

.2 Mobilisation des sous-traitants le cas échéant 

.3 Relevés bathymétriques 

.1 Avant et après dragage 

.2 Après la mise en place de l’assise 

.4 Arrêts de services publics le cas échéant 

.5 Livraison provisoire du projet. 

.6 Remise des documents (manuel, plans annotés pour TQC, etc). 

.7 Livraison finale du projet. 

.4 Identifier clairement sur le calendrier d’exécution détaillé, le chemin critique du projet et 
en assurer un suivi rigoureux afin de le respecter. 

1.7 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une (1) fois par semaine, de manière qu'il reflète 
les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours 
d'exécution. 
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.2 Remettre au Représentant du Ministère une copie à jour du calendrier deux (2) jours 
avant la tenue de chaque réunion de chantier ou à la demande du Représentant du 
Ministère. 

.3 Une (1) fois par mois, avec chaque décompte progressif, remettre au Représentant du 
Ministère, un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare 
l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, 
les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation 
possibles. 

1.8 RÉUNIONS DE PROJET 

.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; 
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. 
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent 
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence. 

.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les 
rattraper. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 Sans objet. 

1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder 

l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au 

Représentant du Ministère, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constituer 

une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et 

aucune demande en ce sens ne sera acceptée. 

.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et 

d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement 

terminé. 

.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les 

échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI). 

.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore 

que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs 

converties peuvent être acceptées. 

.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du 

Ministère. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences 

applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des 

documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences 

des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne 

seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier 

seront retournés sans être examinés et seront considérés comme rejetés. 

.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des 

échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents 

contractuels, et en exposer les motifs. 

.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents 

touchés par les travaux. 

.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant 

du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des 

pièces complètes et exactes. 

.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant 

du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des 

pièces conformes aux exigences des documents contractuels. 

.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis. 
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1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES 

.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, 

graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit 

fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé. 

.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou 

détenant une licence lui permettant d'exercer au Québec. 

.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de 

construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de 

montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre 

renseignement nécessaire à l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des 

éléments sont reliés ou raccordés à d'autres ouvrages ou à d'autres éléments, indiquer sur 

les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes 

de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des 

renvois au devis et aux dessins d'avant-projet. 

.4 Laisser cinq (5) jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de 

documents soumis. 

.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministère ne sont 

pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le 

Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux. 

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du 

Ministère en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de 

soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par écrit des 

modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées. 

.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) 

exemplaires, contenant les renseignements suivants : 

.1 La date 

.2 La désignation et le numéro du projet 

.3 Le nom et l'adresse de l'Entrepreneur 

.4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le 

nombre soumis 

.5 Toute autre donnée pertinente 

.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit : 

.1 La date de préparation et les dates de révision 

.2 La désignation et le numéro du projet 

.3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes : 

.1 Le sous-traitant 

.2 Le fournisseur 

.3 Le fabricant 

.4 L'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, 

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur 

place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des 

documents contractuels. 
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.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées : 

.1 Les matériaux et les détails de fabrication 

.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles 

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements 

.3 Les détails concernant le montage ou le réglage 

.4 Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance 

.5 Les caractéristiques de performance 

.6 Les normes de référence 

.7 La masse opérationnelle 

.8 Les schémas de câblage 

.9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe 

.10 Les liens avec les ouvrages adjacents 

.9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le 

Représentant du Ministère en a terminé la vérification. 

.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections 

techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministère. 

.11 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication 

standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la 

documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par 

le Représentant du Ministère. 

.12 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections 

techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère. 

.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que 

des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des 

travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites. 

.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date 

d'attribution du contrat. 

.13 Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques 

du devis et exigés par le Représentant du Ministère. 

.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant 

et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, 

matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du 

devis. 

.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et 

indiquer la désignation du projet. 

.14 Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les 

sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère. 

.1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, 

matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches 

signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de 

sécurité à mettre en place. 
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.15 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le 

fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du 

Ministère. 

.16 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant 

dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes 

installés aux instructions du fabricant. 

.17 Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites 

dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère. 

.18 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux. 

.19 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui 

s'appliquent aux travaux. 

.20 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu'aucune 

erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été 

apportées, les imprimés sont retournés électroniquement, et les travaux de façonnage et 

d'installation peuvent alors être entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les 

copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau être 

soumis selon les indications précitées avant que les travaux de façonnage et d'installation 

puissent être entrepris. 

.21 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du ministère vise uniquement à vérifier 

la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers. 

.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve l'avant-

projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à 

l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation 

de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer à toutes 

les exigences des travaux et des documents contractuels. 

.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de 

préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions 

confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de 

façonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination 

des travaux exécutés par tous les corps des métiers. 

1.4 ÉCHANTILLONS 

.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des 

sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur 

destination prévue. 

.2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministère. 

.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des 

échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des 

documents contractuels. 

.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la 

gamme d'échantillons nécessaires. 

.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont 

pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le 

Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux. 
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.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le 

Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels. 

.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de 

laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés 

seront évaluées. 

1.5 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE 

.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - 

Contrôle de la qualité. 

1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE 

.1 Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux, une (1) copie du 

dossier de photographies numériques en couleurs, de résolution standard, en format jpeg, 

présenté sur support électronique. 

.2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo. 

.3 Nombre de points de vue : quatre (4)  ou selon les directives du  Représentant du 

Ministère 

.1 Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du 

Ministère. 

.4 Fréquence de soumission des photos : toutes les semaines ou selon les directives du  

Représentant du Ministère. 

.1 Une fois de montage de l'ossature terminés mais avant que les ouvrages soient 

dissimulés ou selon les directives du  Représentant du Ministère. 

1.7 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX 

.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail 

pertinente immédiatement après l'attribution du contrat. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au 

travail 

.2 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 (édition en vigueur) - à jour au 

1ier janvier 2016, Province de Québec 

.3 Loi sur la marine marchande du Canada - Règlement sur les abordages (C.R.C., ch.1416). 

.4 Santé Canda/Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 

(SIMDUT) 

.5 CAN/CSA-Z259.10-F12 - Harnais de sécurité 

.6 CAN/CSA-Z460-F13 - Maîtrise des énergies dangereuses: Cadenassage et autres 

méthodes. 

.7 CAN/CGSB-65.7-2007 - Gilets de sauvetage 

.8 CAN/CSA-Z275.2 - Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution 

et avant la mobilisation de la main-d’œuvre, un plan de santé et de sécurité établi 

expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après. 

.1 Engagement de la direction et des travailleurs envers la santé et la sécurité. 

.2 Politique de la compagnie en regard de la santé et de la sécurité. 

.3 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier. 

.4 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité 

associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux. 

.5 Procédure en cas d’accident et d’incident. 

.3 Soumettre au Représentant du Ministère, une fois par semaine, deux (2) exemplaires des 

rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant 

autorisé de l'Entrepreneur. 

.4 Soumettre dans un délai de 24 heures des exemplaires des directives ou des rapports 

préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux 

et territoriaux. 

.5 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents. 

http://shop.csa.ca/fr/canada/protection-contre-les-chutes/cancsa-z25910-f12/invt/27001402012
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.6 Soumettre, s’il y a lieu, les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT. 

.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité préparé par 

l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les dix (10) jours 

suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de santé 

et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministère au plus tard dix 

(10) jours après réception des observations du Représentant du Ministère. 

.8 L'examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé 

par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de 

ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepreneur en matière de 

santé et de sécurité durant les travaux de construction. 

.9 Surveillance médicale : Là où une loi, un règlement ou un programme de sécurité le 

prescrit, tel que pour les travaux de plongée, soumettre, avant de commencer les travaux, 

la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. 

Demander au Représentant du Ministère une certification additionnelle pour tout nouvel 

employé travaillant sur le chantier. 

.10 Transmettre au Représentant du Ministère les copies des certificats de formation qui sont 

requis pour l’application du programme de prévention, notamment: 

.1 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire 

.2 Travaux en espaces clos 

.3 Procédure de cadenassage 

.4 Port et ajustement des équipements de protection individuelle 

.5 Et toute autre formation requise par règlement ou par le programme de 

prévention 

.11 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : l’Entrepreneur doit transmettre au 

Représentant du Ministère et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 

sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les 

plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-

2.1, r.4), d’une autre loi, d’un autre règlement ou d’une autre clause du devis ou du 

contrat. Il doit également transmettre une attestation de conformité signée par un 

ingénieur une fois que l’installation pour laquelle ces plans ont été conçus a été 

complétée et avant qu’une personne utilise cette installation. Une copie de ces documents 

doit être disponible en tout temps au chantier. 

.1 Toute modification à un équipement ou à une pièce de machinerie qui n’a pas été 

autorisée par écrit par le fabricant. Une copie de ces documents doit être 

disponible en tout temps au chantier/lieu de travail. 

.12 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace relatif aux caractéristiques et aux 

contraintes du chantier/lieu de travail et de son environnement. Le plan d’urgence doit 

être transmis à toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de 

l’article 1.3 - Documents/échantillons à soumettre. Ce plan doit notamment contenir : 

.1 La procédure d’évacuation; 

.2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.); 

.3 L’identification des personnes responsables sur le chantier/lieu de travail; 

.4 L’identification des secouristes; 
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.5 La formation requise pour les personnes responsables de son application; 

.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques 

du chantier/lieu de travail. 

.13 Soumettre tous les documents relatifs aux travaux de plongée. 

1.4 LOIS DE LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET 

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC (CNESST) 

.1 Suivant les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de la province de 

Québec (L.R.Q. chapitre S-2.1) et uniquement aux fins de ladite Loi, il appartient à 

l’Entrepreneur d’assumer, d’une part, dès le début des travaux, le rôle et les obligations 

de maître-d ’œuvre tels qu’ils sont énoncés dans ladite Loi en plus des obligations qui lui 

incombent en raison du statut d’employeur qui lui est dévolu aux termes de ladite Loi et, 

d’autre part, ses obligations à l’égard de la santé et de la sécurité établies dans les 

présents documents contractuels. 

1.5 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET 

.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales 

compétentes. 

.2 L’avis d’ouverture de chantier doit être transmis, entre autre, à la Commission des 

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec 

copie au Représentant du Ministère. Une copie de cet avis doit aussi être affichée bien en 

vue au chantier. Lors de la démobilisation, l’avis de fermeture doit être transmis à la 

CNESST, avec copie au Représentant du Ministère. 

.3 L'Entrepreneur doit assumer le rôle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail 

et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaître par écrit cette responsabilité 

dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entrepreneur doit envoyer un 

avis de réception écrit à la CNESST avec l'avis d'ouverture de chantier. 

.4 Les travaux auront lieu dans les zones ci-dessous. 

.1 Définies aux plans. 

.5 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de 

définir le temps et l'espace en tout temps pendant la durée du projet. 

1.6 ATTESTATION DE CONFORMITÉ (CNESST) 

.1 L’attestation de conformité est un document délivré par la CNESST confirmant que 

l’Entrepreneur est en règle avec la CNESST, c’est-à-dire qu’il lui a versé toutes les 

sommes dues relativement à un contrat donné. Ce document doit être fourni au 

Représentant du Ministère à la fin des travaux. 

1.7 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS 

.1 L’Entrepreneur doit procéder à une identification des dangers relatifs à  chacune des 

tâches effectuées sur le chantier/lieu de travail. 

.2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à 

la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours 

aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les 
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chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément à 

la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas être utilisée 

comme protection contre les chutes. 

.3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé 

sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être 

inadéquat pour le travail à effectuer. 

.4 Tous les équipements mécaniques doivent être inspectés avant leur arrivée sur le 

chantier/lieu de travail. Avant l’utilisation d’un équipement mécanique, l’Entrepreneur 

doit transmettre au Représentant du Ministère une attestation de conformité signée par un 

mécanicien compétent. Le Représentant du Ministère peut en tout temps, s’il suspecte 

une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner l’arrêt immédiat de l’équipement et 

exiger une deuxième inspection par un spécialiste de son choix. 

1.8 RÉUNIONS 

.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le 

début des travaux, et en assurer la direction. 

1.9 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION 

.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 41 00 - Exigences réglementaires. 

1.10 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE 

.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants. 

.1 Travaux en carrière de production et de tri de pierres 

.2 Transport terrestre et transbordement de pierre, de blocs de béton et d’éléments 

massifs, assemblés ou non, en bois. 

.3 Transport maritime et travaux de construction maritimes, sur du matériel flottant, 

opération impliquant des risques de noyade et du travail à proximité 

d’équipement lourd utilisé pour la mise en place de la pierre, des blocs de béton 

et des encaissements de bois. 

.4 Travaux extérieurs exposés aux conditions météorologiques variables, dont la  

chaleur, le froid, les vents, la pluie, la neige, etc. 

.5 Travaux de démolition. 

1.11 EXIGENCES GÉNÉRALES 

.1 Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier, 

fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers conformément à l’article 

« ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et à l’article  « RISQUES INHÉRENTS 

AU SITE DES TRAVAUX» de la présente section. Mettre ce programme en application 

et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de tout le personnel du 

chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet et 

doit couvrir l’ensemble des travaux réalisés sur le chantier. 

 Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants: 

.1 politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité;  

.2 description des étapes des travaux; 
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.3 coût total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs; 

.4 organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité; 

.5 organisation physique et matérielle du chantier; 

.6 identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention 

correspondantes et modalités de mise en application; 

.7 identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques 

inhérents au lieu de travail indiqués à l’article RISQUES INHÉRENTS AU SITE 

DES TRAVAUX; 

.8 identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés 

et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué à l’article EXIGENCES 

SPÉCIFIQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS ET 

DU PUBLIC; 

.9 formation requise; 

.10 procédure en cas d’accident/blessures; 

.11 engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de 

prévention; 

.12 grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives; 

.13 plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les 

éléments suivants : 

.1 procédure d’évacuation du chantier; 

.2 identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.); 

.3 identification des personnes responsables sur le chantier; 

.4 identification des secouristes; 

.5 organigramme de communication (incluant le responsable du site et le 

représentant du ministère); 

.6 formation requise pour les personnes responsables de son application; 

.7 toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du 

chantier. 

Le représentant du ministère remettra à l’Entrepreneur la procédure d’évacuation 

du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec 

celle du site et la transmettre au représentant du ministère. 

.2 Le représentant du ministère peut transmettre ses observations par écrit si le programme 

de prévention comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger 

la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou 

d'éliminer ces préoccupations. 

.3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux l’Entrepreneur devra élaborer 

et transmettre au représentant du ministère une procédure écrite spécifique pour tout 

travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de démolition, 

procédure particulière d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en espaces clos, 

procédures de coupures électriques, etc.) ou à la demande du représentant du ministère. 

.4 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à 

la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours 

aux équipements de protection individuelle.  
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.5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé 

sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être 

inadéquat pour le travail à effectuer. 

.6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de 

matériaux, pelles mécaniques, pompes à béton, scies à béton, sans s’y limiter) doivent 

être inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obtenir un certificat 

d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins d’une semaine avant l’arrivée de 

chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra le remettre au 

représentant du ministère sur demande.   

.7 S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des 

équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur 

sont réalisées et être en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur 

demande du représentant du ministère. 

.8 Le représentant du ministère  peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un 

risque d’accident, ordonner l’arrêt immédiat de tout équipement et exiger une inspection 

par un spécialiste de son choix.  

.9 Le représentant du ministère doit être consulté pour la localisation des bouteilles et 

réservoirs de gaz sur le chantier. 

1.12 RESPONSABILITÉ 

.1 L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement 

dévolues au maître d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( 

L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction(S-2.1, 

r.4). 

.2 L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes 

présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; 

assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et 

de l'environnement dans la mesure où ils sont touchés par les travaux. 

.3 Peu importe la taille et la localisation du chantier, l’Entrepreneur doit délimiter 

clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se 

conformer aux exigences spécifiques de la réglementation à ce sujet. Les moyens choisis 

pour délimiter le chantier doivent être soumis au représentant du ministère. 

.4 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité 

énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements 

locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de 

prévention préparé pour le chantier. 

1.13 EXIGENCES DE CONFORMITÉ 

.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code 

de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les 

exigences du présent devis.  
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1.14 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS 

.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus 

influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en 

place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, 

conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en informer le 

Représentant du Ministère de vive voix et par écrit. 

1.15 AFFICHAGE DES DOCUMENTS 

.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont 

affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la 

province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministère. 

1.16 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ 

.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non 

conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le 

Représentant du Ministère. 

.2 Remettre au Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger 

la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité. 

.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte 

pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en 

matière de santé et de sécurité. 

1.17 ARRÊT DES TRAVAUX 

.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la 

protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au coût et au calendrier 

des travaux. 

1.18 DYNAMITAGE 

.1 Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits. 

1.19 TRAVAUX À L’AIDE DE MATÉRIEL FLOTTANT 

.1 Se conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux 

concernant les présents travaux. 

.2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au 

Règlement sur les abordages et aux Avis aux navigateurs. 

.1 Maintenir un poste radio VHF maritime (canal 16) à bord du matériel flottant. 

.3 Obtenir et transmettre au Représentant du Ministère une lettre de conformité émise par 

Transports Canada pour l’approbation de toute embarcation (transport, sauvetage, 

inspection ou autre) avant le début des travaux. 

.4 Le matériel flottant et les installations de dragage doivent être de capacité suffisante et en 

bon état de marche, afin de permettre d'exécuter les travaux de manière satisfaisante, et 

ce, conformément au calendrier et au devis. 

.5 Organiser les activités de façon à minimiser l'interférence avec les plaisanciers et 

pêcheurs utilisant le havre.  
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.6 Maintenir en tout temps l’accès aux quais adjacents. 

.7 Fournir et placer les bouées d’avertissement nécessaires pour indiquer la zone des 

travaux. 

.8 Informer le centre d'opérations du personnel de quart et le gestionnaire de district de la 

Garde côtière canadienne (GCC), Pêches et Océans Canada, de la progression des travaux 

de dragage afin qu'ils puissent émettre les Avis aux navigateurs appropriés. 

1.20 TRAVAUX À PROXIMITÉ DE L’EAU 

.1 Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes doivent 

être rencontrées : 

.1 Respecter l’article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction. 

.1 Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant permettant de 

maintenir la tête de l’utilisateur hors de l’eau et de pouvoir flotter sans 

effort des bras et conforme à la norme suivante : 

.1 CAN/CGSB-65.7-2007 - Gilets de sauvetage 

.2 Ou pour quelques exceptions, être acceptée par Transport 

Canada. 

.2 Ou être protégé par un filet de sécurité ou un dispositif de protection 

contre les chutes. 

.2 Pour chaque embarcation utilisée (transport, sauvetage, inspection ou autre), 

transmettre au Représentant du Ministère, avant le début des travaux,  une lettre 

émise par Transports Canada attestant que l’embarcation est conforme aux 

dispositions réglementaires de la Loi sur la marine marchande du Canada 2001.  

Dans le cas où il s’est écoulé plus d’un an entre la date de délivrance de cette 

lettre et la date de réalisation des présents travaux, transmettre également au 

Représentant du Ministère une confirmation à l’effet que le rapport annuel de 

conformité requis par Transport Canada a été complété pour l’année en cours. 

.3 S’assurer qu’une embarcation de sauvetage dédiée, amarrée et dans l’eau, est 

disponible pour chaque poste de travail.  Cependant, lorsque l’embarcation est 

accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail à 

condition que la distance entre chaque poste de travail et l’embarcation soit 

inférieure à 100 m. 

.4 S’assurer que l’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour 

naviguer dans les conditions retrouvées au site.   

.5 S’assurer que l’embarcation possède les caractéristiques nécessaires pour y 

accueillir les personnes susceptibles de prendre part à l’opération de sauvetage.  

.6 S’assurer que l’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les 

travailleurs en cas d’urgence. 

.7 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner 

l’équipement d’urgence. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de 

conducteur d'embarcation de plaisance selon la longueur d'embarcation utilisée. 

.8 Établir et transmettre au Représentant du Ministère des procédures d’urgence 

dans lesquelles on retrouve les renseignements mentionnés ci-dessous et 

s’assurer que tous les travailleurs concernés par ces procédures ont reçu la 

formation et l’information nécessaires pour les appliquer : 
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.1 Une description complète des procédures, y compris les responsabilités 

des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail; 

.2 L’emplacement de l’équipement d’urgence. 

.9 Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une 

autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-

dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à 

tous les 60 m.  Cette mesure s’applique même s’il s’agit d’un projet de 

construction.  Dans cette situation, une échelle temporaire (ou portative) peut être 

utilisée et enlevée à la fin des travaux si le propriétaire ne possède les 

installations de base. L’Entrepreneur doit cependant mentionner par écrit au 

propriétaire que le site n’est pas conforme au Code canadien du travail, partie II. 

1.21 LEVAGE DE MATÉRIAUX 

.1 Les appareils de levage doivent être positionnés de sorte que les charges ne soient pas 

transportées au-dessus de la tête des travailleurs, des occupants et du public. 

.2 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère une procédure de travail, 

signée et scellée par un ingénieur, incluant entre autres la position de la grue, un croquis 

de la trajectoire des charges transportées, la longueur du mât et un plan de levage pour  la 

manutention de charges au-dessus de bâtiments occupés.  Le Représentant du Ministère 

peut, s’il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.  

.3 Toutes les grues mobiles fabriquées après le 1er janvier 1980 doivent être équipées d’un 

dispositif de protection contre la surcharge. 

.4 Toutes les grues mobiles à câbles fabriquées après le 1er janvier 1970, sauf si elles 

servent à d’autres fins que le levage de charges, doivent être munies d’un dispositif de 

protection contre le palan fermé.  En ce qui concerne les grues mobiles à câbles 

fabriquées avant le 1er janvier 1970, elles devront être équipées du dispositif au plus tard 

le 31 décembre 2006. 

.5 Pour tous les appareils de levage, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du 

Ministère un certificat d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison de 

l’équipement sur le chantier. 

.6 Pour toute installation de treuil, l’entrepreneur doit transmettre au Représentant du 

Ministère le procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, à défaut, un procédé 

d’installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d’installation doit notamment 

tenir compte des charges maximales admises, du nombre, du poids et de l’emplacement 

des contrepoids et de tout autre détail pouvant affecter la capacité et la stabilité de 

l’appareil. 

.7 En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent 

avoir à bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue. 

.8 Toute la zone de levage doit être barricadée de façon à empêcher toute personne non 

autorisée à y pénétrer. 

.9 L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s’il est nécessaire de 

bloquer temporairement la voie publique, pour le respect du  paragraphe précédent ou 

pour toute autre raison concernant la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public. 
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.10 L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage 

s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts. 

.11 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit être fait à l’aide d’un panier spécialement 

conçue à cet effet. 

1.22 PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

.1 L’Entrepreneur doit voir à ce que toute personne qui effectue des travaux l’exposant à un 

risque de chute ait une protection contre les chutes, selon la règlementation en vigueur. 

.2 Planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des 

dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux 

équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les 

chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément à 

la norme CAN/CSA-Z259.10-F12. La ceinture de sécurité ne doit pas être utilisée comme 

protection contre les chutes. 

.3 Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir reçu une formation 

à cet effet. 

.4 Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices à 

mât télescopique, articulé ou rotatif. 

.5 Délimiter une zone de danger à tout endroit où est utilisé un équipement pour le travail en 

hauteur. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

 

FIN DE LA SECTION 

http://shop.csa.ca/fr/canada/protection-contre-les-chutes/cancsa-z25910-f12/invt/27001402012
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Division 01 – Exigences générales 

.2 Section 01 41 00 – Exigences réglementaires 

.3 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / 

démolition 

1.2 DÉFINITION 

.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou 

d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible 

sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres 

écologiques importants pour les humains et qui constituent une 

atteinte aux espèces jouant un rôle important pour ces derniers ou qui 

dégradent les caractères esthétique, culturel ou historique de 

l'environnement. 

.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et 

de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la 

construction. La prévention de la pollution et des dommages à 

l'environnement recouvre la protection des sols, de l'eau, de l'air, des 

ressources biologiques et culturelles; elle comprend également la 

gestion de l'esthétique visuelle, du bruit, des déchets solides, 

chimiques, gazeux et liquides, de l'énergie rayonnante, des matières 

radioactives et des autres polluants. 

1.3 RÉFÉRENCES 

.1 Loi sur les Pêches 

.1 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 

.2 Loi sur la protection de la navigation LPN, L.R.C (1985), ch. N-22 

.3 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 

contaminés (MDDELCC) et les guides d’échantillonnage s’y 

rapportant 

.2 Moyen de contrôle de la poussière : BNQ 2410-300 

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 

01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre une (1) copie électronique des fiches signalétiques requises 

aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29.06 - 

Santé et sécurité.  
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.3 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du 

matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de l'environnement au 

Représentant du Ministère. 

.4 Le plan doit présenter un aperçu complet des problèmes environnementaux 

connus ou potentiels à résoudre durant la construction. 

.5 Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent 

être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les 

problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter. 

.6 Le plan de protection de l'environnement doit comprendre ce qui suit. 

.1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan. 

.2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes 

de sortie des déchets dangereux à évacuer du chantier. 

.3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la 

formation du personnel de chantier. 

.4 Une description du programme de formation du personnel affecté à la 

protection de l'environnement. 

.5 Les dessins montrant l'emplacement des excavations temporaires ou 

des pistes de chantier aménagées en remblai, des franchissements de 

cours d'eau, des matériaux, des constructions, des installations 

sanitaires, des dépôts de matériaux en surplus ou de matériaux 

souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront employées pour 

maîtriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux sur 

le chantier. 

.6 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour 

réduire l'érosion des plates-formes routières temporaires par la 

circulation des véhicules de construction, particulièrement par temps 

de pluie. 

.1 Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction 

du transport de matières sur les voies publiques par les 

véhicules ou par les eaux de ruissellement. 

.7 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans 

chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires à utilisation 

restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation. 

.1 Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les 

limites des aires utilisables et des méthodes de protection 

des éléments se trouvant à l'intérieur des zones de travail 

autorisées et devant être préservés.  

.8 Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les 

procédures à mettre en œuvre, les consignes à observer et les rapports 

à produire en cas de déversement imprévisible de substance 

réglementée.  

.9 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant 

les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des 

débris provenant des travaux de déblaiement.  
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.10 Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures 

pour retenir la poussière, les débris, les matériaux et les déchets à 

l'intérieur du chantier.  

.11 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances 

potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les 

mesures prévues pour empêcher que ces substances soient mises en 

suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de même que 

les détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la 

manutention de ces substances soient conformes aux lois et aux 

règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.  

 

1.5 MESURES D’URGENCE ET DE PRÉVENTION DES INCIDENTS  

.1 L’entrepreneur veillera à ce que soit présente sur le site, pendant toute la durée 

des travaux, une trousse de récupération pour faciliter l’intervention en cas de 

déversement accidentel (absorbants, contenants étanches, etc.). La trousse 

comprendra suffisamment de rouleaux absorbants pour permettre d’intervenir 

sur la largeur du cours d’eau ou de permettre de confiner les produits 

pétroliers à l’intérieur du périmètre de la machinerie en cause en 

aménagement une estacade flottante  

.2 L’entrepreneur devra s’assurer que la machinerie est en bon état de 

fonctionnement  et bien entretenue, pour éviter les fuites d’huiles, de graisses 

et de carburants; 

.3 L’entrepreneur devra utiliser des équipements utilisant une huile végétale 

biodégradable de type HF spécialement conçue pour ce type d'engin pour ses 

travaux dans l’eau ou près de l’eau; 

.4 L’entrepreneur devra identifier les risques de déversement des substances 

toxiques qui seront utilisées ou entreposées pendant la durée des travaux. Il 

devra prévoir des mesures de prévention et de sécurité, de même qu’un plan 

d'urgence en cas de déversement; 

.5 Les hydrocarbures pétroliers seront manipulés avec soin, entreposés avec 

précaution (au minimum à 30 mètres de la rive) et éliminés selon la 

réglementation en vigueur afin de prévenir les déversements accidentels dans 

l'eau ou sur le sol; 

.6 L’entretien des véhicules, les pleins d’essence ainsi que l’entreposage de 

carburant ou autres matières dangereuses doivent se faire, autant que possible, 

à une distance minimale de 30 mètres de la rive. Si cette distance ne peut être 

respectée, des mesures de confinement devront être appliquées; 

.7 Lors du ravitaillement de la machinerie en carburant, toutes les mesures sont 

prises pour minimiser les risques de déversement accidentel (stabilisation des 

équipements et des engins avant de procéder, présence d’une trousse complète 

d’intervention en cas de déversement de produits pétroliers, etc.); 

.8 Advenant un bris des équipements / déversement accidentel, les mesures 

d'urgence appropriées seront appliquées afin de contrôler la situation et, le cas 

échéant, le bris sera réparé immédiatement. La zone touchée et contaminée 
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par les substances toxiques sera contenue, nettoyée et le matériel contaminé 

sera enlevé et acheminé à un site autorisé via une firme spécialisée; 

.9 L’incident devra être rapporté immédiatement à la ligne d’urgence 

d’Environnement et changement climatique Canada   au 1-866-283-2333, au 

réseau d’alerte de la Garde côtière 1-800-363-4735, au MELCC 1-866-694-

5454 et au surveillant de chantier. Les numéros devront être affichés sur le 

chantier. Les déversements accidentels doivent être rapportés au représentant 

du ministère et dans le plus court délai possible. 

.10 Les sols ou les matériaux de remblai contaminés par un déversement 

accidentel devront : 

.1 être placés en pile sur des toiles étanches et recouverts de toiles 

étanches; 

.2 être échantillonnés selon les méthodes préconisées dans le Guide 

d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales, Cahier 5 : 

Échantillonnage des sols du CEHQ; 

.3 être soumis à des analyses chimiques en laboratoire, pour les 

hydrocarbures pétroliers C10 à C50, les métaux, les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP) et les composés organiques volatils 

(COV); 

.4 être gérés selon la réglementation en vigueur et ainsi acheminés vers 

un site autorisé. 

.11 Les eaux contaminées par un déversement accidentel devront être confinées 

en vue d’être caractérisées ou prises en charge directement par une compagnie 

spécialisée qui les acheminera vers un centre de traitement approuvé par le 

MELCC. 

 

1.6 FEUX 

.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.  

1.7 DRAINAGE 

.1 Concevoir et soumettre un plan de mesures contre l'érosion et le transport de 

sédiments, indiquant les moyens qui seront mis en œuvre, y compris la 

surveillance des travaux et la production de rapports, afin de vérifier la 

conformité de ces mesures avec les lois et les règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux.  

1.8 GESTION ET ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX EXCAVÉS ET DES 

MATÉRIAUX DE DÉMOLITION 

.1 Trier les matériaux en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, 

ou leur disposition.  

.2 Retirer les débris grossiers des matériaux meubles et entreposer 

temporairement ces matériaux sur une surface étanche ou sur une toile étanche 

ou directement dans des conteneurs étanches ou  des camions à bennes 

étanches.  
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.3 Exercer une surveillance lors de l’excavation  pour déceler la présence de 

contamination.  

.4 Privilégier la valorisation du bois issu de la démolition;  

.5 Ne pas entreposer le bois directement sur le sol, mais plutôt sur une toile 

étanche;  

.6 Excaver et trier les sols en fonction de leur degré de contamination;  

.7 Évacuer rapidement les pièces de bois vers leur lieu d’élimination finale;  

.8 Les sols contaminés excavés du quai seront placés sur une membrane étanche 

et recouverts en attendant leur disposition ou réutilisation dans les ouvrages;  

.9 Une surveillance sera réalisée lors des travaux de dragage afin de déceler toute 

présence de contamination (ex. : présence d’odeur d’hydrocarbures) dans les 

sédiments dragués;  

.10 Gérer les déblais d’excavation en fonction des résultats d’analyse obtenus et 

conformément au Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation 

des terrains contaminés du MELCC;  

.11 Si des matériaux étaient échappés lors du chargement et du transport, ils 

devront être récupérés et le secteur nettoyé.  

.12 Tous les matériaux de rebut deviendront la propriété de l’Entrepreneur et 

devront être promptement enlevés du chantier au fur et à mesure que les 

travaux progresseront.  

.13 Les matériaux résiduels qui ne pourront pas réutilisés ou recyclés, doivent être 

disposés dans un ou des sites autorisés par le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement de Lutte Contre les Changements climatiques 

(MDDELCC) à cette fin.  

1.9 DRAGAGE 

.1 Respecter les limites du gabarit de dragage ainsi que celles de la zone 

d’exclusion et du site d’immersion en mer 

.2 Dragage de sédiments contaminés et disposition  

.1 .1Lorsque le dragage est effectué en bordure ou à l’intérieur de la 

zone d’exclusion, identifier clairement la zone d’exclusion et 

sensibiliser l’opérateur de la drague au respect de cette zone afin  de 

limiter les pertes de matériel pendant le dragage.  

.2 Lors du dragage de la zone d’exclusion, installer un rideau de 

confinement afin d’éviter la propagation des matières en suspension et 

la dispersion de contaminants à l’extérieur de la zone draguée. 

Déployer le rideau de manière à limiter l’emprisonnement des 

poissons à l’intérieur de l’enceinte. Enlever le  rideau au minimum 24 

heures après la fin des travaux de dragage.  

.3 Gérer les sédiments contaminés dragués selon la grille de gestion des 

sols excavés (annexe 5) du Guide d’intervention : Protection des sols 

et réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC et du 
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Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (L.R.Q. Q-2, 

r.,6.01) et les acheminer vers un centre autorisé, lorsque requis.  

.4 S’assurer que le site de disposition est autorisé à accepter les 

matériaux excavés selon le niveau de contamination identifié.  

.3 Milieu biologique 

.1 L’opérateur devra être sensibilisé à la possibilité d’observer la tortue 

luth dans le secteur et être en mesure de repérer la présence de cette 

espèce.  

.2 Si un mammifère marin ou une tortue luth s’approche à moins de 200 

m des barges ou de la drague, les opérations de dragage ou de 

relâchement des sédiments devront être interrompues et les 

embarcations devront maintenir une position stationnaire jusqu’à ce 

que l’animal se soit éloigné à plus de 200 m.  

.3 Dans l’éventualité où des mammifères marins ou tortue luth se 

trouveraient près des barges ou de la drague, l’utilisation de 

quelconque moyen d’effrayer les animaux ne devra pas être envisagée 

.4 À la suite d’un arrêt des travaux dû à la présence de mammifères 

marins ou de tortue luth, reprendre les travaux seulement lorsque 

l’observateur aura confirmé que les individus ont quitté la zone de 

protection de 200m.  

.5 Réaliser les travaux sur une période maximale de 16 heures par jour, 

pour permettre une période de récupération de 8 heures continues la 

nuit, sans bruit additionnel dans le milieu aquatique.  

.6 Les activités de chargement doivent être effectués entre le 15 mars et 

le 30 avril, entre le 8 juillet et le 15 aout et entre le 11 octobre et le 14 

mars.  

.7 Les activités d’immersion en mer doivent être effectuée entre le 15 

mars et le 15 septembre et entre le 11 octobre et le 14 mars 

.4 Dragage des sédiments : transport des sédiments, par chaland à fond ouvrant, 

vers les sites d’immersion en mer et immersion en mer des sédiments 

.1 Sensibiliser les opérateurs d’équipement de dragage afin de ne pas 

remettre inutilement les sédiments en suspension (contaminés ou non) 

en effectuant des mouvements brusques ou en nivelant le fond par 

pivotement de la benne.  

.2 Immobiliser la barge avant le largage des sédiments. Par ailleurs, 

celui-ci doit s’effectuer le plus rapidement possible afin de maximiser 

le phénomène d’entraînement qui contribue à assurer une descente 

rapide des matériaux sous forme de jet dense vers le fond, tout en 

minimisant la remise en suspension.  

.3 Lors du remplissage de la barge, le godet de la drague devra être 

descendu le plus bas possible dans le chaland.  

.4 Baliser la zone des travaux de dragage et du site d’immersion en mer 

par la mise en place de bouées (le cas échéant).  
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.5 Coordonner au maximum le déplacement des équipements entre les 

sites de dragage et le site d’immersion pour éviter un engorgement du 

chenal d’accès du port.  

 

.6 Suspendre les travaux lorsque les conditions météorologiques sont 

anticipés ou se manifestent  (forts vents, tempête) afin d’éviter  la 

dispersion des matières draguées ou en suspension hors de l'aire de 

travail  

.7 Lors du dragage, advenant la présence d’un important nuage de 

turbidité se dispersant hors du secteur des travaux, ralentir les 

activités de dragage ou espacer les périodes de dragage dans le temps 

.8 S’assurer que la barge servant au transport des déblais est étanche et 

éviter sa surcharge afin de réduire la probabilité de surverse lors du 

transport.  

.9 Advenant un dragage par succion, inspecter régulièrement le tuyau 

(canalisations) pour déceler tout problème possible dans 

l'acheminement des sédiments et maintenir son étanchéité en tout 

temps. Les conduites utilisées pour transporter les sédiments dragués 

doivent être étanches et visibles à la surface de l’eau. Si des fuites 

sont présentes le long du tuyau, cesser immédiatement les opérations 

de dragage et réparer la fuite. Un système pour retenir les particules 

fines provenant du drainage des sédiments doit être prévu pour éviter 

de ré-ensabler le havre et limiter l’accroissement des MES dans l’eau.  

.10 Advenant un dragage mécanique, choisir un temps de cycle qui réduit 

la vitesse ascendante de la pelle excavatrice chargée à travers la 

colonne d'eau et utiliser une benne preneuse le plus étanche possible 

ou une drague mécanique à benne étanche.  

.11  Lors du dragage de la zone d’exclusion, utiliser une drague munie 

d’une benne à mâchoires étanches ou une benne environnementale 

.5 Transbordement et entreposage temporaire en milieu terrestre des sédiments  

.1 S’assurer, lors du transfert des matériaux dragués dans un camion, que 

l’ouverture de la benne de la pelle hydraulique s’effectue seulement 

au moment où elle est au-dessus de la benne du camion. Le godet de 

la drague devra être descendu le plus bas possible dans le camion 

.2 Les sédiments contaminés dragués, si entreposés temporairement sur 

le quai ou un terrain de MPO, devront être contenus dans une 

structure étanche conçue de manière à pouvoir récupérer les eaux de 

drainage s’écoulant des  sédiments et filtrés par une membrane ou tout 

autre moyen pour retenir les particules fines et les contaminants 

contenus dans l’eau. Un système de confinement adéquat, tel qu’un 

milieu filtrant autour de l’aire d’assèchement, devra être aménagé 

pour retenir les matériaux sur le terrain. Un milieu filtrant peut être 

réalisé notamment à l’aide de bloc de béton et d’une barrière 

géotextile ou d’un filtre en ballots de paille, mis en place dans l’aire 

d’assèchement. Cette protection évitera le transport de sédiments vers 

les eaux du havre et gardera les matières en suspension dans l’aire 

d’assèchement.  
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.3 Récupérer, à la fin des travaux,  les matériaux qui auront été échappés 

lors du chargement des camions \ transbordement 

.4 Les sédiments dragués gérés au niveau terrestre devront être 

entreposées au-delà de la limite des pleines mers supérieures de 

grandes marées (P.M.S.G.M) 

.5 Analyser et gérer l’eau d’assèchement selon sa qualité 

environnementale et les normes en vigueur. Si l’eau ne peut pas être 

retourner dans le milieu naturel, disposer des eaux de ruissellement ne 

respectant pas les critères du CCME dans un site autorisé.  

.6 Ne pas réutiliser les sédiments de dragage à proximité d’un puits 

d’alimentation en eau potable et/ou d’un cours d’eau douce en raison 

de leur teneur en chlorure afin de ne pas affecter les usages de la 

nappe phréatique avec les sels présents dans les sédiments de dragage.  

.6 Transport en milieu terrestre 

.1 Réaliser le transport des sols\sédiments dans des conteneurs ou des 

camions à benne étanche, recouverte d’une bâche afin de limiter la 

dispersion de particules fines 

.2 Le tracé de circulation est défini de manière à emprunter le chemin 

sur lequel se trouvent le moins de résidences.  

.3 Respecter le Code de sécurité routière, les règlements en vigueur 

concernant les limites de chargement ainsi que les limites de vitesse 

1.10 MATIERES RESIDUELLES ET DANGEREUSES  

.1 Disposer séparément des matières résiduelles non recyclables et 

recyclables;  

.2 S’assurer qu’aucun déchet n’est laissé sur le site;  

.3 Disposer de tous les déchets et matières résiduelles conformément à la 

réglementation en vigueur et s’assurer qu’aucune matière résiduelle 

ne soit brûlée, enfouie ou submergée sur place.  

.4 Il est interdit d’évacuer des hydrocarbures, des solvants, des diluants 

ou toutes substances dangereuses dans les cours d’eau, les égouts 

pluviaux et sanitaires 

.5 Aucun rejet de matières dangereuses ne sera toléré (huiles et eaux 

usées, etc.) dans l’eau. Leur disposition sera faite de façon conforme à 

la réglementation en vigueur afin de ne pas nuire à l’environnement;  

.6 Veiller à ce que toutes les matières dangereuses destinées à 

l’élimination soient gérées en conformité avec la réglementation en 

vigueur (produits de préservation du bois, contenants vides, sciures et 

résidus de bois, sols souillés, etc 

1.11 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU 

.1 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de 

rebut ou de débris.  

.2 Récupérer immédiatement tout débris flottant et les sortir de l’eau;  
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.3 Effectuer l’entretien des véhicules et les pleins d’essence à une 

distance minimale de 30 mètres de la rive 

.4 Ne pas entreposer la machinerie à moins de 30 m de la rive ou d’un 

cours d’eau ni circuler sur les lits des milieux hydriques. Dans le cas 

où certains équipements doivent demeurer en deçà de 30 mètres du 

cours d’eau, l’Entrepreneur devra soumettre au Représentant du 

Ministère un plan de protection lors de ces opérations.  

.5 Entreposer le carburant, ou toute autre matière dangereuse, à plus de 

30 mètres du cours d’eau. Si des installations pétrolières temporaires 

sont utilisées, les aires d’emmagasinement devront être aménagées en 

conformité avec les règlements applicables. Les systèmes de stockage 

devront être sur des surfaces étanches. Une trousse d’intervention en 

cas de déversements accidentels d’hydrocarbures devra être présente 

sur le site.  

.6 Éviter d’entreposer tout matériau à proximité de l’eau afin d’éviter 

leur lessivage et de façon à ce qu’ils ne puissent être transportés par le 

vent;  

.7 Sélectionner le lieu d’entreposage des matériaux, le cas échéant, en 

fonction des caractéristiques du milieu environnant (accessibilité, 

dimension de l’emplacement, distance par rapport aux milieux 

sensibles, etc.);  

.8 Placer l’aire d’entreposage à une distance d’au moins 30 m des zones 

écologiquement vulnérables et cours d’eau et à une distance d’au 

moins 3 m des fossés de drainage. Choisir un terrain plat ou une pente 

de moins de 10 %;  

 

1.12  TRANSPORT DE MATÉRIAUX 

.1  Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des 

travaux pourra se faire du lundi au samedi inclusivement de 7 :00 à 

19 :00 à moins d’avis contraire des autorités compétentes. Le 

transport sera interdit les dimanches et les jours fériés.  

.2 L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions 

utilisés. Tout camion et autre mode de transport émettant un niveau 

sonore jugé par le Représentant du Ministère au-dessus de la normale 

devra cesser le transport des matériaux ou être réparé ou modifié afin 

de le rendre acceptable.  

.3 Limiter l’utilisation du frein moteur au minimum lors du transport 

d’équipements et de matériaux  

.4 L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate sur 

l’ensemble du trajet emprunté par les poids lourds et la machinerie. 

L’entrepreneur devra aussi coopérer avec la municipalité, le 

Représentant du Ministère et autres autorités compétentes afin de 

minimiser l’impact du transport sur la vie des résidents dans le 

voisinage du parcours des camions et du site des travaux.  

.5 Utiliser des camions recouverts d’une bâche rétractable lors du 

transport des matériaux, afin de limiter la dispersion de particules 
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fines dans l’air et d’éviter qu’ils ne soient exposés à la pluie ou la 

neige;  

.6 Utiliser le chemin sur lequel se trouve le moins de résidences.  

.7 Nettoyer régulièrement, ou à la demande du Représentant du 

Ministère, les voies publiques à l’aide d’un balai mécanique.  

.8 Les camionneurs respecteront le Code de sécurité routière ainsi que 

les limites de vitesse 

 

1.13 PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEUR DES 

TRAVAUX 

.1 Prioriser la réalisation des interventions en eau entre le 10 octobre et 

le 30 avril et entre le 20 juin et le 9 octobre (travaux de jour 

seulement), soit en dehors de la période sensible pour toutes les 

espèces (zone embouchure de cours d’eau) et limiter au minimum la 

durée des travaux en milieu aquatique.   

.2 Privilégier une méthode de travail qui priorise la réalisation de 

travaux à partir du milieu terrestre;  

.3 Il est interdit d’entreposer les débris provenant de la démolition dans 

le milieu aquatique 

.4 Aucun débris issu de la démolition des infrastructures ne sera jeté 

dans l’eau. Tout débris flottant provenant des travaux devra être 

immédiatement récupéré et sorti de l’eau. De plus, les débris devront 

être entreposés à plus de 30 mètres de l’eau, si possible, de façon à ce 

qu'ils ne puissent être transportés par le vent;  

.5 Si possible, les travaux en zone intertidale devront être réalisés à 

marée basse ou à plus ou moins deux heures de la marée basse;  

.6 Cesser les activités lorsque les conditions météorologiques ne sont pas 

favorables pour empêcher la dispersion ou la suspension des 

sédiments hors de l’aire de travail;   

.7 Procéder au retrait des structures durant les périodes de basses eaux et 

d’eaux calmes afin de minimiser la remise en suspension des 

sédiments 

.8 Éviter tout mouvement brusque de la machinerie lors des travaux en 

milieu aquatique;  

.9 Déposer les pierres et/ou matériaux le plus près possible du fond 

plutôt que de les laisser tomber de la surface 

.10 Les travailleurs devront être sensibilisés à ne pas mettre inutilement 

en suspension les sédiments du lit du milieu hydrique lors des travaux 

en effectuant des mouvements brusques ou en nivelant le fond par 

pivotement de la benne/machinerie;  

.11 Procéder aux travaux graduellement et lentement pour éviter la 

propagation de la contamination des sédiments, minimiser la 

perturbation du substrat et éviter de faire remonter des sédiments 

contaminés à la surface;  
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.12 La machinerie ne devra pas être entreposée à moins de 30 m de la rive 

ou d’un cours d’eau, ni circuler sur les lits des milieux hydriques 

.13 La machinerie ne devra pas être nettoyée ni entretenue près des eaux 

du havre;  

.14 S’assurer que la machinerie est propre et exempte de fuites, d’espèces 

envahissantes et de mauvaises herbes nuisibles à son arrivée sur le site 

et la maintenir dans cet état par la suite;  

.15 Les risques d’introduction d’espèces allochtones ou envahissantes 

sont minimisés par l’utilisation d’équipements marins propres et 

entreposés sur la terre ferme avant la réalisation des travaux. Ainsi :  

.1 Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur la terre 

ferme juste avant la réalisation des travaux, l’entrepreneur est 

seulement tenu de fournir, par écrit au Représentant ministériel, 

une liste de ces équipements, le lieu d’entreposage et la date 

envisagée pour la mise à l’eau. Le Représentant ministériel doit 

être en mesure de vérifier si les équipements étaient bien propres 

et entreposés sur la terre ferme avant la réalisation des travaux.  

.2 Dans la perspective de l’utilisation d’équipements déjà à l’eau, 

démontrer que les équipements flottants utilisés sont restés dans 

l’estuaire ou le golfe Saint-Laurent au moins durant les 12 derniers 

mois, sans quoi une inspection démontrant l’absence d’espèces 

envahissantes devra être effectuée.  

.16 Le nettoyage, l'entretien et le ravitaillement de la machinerie, ainsi 

que l'entreposage des hydrocarbures et des autres produits doivent être 

faits à plus de 30m d’un secteur sensible ou d’un plan d’eau ou cours 

d’eau, de manière à prévenir l'introduction de substances nocives dans 

l'eau;    

.17 Les matériaux importés sur le site et mis en place pour la construction 

des encaissements devront être propres à leur arrivée sur le site et 

devront être entreposés sous des toiles de polyéthylène;  

.18 Démanteler la structure en gros morceaux et, si nécessaire, la débiter 

en plus petites pièces une fois loin de l’eau. Récupérer les débris, 

sciures et éclats de bois : procéder à ces travaux sur une surface plane 

et non poreuse, d’où cette récupération sera possible;  

.19 Assurer la surveillance pendant les travaux de démolition afin de 

contrôler et de contenir les débris de démolition;  

.20  L’Entrepreneur doit bien circonscrire la zone des travaux à 

l’intérieur de laquelle les équipements et la machinerie devront 

demeurer en tout temps.  

.21  Tous les matériaux granulaires utilisés dans le cadre de ce projet 

devront être propres et exempts de contamination et provenir de 

carrières et de sablières reconnues.  

.22 Remettre les rives à leur état d’origine suite aux travaux;  

.23 L’équipement devra fonctionner à l’huile hydraulique HF.  
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1.14 PROTECTION DE LA FAUNE AVIAIRE DANS LE SECTEUR DES 

TRAVAUX 

.1 Ne pas approcher une colonie d’oiseaux marins et d’oiseaux 

aquatiques pendant la période de reproduction et de nidification, 

demeurer à au moins 300 m des colonies et éviter de déranger les 

oiseaux migrateurs pendant la période de nidification 

.2 Privilégier les travaux à l’extérieur de la période de nidification, entre 

la mi-avril et la fin août;  

.3 Il faut éviter d’émettre toute matière résiduelle et éviter les 

déversements d’hydrocarbures dans l’eau;  

1.15 PRÉVENTION DE LA POLLUTION 

.1 Suspendre les travaux nécessitant l’emploi d’engins particulièrement 

bruyants le dimanche, les jours fériés ainsi que le soir et la nuit entre 

19h00 et 7h00 ou selon la règlementation municipale.  

.2 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et 

la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.  

.3 Assurer le contrôle des émissions produites par le matériel et 

l'outillage conformément aux exigences des autorités locales.  

.4 Empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères 

de contaminer l'air et les voies d'eau au-delà de la zone d'application.  

.5 Prévoir des abris temporaires aux endroits indiqués ou selon les 

directives du Représentant du Ministère.  

.6 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le 

vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la 

poussière sur les chemins temporaires.  

.7 Adopter une méthode de travail réduisant au minimum l’émission de 

poussières et les émanations d’oxydes et/ou les échappements des 

véhicules moteur  . Au besoin, le contrôle des émissions de poussière 

en provenance des travaux peut être fait par une vaporisation d’eau, 

des équipements de confinement et, si nécessaire, un autre type d’abat 

poussières conforme à la norme BNQ 2410-300;  

.8 La machinerie utilisée sera maintenue en bon état de fonctionnement, 

nettoyée de tout contaminant, et les mises au point seront faites avant 

qu’elle ne soit amenée sur place. S’assurer qu’il n’y ait pas de fuites 

de carburants, d’huiles ou de graisses l’Entrepreneur doit transmettre 

au Représentant du Ministère un certificat d’inspection mécanique 

effectué juste avant la livraison des équipements sur le chantier.  

.9 Éviter de nettoyer la machinerie à proximité de l’eau.  

.10 Lorsque possible, arrêter les moteurs des véhicules et des équipements 

à essence lorsqu’ils ne sont pas utilisés;  

.11 Une trousse d’intervention en cas de déversement accidentel doit être 

présent dans tous les équipements, même celui des sous traitants.  

 



GASCONS (ANSE-À-LA-BARBE) Section 01 35 43 

Réfection du havre PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Projet : 722782 Page 13 de 15 

 

 

1.16 ACCIDENTS ET DÉFAILLANCES 

.1 Un plan d’intervention devra être prévu avant le début des travaux et 

communiqué et connu de tous les intervenants;  

.2 Dans le cas d’un déversement accidentel de mazout, essence ou autre 

incident environnemental, rapporter immédiatement l’incident au 

Représentant du Ministère et aux autorités suivantes :  

.1 Environnement Canada, centre urgences environnementales. Tél. : 

866-283-2333.  

.2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Tél. : 1-

866-694-5454.  

.3 Garde côtière canadienne, Pollution maritime. Tél. : 800-363-

4735.  

.4 Surveillant de chantier.  

1.17 CONSTRUCTION DES ENCAISSEMENTS DE BOIS TRAITÉ 

.1 Les travaux de construction des encaissements doivent être réalisés à 

une distance suffisante d’un cours d’eau ou d’autres milieux sensibles 

afin d’éviter toute contamination  par l’entreposage, les débris ou les 

sciures.  

.2 La réalisation des travaux de construction devra respecter les bonnes 

pratiques du guide suivant : Best Management Practices for the use of 

treated wood in aquatic and wetland environments (WWP Institute, 

2011).  

.3 Entreposer le bois traité sur une membrane étanche et le recouvrir 

d’une toile protectrice pour les protéger des intempéries lorsqu’ils ne 

sont pas utilisés. Privilégier des surfaces de perméabilité limitée, 

comme de l’argile et de la terre compactée, de l’asphalte ou du béton 

loin des eaux de surface.  

.4 Utiliser des outils de coupe munis de récupérateurs de poussière.  

.5 Les débris et la sciure devront être récupérés et disposés selon les 

règlements en vigueur pour ce genre de matériel. Si ces matériaux 

sont entreposés temporairement sur le site, ils devront se retrouver 

entre des toiles ou dans un conteneur étanche.  

.6 Exiger que le bois traité à l’ACC ait subi un test à l'acide 

chromotropique vérifiant que le produit est bien fixé;  

.7 Exiger que le bois traité soit livré sous des toiles 

.8 Inspecter le bois traité au moment de la construction pour vérifier s’il 

y a des dépôts de surface et s’il est sec. Ne pas utiliser le matériel non 

conforme;  

.9 Favoriser la taille et la préfabrication des pièces de bois selon les 

spécifications voulues avant leur traitement sous pression;  

.10 Envisager l’incorporation d’un hydrofuge lors du traitement du bois 

avec un agent à base d’eau;  

.11 Examiner avec le fournisseur la possibilité, pour le bois traité à 

l’ACC, de procéder à une période d’immersion industrielle en bassin 
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pendant 24 ou 48 heures pour éliminer les surplus et éviter les rejets 

importants qui surviennent au début de la mise en place dans l’eau;  

.12 Les traitements de bois ne doivent pas être appliqués in situ. En cas 

d’ajustements de finition pouvant uniquement être fait sur le site, les 

traitements de bois ne doivent pas être appliqués in situ lorsque le bois 

est directement en contact avec l’eau. Privilégier les périodes d’étiage, 

de marée basse et sans précipitation.  

 

1.18 AVIS DE NON-CONFORMITÉ 

.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le 

Représentant du Ministère chaque fois que sera observée une non-

conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou 

municipal, ou à tout autre élément du plan de protection de 

l'environnement mis en œuvre par l'Entrepreneur. 

.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit 

proposer des mesures correctives au Représentant du Ministère, et il 

doit les mettre en œuvre avec l'approbation de ce dernier. 

.3 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du 

Représentant du Ministère avant de procéder à la mise en œuvre des 

mesures proposées. 

.4 Le Représentant du Ministère ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce 

que des mesures correctives satisfaisantes soient prises. 

.5 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés 

pour l'arrêt des travaux. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage 

conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux 

endroits indiqués, seulement après avoir obtenu l'autorisation écrite du 

Représentant du Ministère. 

.3 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires 

publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils 

éliminés. 
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.4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en 

surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur 

réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la 

section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer 

les matériaux aux installations appropriées. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

.1 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les 

dépasser. 

.1 Les documents contractuels. 

.2 Tous les codes et normes CSA applicables pour le présent projet et toutes les 

autres normes mentionnées dans le présent devis, telles les normes ASTM 

applicables.  

1.2 DÉCOUVERTE DE MATIÈRES DANGEREUSES 

.1 Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de 

l'amiante appliqués par projection ou à la truelle présente des dangers pour la santé. Si 

des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition, 

interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministère.  

.2 PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de 

travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant 

du Ministère.  

1.3 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE 

.1 Les restrictions concernant les fumeurs de même que les règlements municipaux doivent 

être respectés. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 29 83 – Paiement – Services de laboratoire d’essai 

.2 Section 03 20 00 - Armatures pour béton 

.3 Section 03 30 00.01 - Béton coule en place (version abrégée) 

.4 Section 03 41 00 - Éléments préfabriqués en béton structural 

.5 Section 05 50 00 - Ouvrages métalliques 

.6 Section 06 05 73 - Traitement du bois 

.7 Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Sans objet. 

1.3 INSPECTION 

.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou 

des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui 

être assuré pendant toute la durée de ces travaux. 

.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou 

à des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes 

de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable. 

.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis 

aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir 

l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requis à la 

satisfaction des autorités compétentes, puis remettre l'ouvrage dans son état initial. 

.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont 

la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage 

en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, 

l'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux 

exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en 

question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant 

du Ministère assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés. 

1.4 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS 

.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et 

d'inspection indépendants. Le coût de ces services sera assumé par le Représentant du 

Ministère. 

.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et 

des inspections. 
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.3 Le recours à des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement l'Entrepreneur 

de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des 

documents contractuels. 

.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné 

exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec 

précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les 

défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministère, sans frais 

additionnels pour le Représentant du Ministère et assumer le coût des essais et des 

inspections qui devront être effectués après ces corrections. 

1.5 ACCÈS AU CHANTIER 

.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux 

ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier. 

.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils 

disposent des moyens d'accès voulus. 

1.6 PROCÉDURE 

.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu'il faut 

procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes. 

.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les 

prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de 

ne pas retarder l'exécution des travaux. 

.3 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les 

échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis 

pour l'entreposage et la cure des échantillons. 

1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS 

.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et 

rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les 

règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits 

défectueux, et ce, même s'ils ont déjà été intégrés à l'ouvrage. Remplacer ou refaire les 

éléments en question selon les exigences des documents contractuels. 

.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été 

endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés. 

.3 Si, de l'avis du Représentant du Ministère, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages 

défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maître de l'ouvrage 

déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui prescrit 

dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le 

Représentant du Ministère. 

1.8 RAPPORTS 

.1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant 

du Ministère. 
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.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages 

inspectés ou mis à l'essai ou au fabricant ou au façonneur des matériels inspectés ou mis à 

l'essai. 

1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE 

.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés. 

.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux 

termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera 

soumis à l'approbation du Représentant et pourra ultérieurement faire l'objet d'un 

remboursement à moins qu’ils ne soient demandés par l’Entrepreneur et ou exigés par le 

Représentant du Ministère. 

1.10 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES 

.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences 

du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de 

fournir des échantillons d'ouvrages. 

.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits désignés dans la section 

visée approuvés par le Représentant du Ministère. 

.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du 

Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas 

retarder l'exécution des travaux. 

.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison 

suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune 

demande en ce sens ne sera acceptée. 

.5 Au besoin, le Représentant du Ministère aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de 

préparation des échantillons d'ouvrages. 

.6 Enlever les échantillons d'ouvrages à la fin des travaux ou au moment déterminé par le 

Représentant du Ministère. 

.7 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini. 

.8 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si 

ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être 

enlevés, le cas échéant. 

1.11 ESSAIS EN USINE 

.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les 

différentes sections du devis. 

1.12 MATÉRIELS, APPAREILS ET SYSTÈMES 

.1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes électriques. 
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Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 52 00 – Installations de chantier 

.2 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaire 

.3 Section 01 74 11 – Nettoyage 

.4 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Code canadien de l’électricité (CCE), dernière édition 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

1.4 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL 

.1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour 

permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais. 

.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin. 

1.5 ASSÈCHEMENT DU TERRAIN 

.1 Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour 

maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante. 

1.6 ALIMENTATION EN EAU 

.1 Assurer l'alimentation continue en eau potable nécessaire à l'exécution des travaux. 

.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui de l'entreprise 

d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de 

débranchement. 

.3 Assumer le coût de ce service au tarif en vigueur. 

1.7 CHAUFFAGE TEMPORAIRE 

.1 Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en 

assurer l'exploitation et l'entretien et fournir le combustible nécessaire. 

.2 Les appareils de chauffage utilisés à l'intérieur des bâtiments de chantier ou des 

installations temporaires doivent comporter une évacuation vers l'extérieur ou doivent 

fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des poêles de chantier à 

combustible solide. 

.3 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces 

fermés aux fins suivantes : 
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.1 Favoriser l'avancement des travaux; 

.2 Protéger les ouvrages et les produits contre l'humidité et le froid; 

.3 Prévenir la formation de condensation sur les surfaces; 

.4 Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le 

stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux; 

.5 Satisfaire aux exigences des règlements sur les mesures de sécurité au travail. 

.4 Assumer les frais de chauffage temporaire. 

.5 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de 

chauffage temporaire, en veillant à ce que les exigences suivantes soient respectées. 

.1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur. 

.2 Mettre en pratique des méthodes sûres. 

.3 Prévenir tout gaspillage. 

.4 Prévenir tout dommage aux revêtements de finition. 

.5 Évacuer à l'extérieur les gaz de combustion des appareils à chauffe directe. 

1.8 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE 

.1 Fournir le service et assumer les frais associés à l'alimentation temporaire en courant 

électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de 

travaux.  

.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui de l'entreprise 

d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de 

débranchement. 

.3 Faire les raccordements électriques conformément au Code canadien de l'électricité. 

.4 L'alimentation électrique des grues et des autres appareils fonctionnant sous un courant 

aux caractéristiques supérieures à celles mentionnées au paragraphe précédent ne sera pas 

fournie par le Représentant du Ministère. 

.5 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller à 

l'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins 

100 lux. 

.6 Les systèmes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent 

contrat peuvent être utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec 

l'approbation du Représentant du Ministère et à la condition que cela ne contrevienne pas 

aux conditions des garanties. Le cas échéant, réparer tout dommage causé aux systèmes 

d'alimentation électrique et d'éclairage et remplacer les ampoules qui ont servi pendant 

plus de trois (3) mois. 

1.9 TÉLÉCOMMUNICATIONS 

.1 L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, 

notamment les téléphones, les télécopieurs, les systèmes de traitement des données 

(service internet), y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés à son propre 

usage et à l'usage du Représentant du Ministère, il doit assurer le raccordement de ces 

installations aux réseaux principaux et assumer les coûts de tous ces services. 
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1.10 PROTECTION INCENDIE 

.1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par et par les codes et les règlements en 

vigueur, et en assurer l'entretien. 

.2 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le 

chantier. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 51 00 – Services d’utilités temporaires 

.2 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaire 

.3 Section 01 74 11 – Nettoyage 

.4 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA International) 

.1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et 

pratiques normalisées pour le béton. 

.2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas. 

.3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Échafaudages. 

.4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 - Documents et 

échantillons à soumettre. 

1.4 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL 

.1 Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la 

zone qui doit être clôturée et utilisée par l'Entrepreneur, le nombre de roulottes de 

chantier requises, les voies d'accès à la zone clôturée et les détails d'installation de la 

clôture. 

.2 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit. 

.3 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour 

permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais. 

.4 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin. 

1.5 ÉCHAFAUDAGES 

.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2. 

.2 Fournir les échafaudages, les rampes d'accès,  les échelles, les plates-formes et les 

escaliers temporaires nécessaires à l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien. 

1.6 MATÉRIEL DE LEVAGE 

.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des 

matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manœuvre. Prendre 

les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du 

matériel de levage. 
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.2 La manœuvre des treuils et des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés. 

1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES 

.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents 

contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et 

des matériels. 

.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en 

compromettre l'intégrité. 

1.8 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER 

.1 Il sera permis de stationner sur le chantier à l’intérieur de la zone réservée pour 

l’entrepreneur. 

.2 Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien. 

.3 Nettoyer les pistes et les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier. 

1.9 MESURES DE SÉCURITÉ 

.1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, si requis, après les heures de travail 

et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui 

s'y trouvent, et en assumer les frais. 

1.10 BUREAUX 

.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22 degrés Celsius, doté 

d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions 

suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour 

l'étalement des dessins. 

.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la ranger à un endroit 

facile d'accès. 

.3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. L’Entrepreneur devra 

les informer de l'endroit où ils peuvent s'installer. 

.4 Bureau du Représentant du Ministère. 

.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministère. 

.2 Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de 

largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à 0.3 m au-dessus du 

sol, ainsi que 2 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable. 

.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système de chauffage assurant une 

température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est 

de -20 degrés Celsius. 

.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de panneaux de contreplaqué, de 

panneaux de fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints selon les couleurs 

choisies. Le plancher doit être revêtu de panneaux de contreplaqué de 19 mm 

d'épaisseur. 

.5 Le bureau doit être doté d'un système d'éclairage électrique assurant un niveau 

d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à 
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éclairage direct avec 10 % de la lumière dirigée vers de haut, à monter en 

applique, et être munis d'un réflecteur. 

.6 Aménager une toilette privée près du bureau et y installer un W.-C. chimique ou 

à chasse d'eau, un lavabo et un miroir, assurer l’entretien et l'alimentation en 

serviettes de papier et en papier hygiénique. 

.7 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 3 chaises dont 1 chaise tournante, 

de rayonnages de 300 mm de largeur, totalisant une longueur de 3 m, d'un 

classeur à trois tiroirs, d'un support à dessins et d'un support à vêtements, avec 

tablette. 

.8 Garder les lieux propres. 

1.11 EMBARCATION 

.1 S’assurer qu’une embarcation est disponible pour le Représentant du Ministère 

au besoin et qu’elle est en bon état et sécuritaire. 

.2 S’assurer que l’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour 

remonter le courant.   

.3 S’assurer que l’embarcation possède les caractéristiques nécessaires pour y 

accueillir au moins 4 personnes.  

.4 S’assurer que l’embarcation est disponible en tout temps et au besoin du 

Représentant du Ministère dans le cadre des travaux. 

.5 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner 

l’embarcation. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de conducteur 

d'embarcation de plaisance selon la longueur d'embarcation utilisée. 

1.12 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS 

.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage 

des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre. 

.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des 

intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux. 

1.13 INSTALLATIONS SANITAIRES 

.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers et le Représentant du ministère 

conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents. 

.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités 

sanitaires locales. Garder les lieux propres. 

1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION 

.1 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin 

de maintenir la circulation. 

.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de 

construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministère. 

.3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les 

services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de 

dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des travaux, la mise en 
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place et l'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de  

panneaux de direction appropriés. 

.4 Protéger les usagers les dommages aux personnes et aux biens. 

.5 Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui 

entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière. 

.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont 

adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des 

travaux de construction. 

.7 Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires. 

.8 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les 

courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse. 

.9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les 

marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire. 

.10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement 

sécuritaire des activités en tout temps. 

.11 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier 

sont assujettis à l'approbation du Représentant du Ministère. 

.12 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité complète sur toute la largeur des 

pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit. 

.13 Prévoir l'enlèvement de la neige pendant la période des travaux. 

.14 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le 

Représentant du Ministère. 

1.15 NETTOYAGE 

.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les 

matériaux d'emballage. 

.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur. 

.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition. 

.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les 

matériaux/matériels récupérés. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 
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FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 51 00 – Services d’utilités temporaires 

.2 Section 01 52 00 – Installations de chantier 

.3 Section 01 74 11 – Nettoyage 

.4 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition 

1.2 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL 

.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires 

nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais. 

.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin. 

1.3 CLÔTURES DE CHANTIER 

.1 Ériger, autour du chantier et de toutes les zones de travail et d’entreposage, une clôture de 

protection et de sureté temporaire d’une hauteur minimale de 1,83 m (6’), robuste, 

résistante et solidement fixée. 

.2 Pour chacune des zones clôturées, prévoir un accès verrouillable pour piétons. Prévoir 

des serrures/cadenas et des clés pour les accès. Remettre trois (3) exemplaires de chacune 

des clés au Représentant du ministère. 

.3 Les clôtures actuellement installées sur le quai peuvent être récupérées pour délimiter les 

zones de travaux.. Ces clôtures sont munies de plaque des bases et ancrées au béton.  

1.4 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES 

.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des 

excavations profondes ou autres. 

.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes. 

1.5 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER 

.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour 

accéder au chantier, en assumer l’entretien et le démantèlement à la fin des travaux. 

1.6 CIRCULATION ROUTIÈRE 

.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs de signalisation, 

les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des travaux et la 

protection du public. 

1.7 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE 

.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des 

dégagements en hauteur suffisants. 
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1.8 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES 

.1 Effectuer avant le début des travaux, une inspection conjointe avec le Représentant du 

ministère et l’Entrepreneur pour relever et répertorier tous dommages existants aux 

propriétés publiques et privées. Consigner tous les dommages à l’aide de photos. 

.2 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant 

résulter de l'exécution des travaux. 

.3 Porter une attention particulière à la protection des surfaces finies du bâtiment adjacent 

aux travaux. Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires pour en assumer la 

protection. 

.4 Porter une attention particulière à la protection du revêtement bitumineux des accès et du 

stationnement. 

.5 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés. 

.6 Faire effectuer l’identification des services publics, en assurer la protection de ceux-ci et 

en assumer les dommages causés en raison d'un manque de protection ou d'une protection 

inappropriée. 

.7 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un 

manque de protection ou d'une protection inappropriée. 

1.9 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination 

conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 GÉNÉRALITÉS 

.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.  

.2 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions 

du devis. 

.3 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou 

systèmes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la 

vérifier par des essais. 

.4 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents contractuels, les frais 

occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils 

devront être assumés par l'Entrepreneur. 

1.2 QUALITÉ 

.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour 

l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour 

les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, 

l'origine et la qualité des produits fournis. 

.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus 

grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des 

niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des 

matériaux/matériels recyclés aux fins à la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution 

des travaux. 

.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient 

les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de 

dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques 

d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enlèvement et le remplacement des 

produits défectueux à ses propres frais, et il sera responsable des retards et des coûts qui 

en découlent. 

.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant 

du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents 

contractuels. 

.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que 

les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant. 

.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées 

en évidence sur les produits mis en œuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent 

une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des 

locaux d'installations mécaniques ou électriques. 

1.3 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS 

.1 Immédiatement après l’avis de l’acceptation de l’offre, prendre connaissance des 

exigences relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des 
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retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du 

Ministère afin que des mesures puissent être prises pour leur substituer des produits de 

remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment à l'avance 

pour ne pas retarder les travaux. 

.2 Si le Représentant du Ministère n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au 

début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera 

retardée, le Représentant du Ministère se réserve le droit de substituer aux produits 

prévus d'autres produits comparables qui peuvent être livrés plus rapidement. 

1.4 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS 

.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou 

de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant. 

.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts 

l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits 

avant le moment de les incorporer à l'ouvrage. 

.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés 

sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci. 

.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un 

plancher en béton, ni être en contact avec les murs. 

.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et 

propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par 

mauvais temps. 

.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des 

supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une 

faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation. 

.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous 

les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de 

travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion 

spontanée. 

.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du 

Représentant du Ministère. 

.9 Retoucher à la satisfaction du Représentant du Ministère les surfaces finies en usine qui 

ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés 

pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche 

sur les plaques signalétiques. 

1.5 TRANSPORT 

.1 Payer les frais de transport, de manutention et d’entreposage des produits requis pour 

l'exécution des travaux. 
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1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT 

.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon 

les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et 

les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire 

de ses instructions écrites. 

.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du 

devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures 

appropriées. 

.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministère 

pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des 

produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement. 

1.7 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

.1 La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être 

exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le 

Représentant du Ministère si les travaux à exécuter sont tels qu'ils ne permettront 

vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés. 

.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises 

pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve 

le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente. 

.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution 

des travaux et les compétences de la main-d’œuvre, et sa décision est irrévocable. 

1.8 COORDINATION 

.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une 

surveillance étroite et constante de leur travail. 

.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place 

des composantes.  

1.9 ÉLÉMENTS À DISSIMULER 

.1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les câbles 

électriques.  

.2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute 

situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministère. 

1.10 REMISE EN ÉTAT 

.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties 

ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux 

à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins. 

.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les 

matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune 

partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être. 
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1.11 FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS 

.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques 

ayant les mêmes textures, couleur et fini que l'élément à assujettir. 

.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente. 

.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites 

dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des 

attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion à 

chaud. 

.4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites 

et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les 

chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées. 

.5 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément 

dans lequel elles sont ancrées seront refusées. 

1.12 FIXATIONS - MATÉRIELS 

.1 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions 

commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu. 

.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à 

tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier galvanisé à chaud.  

.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur 

supérieure à leur diamètre. 

1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION 

.1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation 

écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément d'ossature 

ou d'y passer un manchon. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Approuvé le: 2006-06-30 

Part 1 Général 

1.1 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR 

.1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité à exercer à l'endroit où se trouve le chantier et jugé 

acceptable par le Représentant du Ministère  

1.2 POINTS DE REPÈRE 

.1 Les principaux points de contrôle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les 

dessins. 

.2 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer l'emplacement des 

points de contrôle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repère 

permanents pendant toute la durée des travaux de construction. 

.3 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repères sans en avoir 

préalablement informé le Représentant du Ministère  par écrit. 

.4 Si un point de repère est perdu ou détruit, ou s'il doit être déplacé en raison de 

modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministère 

.5 Demander à l'arpenteur de replacer les points de contrôle en conformité avec le plan 

d'arpentage original. 

1.3 EXIGENCES RELATIVES À L'ARPENTAGE 

.1 Établir deux (2) repères de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les 

repères déjà établis en fonction de points de contrôle. Consigner leur emplacement en 

inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de 

projet. 

.2 Établir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation à 

l'aide d'instruments d'arpentage. 

.3 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux 

de remblai. 

.4 Jalonner les talus. 

.5 Définir les cotes radier des canalisations. 

.6 Poser des chaises d'implantation pour les fondations . 

.7 Établir les lignes et les niveaux pour les systèmes et les installations mécaniques et 

électriques. 

1.4 RÉSEAUX EXISTANTS 

.1 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d’utilités 

qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.  

.2 Enlever les canalisations d’utilités abandonnées. 
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1.5 REGISTRES 

.1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et à 

mesure de l'avancement de ceux-ci. 

.2 Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain, 

préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, l'emplacement, les 

angles et les cotes de niveau des ouvrages. 

.3 Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées 

ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes. 

1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Transmettre au Représentant du Ministère le nom et l'adresse de l'arpenteur. 

.2 À la demande du Représentant du Ministère, soumettre les documents et les échantillons 

nécessaires à la vérification de l'exactitude des études géotechniques. 

.3 Soumettre un certificat signé par l'arpenteur où sont confirmés les emplacements et les 

cotes de niveau des ouvrages parachevés, aux Documents Contractuels. 

1.7 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL 

.1 Aviser le Représentant du Ministère, sans délai et par écrit, si les caractéristiques 

physiques du sous-sol, à l'endroit où se trouve le chantier, diffèrent sensiblement de celles 

indiquées dans les Documents Contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une 

telle différence existe. 

.2 Après une enquête rapide, si le Consultant établit que les caractéristiques physiques du 

sous-sol diffèrent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions 

seront données en vue de la révision des travaux à effectuer aux termes des ordres de 

modification transmis. 

Part 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Part 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition 

.2 Section 02 41 16.01 – Démolition de structures (version abrégée) 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Sans objet. 

1.3 PROPRETÉ DU CHANTIER 

.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de 

rebut, y compris ceux générés par les sous-traitants. 

.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des 

heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. 

Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier. 

.3 Garder les voies d'accès aux zones de chantier exemptes de glace et de neige. 

Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement et évacuer la neige hors du 

chantier au besoin. 

.4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en 

vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut. 

.5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de 

rebut. 

.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la 

section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.7 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier selon les règlements en 

vigueur. 

.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du 

chantier à la fin de chaque période de travail. 

1.4 NETTOYAGE FINAL 

.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi 

que l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à 

l'exécution du reste des travaux. 

.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et prêts à occuper. 

.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les 

matériels de construction. 

.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par les sous-traitants. 

.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les 

éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne 

doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé 

par le Représentant du Ministère. 
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.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en 

vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut. 

.7 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux 

exigences prescrites quant au fonctionnement et à la qualité d'exécution. 

.8 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou 

ratisser le reste du terrain. 

.9 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures. 

.10 Enlever la neige et la glace des voies d'accès au bâtiment. 

1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, 

conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 



GASCONS (ANSE-À-LA-BARBE) Section 01 74 21 

Réfection du havre GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE  

Projet : 722782 CONSTRUCTION/DÉMOLITION 

 Page 1 de 4 

 

Partie 1 Général 

1.1 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS 

.1 Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les 

travaux; augmenter au maximum la réduction à la source, la réutilisation/le réemploi et le 

recyclage de déchets solides. 

.2 Protéger l'environnement et prévenir les dommages liés à la pollution de l'environnement. 

1.2 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 74 11 - Nettoyage 

.2 Section 02 41 16.01 - Démolition de structures (version abrégée) 

.3 Section 35 20 23 - Dragage 

1.3 RÉFÉRENCES 

.1 Definitions 

.1 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets 

solides de classe III non dangereux générés par les activités de construction, de 

rénovation et/ou de démolition.  

.2 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.  

.3 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.  

.4 Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une 

autorité provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le 

Représentant du Ministère 

.5 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de 

rénovation et de démolition.  

.6 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction 

porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage 

de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur 

réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.  

.7 Recyclabilité : Caractère d'un produit ou d'un matériau pouvant être récupéré à la 

fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa 

réutilisation ou de son réemploi.  

.8 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux 

usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en 

qualité de produits neufs.  

.9 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la 

reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, 

destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état 

d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la 

destruction thermique des déchets.  
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.1 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un 

matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas 

d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La 

réutilisation/le réemploi comprennent ce qui suit.  

.10 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, 

générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant 

leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein 

du même projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.  

.1 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être 

réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.  

.2 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de 

matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.  

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents/Échantillons à soumettre. 

1.5 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS 

.1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. 

.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en œuvre 

les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministère. 

.3 Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants pour collecter, 

manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut 

réutilisables/réemployables et recyclables. 

.4 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés n'est pas permise, sauf autorisation 

écrite du Représentant du Ministère. 

1.6 SITE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS 

.1 L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matière de valorisation des 

déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent être 

transportés à des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des 

recycleurs de matériel. 

.2 Fournir les documents qui prouvent la disposition conforme des déchets dans des sites 

autorisés.  

1.7 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX 

.1 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent la 

propriété de l'Entrepreneur. 

.2 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés. 

.3 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les 

éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée. 
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.4 Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés 

contre les déplacements et les dommages. 

.5 Protéger les ouvrages concernés. Si la sécurité de l’ouvrage est menacée, cesser toute 

opération et aviser le Représentant du Ministère. 

.6 Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les 

matériaux réutilisables/réemployables et recyclables. 

.7 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet. 

.8 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être récupérés et recyclés, 

conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées. 

.1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut à la source. 

.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de 

traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés. 

.3 Obtenir les lettres de transport, les reçus et/ou les billets de pesée des matériaux 

de rebut triés et enlevés des lieux. 

.4 On considère que les matières réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées 

et qu'elles doivent être incluses dans tout rapport. 

1.8 ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets. 

.2 Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou 

sanitaire. 

.3 Récupérer les matériaux des lieux au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

1.9 DISPOSITION DES SOLS ET DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

.1 Se référer à la section 35 20 23 - Dragage 

1.10 CALENDRIER DES TRAVAUX 

.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement 

ordonné des travaux. 

Partie 2 Exécution 

2.1 GÉNÉRALITÉS 

.1 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne 

sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés. 

2.2 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 
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.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 

outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

2.3 PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES 

GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAUX 

.1 Principales autorités gouvernementales en environnement 

Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques 

Québec 

Centre d'informations 
Édifice Marie-Guyart, 29e étage 

675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec, Québec 

G1R 5V7 

418 521-3830 

1-800-561-1616 
418-646-5974 

Sainte-Anne-des-Monts 

124, 1re Avenue Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts, Québec 

G4V 1C5 

418 763-3301 418 763-7810 

Rimouski 

212, avenue Belzile 

Rimouski, Québec 

G5L 3C3 

418 727-3511 418 727-3849 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 74 11 – Nettoyage 

1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Procédure de réception des travaux 

.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les 

travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires 

pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels. 

.1 Aviser le Représentant du Ministère par écrit une fois l'inspection de 

l'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les 

corrections ont été apportées. 

.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par 

le Représentant du Ministère. 

.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministère 

.1 Le Représentant du Ministère effectuera avec l'Entrepreneur une 

inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les 

défaillances. 

.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées. 

.3 Achèvement des tâches : soumettre un document rédigé en français que les tâches 

indiquées ci-après ont été effectuées. 

.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux 

exigences des documents contractuels. 

.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été 

corrigés. 

.3 Les appareils, les matériels et les systèmes ont été soumis à des essais, 

réglés et ils sont entièrement opérationnels. 

.4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des 

matériels et des systèmes a été donnée au personnel du Maître de 

l'ouvrage. 

.5 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale. 

.4 Inspection finale 

.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, 

présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection 

finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du 

Ministère, et l'Entrepreneur. 

.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maître de l'ouvrage et par le 

Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été 

exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection. 

.5 Déclaration d'achèvement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministère 

considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences 
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contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de 

production d'un certificat d'achèvement substantiel des travaux. 

.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La 

date d'acceptation par le Maître de l'ouvrage de la déclaration d'achèvement 

substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du 

droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la 

réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux. 

.7 Paiement final 

.1 Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et 

les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont 

entièrement satisfaites, présenter une demande de paiement final. 

.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, 

terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle 

demande d'inspection. 

1.3 NETTOYAGE FINAL 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et 

l'équipement. 

.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur 

élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

 

 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 77 00 – Achèvement des travaux 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Sans objet. 

1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Réunion sur les garanties, préalable à l'achèvement des travaux 

.1 Une (1) semaine avant l'achèvement des travaux, tenir une réunion avec le 

représentant de l'Entrepreneur et le Représentant du Ministère, conformément à 

la section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de laquelle seront examinés : 

.1 Les exigences des travaux 

.2 Les termes de la garantie offerte par ce dernier 

.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre 

dans les cas indiqués ci-après. 

.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une 

garantie 

.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut 

.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention 

.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée 

chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie. 

.4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local 

de l'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en 

tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de 

renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie. 

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant 

du Ministère, quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien   

en anglais et en français. 

.3 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, remettre au Représentant 

du Ministère, une (1) copie électronique, format pdf, des manuels d’exploitation et 

d’entretien en français et en anglais. 

.4 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de 

rechange fournis doivent être de la même qualité de fabrication que les produits utilisés 

pour l'exécution des travaux. 
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.5 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et 

la qualité des produits fournis. 

1.5 PRÉSENTATION 

.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions. 

.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 

mm x 279 mm, avec dos et pochettes. 

.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. 

.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune. 

.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du 

document, c'est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres 

moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières. 

.5 Organiser le contenu par ordre logique, selon les numéros des sections du devis et l'ordre 

dans lequel ils paraissent dans la table des matières. 

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront 

être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces 

d'équipement. 

.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de 

données dactylographiées. 

.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. 

.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages 

de texte. 

.9 Fournir des fichiers CAO à l'échelle 1:1, en format dwg, sur CD. 

1.6 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET 

.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet; 

.1 La date de dépôt des documents; 

.2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Ministère et de l'Entrepreneur 

ainsi que le nom de leurs représentants; 

.3 Une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume. 

.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit : 

.1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, 

ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange. 

.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits 

et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les 

renseignements non pertinents. 

.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation 

entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas 

de commande et de principe. 

.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques. 
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.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en 

incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - 

Contrôle de la qualité. 

1.7 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET 

.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le 

chantier, à l'intention du Représentant du Ministère, un exemplaire ou un jeu des 

documents suivants : 

.1 Dessins contractuels 

.2 Devis 

.3 Addenda 

.4 Ordres de modification et autres avenants au contrat 

.5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons 

.6 Registres des essais effectués sur place 

.7 Certificats d'inspection 

.8 Certificats délivrés par les fabricants 

.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, 

séparément des documents d'exécution des travaux. 

.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr. 

.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans 

la table des matières du cahier des charges. 

.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de 

chaque document. 

.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. 

.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux. 

.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du 

dossier de projet aux fins d'inspection. 

1.8 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET 

.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits rouges et dans un 

exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministère 

.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une 

couleur différente pour chaque système important. 

.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux. 

.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été 

consignés. 

.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer 

les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit. 
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.1 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations 

d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements 

permanents en surface. 

.2 L'emplacement des canalisations d'utilités, mesuré par rapport aux éléments de 

construction visibles et accessibles. 

.3 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des 

ouvrages. 

.4 Les changements apportés suite à des ordres de modification. 

.5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine. 

.6 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes. 

.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y 

compris ce qui suit. 

.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de 

chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et 

des éléments de remplacement. 

.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification. 

.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les 

registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du 

devis. 

.7 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet. 

1.9 MATÉRIELS ET SYSTÈMES 

.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de 

l'ensemble et de ses pièces constitutives. 

.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les 

contraintes. 

.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats 

des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial 

des pièces pouvant être remplacées. 

.2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication 

des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de 

télécommunications. 

.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés. 

.4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de 

rodage et d'exploitation normale, de même que les instructions suivantes : 

.1 Les instructions visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction 

particulière. 

.5 Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes 

ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à 

l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification des éléments et des réseaux. 
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.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants 

nécessaires. 

.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des 

éléments. 

.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants 

d'appareils et de dispositifs de commande/régulation. 

.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et 

les schémas de montage nécessaires à l'entretien. 

.10 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix 

courants et des quantités recommandées à garder en stock. 

.11 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du 

devis. 

1.10 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS 

.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux 

garanties. 

.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l'achèvement des travaux, 

soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation. 

.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui 

permettront de s'assurer que le Représentant du Ministère puisse bénéficier des garanties 

prévues au contrat. 

.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails 

pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des 

réparations. 

.5 Soumettre, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement 

mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l'étape de la 

construction. 

.6 Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la réception des 

travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après. 

.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré 

selon le contenu de la table des matières. 

.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le 

nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun. 

.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les 

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant 

l'achèvement du lot de travaux concerné. 

.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils 

contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés. 

.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire. 

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les 

remettre. 
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.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maître de 

l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date 

d'achèvement substantiel des travaux ait été déterminée. 

.8 Neuf (9) mois après la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie 

en compagnie du Représentant du Ministère. 

.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit. 

.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y 

compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au 

sein des organisations de l'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des 

fournisseurs participant aux travaux. 

.2 La liste et l'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les 

lots faisant l'objet de garanties prolongées, notamment les transformateurs les 

systèmes mis en service. 

.3 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par 

une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après. 

.1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot. 

.2 Les numéros de modèle et de série. 

.3 L'emplacement. 

.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs. 

.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces 

de rechange et de matériaux/matériels de remplacement. 

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie 

construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, 

matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que 

la date d'expiration de chacune. 

.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant. 

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie. 

.9 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer le maintien 

de la garantie. 

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents. 

.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes à 

appeler pour le service de garantie. 

.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus 

pour les différents éléments garantis. 

.4 L'expression de l'intention de l'Entrepreneur d'être présent aux inspections 

prévues neuf (9) mois après le parachèvement des travaux concernés. 

.5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une 

garantie prolongée, et son état d'avancement. 

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien près des 

pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont 

importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité. 

.10 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de 

réparation requis en vertu d'une garantie. 
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.11 Toutes instructions verbales doivent être suivies d'instructions écrites. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement 

.2 Section 01 74 11 - Nettoyage 

.3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction / démolition 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of 

Structures. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Lorsque les autorités compétentes en font la demande, soumettre à l'approbation du 

Représentant du Ministère des dessins d'étaiement et de contreventement avant 

d'entreprendre les travaux de démolition. Ces dessins doivent être préparés par un 

ingénieur qualifié, autorisé à exercer sa profession au Canada, dans la province de 

Québec, et ils doivent illustrer la méthode de travail proposée. 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Gestion et élimination des déchets 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, 

conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

1.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 

.1 Vérifier le Relevé des matières désignées dangereuses et prendre les mesures nécessaires 

pour préserver l'environnement. 

.2 Si un matériau répertoriées comme dangereux est découvert pendant l'exécution des 

travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et en informer 

immédiatement le Représentant du Ministère. 

.1 Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir reçu des directives écrites du 

Représentant du Ministère. 

.3 Prévenir le Représentant du Ministère et obtenir son accord avant d'entraver l'accès à 

l’ouvrage ou d'interrompre les services. 
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Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENT 

.1 Arrêter l'équipement, les outils et la machinerie lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sauf si des 

conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu. 

.2 Faire la démonstration que les outils, l'équipement et la machinerie sont utilisés de façon 

à permettre la récupération des matériaux dans le meilleur état possible. 

Partie 3 Exécution 

3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. 

.2 Protection 

.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, l'affaissement ou 

l'endommagement de quelque autre façon que ce soit des canalisations d'utilités 

ou des ouvrages adjacents à conserver. Assurer l'étaiement et le contreventement 

des ouvrages au besoin. 

.2 Limiter le plus possible la poussière et le bruit produits par les travaux, ainsi que 

les inconvénients causés aux occupants des lieux. 

.3 Protéger les appareils, les installations mécaniques et électriques du bâtiment 

ainsi que les canalisations d'utilités. 

.4 Fournir les écrans pare-poussière, les bâches, les garde-corps, les éléments de 

support et les autres dispositifs de protection nécessaires. 

.3 Débrancher et réacheminer les canalisations de branchement des réseaux électrique, 

téléphonique et de télécommunications. Poser des repères de mise en garde sur les 

canalisations et les matériels électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les 

travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages. 

.4 Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Ne pas toucher aux canalisations d'utilités 

qui sont en service ou sous tension et qui ne doivent pas être déplacées. 

3.2 DÉMOLITION, RÉCUPÉRATION ET ÉLIMINATION 

.1 Démanteler ou supporter temporairement les parties de l’ouvrage existant dont 

l'enlèvement est nécessaire pour permettre la construction du nouvel ouvrage.  

.2 Délimiter avec des traits de scies les éléments en béton à démolir.  

.3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les 

matières et les matériaux à récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi. 

.4 Enlever les éléments devant être réutilisés/réemployés, les entreposer selon les directives 

du Représentant du Ministère et les remettre en place conformément aux prescriptions de 

la section pertinente du devis. 
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.5 À moins d'indications contraires, évacuer les matières et les matériaux enlevés vers les 

installations ou  entreprises de réutilisation/réemploi en respectant les exigences des 

autorités compétentes. 

3.3 DÉMOLITION PARTIELLE D'UN OUVRAGE 

.1 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour identifier les éléments de 

l’ouvrage à démolir partiellement ou complétement et quels sont les éléments à 

conserver. 

3.4 DÉMANTÈLEMENT 

.1 Se reporter aux prescriptions et aux dessins pour identifier les éléments de l’ouvrage à 

démanteler en vue de leur réinstallation ou de leur remise au ministère. 

3.5 MISE EN DÉPÔT 

.1 Repérer les différentes piles en indiquant le type de matériaux et la quantité. 

.2 Prendre des mesures de sécurité appropriées et affecter des ressources suffisantes pour 

prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux. 

.3 Mettre les matériaux en dépôt à un endroit qui se prêtera à leur réutilisation/réemploi 

dans une nouvelle construction. Éliminer le plus possible la double manutention. 

.4 Mettre en dépôt les matériaux destinés à une élimination écologique, à un endroit qui, 

d'une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs 

éventuels s'intéressant à leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas 

leur démantèlement, leur traitement ou leur transport par camion. 

3.6 ÉVACUATION DU CHANTIER 

.1 Transporter les matériaux destinés à une élimination écologique vers des centres de 

gestion des déchets ou organisations acceptant des déchets approuvées, conformément à 

la réglementation pertinente. Il est interdit d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les 

centres de gestion des déchets ou organisations acceptant des déchets sans avoir obtenu 

l'autorisation écrite du Représentant du Ministère. 

.2 Éliminer les autres matériaux conformément à la réglementation pertinente, dans des 

installations approuvées. Il est interdit d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les 

installations approuvées sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du 

Ministère. 

3.7 NETTOYAGE ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 

.1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition. 

.2 Une fois les travaux terminés, remettre dans leur état d'origine ou dans un état 

correspondant à celui des surfaces adjacentes non perturbées, les surfaces, les aires de 

stationnement, les allées piétonnes, les poteaux d'éclairage qui ont été touchés par les 

travaux. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 03 20 00 – Armature pour béton 

.2 Section 03 30 00.01 – Béton coulé en place (version abrégée) 

.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des 

travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton. 

.2 CAN/CSA-O86S1-F05 supplément numéro 1 à la norme CAN/CSA-086-01, 

Règles de calcul des charpentes en bois. 

.3 CSA O121-FM1978(R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas. 

.4 CSA O151-F04, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens. 

.5 CSA O153-FM1980(C2008), Contre-plaqué en peuplier. 

.6 CSA O437 Série-F93(C2006), Normes relatives aux panneaux de particules 

orientées et aux panneaux de grandes particules. 

.7 CSA S269.1-1975(R2003), Falsework for Construction Purposes. 

.8 CAN/CSA-S269.3-FM92(C2013), Coffrages, Norme nationale du Canada. 

.9 CAN/ULC-S701 -Panneaux isolants rigides  

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires. 

.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent 

reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec. 

.3 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les 

matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). 

.4 Fournir les documents et les échantillons à soumettre et coordonner les prescriptions de la 

présente section avec celles qui y sont énoncées. 

.5 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction 

et le calendrier des travaux, les marches à suivre concernant l'étaiement, le décoffrage et 

la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques architecturales 

particulières des finis des surfaces apparentes, la disposition des joints, des tirants et des 

éléments de doublure, et l'emplacement des pièces temporaires encastrées. Se conformer 

à la norme CSA S269.1 relativement aux dessins des ouvrages d'étaiement temporaires et 

à la norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins des coffrages. 
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.6 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des 

coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton 

dans les coffrages. 

.7 Préciser l'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement 

temporaires, selon les directives du Représentant du Ministère 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Gestion et élimination des déchets 

.1 Trier les déchets et les matériaux inutilisés en vue de leur réutilisation/réemploi 

et de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 

élimination des déchets de construction/démolition. 

.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la 

définition de déchets toxiques ou dangereux. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Matériaux de coffrage 

.1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques 

architecturales particulières, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés 

du bois conformes aux normes CSA O121, CAN/CSA-O86, CSA O437 Série et  

CSA O153. 

.2 Panneaux isolants rigides : conformes à la norme CAN/ULC-S701. 

.2 Tirants de coffrage 

.1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, 

utiliser des tirants métalliques amovibles ou à découplage rapide, de longueur 

fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface 

du béton des trous d'un diamètre supérieur à 25 mm. 

.2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser 

des tirants équipés de cônes de plastique et de bouchons en béton gris pâle. 

.3 Agent de décoffrage : non toxique, biodégradable, à faible teneur en COV. 

.4 Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable, à faible teneur 

en COV, exempte de kérosène, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en secondes 

est d'au moins 70 et d'au plus 110 est de 15 à 24 mm2/s à une température de 40 degrés 

Celsius, et dont le point d'éclair en creuset ouvert est d'au moins 150 degrés Celsius. 

.5 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes à la norme CSA-S269.1. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE 

.1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement 

temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions 

correspondent à celles indiquées sur les dessins. 

.2 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministère avant de couler du béton directement 

dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur 

les dessins. 

.3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone 

creusée, puis enlever la terre qui s'en détache. 

.4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément à la norme 

CSA S269.1. 

.5 Les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol ne doivent pas être montés sur 

une surface gelée. 

.6 Assurer le drainage du terrain de manière à empêcher l'entraînement du sol sur lequel 

reposent les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol. 

.7 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de 

façon à obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau 

conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances 

prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2. 

.8 À moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les 

angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des 

coffrages. 

.9 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation 

et de retrait doivent être conformes aux indications. 

.10 Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les 

tirants selon les indications fournies. 

.1 La disposition des joints ne permet pas toujours l'emploi de panneaux de 

dimensions courantes ni l'espacement maximal admissible entre les tirants. 

.11 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pièces noyées requises pour les 

ouvrages spécifiés dans d'autres sections. 

.1 S'assurer que les ancrages et les pièces noyées ne font pas saillie sur des surfaces 

devant être revêtues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple. 

.12 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément à la norme CSA-

A23.1/A23.2. 

.13 Aligner les joints de coffrage et les rendre étanches à l’eau. 

.14 Réduire au minimum le nombre de joints. 

3.2 DÉCOFFRAGE ET SOLLICITATION  

.1 Laisser les coffrages en place pendant au moins 48 heures après le bétonnage, et ce, pour 

tous les éléments de béton. 
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.2 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des 

exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2. 

.3 Dans le cas des dalles préfabriquées, l’entrepreneur devra démontrer que la dalle a atteint 

une résistance suffisante avant de circuler sur celle-ci, après leur installation.  

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton 

.2 Section 03 30 00.01 – Béton coulé en place (version abrégée) 

.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural 

1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

.1 Mesurage aux fins de paiement 

.1 Aucun mesurage ne sera effectué aux termes de la présente section. 

.1 Inclure les coûts relatifs aux armatures dans les lots de travaux de 

bétonnage prescrits dans les sections suivantes : 

 03 30 00.01 – Béton coulé en place (version abrégée) 

 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural 

1.3 RÉFÉRENCES 

.1 American Concrete Institute (ACI) 

.1 SP-66-04, ACI Detailing Manual 2004. 

.2 ASTM International 

.1 ASTM A82/A82M-07, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete 

Reinforcement. 

.2 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings 

on Iron and Steel Products 

.3 ASTM A143/A143M-07, Standard Practice for Safeguarding Against 

Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure 

for Detecting Embrittlement. 

.4 ASTM A185/A185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire 

Reinforcement, Plain, for Concrete. 

.3 CSA International 

.1 CSA-A23.1-F09/A23.2-F2014, Béton : Constituants et exécution des travaux / 

Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton. 

.2 CAN/CSA-A23.3-F04(R2010), Calcul des ouvrages en béton. 

.3 CSA-G30.18-09, Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement. 

.4 CSA-G40.20/G40.21-F04(C2009), Exigences générales relatives à l'acier de 

construction laminé ou soudé/Acier de construction. 

.5 CSA W186-FM1990(C2012), Soudage des barres d'armature dans les 

constructions en béton armé. 

.4 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC) 

.1 IAAC-2004, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées. 
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1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Les dessins des armatures doivent être exécutés conformément au Manuel des normes 

recommandées, publié par l'IAAC. 

.3 Dessins d'atelier 

.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent 

reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la 

province de Québec. 

.1 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures 

ainsi que ce qui suit. 

.1 Détails de pliage des barres d'armature. 

.2 Liste des armatures. 

.3 Nombre d'armatures. 

.4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et 

jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée 

par le Représentant du Ministère. Les armatures qui y sont 

montrées doivent être marquées selon un code d'identification 

permettant de repérer leur emplacement sans qu'il soit nécessaire 

de consulter les dessins de structure. 

.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, 

l'espacement et l'emplacement des chaises, des espaceurs et des 

supports. Utiliser des chaises métalliques ou en plastique et non 

des non des blocs de béton. 

.2 Les longueurs de scellement droit et les longueurs de recouvrement des barres 

doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A23.3. 

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité et l'article 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE, de la PARTIE 2. 

.1 Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant la 

mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la 

demande, une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant 

été effectués en usine. 

.2 S'il en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du Ministère la source 

d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature à fournir. 

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à 

la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions 

écrites du fabricant. 
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.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur 

emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du 

fabricant. 

.3 Entreposage et manutention 

.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le 

sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations 

du fabricant. 

.2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves. 

.4 Tout l'acier d'armature sera livré exempt de rouille autre que celle qui aura pu 

s'accumuler pendant le transport au chantier des travaux. Il sera protégé en tout temps 

contre l'humidité, la graisse, les saletés, le mortier ou le ciment jusqu'à ce qu'il soit 

définitivement mis en œuvre. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit 

être autorisé par écrit par le Représentant du Ministère. 

.2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres à haute adhérence faites d'acier en 

billettes, de nuance 400W, conformes à la norme CSA-G30.18. 

.3 Fil à ligaturer : fil d'acier recuit et étiré à froid, conforme à la norme ASTM A82/A82M. 

.4 Fil d'armature : fil d'acier à haute adhérence conforme à la norme ASTM A82/A82M. 

.5 Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme à la norme ASTM 

A185/A185M. 

.1 Le treillis doit être fourni sous forme de feuilles plates seulement. 

.6 Revêtement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage 

d'au moins 610 g/m2, conforme à la norme CAN/CSA-G164. 

.1 Procéder à la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger 

contre toute réaction au contact de la pâte de ciment Portland. 

.2 Si la chromatation est effectuée immédiatement après la galvanisation, les 

armatures doivent être immergées dans une solution aqueuse contenant au moins 

0.2 % en masse de dichromate de sodium ou 0.2 % d'acide chromique. 

.1 Les armatures doivent être immergées durant au moins 20 secondes dans 

la solution maintenue à une température égale ou supérieure à 32 degrés. 

.3 Si les armatures en acier galvanisé sont à la température ambiante, ajouter de 

l'acide sulfurique qui servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se 

situer entre 0.5 et 0.1 %. 

.1 Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution 

ne s'appliquent pas. 

.4 Les solutions de chromate offertes dans le commerce à cette fin peuvent 

remplacer la solution susmentionnée à la condition qu'elles soient d'une efficacité 

comparable. 
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.1 Fournir la description du produit envisagé selon l'article 

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1. 

.7 Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes à la norme CSA-

A23.1/A23.2. 

.8 Barres rondes et lisses : conformes à la norme CSA-G40.20/G40.21. 

2.2 FAÇONNAGE 

.1 Les armatures en acier doivent être façonnées conformément à la norme CSA-

A23.1/A23.2 et au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié 

par l'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC). 

.2 Le Représentant du Ministère doit approuver l'emplacement des entures autres que celles 

indiquées sur les dessins de mise en place. 

.3 Dès qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministère, les armatures doivent être 

soudées conformément à la norme CSA W186. 

.4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent être clairement marqués selon un code 

d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de 

pliage de ces dernières. 

2.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE 

.1 Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures, 

remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la demande, une copie certifiée du 

rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses 

physique et chimique de l'acier d'armature. 

.2 S'il en fait la demande, informer le Représentant du Ministère de la source 

d'approvisionnement proposée pour les matériaux à fournir. 

Partie 3 Exécution 

3.1 PRÉPARATION 

.1 La galvanisation des barres d'armature doit comprendre un traitement de chromatation. 

.1 La durée du traitement est déterminée par le diamètre des barres, à savoir une (1) 

heure par 25 mm de diamètre. 

.2 Effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d'armature 

galvanisées, conformément à la norme ASTM A143/A143M. 

3.2 PLIAGE SUR LE CHANTIER 

.1 Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministère les barres 

d'armature ne doivent pas être pliées ni soudées sur le chantier. 

.2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé par le Représentant du Ministère, plier les 

barres sans les chauffer, en leur appliquant lentement une pression constante. 

.3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements. 
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3.3 MISE EN PLACE DES ARMATURES 

.1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place 

conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2. 

.2 Dans les ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs 

mobiles. 

.1 Appliquer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit 

se déplacer dans le béton durci. 

.2 Lorsque la peinture est sèche, appliquer uniformément une épaisse couche de 

graisse lubrifiante minérale. 

.3 Demander au Représentant du Ministère d'accepter les armatures et leur mise en place 

avant de couler le béton. 

.4 Veiller à préserver l'intégrité du revêtement des armatures pendant la coulée du béton. 

.5 Les soudures par points de l’armature sont interdites 

3.4 RETOUCHES SUR LE CHANTIER 

.1 À l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou 

coupées des armatures galvanisées, de manière à obtenir un revêtement continu. 

3.5 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les 

matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur 

élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton 

.2 Section 03 20 00 – Armature pour béton 

.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 ASTM International 

.1 ASTM A185/A185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire 

Reinforcement, Plain, for Concrete. 

.2 ASTM D260-86 (2001), Standard Specification for Boiled Linseed Oil. 

.3 ASTM C260 - Air-entraining admixture  

.4 ASTM A-123 Galvanizing. 

.5 ASTM D1751-04, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler 

for Concrete Paving and Structural Construction (Non extruding and Resilient 

Bituminous Types). 

.6 ASTM C494 Super plasticizing, water reducer and retarder 

.2 Office des normes générales du Canada (ONGC) 

.1 CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d'étanchéité à plusieurs composants, à 

polymérisation chimique. 

.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CSA-A23.1/A23.2-F2014, Béton-Constituants et exécution des travaux / 

Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton. 

.2 CAN/CSA-A3000-F13, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, 

A3002, A3003, A3004 et A3005). 

.3 CSA G30.18-F09, Barres d'acier au carbone pour l'armature du béton. 

1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Réunion préalable à la mise en œuvre : une (1) semaine avant le début des travaux de 

bétonnage, tenir une réunion préalable conformément à la section 01 32 16.07 - 

Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT). 

.1 Veiller à ce que le Représentant du Ministère et le représentant du laboratoire 

d'essai soient présents. 

.2 Vérifier les exigences des travaux. 

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 
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.2 Dessins d'atelier 

.1 Soumettre les dessins de mise en place requis; ceux-ci doivent être préparés en 

conformité avec les plans de manière à indiquer clairement les dimensions, les 

formes et l'emplacement des armatures ainsi que les autres détails pertinents 

nécessaires. 

.2 Soumettre les dessins des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires 

conformément à la norme CSA  A23.1/A23.2. 

.3 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent 

reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la 

province de Québec. 

.3 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, indiquer la source 

d'approvisionnement en cendres volantes au Représentant du Ministère. 

.1 Ne pas s'approvisionner en cendres volantes auprès d'une source autre que celle 

convenue sans l'autorisation écrite du Représentant du Ministère. 

.4 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au 

Représentant du Ministère les fiches techniques des matériaux suivants proposés pour les 

travaux : produits de cure, fonds de joint, garnitures d'étanchéité. 

.5 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au 

Représentant du Ministère les fiches techniques des matériaux entrant dans la 

composition du mélange de béton, dont : 

.1 Ajouts cimentaires 

.2 Ciment hydraulique composé 

.3 Adjuvants 

.4 Granulats fins et gros granulats 

.5 Cendres volantes 

.6 Soumettre la formule de dosage et les résultats, les rapports des essais au Représentant du 

Ministère, aux fins d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par aux 

paramètres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux sans avoir 

préalablement obtenu une autorisation écrite. 

.7 Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministère aux fins d'examen, 

tout écart supérieur à la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du 

béton au chantier et le déversement des gâchées. 

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Soumettre au Représentant du Ministère, au moins  quatre (4) semaines avant le début 

des travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le 

béton. 

.1 Programme de contrôle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant 

du Ministère, destiné à confirmer la conformité du béton mis en place aux 

exigences de performance spécifiées. 

.2 Certification en matière de développement durable 

.1 Gestion des déchets de construction : fournir un exemplaire du plan. 

.2 Teneur en matières recyclées (contenu recyclé) 
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.1 Fournir une liste des produits contenant des matières recyclées, 

qui seront utilisés dans le cadre des travaux. 

.2 Le cas échéant, fournir un document certifiant le pourcentage 

d'ajouts cimentaires utilisés en remplacement du ciment dans la 

fabrication du béton. 

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Livraison et acceptation 

.1 Temps de transport : le béton doit être livré au chantier et déchargé au maximum 

dans les 120 minutes suivant le gâchage. 

.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit 

être acceptée par écrit par le Représentant du Ministère et le producteur 

de béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2. 

.2 Les écarts doivent être soumis au Représentant du Ministère aux fins 

d'examen. 

.2 Livraison du béton : s'assurer que la centrale à béton assure une livraison continue du 

béton, conformément à la norme CSA A23.1/A23.2. 

.3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de 

réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - 

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

Partie 2 Produit 

2.1 CRITÈRES DE CALCUL 

.1 Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de l'article 

FORMULES DE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS. 

2.2 CRITÈRES DE PERFORMANCE 

.1 Plan de contrôle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de 

fournir du béton satisfaisant aux critères de performance établis par le Représentant du 

Ministère et prévoir un contrôle de la conformité du matériau selon les prescriptions de 

l'article ASSURANCE DE LA QUALITÉ, de la PARTIE 1. 

2.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Ciment : conforme à la norme CAN/CSA-A3001, type GUb – SF ou GUb-F/SF. 

.2 Eau : conforme à la norme CSA-A23.1/A23.2. 

.3 Armatures en acier : conformes à la norme CAN/CSA-G30.18 et conforme aux plans et 

devis, de nuance 400W. 

.4 Pièces de quincaillerie et matériels divers : conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2. 

.5 Coffrages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.3-FM92 et CAN/CSA-A23.4. 

.6 Ancrages et supports : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, de type 300W, 

galvanisés. 
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.7 Galvanisation : procédé par immersion à chaud, produisant un zingage d'au moins 610 

g/m2, selon la norme ASTM A-123,  

.8 Agents entraîneurs d'air : conformes ASTM C260. 

.9 Adjuvants chimiques : 

.1 Les accélérateurs de prise ne sont pas autorisés 

.2 Il est interdit d'utiliser du chlorure de calcium ou des matériaux qui en 

contiennent. 

.3 Super-plastifiant, réducteur d’eau, retardateur de prise conforme à la norme 

ASTM C494. 

.10 Cales d'espacement : en matière plastique. 

.11 Produits de scellement : huile de lin cuite  selon la norme ASTM D260. 

.12 Treillis d'acier à mailles soudées : selon la norme ASTM A185. 

.13 Fonds de joint prémoulés 

.1 Carton-fibre bituminé, selon la norme ASTM D1751. 

.14 Produits de remplissage/de scellement pour joints : type 1, catégorie B, de couleur grise, 

selon la norme CAN/CGSB-19.24. 

2.4 FORMULES DE DOSAGE 

 

.1 Méthode de prescription du béton selon des critères de performance : critères de 

performance établis par le Représentant du Ministère selon la norme CAN/CSA-

A23.1/A23.2 

.1 S'assurer que le béton fourni satisfait aux critères de performance de la 

norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale, 

béton de type V. 

.2 À l'état plastique, le mélange de béton doit être conforme aux exigences 

ci-après. 

.1 Rapport eau / ciment : inférieur à 0.45 

.2 Teneur minimale de ciment : 340-365 kg/m³ (voir tome VII)  

.3 Grosseur nominale des gros granulats : 2.5-10 mm. 

.4 Teneur en air : 5-8 % 

.5 L barre :  230 micromètres. 

.6 Affaissement avant l’ajout de super-plastifiant : 80mm ± 30mm 

.3 Une fois durci, le mélange de béton doit satisfaire aux exigences ci-

après. 

.1 Durabilité et classe d'exposition : C-1. 

.2 Résistance minimale à la compression : 35 MPa à 28 jours. 

.3 Utilisation prévue : circulation piétons et véhicules moyens à 

légers 

.4 Texture de la surface : fini antidérapant – fini balai. 

.5 Perméabilité aux ions chlore : 1500 Coulombs 
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.4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contrôle de 

la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées. 

.5 Certification du fournisseur de béton. 

Partie 3 Exécution 

3.1 PRÉPARATION 

.1 Donner au Représentant du Ministère un préavis de 24 heures avant le début de chaque 

séquence de bétonnage. 

.2 Coordonner chaque séquence de bétonnage avec le laboratoire d’essai désigné par le 

Représentant du  Ministère pour fin d’essais et prises d’échantillons lors des coulées de 

béton. 

.3 Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton. 

.4 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage. 

.1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise. 

.2 Veiller à ce que la manutention et le déchargement du béton soient effectués de 

manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer 

aucun dommage à l'ouvrage ou aux structures existantes. 

.5 Protéger les ouvrages existants contre les salissures. 

.6 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits 

de finition. 

3.2 MISE EN OEUVRE 

.1 Couler le béton en place conformément à la norme CSA A23.1/A23.2. 

.2 Manchons et éléments à noyer 

.1 Mettre en place, au moment de la coulée du béton, les manchons, les attaches, les 

profilés d'ancrage, les ancrages, les armatures, les bâtis, les conduits, les boulons, 

les garnitures d'étanchéité, les fonds de joint et tout autre élément devant être 

intégrés à l'ouvrage. 

.2 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas 

indiqués doivent être examinés par le Représentant du Ministère. 

.3 L’Entrepreneur devra prévoir tout le matériel et équipements requis pour les coulées de 

béton par temps froid.  

3.3 FINITION DES SURFACES 

.1 Surfaces coffrées apparentes : fini commercial, selon la norme CSA A23.1/A23.2. 

.2 Dalle de quai : 

.1 Finition à la règle jusqu'à l'obtention de surfaces planes, suivie d'une finition à la 

taloche en bois et brossage léger en vue d'obtenir un fini antidérapant. 

.2 Surfaces à rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, à l'aide des 

outils courants. 
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.3 Revêtements en dur et bordures : 

.1 Finition à la règle jusqu'à l'obtention de surfaces planes, suivie d'une finition à la 

taloche en bois. 

.2 Surfaces à rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, à l'aide des 

outils courants. 

3.4 JOINTS DE RETRAIT 

.1 Tailler ou façonner des joints de retrait dans les dalles au sol, aux endroits indiqués, selon 

la norme CSA A23.1/A23.2, et les remplir avec le produit de remplissage/de scellement 

spécifié. 

3.5 JOINTS DE DILATATION ET DE RUPTURE 

.1 Poser, d'affleurement avec la surface finie, des fonds de joint prémoulés de la pleine 

épaisseur de la dalle dans les joints de dilatation et de rupture, selon la norme CSA 

A23.1/A23.2. 

3.6 CURE DU BÉTON 

.1 Utiliser des produits de cure compatibles avec les revêtements de finition des surfaces en 

béton, ne contenant aucun liant et conformes à la norme CSA A23.1/A23.2. 

.2 Pour la dalle de béton, une cure humide est exigée.  

3.7 SCELLEMENT DES SURFACES 

.1 Une fois la cure terminée, appliquer deux (2) couches uniformes d'un mélange d'huile de 

lin, à raison de 1 L/8 m2 par couche, sur des surfaces propres et sèches. Laisser sécher la 

première couche avant d'appliquer la seconde. 

3.8 TOLÉRANCES DE MISE EN OEUVRE 

.1 Les tolérances concernant la finition des dalles de plancher en béton doivent être 

conformes à la norme CSA A23.1/A23.2. 

3.9 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE 

.1 Le béton doit être soumis à des essais exécutés par le laboratoire d'essai désigné selon la 

norme CSA A23.1/A23.2 et le coût de ces essais doit être assumé par le Représentant du 

Ministère. 

3.10 NETTOYAGE 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.2 Prévoir des pulvérisateurs à gâchette à raccorder à des tuyaux d'arrosage. 

.3 Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la consommation d'eau 

propre et le volume d'eaux de ruissellement. 

.4 Nettoyer les matériels de bétonnage conformément à la section 01 35 43 - Protection de 

l'environnement. 
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.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur 

élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

.1 Après avoir reçu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère, acheminer le 

béton et les constituants de béton inutilisés vers une carrière ou une installation 

de recyclage locale autorisée. 

.2 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des 

camions à béton. 

.3 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours 

d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un 

risque pour la santé ou pour l'environnement 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM) 

.1 ASTM A185/A185M-05a, Standard Specification for Steel Welded Wire 

Reinforcement, Plain, for Concrete. 

.2 ASTM C260-01, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for 

Concrete. 

.3 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings 

on Iron and Steel Products 

.4 ASTM C494 / C494M - 15a, Standard Specification for Chemical Admixtures 

for Concrete 

.2 Ministère des Transports du Québec 

.1 Norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale 

.2 Norme 3601, Tome VII, chapitre 3, Imperméabilisation à béton 

.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CSA-A23.1/A23.2-F2014, Béton-Constituants et exécution des travaux / 

Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton. 

.2 CAN3-A23.3-(R2010), Calcul des ouvrages en béton. 

.3 CSA-A23.4-F09, Béton préfabriqué : Constituants et exécution. 

.4 CAN/CSA-A3000-F13, Compendium de matériaux liants 

.5 CAN/CSA-A3001-F13, Liants utilisés dans le béton. 

.6 CAN/CSA-G30.18-FM92 (C2012), Barres d'acier en billettes pour l'armature du 

béton. 

.7 CAN/CSA-G40.20/G40.21-F2004, Exigences générales relatives à l'acier laminé 

ou soudé/acier de construction. 

.8 CAN/CSA-S6-F2014, Code canadien sur le calcul des ponts routiers. 

.9 CSA-W47.1-F03, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier. 

.10 CAN/CSA W48-F014, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à 

l'arc (élaborée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage). 

.11 CSA-W59-F03, Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités 

métriques). 

.12 CSA-W186-FM1990 (C2012), Soudage des barres d'armature dans les 

constructions en béton armé. 

.13 CAN/CSA-S269.3-FM92 (C2013), Coffrages, Norme nationale du Canada. 

1.2 EXIGENCES DE CONCEPTION 

.1 Choisir les éléments préfabriqués conformément aux normes CSA-A23.3 et CSA-A23.4, 

de façon qu'ils puissent résister aux contraintes de manutention. 
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.2 Calculer les dispositifs de levage qui serviront au levage et à la manutention des éléments 

préfabriqués pour qu'ils puissent résister aux charges lors de la manutention, en 

conformité avec les codes qui s'appliquent et aux plans et devis 

.3 Calculer les pièces d'assemblage et de fixation des éléments préfabriqués en béton en 

fonction des charges et des forces précisées par le Représentant du Ministère. 

.4 Soumettre les dessins de conception et les calculs détaillés requis portant sur les éléments 

préfabriqués en béton et les éléments d'assemblage types conformément aux prescriptions 

de la présente section. 

1.3 EXIGENCES DE PERFORMANCE 

.1 L’entrepreneur sera responsable de fournir un mur de béton préfabriqué en usine certifiée 

et selon les provisions de CAN /CSA A23.4. La conception devra être effectuée par un 

ingénieur au service de ce fournisseur. Des dessins complets signés et scellés par un 

ingénieur incluant la méthode de mise en place et de remblayage devra être fournie pour 

revue.  

.2 Le calcul de la stabilité devra tenir compte des charges du Code canadien sur le calcul des 

ponts routiers S6 et ainsi supporter une charge de camion.  

.3 L’entrepreneur devra se coordonner avec le fournisseur du mur pour se conformer à 

toutes les exigences de mise en place et de préparation des fondations, drains etc.  

.4 L’entrepreneur devra retenir les services d’un laboratoire à ses frais ou inclure cette 

activité dans le mandat du fournisseur pour l’approbation de la fondation en fonction des 

conditions de sol réelles rencontrées au chantier qui doivent être conformes aux 

exigences du fabricant.  

.5 Les tolérances et les écarts relatifs aux éléments préfabriqués en béton structural doivent 

être conformes à la norme CSA-A23.4. 

.6 L'écart supérieur ou inférieur entre la longueur réelle et la longueur nominale des 

éléments préfabriqués ne doit pas excéder 5 mm. 

.7 L'écart supérieur ou inférieur entre la section réelle et la section nominale des éléments 

préfabriqués ne doit pas excéder 3 mm. 

.8 L'écart par rapport à la ligne droite ne doit pas excéder 3 mm par longueur de 3 m. 

.9 L'écart supérieur ou inférieur (biais) entre la forme rectangulaire transversale des 

éléments préfabriqués et la forme rectangulaire de référence ne doit pas excéder 3 mm, 

tel que mesuré par la différence de longueur des diagonales. 

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les 

matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). 

.3 Soumettre les dessins d'atelier conformément à la norme CSA-A23.3 et à la norme CSA-

A23.4. Les dessins fournis doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit. 
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.1 Les notes de calcul des éléments conçus par le fabricant; 

.2 Les détails des éléments en béton non précontraint, des armatures, des dispositifs 

de levage et des éléments d'assemblage; 

.3 La cambrure; 

.4 Une nomenclature des finis; 

.5 Les méthodes de manutention et de mise en place; 

.6 Les orifices, les manchons, les pièces à noyer et les armatures connexes. 

.4 Soumettre, deux (2) semaines avant le début de la fabrication, un (1) exemplaire 

électronique des dessins de conception et des calculs détaillés relatifs aux éléments 

préfabriqués et aux éléments d'assemblage types, aux fins d'examen par le Représentant 

du Ministère. 

.5 Soumettre des dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent 

reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de 

Québec. 

.6 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et 

échantillons à soumettre.  

.7 Communiquer au Représentant du ministère le calendrier d’exécution au moins deux (2) 

semaines à l’avance pour permettre de coordonner les contrôles à l’usine.  

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Programme de contrôle de la qualité : soumettre au Représentant du Ministère, selon les 

indications de l'article CONTRÔLE, de la PARTIE 3, un rapport écrit montrant la 

conformité des produits en béton fournis aux exigences de performance énoncées dans la 

PARTIE 2 - PRODUITS. 

.2 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du 

Représentant du Ministère 

1.6 QUALIFICATION 

.1 Les éléments préfabriqués en béton doivent être réalisés dans des usines certifiées dans la 

catégorie de produits appropriées, selon la norme CSA-A23.4. 

.2 Les fabricants d'éléments préfabriqués en béton doivent être certifiés conformément aux 

modalités de certification des usines de béton préfabriqué établies par la CSA avant de 

déposer leur soumission. Ils doivent en outre expressément attester, dans leur soumission 

que leurs usines sont dûment certifiées dans la catégorie de produits appropriées, soit les 

produits préfabriqués en béton structural. 

.3 Seuls les éléments préfabriqués en béton produits par des fabricants certifiés seront 

acceptés par le Représentant du Ministère. En outre, la certification de ces fabricants doit 

demeurer valide durant toute la période de fabrication et de mise en place de ces 

éléments, et jusqu'à la fin de la période de garantie. 

.4 Les entreprises de soudage doivent être accréditées conformément à la norme CSA-

W47.1. 



GASCONS (ANSE-À-LA-BARBE) Section 03 41 00 

Réfection du havre ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON  

Projet : 722782 STRUCTURAL 

 Page 4 de 7 

 

 

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués selon les instructions 

du fabricant. 

.2 Afin de prévenir les taches, veiller à ce que les coins des éléments ne viennent pas en 

contact avec de la terre. 

.3 Gestion et élimination des déchets 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination 

conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

.4 Des blocs de bois non traitées devront être fournis lors du déchargement pour y déposer 

les éléments afin qu’ils ne soient pas en contact direct avec le sol, ou, en contact les uns 

avec les autres. 

.5 Au minimum, supporter uniformément, au quart (¼), à la demie (½) et au trois quart (¾)  

de longueur, chacun des éléments, ou selon les directive du fabricant. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Ciment : conforme à la norme CAN/CSA-A3001, type GUb-SF / GUb-F/SF. 

.2 Eau : conforme à la norme CSA-A23.1/A23.2. 

.3 Armatures en acier : conformes à la norme CAN/CSA-G30.18 et conforme aux plans et 

devis 

.4 Pièces de quincaillerie et matériels divers : conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2. 

.5 Coffrages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.3-FM92 et CAN/CSA-A23.4. 

.6 Ancrages et supports : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, de type 300W, 

galvanisés. 

.7 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W48. 

.8 Électrodes de soudage : conformes à la norme CSA W48 et homologuées par le Bureau 

canadien de soudage. 

.9 Galvanisation : procédé par immersion à chaud, produisant un zingage d'au moins 610 

g/m2, selon la norme ASTM A-123,  

.10 Agents entraîneurs d'air : conformes ASTM C260. 

.11 Adjuvants chimiques : 

.1 Les accélérateurs de prise ne sont pas autorisés 

.2 Il est interdit d'utiliser du chlorure de calcium ou des matériaux qui en 

contiennent. 

.3 Super-plastifiant, réducteur d’eau, retardateur de prise conforme à la norme 

ASTM C494. 
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.12 Cales d'espacement : en matière plastique. 

2.2 FORMULES DE DOSAGE 

.1 Béton 

.1 Méthode de prescription du béton selon des critères de performance : critères de 

performance établis par le Représentant du Ministère selon la norme CAN/CSA-

A23.1/A23.2 

.1 S'assurer que le béton fourni satisfait aux critères de performance de la 

norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale, 

béton de type V-P. 

.2 À l'état plastique, le mélange de béton doit être conforme aux exigences 

ci-après. 

.1 Rapport eau / ciment : inférieur à 0.45 

.2 Teneur minimale de ciment : 390 - 410 kg/m³ (voir Tome VII) 

.3 Grosseur nominale des gros granulats : 5-20 mm. 

.4 Teneur en air : 5-8 % 

.5 Affaissement avant l’ajout de super-plastifiant : 80mm ± 30mm 

.3 Une fois durci, le mélange de béton doit satisfaire aux exigences ci-

après. 

.1 Durabilité et classe d'exposition : C-1. 

.2 Résistance minimale à la compression : 35 MPa à 28 jours. 

.3 Utilisation prévue : circulation piétons et véhicules moyens à 

légers 

.4 Texture de la surface : fini antidérapant – fini balai. 

.5 Exigences géométriques : pente de 0% 

.6 Perméabilité aux ions chlore : 1500 Coulombs 

.4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contrôle de 

la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées. 

.5 Certification du fournisseur de béton. 

.2 Réparation et bouche-pores 

.1 Le fabricant des éléments préfabriqués devra fournir une procédure et une 

formule de dosage de béton/coulis/mortier pour effectuer le remplissage des 

espaces laissés par les dispositifs de levage. Le produit proposé par le fabricant 

devra bien adhérer aux éléments, devra s’agencer à la couleur des éléments et 

devra avoir des performances mécaniques semblables aux éléments. 

.2 Coulis à retrait compensé : conforme à la section 03 30 00.01 - Béton coulé en 

place (version abrégée). 

2.3 ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS 

.1 Les éléments préfabriqués doivent être réalisés conformément à la norme CSA-A23.4. 

.2 Chaque élément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification 

correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant à en préciser l'emplacement. 
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Ces marques doivent être apposées sur une partie de l'élément non apparente, une fois les 

travaux terminés. 

.3 Les pièces de quincaillerie tel que les dispositifs de levage incorporés dans les éléments 

préfabriqués et convenant à la manutention des éléments préfabriqués doivent être 

fournies. 

.4 La conception des dispositifs de levage doivent être conformes à la  norme CSA-A23.3 et 

à la norme CAN/CSA-S6. 

.5 Une fois le façonnage terminé, les dispositifs de levage et les pièces à noyer en acier 

doivent être galvanisées. 

2.4 FINITION DES SURFACES 

.1 La finition des surfaces doit être selon la norme CAN/CSA-A23.4. 

.2 Bases: Les éléments doivent présenter un fini de catégorie commerciale sur toutes les 

surfaces. 

.1 Surfaces à rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, à l'aide des 

outils courants. 

2.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE 

.1 Remettre au Représentant du Ministère des copies certifiées des rapports des essais de 

contrôle de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément à la norme CSA-

A23.4. 

.2 Soumettre les rapports préparés dans le cadre du programme interne de contrôle de la 

qualité, établi d'après les exigences régissant la certification des fabricants, aux fins 

d'examen et de vérification par le Représentant du Ministère. 

.3 Remettre, sur demande, au Représentant du Ministère une copie certifiée du rapport de 

l'essai en usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des analyses 

physiques et chimiques. 

.4 Les usines d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de la 

source d'approvisionnement des matériaux servant à la fabrication du béton, de l'acier 

d'armature ainsi que de l'acier de précontrainte et, sur demande, mettre ces registres à la 

disposition du Représentant du Ministère pour vérification. 

Partie 3 Exécution 

3.1 MISE EN PLACE 

.1 Réaliser les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA-A23.4, 

CAN3-A23.3 et CAN/CSA-S6. 

.2 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA-W59 pour le soudage 

des éléments de levage. 

.3 Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant les tolérances admissibles 

indiquées. 
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.4 Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA-A23.4. Ces 

tolérances ne peuvent en aucun cas être cumulées. 

.5 Avant de les assembler, disposer les éléments préfabriqués selon les lignes et les niveaux 

prescrits, en respectant les tolérances admissibles. 

.6 Injecter du coulis à retrait compensé sous les coussinets d'appui. 

.7 Assujettir les éléments préfabriqués selon les indications des dessins d'atelier approuvés. 

.8 Fixer les éléments préfabriqués au moyen de tirefonds munis de rondelles-freins. 

3.2 CONTRÔLE 

.1 Programme de contrôle de la qualité : s'assurer que le béton fourni est conforme aux 

critères de performance spécifiés à l'article PRODUITS, de la PARTIE 2, et définis par le 

Représentant du Ministère, et assurer le contrôle de la conformité selon l'article 

ASSURANCE DE LA QUALITÉ, de la PARTIE 1. 

3.3 PROTECTION 

.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux 

de construction. 

.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation 

des éléments préfabriqués en béton. 

3.4 NETTOYAGE 

.1 Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire 

approuver, par le Représentant du Ministère, les méthodes de nettoyage que l'on prévoit 

utiliser. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 ASTM International 

.1 ASTM A53/A53M-07, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-

Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless. 

.2 ASTM A269-08, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic 

Stainless Steel Tubing for General Service. 

.3 ASTM A307-07b, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 

60,000 PSI Tensile Strength. 

.4 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings 

on Iron and Steel Products  

.5 ASTM A153, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and 

Steel Hardware 

.6 ASTM F2329, Standard Specification for Zinc Coating, Hot-Dip, Requirements 

for Application to Carbon and Alloy Steel Bolts, Screws, Washers, Nuts, and 

Special Threaded Fasteners 

.2 CSA International 

.1 CSA G40.20/G40.21-F04 (C2009)] Exigences générales relatives à l'acier de 

construction laminé et soudé/Aciers de construction. 

.2 CSA S16-09, Design of Steel Structures (Règles de calcul des charpentes en 

acier). 

.3 CSA W48-F06, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc 

(préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage). 

.4 CSA W59-FM03 (C2008), Construction soudée en acier (soudage à l'arc). 

.3 Office des normes générales du Canada (CGSB) 

.1 CAN/CGSB-1.61-2004, Peinture-émail aux résines alkydes, d'extérieur et 

d'intérieur, marine. 

.2 CAN/CGSB-1.212-2004, Peinture primaire sans chromate ni plomb, marine, pour 

surfaces en acier et en alliage léger. 

.4 Green Seal Environmental Standards (GS) 

.1 GS-11-2008, 2nd Edition, Paints and Coatings. 

.5 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 

(SIMDUT) 

.1 Fiches signalétiques (FS). 

.6 The Society for Protective Coatings (SSPC) 

.1  SSPC-SP05, Préparation des surfaces d’acier, Grenaillage à blanc. 

http://www.astm.org/Standards/A153.htm
http://www.astm.org/Standards/A153.htm
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1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents/Échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la 

documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les 

tubes, les boulons proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les 

caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les 

limites et la finition. 

.2 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques requises aux termes du 

SIMDUT, conformément aux sections 01 35 29.06 - Santé et sécurité et 

01 35 43 - Protection de l'environnement. 

.1 Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des autres 

produits de finition appliqués sur le chantier, indiquer la teneur en COV 

(en g/L). 

.3 Dessins d'atelier 

.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur 

compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec. 

.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, l'épaisseur de 

l'âme, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de 

dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les 

accessoires. 

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, 

matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques 

physiques et aux critères de performance. 

.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, 

matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques 

physiques et aux critères de performance. 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à 

la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits. 

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur 

emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du 

fabricant. 

.3 Entreposage et manutention 

.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le 

sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations 

du fabricant. 

.2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des 

matériels neufs. 
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1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination 

conformément à la section 01 74 21  - Gestion et élimination des déchets de construction 

/ démolition. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Profilés et plaques en acier : de nuance 350W, selon la norme CSA G40.20/G40.21. 

.2 Acier galvanisé : galvanisation en atelier par immersion à chaud avec application d’une 

couche de zinc d’au moins 600 g/m2, conformément à la norme ASTM A123 / A123M. 

Les travaux de perçage et de soudure devront être effectués avant la galvanisation. 

Prévoir des trous de ventilation pour permettre la galvanisation. 

.3 Tuyaux en acier : conformes à la norme ASTM A53/A53M. 

.4 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59. 

.5 Électrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48. 

.6 Boulons: conformes à la norme ASTM A325. 

.7 Coulis : sans retrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 15 MPa après 24 

heures. 

2.2 OUVRAGES MÉTALLIQUES - GÉNÉRALITÉS 

.1 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions 

prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis. 

.2 À moins d'indications contraires, des vis à tête plate, autotaraudeuses et indesserrables, 

doivent être utilisées pour les assemblages vissés. 

.3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et 

livrés prêts à monter. 

.4 Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles 

doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie. 

2.3 FINITION 

.1 Galvanisation : par immersion à chaud, avec zingage de 600 g/m2, selon la norme 

CAN/CSA-G164. 

2.4 PEINTURE APPLIQUÉE EN ATELIER 

.1 Les composants métalliques, à l'exception des pièces galvanisées, doivent être revêtus 

d'une couche de primaire appliquée en atelier. 

.2 Une couche d’apprêt appliquée en atelier, conforme à la norme CAN/CGSB-1.212 et/ou 

aux exigences visant le produit, de la couleur rouge marine Vermillon. 
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.3 Deux couches de produit de finition, appliquées en atelier, conforme à la norme 

CAN/CGSB-1.61 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur spécifié par 

l’élément 

.4 Les surfaces à souder en chantier doivent être nettoyées et ne doivent pas être revêtues de 

peinture. 

2.5 GARDE CORPS 

.1 Fournir un garde-corps en aluminium conçu selon le Code Canadien du Bâtiment, muni 

de barottins verticaux à un espacement maximum de 100mm.  

.2 Ce garde-corps sera fixé sur la bordure de béton à l’aide de vis à béton ou d’ancrage de 

façon à résister au charges prévues au code du bâtiment. . 

.3 Si un garde-corps du commerce est fourni, une fiche technique complète et les dessins 

devront être fournis pour revue par le Représentant du ministère. Cette fiche devra 

indiquer clairement les critères de conception. Dans le cas d’un garde-corps fabriqué en 

atelier, un dessin signé et scellé par un ingénieur devra être fourni pour revue.  

.4 Le garde-corps devra être construit d’un alliage d’aluminium 6061-T6 ou 6005 T5  

.5 Les travaux de soudure devront être conforme aux norme CAN/CSA W59.2 et CAN 

/CSA W47.2. 

Partie 3 Exécution 

3.1 EXAMEN 

.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des ouvrages métalliques, 

s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres 

sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux 

instructions écrites du fabricant. 

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant 

du Ministère. 

.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition 

inacceptable décelée. 

.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions 

inacceptables et reçu l'approbation écrite du  Représentant du Ministère. 

3.2 MONTAGE 

.1 À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la 

norme CSA W59. 

.2 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec 

précision, et veiller à ce que les joints et les croisements soient bien serrés. 

.3 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du 

Ministère, tels que des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons à expansion, 

des coquilles d'expansion et des boulons à ailettes. 

.4 Les dispositifs de fixation apparents doivent être compatibles avec le matériau qu'ils 

traversent ou auquel ils sont assujettis, et de même fini que celui-ci. 
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.5 Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers, 

conformément à la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis. 

.6 Assembler les éléments sur place à l'aide de boulons selon la norme CSA S16. 

.7 Livrer à l'emplacement approprié les gabarits et les pièces à noyer dans le béton. 

.8 Une fois le montage terminé, retoucher avec un primaire les rivets, les soudures faites sur 

place, les boulons et les surfaces brûlées ou éraflées. 

.9 Installer les chasse-corps, les bollards d’accès et les échelles de sauvetage aux endroits 

indiqués et tels que montrés aux plans 

3.3 MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS ET INJECTION DE COULIS 

.1 Mettre tous les dispositifs d'amarrage aux endroits et aux cotes d'élévation indiqués. 

.1 Après avoir resserré les boulons d'ancrage ou posé les cales, injecter du coulis 

sous la base des dispositifs d'amarrage. 

.2 S'assurer que les températures de la fondation, de l'air, de la base et du coulis 

respectent les limites spécifiées par le fabricant du coulis. 

.2 Ne pas injecter de coulis avant que l'emplacement des boulons d'ancrage et des bornes 

d’amarrage ait été approuvées par le Représentant du Ministère. 

3.4 RETROUCHES AU CHANTIER 

.1 Acier peint 

.1 Retirer mécaniquement toute trace de rouille. 

.2 Une couche d’apprêt appliquée en atelier, conforme à la norme CAN/CGSB-

1.212 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur rouge marine 

Vermillon. 

.3 Deux couches de produit de finition, appliquées en atelier, conforme à la norme 

CAN/CGSB-1.61 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur spécifiée 

par l’élément. 

.2 Acier galvanisé à chaud 

.1 Retirer mécaniquement toute trace de rouille. 

.2 Retoucher les surfaces galvanisées aux endroits qui ont été endommagées lors 

des travaux de soudage ou de mise en place, par l’application au pinceau, de deux 

(2) couches généreuses d’un enduit riche en zinc comportant plus de 95% de 

zinc. L’application en aérosol ne sera pas acceptée. 

3.5 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les 

outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 
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.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur 

élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

3.6 PROTECTION 

.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux 

de construction. 

.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation 

des ouvrages métalliques. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 31 53 13.01 – Caissons à claire voie, en bois 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CSA O80 Série-F97 (C2002)- O80S2-05, Préservation du bois. 

.2 CSA-O80.201-FM89, pour ce qui est des solvants organiques servant à la 

préparation des solutions de produits de préservation. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Documents à soumettre aux fins d'assurance de la qualité 

.1 Soumettre les certificats requis conformément à la section  01 33 00 - Documents 

et échantillons à soumettre. 

.2 Dans le cas des éléments en bois traités par imprégnation sous pression de 

produits de préservation, soumettre les renseignements indiqués ci-après, lesquels 

doivent être certifiés par le signataire autorisé de l'usine de traitement. 

.1 Le degré d'humidité, après séchage des éléments traités avec un produit 

de préservation à base d'eau. 

.2 Les types de peintures, de teintures et de vernis transparents pouvant être 

appliqués sur des éléments traités. 

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 L'inspection et les tests des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de 

préservation seront effectuées par un laboratoire d'essai désigné, conformément à la 

norme CSA O80. Fournir les documents d’assurance qualité immédiatement après la 

réalisation des premières inspections et essais, en cours de production pour permettre une 

vérification en continu des résultats par le Représentant du ministère. Pour chaque 

livraison de bois traité, l’Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministère, au 

moins 7 jours avant la livraison, une attestation de conformité contenant l’information 

suivante pour chaque lot de production : 

.1 L’essence du bois traite et sa masse volumique (kg/m3);   

.2 La proportion des faces de cœur/faces d’aubier; 

.3 Le nom et le numéro de membre de l’organisme de classification reconnu; 

.4 L’identification de l’usine de traitement; 

.5 Le type de produit de préservation; 

.6 La date du traitement et la date d’échantillonnage; 

.7 Le numéro de lot de production du traitement; 
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.8 Le volume de bois traité en mètre cube du lot de production; 

.9 Les dimensions nominales en mm et la quantité de pièces dans le lot de 

production; 

.10 Les résultats de l’essai de rétention (kg/m3) et l’exigence correspondante de la 

norme CAN/CSA O80, Préservation du bois; 

.11 Les résultats de l’essai de pénétration (%) et l’exigence correspondante de la 

norme CAN/CSA O80, Préservation du bois; 

.12 Le lieu d’entreposage ou d’expédition. 

.2 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et 

d'inspections indépendants pour effectuer un contrôle supplémentaire, s’il est jugé requis, 

suite à la réception des rapports d’assurance qualité du Fournisseur. Le coût de ces 

services sera assumé par le Représentant du Ministère. Si des non conformités sont notés, 

les frais d’organisme d’essai supplémentaires encourus suite à la correction des non 

conformités sont aux frais du Fournisseur.  

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Gestion et élimination des déchets 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination  

conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX 

.1 Produits de préservation : inodores à base d'eau (hydrosolubles) pour traitement aux sels, 

donnant au bois un fini incolore et conformes aux normes de la série CSA O80. 

.2 Produits de préservation : teneur en COV d'au plus 350 g/L. 

Partie 3 Exécution 

3.1 TRAITEMENT DE PRÉSERVATION 

.1 Traiter toutes les pièces de bois conformément à la norme CAN/CSA-O80-M pour une 

utilisation dans l’eau salée et selon l’essence choisie, au moyen d'un produit de 

préservation, jusqu'à l'obtention d'une rétention conforme à l’article 9.8.2..  

3.2 TRAITEMENT EFFECTUÉ SUR PLACE 

.1 Exécuter les travaux conformément à la norme CAN/CSA-080. 

.2 Tout matériel traité sous pression, nécessitant du découpage pour être ajusté, devra être 

enduits, pendant qu’il est encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis 

dans la norme CAN/CSA-080. Tous les trous percés dans les pièces de bois après le 

traitement sous pression, devront aussi être traité de cette façon. 

.3 Débarrasser de tout dépôt de produits chimiques les pièces de bois traité sur lesquelles un 

produit de finition sera appliqué. 
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FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM) 

.1 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm 

(No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing. 

.2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse 

Aggregates. 

.3 ASTM D422-63 2002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils. 

.4 ASTM D698-00ae1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction 

Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft) 

.5 ASTM D1557-02e1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction 

Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft) 

.6 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and 

Plasticity Index of Soils. 

.2 Office des normes générales du Canada (CGSB) 

.1 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques. 

1.2 DÉFINITIONS 

.1 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées à l'extérieur de l'aire à 

niveler, et nécessaires à l'aménagement de remblais ou à d'autres parties de l'ouvrage. 

.2 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes 

sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai. 

.3 Matériaux impropres 

.1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants. 

.2 Matériaux gélifs 

.1 Sol à grains fins ayant un indice de plasticité inférieur à 10, selon l'essai 

ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites, 

selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis 

doit être conforme à la norme CAN/CGSB-8.2. 

.2 Tableau 

Désignation des tamis % de tamisat 

2,00 mm 100 

0,10 mm 45 - 100 

0,02 mm 10 - 80 

0,005 mm 0 - 45 

.3 Sol à gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075 

mm est supérieur à 20 % en masse. 

.4 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange très peu résistant 

composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en 
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place dans les tranchées destinées à recevoir les canalisations d'utilités, et que l'on peut 

excaver sans préparation préalable. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Contrôle de la qualité : selon à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. 

.3 Documents/échantillons à soumettre avant les travaux 

.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste 

des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces 

derniers. 

.2 Soumettre les dossiers concernant l'emplacement des réseaux d'utilités 

souterrains, lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit : un plan de 

localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain et un plan de localisation 

des canalisations réacheminées et abandonnées, au besoin. 

.4 Échantillons 

.1 Soumettre les échantillons requis conformément à  la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant 

du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de 

remblai et assurer l'accès à cette dernière aux fins d'échantillonnage. 

.3 Soumettre des échantillons de 70 kg de chaque type de matériaux de remblai  et 

les matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés prescrits. 

.4 Expédier les échantillons port payé au Représentant du Ministère dans des 

contenants hermétiquement fermés pour éviter toute contamination et toute 

exposition aux intempéries. 

1.4 GESTION DES DÉBLAIS ET MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS 

.1 L’Entrepreneur doit récupérer les matériaux d’excavation lorsque spécifié aux plans. 

.2 Les matériaux suivant sont considérés récupérables : la pierre de lest dans les 

encaissements de bois existants, une partie du remblai derrière le poste de déchargement 

et la pierre du brise lames.  

.3 L’entrepreneur doit planifier les travaux d’excavation-remblayage par phases de façon à 

gérer l’espace sur le site.  

.4 De la caractérisation sera effectuée au chantier pour valider le niveau de contamination  

.5 La gestion des matériaux de déblais et la disposition devra être faite en fonction de 

l’information contenue dans le rapport de caractérisation et selon la réglementation en 

vigueur. L’entrepreneur devra fournir les documents qui démontrent que les sites sont 

effectivement autorisés à accepter les matériaux à disposer.  
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1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de l'analyse soit accepté par 

le Représentant du Ministère. 

.2 Santé et sécurité 

.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction 

conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. 

1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, 

conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

.2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant être réutilisés vers une carrière ou une 

installation de recyclage locale. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIEL 

.1 Toute la a pierre sera composée de particules dures, résistantes et exemptes de 

mottes d'argile, de matières organiques et de toute autre substance nuisible. Elle 

doit être résistance  à la détérioration dans des conditions de gel dégel, 

d’exposition à l’eau et doit être d’une qualité qui assure la permanence de la 

structure dans les conditions climatiques dans lesquelles elle doit être utilisée.  

.1 Densité relative : 2.65 selon ASTM C127. 

.2 Qualité des matériaux selon NQ 2560-114  

.3 Fondation des encaissements de bois  

.1 Calibre : pierre nette 150 – 25. 

.1 La granulométrie étalée :  

.1 D85 : 125 mm 

.2 D50 : 75 mm 

.3 D15 : 50 mm 

.4 La pierre derrière le mur de béton préfabriqué :  

.1 Calibre : pierre nette 40-20 

.1 Granulométrie étalée :  

.1 D85 : 35 mm 

.2 D50 : 30 mm 

.3 D15 : 25 mm 

.4  

.5 MG 20 et MG 56 conforme à NQ-2560-114. 
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2.2  

Partie 3 Exécution 

3.1 PRÉPARATION /PROTECTION 

.1 Protéger les éléments existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et 

de protection temporaires et aux règlements municipaux pertinents. 

.2 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place. 

3.2 MATÉRIAUX DE REMBLAI  

.1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué aux plans.  

.1 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place. 

.2 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, 

exempte de neige et de glace. 

3.3 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 

.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément 

à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, 

régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant du Ministère. 

.2 Remettre les revêtements de chaussée et les trottoirs touchés par les travaux dans l'état et 

au niveau où ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant à respecter 

l'épaisseur originale de ces ouvrages. 

.3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du 

Représentant du Ministère. 

.4 Durant les 24 premières heures, utiliser un blindage temporaire pour supporter les 

charges exercées par la circulation sur les remblais dimensionnellement stabilisés. 

.5 Protéger les zones nouvellement nivelées contre l'érosion, y empêcher la circulation et les 

maintenir exemptes de déchets ou de débris. 

FIN DE LA SECTION 
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Approuvé le: 2016-04-18 

Partie 1 Général 

1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 ASTM International 

.1 ASTM D4491-99a(2009), Standard Test Methods for Water Permeability of 

Geotextiles by Permittivity. 

.2 ASTM D4595-09, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by 

the Wide-Width Strip Method. 

.3 ASTM D4716-08, Standard Test Method for Determining the (In-Plane) Flow 

Rate Per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a 

Constant Head. 

.4 ASTM D4751-04, Standard Test Method for Determining Apparent Opening 

Size of a Geotextile. 

.2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB) 

.1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-2004, Méthodes pour épreuves textiles - 

Résistance à l'éclatement - Essai d'éclatement à la bille (Reconduction de 

septembre 1989). 

.2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (jeu complet). 

.1 Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse 

surfacique. 

.2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Épaisseur des 

géotextiles. 

.3 Numéro 6.1-93, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance à 

l'éclatement des géotextiles non sollicités en compression. 

.4 Numéro 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de 

résistance à la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement. 

.5 Numéro 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles - 

Détermination du diamètre d'ouverture de filtration. 

.3 CSA International 

.1 CSA G40.20/G40.21-04(C2009), Exigences générales relatives à l'acier de 

construction laminé ou soudé/Aciers de construction. 

.4 Ministère des  Transports du Québec – Tome IV – Norme 13101 

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section [01 33 00- 

Documents/Échantillons à soumettre]. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la 

documentation du fabricant concernant les géotextiles. Les fiches techniques 
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doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les 

dimensions, les limites et la finition. 

.3 Rapports des essais et rapports d'évaluation 

.1 Au moins quatre (4)semaines avant le début des travaux, soumettre le nombre 

requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine. 

.2  

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL 

.1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques , fournies en rouleaux. 

.2 Propriétés  :  

.1 En conformité avec la norme 13101 du tome VII du MTQ pour un géotextile de 

type III pour le géotextile entre le remblais et la sous fondation 

.2 En conformité avec la norme 13101 du tome VII du MTQ pour un géotextile de 

type V pour le géotextile utilisé dans l’enrochement 

Partie 3 Exécution 

3.1 EXAMEN 

.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des géotextiles, s'assurer 

que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections 

ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions 

écrites du fabricant. 

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant 

du Ministère. 

.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition 

inacceptable décelée. 

.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions 

inacceptables et reçu l'approbation écrite du  Représentant du Ministère. 

3.2 MISE EN PLACE 

.1 Mettre en place les géotextiles de façon à obtenir une surface unie et exempte de 

plissements, de gondolements et de zones sous tension. 

.2 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, à partir du 

pied de la pente jusqu'à la limite supérieure prévue. 

.3 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, 

sur une largeur de 600mm. 

.4 Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage. 

.5 Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute 

détérioration avant, pendant et après la mise en place des couches de protection. 
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.6 Disposer la couche de protection dans les quatre (4) heures suivant la mise en place du 

géotextile. 

.7 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, à la satisfaction du Représentant du 

Ministère 

3.3 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11- Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 

outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11- Nettoyage. 

3.4 MESURES DE PROTECTION 

.1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles. 

.2 Éviter de surcharger le sol ou le granulat qui recouvre le géotextile. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques 

.2 Section 06 05 73 – Traitement du bois 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM) 

.1 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile 

Strength. 

.2 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings 

on Iron and Steel Products, (Spécifications pour revêtement de zinc (galvanisé à 

chaud) sur les produits d’acier et de fer). 

.3 ASTM A153, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and 

Steel Hardware (Spécifications pour revêtements de zinc (galvanisé à chaud) sur 

la quincaillerie d’acier et de fer). 

.4 ASTM D1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood. 

.5 ASTM F1667, Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples. 

.6 ASTM F2329, Standard Specification for Zinc Coating, Hot-Dip, Requirements 

for Application to Carbon and Alloy Steel Bolts, Screws, Washers, Nuts, and 

Special Threaded Fasteners. 

.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CAN / CSA G40.21 300/350W Exigences générales relatives à l'acier de 

construction laminé ou soudé / Acier de construction. 

.2 CAN/CSA-O80 Série-F97(R2002), Préservation du bois. 

.3 Conseil canadien du bois 

.1 Manuel de la construction en bois - 2005. 

.4 Commission nationale de classification des sciages (NLGA) 

.1 Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien, édition 2003. 

.5 Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)  

 

.6 Forest Stewardship Council (FSC)  

.1 FSC-STD-01-001, FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship (Principes 

et critères de gestion forestière).  

.2 FSC-STD-20-002, Structure, content and local adaptation of Generic Forest 

Stewardship Standards  

 

.7 British Columbia Lumber Manufacturer’s Association 

.1 Standard Specifications for Construction Grade 

http://www.astm.org/Standards/A153.htm
http://www.astm.org/Standards/A153.htm
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.8 Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations de Colombie Britannique.  

.9 Interim Process Specification for CCA Treatment of Coastal Douglas-fir Wood 

.10 Il est de la responsabilité du Fournisseur de se conformer à tous les codes et normes 

concernés par les différents éléments de construction et de leurs matériaux.  

.11 Tout le bois devra être traité et façonné selon les directives du BMP – Best Management 

Pratices for the use of treated wood in aquatic and sensitive environments.  

 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Dessins d'atelier 

.1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Avant de procéder au ballastage des encaissements, soumettre la méthode 

proposée de mise en place des matériaux au Représentant du Ministère, aux fins 

d'approbation. 

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Selon la section  01 45 00 - Assurance de la qualité. 

.2 L'inspection et les tests des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de 

préservation seront effectuées par un laboratoire d'essai désigné, conformément à la 

norme CSA O80. Fournir les documents d’assurance qualité immédiatement après la 

réalisation des premières inspections et essais, en cours de production pour permettre une 

vérification en continu des résultats par le Représentant du ministère. Pour chaque 

livraison de bois traité, le Fournisseur doit fournir au Représentant du Ministère, au 

moins 7 jours avant la livraison, une attestation de conformité contenant l’information 

suivante pour chaque lot de production :  

1- L’essence du bois traite et sa masse volumique (kg/m3);   

2- La proportion des faces de cœur/faces d’aubier; 

3- Le nom et le numéro de membre de l’organisme de classification reconnu; 

4- L’identification de l’usine de traitement; 

5- Le type de produit de préservation; 

6- La date du traitement et la date d’échantillonnage; 

7- Le numéro de lot de production du traitement; 

8- Le volume de bois traité en mètre cube du lot de production; 

9- Les dimensions nominales en mm et la quantité de pièces dans le lot de 

production;  

10- Les résultats de l’essai de rétention (kg/m3) et l’exigence correspondante de la 

norme CAN/CSA O80, Préservation du bois; 

11- Les résultats de l’essai de pénétration (%) et l’exigence correspondante de la 

norme CAN/CSA O80, Préservation du bois; 
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12- Le lieu d’entreposage ou d’expédition; 

13- Un lot de production du traitement correspond à une certaine quantité de pièces 

de même dimension et de même essence et ayant été traitées dans les même 

conditions et en même temps.  

.3 Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en 

construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. 

.4 Protection des travailleurs: 

.1 Les travailleurs doivent porter des équipements de protection personnelle 

adéquats pour manutentionner, percer, scier, couper ou poncer du bois traité au 

moyen d'un produit de préservation et pour appliquer du produit de préservation. 

.2 Il est interdit de manger, de boire et de fumer durant l'application de produits de 

préservation. 

.3 Les déversements de produits de préservation doivent être immédiatement 

nettoyés à l'aide de matériaux absorbants, lesquels doivent être éliminés de 

manière appropriée dans une décharge. 

1.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

 

.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et 

d'inspections indépendants pour effectuer un contrôle supplémentaire, s’il est jugé requis, 

suite à la réception des rapports d’assurance qualité du Fournisseur. Le coût de ces 

services sera assumé par le Représentant du Ministère. Si des non conformités sont notés, 

les frais d’organisme d’essai supplémentaires encourus suite à la correction des non 

conformités sont aux frais du Fournisseur.  

.2 Le recours à des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement le 

Fournisseur d’assumer l’assurance de la qualité et de sa responsabilité concernant la 

fourniture du matériel conformément aux exigences des documents contractuels.  

.3 Fournir les matériaux requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et 

des inspections.  

.4 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès aux installations du 

Fournisseur.  

.5 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils 

disposent des moyens d'accès voulus.  

.6 Enlever les éléments défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels et 

rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les 

règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits 

défectueux, y compris si des défauts sont constatés lors de la mise en œuvre des 

matériaux. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des 

documents contractuels.  

1.6 GESTION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination 

conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 
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.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de 

déchets toxiques ou dangereux. 

.3 S'assurer que les contenants vides sont scellés et rangés dans un endroit sûr. 

.4 Ne pas incinérer le bois qui a été traité avec un produit de préservation. 

.5 Le bois traité avec un produit de préservation doit être séparé des matériaux et des 

matériels qui seront recyclés ou réutilisés. 

.6 Évacuer les pièces de bois traité de même que les sections d'extrémité, les déchets et la 

sciure vers une décharge approuvée. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX 

 

.1 Bois 254 X 254 mm :  

.1 Essence : parmi les 3 essences suivantes : douglas – mélèze; Pruche – sapin ; 

ÉPS 

.2 Qualité : No1 selon le paragraphe 130.B de la norme NLGA pour les poutres et 

longerons et 131.B pour les poteaux et bois carré. Par contre, aucun bois altéré 

(pourriture molle) ne sera accepté.  

.3 Le bois d’œuvre doit être ébouté d’équerre aux deux bouts avant traitement, 

conformément à l’article 748 b) des Règles de classification pour le bois d’œuvre 

canadien.  

.4 Les tolérances de coupe pour le bois avant traitement sont de 5 mm en moins et 

10 mm en plus.  

.5 Toutes les pièces doivent être en bois brut.  

.6 Le bois doit être séché avant le traitement.  

.7 Avant le traitement avec un produit de préservation, faire sécher les matériaux 

jusqu'à l'obtention d'un degré d'humidité ne dépassant pas 25 %. 

.8 Tout le bois doit être incisé pour le traitement.  

.9 Le préservatif utilisé pour le traitement du bois sous pression doit être conforme 

à la norme CAN/CSA-080-M.  

.10 Pour le sapin de Douglas, effectuer le traitement selon ‘’ Interim Process 

Specification for CCA Treatment of Coastal Douglas-fir Wood’’ du ‘’ Ministry of 

Forests, Lands and Natural Resource Operations’’ de Colombie Britannique.  

.11 Le sapin Douglas devra être conforme aux exigences de la NLGA 2000 intitulée 

"Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien". 

.12 Le sapin Douglas doit répondre aux exigences de la British Columbia Lumber 

Manufacturer's Association intitulées "Standard Specifications for Construction 

Grade". 

.2 Quincaillerie 

.1 Boulonnerie 

.1 Boulons conforme à la norme A307B- Heavy hex bolts galvanisés 
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.2 Rondelles en acier G40.21 300W ou 350 W Galvanisées. 10mm 

d’épaisseur, 89 mm de diamètre extérieur et 28.5mm de diamètre 

intérieur. Les rondelles en forme carrées ne sont pas acceptées.  

.3 Les tire fond doivent être utilisés avec des rondelles standard ASTM 

A436 et les deux doivent être galvanisés.  

.4 Galvanisation des boulons et des écrous : immersion à chaud avec 

zingage de 560g /m2, selon ASTM A153 

.5 Galvanisation des barres et plaques selon ASTM A123 de 525g /m2 

 

.2 Clous, crampons et cavaliers : conformes à la norme ASTM F1667, Driven 

Fasteners: Nails, Spikes, and Staples.  

2.2 INSTRUCTIONS D’ENTREPOSAGE, DE MANUTENTION ET DE LIVRAISON  

.1 Les pièces de bois devront être regroupées par dimensions et attachées solidement en 

paquet. Chaque paquet devra être livré et recouvert de membrane étanche à l’eau (dessus 

et quatre côtés, sur les deux tiers de la hauteur). Prendre les précautions nécessaires pour 

que le matériel de la toile n’adhère pas au bois.  

.2 La longueur des pièces devra être indiquée sur chacune des faces des paquets (dessus et 

quatre cotés), directement sur la membrane de recouvrement.  

.3 Des blocs de bois non traitées devront être fournis lors du déchargement pour y déposer 

les paquets afin qu’ils ne soient pas en contact direct avec le sol. Les blocs devront être à 

un intervalle maximum de 2400mm et de dimensions minimales de 100x100mm 

(4’’x4’’).  

.4 Entreposer le bois d’œuvre en position horizontale, soutenu également et empilé  pour 

permettre l’aération lorsqu’il est entreposé pour de longues périodes;  

.5 La disposition des paquets sur le terrain d’entreposage  devra être faite de façon à ce que 

toutes les dimensions des pièces soit regroupées et facilement disponibles pour débuter la 

préfabrication des encaissements par l’Entrepreneur en charge des travaux. Le tout doit 

être coordonné avec le Représentant du Ministère.  

.6 Lorsque le bois est manutentionné, soutenir en plusieurs points d’appui judicieusement 

répartis pour prévenir tout dommage par flexion.  

.7 Manutentionner le bois d’œuvre traité avec des élingues ou d’autres moyens de transports 

approuvés par le Représentant du Ministère, en évitant de les endommager, de les altérer 

ou de les salir et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant. Ne pas utiliser de 

d’outils pointus ou tranchants pour la manutention.  

.8 La hauteur maximale d’empilement des paquets à partir du sol au site, ne devra pas 

excéder 3 paquets de haut ou 4 mètres. Une même pile ne devra pas inclure des longueurs 

différentes.  

.9 Coordonner la livraison, le déchargement et l’entreposage de façon à avoir un 

approvisionnement continu au chantier.  

 



GASCONS (ANSE-À-LA-BARBE) Section 31 53 13.01 

Réfection du havre CAISSONS À CLAIRE-VOIE, EN BOIS 

Projet : 722782 Page 6 de 8 

 

 

Partie 3 Exécution 

3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Avant les travaux de construction, accumuler sur le chantier suffisamment de pierres de 

lest pour remplir les encaissements à claire-voie. 

.2 Préparation de la fondation :  

.1 Préalablement à la construction des encaissements, l’Entrepreneur devra réaliser 

un relevé bathymétrique complet de la zone où seront placés les encaissements. 

La fréquence des points de relevé devra être de 0.5 mètres c/c dans chacune des 

directions transversales et longitudinales. L’Entrepreneur devra soumettre au 

représentant ministériel pour examen les relevés précités ainsi que les 

changements des conditions sur le site. Si du roc massif est rencontré à un niveau 

supérieur à l'emplacement des encaissements,  se référer au plan pour la marche à 

suivre.  

3.2 APPLICATION 

.1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux 

spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux 

instructions paraissant dans le catalogue des produits, à celles paraissant sur l'emballage 

des produits et aux indications des fiches techniques. 

3.3 CONSTRUCTION DES ENCAISSEMENTS À CLAIRE-VOIE 

.1 Couper et percer les pièces de bois avant d'appliquer le produit de préservation. 

.2 Pour les tire-fonds, faire des avant -trous de diamètre équivalent à 70 % du diamètre de la 

tige du tire-fond. Pour les tiges à pointe perdue, faire des trous de diamètre de la 

quincaillerie à installer, moins 1,0 mm que ce dernier. Pour les boulons mécaniques, faire 

des trous de même diamètre que celui des boulons. 

.3 Construire les encaissements en bois à la hauteur spécifiée avant de les mettre en place à 

leur emplacement définitif. 

.4 Plate-forme de lest 

.1 Installer les pièces formant la plate-forme de lest sur les premières pièces de bois 

mises en place de façon à immobiliser ces dernières dans la position voulue. 

.2 Placer les pièces formant la plate-forme de lest à l'horizontale. 

.3 Fixer verticalement les pièces formant la plate-forme de lest aux traversines avec 

des boulons à pointe perdues aux endroits indiqués aux plans. 

.5 Pièces de fond en bois 

.1 Placer les pièces de fond dans le sens de la longueur de façon à former le rang du 

fond des encaissements. 

.2 La longueur des pièces de fond devra être conforme aux plans  

.3 Fixer verticalement les pièces de fond aux traversines avec des boulons à pointe 

perdues aux endroits indiqués aux plans. 

.4 Fixer verticalement les pièces de fond au deuxième rang de longrines avec des 

boulons mécaniques aux endroits indiqués aux plans. 
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.6 Longrines 

.1 Abouter les longrines intérieures et extérieures au centre du bloc-joint de 1,2 m 

de longueur. 

.2 Attacher toutes les longrines aux blocs-joints à l’aide de boulons mécaniques.  

.3 Décaler les joints des longrines de façon que les pièces de deux rangs consécutifs 

ne soient pas aboutées dans la même cellule ou vis-à-vis du même poteau. 

.4 Fixer, à tous les rangs, les longrines aux traversines au moyen de tiges à pointe 

perdue, et aux poteaux, au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux 

plans. 

.5 Fixer les longrines aux traversines au moyen de boulons mécaniques tel 

qu’indiqué aux plans. 

.6 Fraiser les trous de manière que les têtes des boulons ne fassent pas saillie sur la 

face avant et sur la face latérale de chacun des encaissements de bois. Le fraisage 

des trous n’est pas requis sur les assemblages se trouvant à l’intérieur des 

encaissements et entre le niveau -2,0 m (niveau marégraphique) et le fond marin. 

.7 Le fraisage des trous est aussi requis à certains endroits afin de permettre 

l’installation convenable des pièces de bois. 

.7 Traversines : les traversines des encaissements doivent être faites d'une seule pièce. 

.1 Fixer, à tous les rangs, les traversines aux longrines au moyen de tige à pointe 

perdue, et aux poteaux,  au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux 

plans 

.2 Fixer les traversines aux longrines au moyen de boulons mécaniques tel 

qu’indiqué aux plans. 

.8 Poteaux : les poteaux doivent être d'un seul tenant, du fond du caisson jusqu'à leurs 

sommets et leurs longueurs devront être ajustées une fois les encaissements construits à 

leur niveau final. 

.9 Les poteaux devront être recouverts d’une pièce de membrane repliée de 10 mm sur les 

côtés.  

3.4 . INSTALLATION 

.1 Les encaissements seront entièrement remplis jusqu'à la face inférieure des solives avec 

de la pierre de lest . 

.2 L'Entrepreneur devra avertir le représentant ministériel quinze (15) jours avant la date 

probable d'immersion des encaissements et ceux-ci ne seront pas immergés à moins que 

le Représentant du Ministère n'ait donné son approbation par écrit. 

.3 Si après l'immersion, des encaissements sont hors d'alignement, l'Entrepreneur devra enlever la 

pierre de lest à ses propres frais jusqu'à ce que les encaissements flottent et il devra les 

replacer au bon endroit. 

.4 Installer les éléments de solivage de manière que leur cambrure soit vers le haut. 

.5 Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents. Installer les 

éléments en bois débité de manière à dissimuler les marquages de classification et les 

traces de détérioration, ou enlever par ponçage ces marquages et ces traces des surfaces 

apparentes. 
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.6 La construction et le montage final des encaissements tel que montré aux plans pourront 

se poursuivre une fois les encaissements mis en place à leurs positionnements finaux. 

.7 Aucun marquage permanent ne sera accepté ou toléré sur les éléments de charpente 

laissés apparents et supérieurs au niveau -2.0m (niveau marégraphique). 

.8 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de manière à leur assurer la 

solidité et la rigidité nécessaires. 

3.5 MANUTENTION DES PIÈCES DE BOIS TRAITÉ 

.1 Manutentionner les pièces de bois traité de manière à ne pas réduire la protection assurée 

par le produit de préservation initialement appliqué. 

.1 Remplacer les pièces de bois traité dont la protection initiale a été compromise, 

selon les instructions du Représentant du Ministère. 

3.6 TRAITEMENT EFFECTUÉ SUR PLACE 

.1 Exécuter les travaux conformément à la norme CAN/CSA-080. 

.2 Tout matériel traité sous pression, nécessitant du découpage pour être ajusté, devra être 

enduits, pendant qu’il est encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis 

dans la norme CAN/CSA-080. L’application sera complétée par un brossage pour forcer 

la pénétration du produit. Tous les trous percés dans les pièces de bois après le traitement 

sous pression, devront aussi être traité de cette façon. 

.3 Débarrasser de tout dépôt de produits chimiques les pièces de bois traité sur lesquelles un 

produit de finition sera appliqué. 

3.7 TOLÉRANCES 

.1 La toérance admise en ce qui concerne les dimensions hors tout d’un encaissement est de  

50 mm. 

.2 L'écart admissible par rapport à l'emplacement indiqué est d'au plus 50 mm. 

.3 Les façades extérieures de tous les encaissements de bois doivent être alignées sur un seul 

et unique plan. La différence d’une face d’un encaissement par rapport à la face voisine 

de l’autre encaissement ne devra pas excéder 15 mm. 

.4 La verticalité des façades extérieures des encaissements ne pourra pas excéder 5mm par 

1000 mm. 

.5 Le différentiel entre les deux verticalités de deux encaissements voisins ne pourra pas 

excéder 15mm 

3.8 NETTOYAGE 

.1 Effectuer les travaux de  nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage. 

.2 Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du 

chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 Ministère de la Justice Canada : Loi sur la marine marchande du Canada - 

Règlement sur les abordages (C.R.C., ch. 1416). 

1.2 DÉFINITIONS 

.1 Débris : pièces de bois, câbles métalliques, ferrailles, morceaux de béton et autres 

matières de rebut. 

.2 Dragage : excavation de matières immergées, y compris le transport et l'évacuation des 

matières excavées. 

.3 Niveau de profondeur : plan au-dessus duquel les matières doivent être draguées. 

.4 Dragage hydraulique : matériel qui recourt au mouvement de l'eau pour excaver et 

transporter des matières immergées, comme une drague suceuse à désagrégateur, une 

drague suceuse ou une drague à succion autoporteuse à élindes traînantes. 

.5 Dragage mécanique : matériel qui comporte une benne preneuse, une benne traînante, 

une benne creusante ou une drague rétrocaveuse avec chalands à clapets. 

.6 Matières de classe 1 : roc massif qui ne peut être excavé avec une excavatrice de service 

intense ainsi que roches et fragments de roches d'au moins 1,5 m3 de diamètre. 

.7 Matières de classe 2 : roche détachée ou schisteuse, limon, sable, sable mouvant, boue, 

gravier, gravier côtier, argile, gumbo, blocs rocheux, couches de matières durcies et tout 

autre bloc de débris ou matière fragmenté de moins de 1,5 m3 de diamètre. 

.8 Encombrements : matières autres que les matières de classe 2, ayant un diamètre de 

1,5 m3 ou plus. 

.9 Mesures 

.1 MCMP : travaux de dragage mesurés en mètres cubes de matières en place, au 

lieu de dragage. 

.10 Niveau de basse mer : niveau de référence en dessous duquel la marée ne descend que 

très rarement. 

.11 Pente latérale : surface ou plan incliné par rapport à la couche inférieure des fonds 

marins, situé à la limite latérale de la zone draguée et croisant le niveau initial des fonds à 

l'extérieur de cette limite latérale; cette pente est exprimée par le rapport entre les 

dimensions horizontale et verticale. 

.12 Quantité estimative 

.1 Sauf indication contraire, volume des matières situées au-dessus du niveau de 

profondeur requis et dans les limites des travaux de dragage et exprimée en 

mètres cube. 

.13 Sols contaminés A-B : Sols ou sédiments marin provenant du dragage et ayant des 

concentrations de contaminants HAP,  de niveau « A-B », selon les critères génériques 
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pour les sols et pour les eaux souterraines selon La Politique de protection des sols et de 

réhabilitation des terrains contaminés du gouvernement du Québec. 

.14 Sols contaminés B-C : Sols ou sédiments marin provenant du dragage et ayant des 

concentrations de contaminants HAP,  de niveau « B-C », selon les critères génériques 

pour les sols et pour les eaux souterraines selon La Politique de protection des sols et de 

réhabilitation des terrains contaminés du gouvernement du Québec. 

.15 Zéro des cartes : niveau de référence, le niveau de basse mer dans les eaux à marée, 

défini par le Service hydrographique du Canada et à partir duquel les sondages ou la 

hauteur des marées sont établis. 

.16 Zone acceptée : zone de dragage acceptée comme étant conforme aux plans et devis. 

1.3 ZÉRO DES CARTES, PROFONDEURS ET REPÈRE DE MARÉE 

.1 Les profondeurs et élévation utilisés dans le présent de devis et dans les dessins 

contractuels sont donnés en mètre par rapport au zéro des cartes. 

.2 Toutes les zones à draguer doivent être définies, selon les indications, à l’aide de repères 

de marée verticaux. 

1.4 EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

.1 Se conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux 

concernant les présents travaux. 

.2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au 

Règlement sur les abordages et aux Avis aux navigateurs. 

1.5 EMPLACEMENT 

.1 Aux termes de la présente section, les travaux comprennent le dragage des zones 

spécifiées selon les plans et les prescriptions de la présente section pour la mise en place 

des nouveaux encaissements de bois. 

1.6 CALENDRIER DES TRAVAUX 

.1 Fournier un calendrier d’opérations de dragage au Représentant du Ministère, quatorze 

(14) jours avant le début des activités de dragage. 

.2 Respecter le calendrier adopté et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour 

corriger tout retard en apportant les modifications requises aux travaux de dragage en 

cours ou en utilisant du matériel additionnel. Informer préalablement le Représentant du 

Ministère des correctifs qui doivent être apportés. 

1.7 CONDITION DE MISE EN OEUVRE 

.1 Avant de présenter sa soumission, l'Entrepreneur doit obtenir tous les renseignements 

nécessaires concernant la nature et la portée des travaux ainsi que l'ensemble des 

conditions pouvant influer sur l'exécution desdits travaux. 

.2 Les résultats des plus récents sondages et des forages connus apparaissent sur les dessins 

contractuels. Les données peuvent différer des conditions actuelles à l'emplacement.  

.3 Prendre les moyens nécessaires pour bien connaître les difficultés que peuvent 

occasionner des conditions météorologiques et maritimes défavorables dans cette région. 
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1.8 CARACTÉRISATION DES SÉDIMENTS À DRAGUER 

.1 Le Ministère a mandaté une firme pour assurer une caractérisation environnementale des 

sédiments. Les résultats complets de ces caractérisations sont situés en annexe des 

documents d’appel d’offres.  

.2 L’Entrepreneur devra gérer les sols selon leur degré de contamination, conformément à la 

Grille de gestion des sols contaminés excavés intérimaire du MDDELCC1.: 

.  

 

1.9 MESURES SPÉCIFIQUES EN FONCTION DU NIVEAU DE CONTAMINATION 

.1  Dragage de l’ensemble de la zone 

.1 L’Entrepreneur devra effectuer la mise en pile à l’intérieur du bassin de façon à 

ce que les matériaux dragués issus de la zone soient physiquement séparés des 

algues. Les piles de matériaux devront être identifiées au chantier au moyen 

d’affiches, panneaux ou tous autres moyens permettant une identification rapide 

et précise. 

.2 L’Entrepreneur devra effectuer la mise en pile à l’intérieur du bassin de façon à 

permettre aux matériaux dragués de s’assécher avant leur transport hors du site. 

.3 L’Entrepreneur devra recouvrir la pile de sédiments à l’intérieur du bassin 

étanche lors des situations suivantes : 

.1 Conditions météorologiques défavorables à l’assèchement (pluie, neige, 

verglas, etc.). 

.2 Conditions météorologiques contribuant à la dispersion des sédiments 

(vents forts, tempêtes etc.). 

.3 Absence d’activités sur le chantier (soirs, fin de semaines, jours de congé 

etc.). 

.4 L’Entrepreneur devra s’assurer que l’eau s’écoulant des matériaux dragués mis 

en pile à l’intérieur du bassin soit canalisée vers un dispositif de captation des 

sédiments (ballots de pailles, géotextiles, ou tout autre moyen jugé acceptable par 

le Représentant du Ministère). 

.1 L’Entrepreneur devra assurer le bon fonctionnement du dispositif de 

captation des sédiments tout au long des travaux. 

.2 Les eaux qui s’écoulent du bassin doivent être exempte de sédiments ou 

de particules fines. 

.5 L’Entrepreneur devra retirer les matériaux dragués mise en pile dans le bassin 

non-étanche uniquement lorsque leur teneur en eau sera suffisamment faible pour 

permettre leur transport sans que l’eau ou la boue ne s’écoulent des bennes des 

camions. 

.6 L’Entrepreneur devra démolir le bassin lorsque tous les matériaux dragués seront 

expédiés hors du site. Les géotextiles, la pierre nette, le dispositif de captation 

des sédiments et tous matériels utilisés pour la construction du bassin  devront 

alors être gérés selon la réglementation en vigueur. 

                                                      
1 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/tableau_2.htm, consulté le 8 mars 2016 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/tableau_2.htm
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1.10 SÉQUENCE DE DRAGAGE 

.1 Fournir au Représentant du Ministère un plan de la séquence de dragage et les étapes. 

.2 Le Représentant du Ministère peut indiquer à l'Entrepreneur de modifier la séquence des 

zones à draguer. 

1.11 INSTALLATION DE DRAGAGE 

.1 L'installation de dragage servant aux travaux doit être de capacité suffisante et en bon état 

de marche, afin de permettre d'exécuter les travaux de manière satisfaisante, et ce, 

conformément au calendrier et au devis. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIEL DE DRAGAGE 

.1 Déterminer le matériel nécessaire pour draguer les matières prescrites et pour évacuer ces 

matières. 

Partie 3 Exécution 

3.1 GÉNÉRALITÉS 

.1 Avant d’exécuter les travaux, l’Entrepreneur devra avoir reçu du  Représentant du 

Ministère  l’approbation écrite de ses échéanciers 

.2 Draguer les matériaux jusqu’aux limites indiquées sur le plan.  

 Durant les travaux, couvrir la totalité de l’aire au-dessus du niveau de dragage comme 

montré sur le plan. 

.3 L'Entrepreneur devra respecter le niveau de dragage, qui lui sera indiqué par le 

Représentant du Ministère, afin de draguer le moins possible de matériaux à l’extérieur 

des limites indiquées. Tout dragage excédentaire sera sous l’entière responsabilité de 

l’Entrepreneur et exécuté à ses frais. 

.4 L'Entrepreneur devra draguer avec l'aide d'un système informatique capable d'afficher 

adéquatement, sur un moniteur, et la position de la drague, et les données bathymétriques 

pertinentes aux travaux (endroits et épaisseurs des matériaux à draguer) et le gabarit de 

dragage. 

.5 Les coordonnées des points pertinents pour déterminer les limites horizontales des 

secteurs à draguer seront fournies par le Représentant du Ministère. 

.6 L'Entrepreneur aura la responsabilité d'assurer par ses propres moyens le positionnement 

spatial de la drague. 

.7 Le Représentant du Ministère pourra vérifier, à sa convenance, l'exactitude du ou des 

systèmes de positionnement utilisés par l'Entrepreneur. 

.8 Tous les points (X,Y), (X,Y,Z) et (lat, long) principaux, intermédiaires ou secondaires 

utilisés par l'Entrepreneur, déterminés par lui ou qui lui auront été fournis par le 

Représentant du Ministère ou par quelqu'un d'autre, seront sous son entière 

responsabilité. 
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.9 Pendant l’exécution du contrat, la drague et les équipements de soutien devront être 

maintenus en bon état de marche, de même qu’être réparés convenablement en tout 

temps. 

.10 Démobilisation : L'Entrepreneur pourra démobiliser son équipement de dragage 

seulement après avoir reçu l’autorisation du  Représentant du Ministère. Celle-ci sera 

donnée à l’Entrepreneur après l’acceptation finale des travaux. 

.11 Bouées nécessaires au contrat : L'Entrepreneur devra fournir, mettre en place (mouiller) 

et entretenir, à ses propres frais, toutes les bouées/marqueurs requises pour exécuter 

adéquatement les travaux. Si, par hasard ou par accident, une ou plusieurs 

bouées/marqueurs calaient ou partaient à la dérive, elles devront être renflouées et/ou 

récupérées aux frais de l'Entrepreneur, à la satisfaction du  Représentant du Ministère.  

.12 Bouées de navigation : L'Entrepreneur ne devra, en aucun moment, enlever ou déplacer 

les bouées de navigation principales. Tout déplacement justifié d'une ou plusieurs bouées 

devra être fait par le Ministère des Pêches et Océans Canada; les demandes pour ce 

service devront être faites au Représentant du Ministère au moins cinq (5) jours ouvrables 

à l'avance. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d'évaluer le bien-fondé de 

toute demande de l'Entrepreneur à ce sujet. 

.13 Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux, obligatoirement installés sur l'équipement 

nécessaire aux travaux, selon les « Règles sur les abordages » et le « Règlement sur la 

sécurité de la navigation », sur le fleuve Saint-Laurent. Tout l'équipement nécessaire aux 

travaux devra être ainsi convenablement identifié et/ou visible en tout temps. 

.14 Sous réserve d’obtenir l’autorisation du  Représentant du Ministère, aucun dépôt de 

matériel dragué ne sera permis ailleurs qu’au site de dépôt terrestre. L’Entrepreneur sera 

responsable, le cas échéant, des conséquences du non-respect de l’emplacement prévu 

pour l’élimination des matériaux dragués. 

.15 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément aux Règles de 

route internationales, et assurer un service d’écoute à bord. 

.16 L’Entrepreneur devra remplir des rapports journaliers sur ses activités. Les formulaires 

seront fournis par le Représentant du Ministère avant le début des travaux. 

.17 Exécuter les travaux de façon à ce qu'il ne survienne aucun dommage aux engins de 

pêche et minimiser l'interférence avec les opérations de pêches, dans la conduite des 

opérations à l'intérieur des aires identifiées. 

.18 Si, durant l'exécution des travaux, l'équipement fourni n'est pas, selon le jugement du  

Représentant du Ministère, apte et suffisant pour exécuter le travail d'une façon 

convenable ou que l’Entrepreneur accuse un retard dans l’échéancier des travaux, 

l'Entrepreneur devra, dans les quinze (15) jours qui suivront la réception d'un avis écrit du 

Représentant du Ministère à cet effet, fournir tout autre équipement qui devra être 

préalablement approuvé par le Représentant du Ministère.   

.19 Mettre en place et garder en bon état des marégraphes ou des indicateurs de niveau d'eau 

afin de pouvoir déterminer la profondeur appropriée des travaux de dragage. Placer les 

marégraphes ou les indicateurs de niveau d'eau de manière qu'ils soient bien visibles. 

.20 Enlever les amoncellements de matériaux résultant des travaux, sans frais 

supplémentaires pour le Représentant du Ministère. 
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.21 Enlever les matériaux déposés dans la zone voisine des travaux et les évacuer comme les 

matériaux dragués. À moins que le Représentant du Ministère ne l'ait autorisé, il n'est pas 

permis de déposer des matériaux dans le voisinage des travaux. 

.22 Avertir le Représentant du Ministère dès qu'on trouve un objet, incluant des blocs de 

pierre ou le roc massif, pouvant être classé comme un débris ou un obstacle. Contourner 

l'objet après en avoir clairement indiqué l'emplacement à l'aide de bouées fabriquées 

avant le début des travaux, informer le Représentant du Ministère des coordonnées MTM 

puis poursuivre les travaux. 

.23 Prendre les précautions nécessaires pour protéger les ouvrages existants situés dans le 

voisinage des travaux. Le cas échéant, tout dommage causé à ces ouvrages sera réparé 

aux frais de l'Entrepreneur. 

.24 Les opérations portuaires auront toujours priorité sur les opérations de dragage et de 

déchargement. 

.25 Les opérations de dragage et de déchargement devront se faire en coordination avec les 

autorités portuaires. 

.26 La propriété devra être gardée propre tout au long des travaux. 

.27 Aucun travail à quai (déchargement, transbordement, transport, manipulation, etc.) ni 

aménagement temporaire ne pourra être fait (ou mis en œuvre) si des risques 

d’interférences sont présents avec les utilisateurs. Se coordonner pour effectuer ces 

opérations.  

3.2 EXAMEN 

.1 Vérification de l'emplacement 

.1 Aux termes de la présente section, les travaux comprennent le dragage de la zone 

prescrite selon les plans contractuels pour la mise en place des nouveaux 

encaissements de bois. 

3.3 ENLÈVEMENT DES DÉBRIS 

.1 Ne pas éliminer des débris dans des lacs ou ruisseaux ouverts. 

.1 Éliminer tous les débris provenant du nettoyage du fond marin vers un site de disposition 

et d'élimination approuvé et autorisé. 

3.4 LEVÉ HYDROGRAPHIQUE ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

.1 Un levé bathymétrique sera réalisé par le Représentant du Ministère avant le début des 

travaux. Avant d'entreprendre les travaux, l’Entrepreneur devra confirmer par écrit au 

Représentant du Ministère qu’il a fait les vérifications d’usage et qu’il accepte les 

résultats de ce sondage. Aucune réclamation de quantités supplémentaires ne sera 

acceptée pendant la durée du contrat, c'est-à-dire après l'acceptation des sondages avant 

dragage.  

.2 Le Représentant du Ministère effectuera un (1) levé après travaux de dragage. Si 

l’Entrepreneur, pour une question de méthode ou de planification, souhaite effectuer plus 

d’un levé après dragage, ces levés seront à ses frais, selon le taux mentionné ci-bas.  
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.3 Lors des levés bathymétriques après dragage, un représentant qualifié de l'Entrepreneur 

pourra être présent avec l'équipe en charge des levés. 

.4 L'Entrepreneur sera avisé des résultats du levé postérieur au dragage dans les quatre (4) 

jours ouvrables suivant le levé.  

.5 Si, à la suite des levés de vérification ou des suivants, il restait des matériaux au-dessus 

du niveau de dragage prescrit, ou s’il manque des matériaux dans l’assise l'Entrepreneur 

sera tenu de retourner, à ses frais, sur les lieux pour compléter les travaux à la satisfaction 

du  Représentant du Ministère.  

.6 Les levés et inspections subséquents requis à la suite de reprises sont aux frais de 

l'Entrepreneur au taux mentionné ci haut.  

.7 Le montant définitif à payer sera calculé d'après les levés effectués; par le Représentant 

du Ministère; antérieur et postérieur au dragage.  

.8 Pour l’acceptation des travaux, un nettoyage général des lieux concernés par les travaux 

devra être fait et l’emplacement laissé à la satisfaction du Représentant du Ministère. 

3.5 DÉLIMITATION DE LA ZONE DES TRAVAUX 

.1 À l'arrivée sur les lieux en vue de commencer les travaux, immédiatement localiser les 

points de référence et prendre les mesures adéquates nécessaires pour éviter de déranger 

ces points. 

.2 Le Représentant du Ministère rencontrera l'Entrepreneur et le personnel d'arpentage pour 

déterminer les paramètres de référence horizontaux établis. Coordonner le système avec 

des points géodésiques et déterminer les paramètres de référence verticaux  afin de 

définir les travaux et les aire de même que les repères de marée. 

.3 Maintenir les paramètres de référence horizontaux et verticaux établis et délimiter la zone 

des travaux selon ces références établies. Assumer la responsabilité de l'exactitude des 

travaux par rapport aux références établies. Fournir, poser et assurer l'entretien de 

l'équipement de radiogoniométrie et de télémétrie utilisés pour assurer un contrôle 

efficace des opérations de dragage. Fournir un navire hydrographique, du matériel et 

l'équipage requis, et en assumer les coûts, pour bien repérer les limites de la zone de 

dragage et pour en assurer la surveillance. 

.4 Le système de positionnement électronique de l'Entrepreneur doit être accessible au  

Représentant du Ministère ou à son représentant, sur demande. Il doit automatiquement 

mettre à jour la position de façon continue dans toutes les conditions météorologiques. La 

précision de position minimale doit être de ± 1 m. Une fonction d’affichage graphique de 

la position en ligne et de copie papier est requise. Le système de positionnement devra 

être approuvé par le Représentant du Ministère. 

.5 Mettre en place un hydrographe ou une échelle de marée, et les garder en bon état, afin de 

déterminer la profondeur appropriée des travaux de dragage. Placer l’hydrographe ou  

l’échelle de marée de manière qu'il soit clairement visible. 

.6 Mettre en place et garder en bon état des amers temporaires, des repères et des bouées 

supplémentaires afin de localiser et de délimiter correctement les zones de dragage 

désignées au besoin. Enlever ces éléments une fois les travaux terminés.  

.7 Mettre en place des bouées, des repères de marée et des feux de signalisation, et les 

garder en bon état, afin de délimiter les zones de travail. 
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3.6 DRAGAGE 

.1 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément au Règlement sur 

les abordages, et assurer un service d'écoute VHF (canal 16) à bord du navire 

hydrographique. 

.2 Délimiter la zone des travaux selon les repères de marée et les tracés établis. Assumer la 

responsabilité de l'exactitude des travaux par rapport aux repères de marée. Fournir, poser 

et assurer l'entretien de l'équipement de radiogoniométrie et de télémétrie, les théodolites 

au laser et toute autre pièce d'équipement généralement utilisés pour assurer un contrôle 

efficace des opérations de dragage. 

.3 Toutes les zones à draguer doivent être définies, selon les indications, à l'aide de repères 

de marée verticaux. 

.4 Draguer la zone jusqu’au niveau de profondeur correspondant requis. 

.5 Draguer les pentes latérales selon les informations fournies. 

.6 Enlever les matières qui se trouvent au-dessus du niveau de profondeur prescrit et dans 

les limites indiquées. Le dragage des matières situées au-dessous de la couche inférieure 

ou en dehors de la zone ou de la pente latérale prescrite n'est pas compris dans le présent 

contrat.  

.7 Éliminer, sans frais pour le Représentant du Ministère, tout haut-fond ou déversement 

entraîné par un amoncellement de matières durant l'exécution des travaux. 

.8 Enlever les matières déversées dans la zone voisine des travaux puis les évacuer de la 

même manière que les matières draguées. Ne pas déverser de matières dans le voisinage 

des travaux sauf autorisation écrite expresse du Représentant du Ministère. 

.9 Retirer des zones de dragage toutes les matières charriées à cet endroit, avant 

l'acceptation de la zone par le Représentant du Ministère. 

.10 Avertir immédiatement le Représentant du Ministère de la découverte de tout objet 

pouvant être classé comme encombrement. Contourner l'objet après l'avoir clairement 

balisé et poursuivre les travaux. 

3.7 DYNAMITAGE 

.1 Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits.  

3.8 ÉLIMINATION DES MATIÈRES DRAGUÉES 

.1 Évacuer les matières draguées selon la réglementation en vigueur. 

.2 Évacuer les matières draguées vers un site de traitement autorisé. 

.3 Les caisses des camions doivent être étanches pour empêcher tout déversement de 

matières pendant le transport. Nettoyer les déversements selon les indications et prendre 

les mesures nécessaires pour prévenir toute nouvelle occurrence. 

.4 Ne pas permettre aux matières draguées de se déverser ou de s'écouler dans les cours 

d'eau pendant l'élimination des matières draguées. 

.5 Maintenir propres les chaussées et l'aire de transfert pour toute la durée du contrat. 

Réparer les dommages causés par les activités de l'Entrepreneur, sans frais 

supplémentaires. Remettre les surfaces dans leur état d'origine à la fin des travaux. 
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3.9 REPRISE DU DRAGAGE 

.1 Reprendre, à la satisfaction du Représentant du Ministère, le dragage des zones ne 

répondant pas aux exigences et vérifier les profondeurs obtenues par un balayage ou des 

sondages additionnels. 

3.10 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE 

.1 Essais et inspections sur place 

.1 Coopérer avec le Représentant du Ministère lors de l'inspection des travaux et lui 

apporter toute l'aide demandée. 

.2 À la demande du Représentant du Ministère fournir les embarcations, le matériel, 

la main-d’œuvre et les matériaux habituellement utilisés dans une installation de 

dragage, et jugés nécessaires pour effectuer l'inspection et la supervision des 

travaux.  

.3 Fournir une embarcation de service approuvée pour transporter le Représentant 

du Ministère. 

.1 Au début et à la fin des quarts de travail d'inspection qui ont lieu entre le 

coucher et le lever du soleil. 

.2 Lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises et lors des 

situations d'urgence nuisant à la santé et sécurité du personnel. 

.2 Ouvrages non conformes 

.1 Si, par suite de travaux incomplets, une vérification supplémentaire des niveaux 

de profondeur par sondage ou par balayage à la poutre est jugée nécessaire, 

assumer les frais supplémentaires encourus pour cette vérification. 

.2 Reprendre, à la satisfaction du Représentant du Ministère, le dragage des zones 

ne répondant pas aux exigences et vérifier les profondeurs obtenues par un 

balayage ou des sondages additionnels. 

3.11 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 – Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 

outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur 

élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

.1 Évacuer les sédiments contaminés selon la règlementation en vigueur, vers un 

site d'élimination prévu à cette fin.  

.2 Acheminer vers des installations de recyclage appropriées les éléments 

métalliques, le bois et les matériaux recyclables extraits durant les travaux de 

nettoyage du fond marin. 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 35 31 25 – Mise en place de la pierre. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Les dernières éditions des normes indiquées ci-dessous font partie du présent devis dans 

les limites indiquées. 

.1 American Society for Testing and Materials (ASTM) 

.1 ASTM C88-05 : Standard Test Method for Soundness of Aggregates by 

Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate 

.2 ASTM C127-07 : Density, Relative Density (Specific Gravity), and 

Absorption of Coarse Aggregate 

.3 ASTM C136-06 : Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates 

.4 ASTM C295-03 : Petrographic Examination of Aggregates for Concrete 

.5 ASTM D4992-07 : Evaluation of Rock to be Used for Erosion Control 

.6 ASTM D6928-06 : Standard Test Method for Resistance of Coarse 

Aggregate to Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus 

.7 ASTM D7012-07 : Standard Test Method for Compressive Strength and 

Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of 

Stress and Temperatures 

1.3 MESURE ET PAIEMENT 

.1 Mesure 

.1 Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement à la tonne métrique (1 000  

kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans l’ouvrage 

selon les tickets de pesée de la balance certifiée comme décrit ci-dessous : 

.1 L’Entrepreneur doit procéder à l’installation et la certification d’une 

balance électronique avant le transport des pierres. La balance doit être 

du type enregistreuse et doit être d’une grosseur et d’une capacité 

suffisante pour peser la pierre et le moyen de transport. Les dimensions 

de la balance doivent permettre de recevoir toutes les roues du moyen de 

transport utilisé par l’Entrepreneur. 

.2 L’Entrepreneur doit fournir chaque jour au représentant du ministère des 

copies des billets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux. 

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 L’information suivante doit être soumise au représentant du ministère. 

.1 Information sur la source des pierres 
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L’Entrepreneur doit soumettre l’information suivante dans les quinze (15) jours 

ouvrables qui suivent l’avis de l’acceptation de l’offre, et ce pour toutes les 

sources de pierres proposées : 

.1 Nom et lieu de la carrière; 

.2 Zones et hauteur de la carrière à travailler; 

.3 Strate(s) particulière(s) à utiliser; 

.4 Résultats des essais de laboratoire (consulter les exigences du tableau 1) 

représentatifs des zones et couches de la carrière à travailler; 

.5 Liste d’ouvrages maritimes déjà construits avec la même pierre. 

.2 Essais de granulométrie 

Soumettre tous les résultats d’essais de granulométrie pour examen, incluant les 

feuilles de données d’essai, les calculs et la présentation graphique des résultats. 

.3 Installation et certification de la balance 

L’Entrepreneur doit faire des arrangements pour l’installation et la certification 

d’une balance électronique avant le transport des pierres selon les exigences du 

paragraphe 1.4.1.1. L’installation et la certification sont à la charge de 

l’Entrepreneur. 

Au moins cinq (5) jours ouvrables avant le chargement, soumettre les détails sur 

l’emplacement et le type de balance installée(s) pour le projet et une copie de la 

certification de la précision de la balance émise par une compagnie accréditée par 

Industrie Canada. 

.4 Opérateurs de balance 

L’Entrepreneur est responsable de fournir les opérateurs de balance et tous les 

coûts associés sont à sa charge. 

.5 Autres dispositifs de pesée 

Soumettre les détails de l’équipement incorporant les jauges ou tout autre 

dispositif à utiliser pour la pesée des pierres individuelles. Ces dispositifs sont à 

la charge de l’Entrepreneur. 

.6 Billets de balance certifiée 

Une copie de chaque billet de balance comprenant la certification du poids exact, 

l’heure de la pesée et de la livraison doit être soumise au représentant du 

ministère dans la journée qui suit la pesée. 

1.5 TERMINOLOGIE 

.1 Les termes ci-dessous sont définis comme suit : 

.1 Ratio dimensionnel (l/d) - Rapport entre la longueur de la pierre (l) et son 

épaisseur (d) mesurés sur trois axes mutuellement perpendiculaires. La longueur 

de la pierre (l) est définie comme la plus grande distance entre deux points sur la 

pierre (c.-à-d., les coins diamétralement opposés d’un bloc). L’épaisseur de la 

pierre (d) est définie comme la dimension minimale entre deux faces opposées 

quelconques de la pierre. 

.2 Le terme « tonne » (t) réfère à la tonne métrique (1 t = 1 000 kg). 
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1.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

.1 Le plan de contrôle des pierres doit être incorporé au programme général de contrôle de 

la qualité de l’Entrepreneur conformément à la section 01 45 00. 

1.7 PERSONNEL DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

.1 Généralités 

.1 L’Entrepreneur doit fournir un superviseur attitré pour tout le processus de 

contrôle des pierres, de même que des inspecteurs compétents dans la carrière et à 

l’endroit du chargement. De plus, l’Entrepreneur doit retenir les services d’un 

géologue professionnel licencié pour aider le superviseur au besoin pendant toute 

la durée du projet. Le personnel doit vérifier que toute la pierre produite, livrée au 

chantier et placée dans l’ouvrage est conforme aux exigences des plans du contrat 

et du devis 

.2 Fonction du superviseur 

.1 Le superviseur est responsable de la mise en œuvre de tous les éléments du plan 

de contrôle des pierres. Si l’Entrepreneur principal se procure les pierres pour ce 

projet auprès d’un sous-traitant, le superviseur ne doit pas être un employé de ce 

sous-traitant. 

.2 Le superviseur doit assumer la responsabilité de la mise en œuvre et de 

l’exécution du plan de contrôle des pierres, y compris la gestion, la direction et 

l’examen du travail de tous les inspecteurs. Il doit avoir en permanence un 

personnel d’inspection qualifié et approprié et doit remplacer toute personne qui 

ne remplit pas ses fonctions de manière satisfaisante. Le superviseur est 

responsable de la qualité de toute la pierre. 

.3 Qualification et fonction du géologue 

.1 Le géologue doit être un géologue professionnel licencié avec au moins un an 

d’expérience pratique dans l’inspection et l’évaluation de la pierre de protection. 

Il doit aider le superviseur durant la sélection de la source de pierre, y compris 

pour les examens visuels et pétrographiques (voir tableau 1), l’identification des 

zones et couches de pierre acceptable et inacceptable dans la carrière et la 

sélection des pierres de pré-production. De plus, les services du géologue doivent 

être retenus pendant la production des pierres si les activités permanentes du 

contrôle de la qualité (CQ) et d’assurance de la qualité (AQ) indiquent que la 

qualité de la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, 

selon les directives du représentant du ministère. 

.4 Fonctions des inspecteurs 

.1 .1 Participer à la sélection des pierres de pré-production et à l’évaluation de 

la pierre placée dans les tas de stockage. . 

.2 Tenir un registre journalier clair et lisible des activités et des observations 

dans un format qui doit être approuvé par le représentant du ministère. 

Rédiger des rapports d’inspection quotidiens et les soumettre en temps 

voulu. . 

.3 Inspecter visuellement la pierre pour vérifier qu’elle répond aux exigences 

de qualité de la présente section. L’examen doit se concentrer sur la qualité 
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de la pierre, les fractures, la géologie de la pierre et les autres 

caractéristiques préjudiciables qui pourraient causer la détérioration de la 

pierre en petits morceaux pendant ou après sa mise en place dans 

l’ouvrage. . 

.4 Mesurer un échantillon représentatif sur trois axes mutuellement 

perpendiculaires et rejeter celles qui ne répondent pas au ratio 

dimensionnel exigé. . 

.5 Vérifier périodiquement les poids estimés par rapport aux poids mesurés en 

utilisant un système de mesure du poids approuvé par le représentant du 

ministère. . 

.6 Faire et maintenir des piles séparées et  différentes pour chaque catégorie 

de pierre. . 

.7 S’assurer que les pierres rejetées sont placées dans une pile de << rejet » ou 

sont enlevées immédiatement du site une fois marquées. Les pierres 

rejetées ne doivent jamais être mélangées avec les pierres acceptées. . 

.8 Effectuer des vérifications périodiques pour s’assurer que les jauges et 

autres dispositifs de pesage montés sur l’équipement pèsent de façon 

précise la pierre en vue du contrôle de la qualité.  

 

1.8 DÉCISION D’ACCEPTATION POUR LES SOURCES DE PIERRE  

.1 Le représentant du ministère se réserve le droit d’entreprendre des enquêtes 

indépendantes et des évaluations, y compris d’autres essais de qualité de la pierre 

indiqués dans le tableau 1, si nécessaire, pour vérifier si des matériaux qui répondent aux 

exigences du présent devis peuvent être produits à partir des sources proposées. Tout 

essai additionnel sera effectué sur des échantillons de pierre sélectionnés par le 

représentant du ministère et sera à la charge du représentant ministériel. 

.2 Le représentant du ministère décidera de l’acceptation des sources de pierre proposées 

par l’Entrepreneur et du plan de contrôle, y compris du personnel, en fonction de 

l’information suivante : 

.1 Examen de l’information sur les sources de pierre; 

.2 Inspection visuelle des pierres  

.3 Évaluation de l’information relative aux exigences prescrites pour la qualité des 

pierres la granulométrie et la forme des pierres 

.4 Examen des résultats d’autres essais en laboratoire 

.3 Le représentant du ministère décidera de l’acceptation ou du rejet des sources de pierre, 

et du personnel proposés par l’Entrepreneur dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent 

la date d’inspection par le représentant du ministère ou des résultats d’essais en 

laboratoire. 

.1 Si la source de pierre, le plan de contrôle et le personnel sont jugés acceptables, 

l’Entrepreneur peut continuer la production de matériaux. 

.2 Si les sources de pierre sont rejetées, l’Entrepreneur est responsable de trouver de 

nouvelles sources et d’entreprendre des échantillonnages et des essais requis pour 

l’approbation de la source par le représentant du ministère. Tous les coûts pour le 
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changement de sources de pierre sont à la charge de l’Entrepreneur. De plus, 

aucune prolongation de la date d’exécution requise par le présent contrat ne sera 

permise en raison du changement de sources de pierre. 

.4 Aucune prolongation des jalons et des dates de livraison du contrat ne sera accordée pour 

le temps qu’il faut au représentant du ministère pour décider de l’acceptation ou du rejet 

des sources proposées. 

1.9 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Généralités 

.1 Des activités d’assurance de la qualité (AQ) seront effectuées par le représentant 

du ministère. Ces activités visent à fournir des observations indépendantes sur la 

conformité avec les exigences de la présente section avant l’expédition de la 

pierre sur le site des travaux et ne déchargent en aucun cas l’Entrepreneur de ses 

responsabilités. 

.2 L’Entrepreneur doit prévoir l’équipement et les opérateurs pour tourner et 

manipuler les pierres douteuses qui doivent faire l’objet d’une autre évaluation 

par le Représentant du ministère. 

.3 Dans le cas où les activités AQ du Représentant indiquent une non-conformité 

avec les exigences de la présente section, le représentant du ministère rejettera les 

pierres non conformes. Les matériaux rejetés à la source doivent être 

immédiatement marqués (avec un « X » sur trois côtés mutuellement 

perpendiculaires), séparés et enlevés de la zone de stockage. 

.4 Si le représentant du ministère, durant ses activités AQ, trouve que la qualité de 

la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, d’autres 

échantillonnages et essais en laboratoire peuvent être requis. La sélection des 

échantillons et les essais des pierres requis doivent correspondre aux directives 

du représentant du ministère. L’Entrepreneur doit payer tous les coûts pour 

l’échantillonnage et les essais en laboratoire additionnels des pierres ainsi requis. 

.5 La persistance de la non-conformité sera considérée comme une justification 

pour le rejet des sources de pierre, comme décrit dans la section  

Partie 2 PRODUITS 

2.1 GÉNÉRALITÉS 

.1 Toutes les pierres doivent répondre à l’ensemble des exigences prescrites dans la présente 

section du devis. Le représentant du ministère peut, n’importe quand durant le contrat, 

rejeter les matériaux à la source s’ils ne répondent pas aux exigences prescrites. 

.2 Le plan de contrôle et les activités CQ/AQ doivent être systématiquement appliqués tout 

au long des opérations de carrière et de construction pour le présent projet. 

2.2 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Les pierres doivent être uniformément réparties entre les valeurs minimales et maximales 

pour toutes les catégories demandées au devis. 

.2 Nombre pétrographique maximal : 130. 
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2.3 SOURCES DES PIERRES 

.1 L’Entrepreneur a l’entière responsabilité de s’assurer que les sources 

d’approvisionnement exploitables sélectionnées lui permettent de respecter le calendrier 

de livraison et produisent des pierres de la qualité et de la quantité requises pour le projet. 

.2 Si l’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de 

la source d’origine pendant le contrat, il peut demander l’autorisation d’utiliser une autre 

source. Tous les frais résultant du changement de source de pierre, y compris 

l’échantillonnage et les essais nécessaires, seront à la charge de l’Entrepreneur. En outre, 

aucune prolongation de la date d’exécution du contrat ne sera permise. 

.3 La pierre mise en œuvre devra être extraite d’une carrière de pierre dure et durable.  

2.4 EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITÉ DES PIERRES 

.1 Généralités (toutes les pierres) 

.1 Toute la pierre doit être extrêmement résistante aux intempéries, à la 

détérioration et la désintégration dans des conditions de gel et dégel, 

d’exposition à l’eau et doit être d’une qualité qui assure la permanence de la 

structure dans les conditions climatiques dans lesquelles elle doit être utilisée. 

La pierre doit être le produit d’une exploitation de carrière, de forme anguleuse 

et irrégulière. Elle doit être durable, solide et exempte de fissures, de joints et 

d’autres défauts qui tendent à augmenter la détérioration due à des causes 

naturelles ou qui pourraient entraîner la fracture au cours de la manipulation 

et/ou de la mise en place. Les inclusions de saleté, de sable, d’argile, de schiste 

argileux, de quartz ou de mica, de pegmatite, d’huile ou de pierres imbibées 

d’huile et de poussière de pierre ou de n’importe quel matériau organique ou 

délétère ne seront pas permises, ni les veines ou nodules de sulfures de fer. 

.2 L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera 

acceptée dans aucune partie de l’ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes 

de plans de faiblesse tels stratification, litage, fissures, lits d’argilite, etc. 

.2 Pierre de classe A 

.1 Le grès et les conglomérats NE SERONT PAS acceptables comme pierre de 

classe A pour le présent projet, peu importe leur conformité aux autres critères  

d’acceptation. 

.2 Toute roche pour laquelle il y aurait incertitude quant à savoir s’il s’agit d’un 

grès ou non devra être l’objet d’examen(s) pétrographique(s) par vue en lame(s) 

mince(s) (ASTM C295-03). Le coût de cet (des) examen(s) sera à la charge de 

l’Entrepreneur. 

.3 Les catégories qui doivent être produites avec de la pierre de classe A sont les 

suivantes : 

.1 Pierre filtre  

.2 Pierre de carapace  
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2.5 ESSAIS 

.1 Informer le Représentant du ministère de la source d'approvisionnement proposée pour 

les roches et les pierres, et lui assurer l'accès à cette source aux fins d'échantillonnage, au 

moins quatre (4) semaines avant le début de la production en carrière. 

.2 Dans cette période de quatre (4) semaines, est incluse une période minimale de deux (2) 

semaines requises pour les essais en laboratoire. 

.3 D’autres essais peuvent être exigés par le Représentant du ministère au cours des travaux. 

Le coût des essais en laboratoire est aux frais du Représentant du ministère sauf si les 

essais démontrent la non-conformité des matériaux, auquel cas l’Entrepreneur assume les 

coûts. 

.4 En tout temps, les échantillons de pierre pour les essais seront pris en présence du 

représentant du laboratoire désigné ou du Représentant du ministère. 

2.6 TRIAGE DE LA PIERRE 

.1 Chacune des catégories de pierre à utiliser sera triée et mise en tas distincts dans la 

carrière.  

.2 Les pierres jugées en dehors des limites établies devront être enlevées et remplacées par 

d’autres conformes. Celles-ci peuvent être rejetées autant à la carrière que sur le chantier. 

2.7 TOLÉRANCE SUR LA FORME DES PIERRES 

.1 Pierre de lest : la plus petite dimension des pierres ne devra pas être moins de 305 mm. 

.2 Toutes les pierres ayant un ratio de la plus grande dimension sur la plus petite supérieur à 

3 seront refusées. 

.3 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera compris entre 

2.5 et 3 ne devront jamais être placées ni à plat sur la pente ni sous le niveau de l’eau, au 

moment de la pose. 

.4 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite est inférieur à 2.5 

pourront être incorporées dans l’ouvrage sans critère de placement particulier. 

.5 La pierre devra être transportée par catégorie et le surveillant devra être averti à l’avance 

des catégories de pierre devant être transportées et de l’endroit où celle-ci sera incorporée 

dans l’ouvrage. 

2.8 TOLÉRANCE SUR LE POIDS PIERRES 

.1 Au moins 90 % en poids des pierres, des catégories demandées devront peser un poids 

compris entre les limites de poids de cette catégorie. 

.2 Au plus 5 % en poids des pierres, des catégories demandées, pourront peser entre 0,75 et 

1 fois le poids minimal requis pour cette catégorie. 

.3 Toute pierre dont le poids sera inférieur à 0,75 fois le poids minimal ou supérieur à 1,25 

fois le poids maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite 

des quantités et devra être évacuée de la production. 

.4 En cas de contestation de la décision du représentant du ministère, l’Entrepreneur devra 

démontrer que les pierres en litige répondent en tout point aux trois critères précédents. 
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.5 Toute pierre brisée lors de la manipulation ou de la livraison sera réévaluée en fonction 

des critères précédents. 

.6 Les pierres d’une même catégorie devront être uniformément réparties en grosseur (à 

l’intérieur des valeurs permises) dans tout l’enrochement, de façon à éviter de créer des 

zones de concentration de pierres d’une même grosseur à l’intérieur d’une catégorie 

donnée 

.7 La pierre doit être de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio dimensionnel 

(l/d) maximal de 3/1. Il ne doit pas y avoir plus de 10 % de pierre, en nombre, ayant un 

ratio dimensionnel supérieur à 2,5/1. 
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Tableau 1 –Essais de qualité requis pour la pierre – Méthodes et critères d’acceptation 

Nom de l’essai Méthode d’essai 
Critères d’acceptation 

Pierre de classe A 

Examen sur place / Observation visuelle / Évaluation 

Examen sur place1 ASTM D4992-07 
Sans grès ni conglomérat 

Sans matériaux délétères; bonne à excellente qualité pour l’usage prévu 

Examen pétrographique2 ASTM C295-03 Sans matériaux délétères: bonne à excellente qualité pour l’usage prévu 

Résistance à l’altération Visuelle 
IA – roche fraîche non altérée 

IB – roche légèrement altérée (tâches sur les principales surfaces de discontinuité) 

Essais en laboratoire 

Densité, SSD ASTM C127-07 2.65 à 2.85 

Absorption de l’eau3 ASTM C127-07 ≤ 0.5% 

Résistance en compression4 ASTM D7012-07 ≥ 100 MPa 

Résistance à l’usure micro-Deval5 ASTM D6928-06 ≤ 15 

Intégrité MgSO4 ASTM C88-05 ≤ 1.5% de perte après 5 cycles 

Examen pétrographique2 ASTM C295-03 Sans matériaux délétères: bonne à excellente qualité pour l’usage prévu 
 

Notes : 

1  L’examen sur place doit inclure la rédaction d’un rapport qui comprendra un résumé de la carrière et proposer un plan de développement pour celle-ci conformément à la norme 

ASTM D4992-07, y compris : la lithologie générale; l’unité géologique et l’âge; l’homogénéité de la source; les faces stratigraphiques; les phases métamorphiques et d’altération; 

le pendage, direction et épaisseur de la stratification; procédure de dynamitage proposée et durée de cure prévue. 

2  L’examen pétrographique doit être répété avant ET après les essais d’intégrité MGSO4. Il doit être résumé dans un rapport écrit qui comprend le nom géologique de la roche, l’état 

de l’altération, les principaux constituants, la texture, l’anisotropie et la porosité. De plus, le rapport doit indiquer la présence des constituants, la présence de micro-fractures et/ou 

de signes de contraintes induites (et par conséquent les éventuelles libérations de contrainte – voir paragraphe 3.2) qui peuvent être une source de problème pour l’usage proposé et 

en discuter. 

3 L’essai d’absorption de l’eau doit être répété sur cinq (5) morceaux de roche distincts. 

4  L’essai de résistance en compression doit être répété sur trois (3) morceaux de roche distincts. 

5 L’essai de résistance à l’usure micro-Deval doit être répété sur deux (2) morceaux de roche distincts. 
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Partie 3 EXÉCUTION 

3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ LORS DE LA PRODUCTION 

.1 L’Entrepreneur doit effectuer les activités de contrôle de la qualité pendant toute la durée 

de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la 

présente section et de la section 01 45 00. 

.2 Le pesage des pierres ou leur remesure doivent être effectués pour vérifier les poids 

calculés quand le représentant du ministère soulève des doutes quant à la grosseur de 

pierres particulières ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire. 

.3 Des essais de chute doivent être effectués quand le représentant du ministère a des 

doutes sur la qualité ou l’intégrité de certaines pierres ou quand l’inspecteur juge 

qu’il faut le faire. Les essais de chute doivent être exécutés comme suit : 

.1 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre et marquage/enregistrement des 

fissures existantes; 

.2 Lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide 

(massif rocheux ou pierre d’une dimension semblable); 

.3 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre pour rechercher les fissures 

existante et/ou celles en formation; 

.4 Au moins trois répétitions selon les directives du représentant du ministère; 

.5 La pierre est acceptable pour l’utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures 

existantes ni de formation de nouvelles fissures. 

3.2 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE 

.1 L’Entrepreneur doit se charger du transport, chargement et mise en place de pierres en 

s’assurant que les catégories ne soient pas contaminées par la saleté et d’autres matériaux 

et pour limiter la ségrégation des matériaux par grosseur. 

.2 L’entreposage, la manutention et la mise en place de la pierre suite à l’expédition de la 

carrière doit être soumis à l’approbation du Représentant ministériel. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 35 31 24 – Production de la pierre. 

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents/Échantillons à soumettre. 

.2 L’information suivante doit être soumise au représentant du ministère : 

.1 Équipement et procédures de construction 

Au moins dix (10) jours ouvrables avant le début du travail, l’Entrepreneur doit 

soumettre ses procédures de construction qui doivent comprendre : 

.1 Une liste de tout l’équipement et la machinerie qu’il est prévu d’utiliser; 

.2 Le détail des méthodes de mise en place des pierres pour chaque 

catégorie, de même que la séquence de mise en place; 

.2 Techniques d’inspection et méthodes d’arpentage : Au moins dix (10) jours 

ouvrables avant la mise en place des pierres dans l’ouvrage, l’Entrepreneur doit 

soumettre l’information suivante au représentant du ministère pour examen : 

.1 Les techniques d’inspection et les critères d’évaluation de la mise en 

place de la pierre dans l’ouvrage. 

.2 Le détail des méthodes d’arpentage pour assurer une mise en place 

précise, incluant l’alignement, la mise à niveau et le contrôle des sections 

transversales durant la construction. 

.3 Après l’examen par le Représentant ministériel, cette soumission doit 

être incorporée au plan de contrôle de la qualité de l’Entrepreneur. 

.3 Données d’arpentage des conditions existantes et de vérification des travaux : 

Une copie de chaque relevé d’arpentage de vérification, y compris les conditions 

existantes, doit être soumise au représentant du ministère dans la journée 

ouvrable qui suit la journée du relevé. La soumission doit être présentée sur 

papier et en format numérique. 

  

.4 Rapports de mise en place des pierres : L’Entrepreneur doit soumettre des rapports 

quotidiens de mise en place des pierres. Ces rapports doivent inclure au minimum 

l’information suivante : un estimé du total des tonnes de pierres mises en place 

pour chacun des secteurs où les pierres sont placées. L’Entrepreneur doit aussi 

garder des plans de suivi de l’avancement des travaux indiquant les dates et les 

emplacements des relevés de mise en place des pierres et de vérification pour 

chaque couche de pierre, pour l’examen par le représentant du ministère en tout 

temps. 
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1.3 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Approbations des organismes de réglementation relativement à la durabilité : Se 

conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux concernant 

les présents travaux. 

1.4 CONDITION DE MISE EN OEUVRE 

.1 Avant de présenter sa soumission, l'Entrepreneur est responsable de se rendre à l'endroit 

des travaux pour l'inspecter et obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la 

nature et la portée des travaux ainsi que l'ensemble des conditions pouvant influer sur 

l'exécution desdits travaux. 

.2 Prendre les moyens nécessaires pour bien connaître les difficultés que peuvent 

occasionner des conditions météorologiques et maritimes défavorables dans cette région. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet 

Partie 3 Exécution 

3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE LA MISE EN PLACE DES PIERRES 

.1 Généralités 

.1 L’Entrepreneur est responsable du contrôle de la qualité et doit établir et 

maintenir un programme de contrôle de la qualité. 

.2 L’Entrepreneur doit tenir des registres de tous les essais de contrôle de la qualité, 

des relevés, des inspections et des mesures correctives et en soumettre des copies 

au représentant du ministère. 

.2 Repères de contrôle 

.1 L’entrepreneur doit fournir des jalons, des bouées repères, des gabarits, des 

chaises d’implantation et/ou tout autre moyen de guidage et de contrôle 

nécessaire pour mettre en place les couches de pierres selon les tolérances 

requises. 

.2 L’Entrepreneur doit fournir et entretenir les jalons de chaînage aux 15 mètres le 

long des zones de travail. Ces jalons devraient être visibles dans les deux sens du 

chaînage. 

.3 Fournir, installer et entretenir une échelle de marée de façon à ce que le niveau de 

l’eau puisse être lu directement par rapport au niveau de référence (CD ou zéro 

des cartes marines). Le type et l’emplacement de l’échelle de marée doivent être 

approuvés par le représentant du ministère. 

.3 Relevés de vérification 

.1 Objet 
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.1 L’Entrepreneur doit effectuer les relevés de vérification à mesure que le 

travail avance pour s’assurer que les lignes, les niveaux et les épaisseurs 

de couche pour le travail effectué sont dans les tolérances prescrites. 

.2 Équipement 

.1 Des relevés de vérification doivent être effectués avec un DGPS, une 

station totale et un prisme avec mire; un niveau d’arpenteur, un jalon, 

une chaîne d’arpentage, un câble de guidage et un panier de sondage ou 

toute autre méthode répondant aux exigences de la présente section sous 

réserve de l’approbation du représentant du ministère. Si on utilise des 

piquets de mire ou de sondage, ceux-ci doivent être équipés d’une plaque 

de base solide de 30 cm de diamètre. 

.2 Les mesures de profondeur doivent se faire par contact physique avec la 

pierre avec, par exemple, des piquets de mire ou des lignes plombées. 

Les mesures soniques ou électroniques ne sont pas autorisées pour la 

mesure de la profondeur. La précision doit être meilleure que 6 cm. 

.3 D’autres méthodes de mesure, telles que la mesure sonique ou 

électronique, peuvent être prises en considération avec l’approbation de 

le représentant du ministère. L’Entrepreneur devra prouver la précision 

de toute autre méthode par des comparaisons détaillées des mesures 

faites par contact physique avec la pierre pour toutes les couches de 

pierre. 

.4 L’Entrepreneur doit fournir les bateaux, le personnel et tout l’équipement 

nécessaire pour la bonne exécution des relevés de vérification en toute 

sécurité. 

.3 Exécution 

.1 Les arpentages au-dessus de l’eau doivent être entrepris au moyen des 

méthodes d’arpentage terrestre traditionnelles. Pour l’arpentage au-

dessous de l’eau, l’Entrepreneur doit se rendre à l’endroit voulu pour 

chaque lecture au moyen d’un bateau ou d’une plate-forme selon les 

besoins pour couvrir toute la structure, y compris la zone de marnage. 

.2 Tous les relevés de vérification doivent se faire en fonction de la ligne de 

référence et du niveau de référence (ZC). 

.3 Les relevés de vérification doivent être effectués en présence du 

représentant du ministère à moins que celui-ci y renonce. 

.4 Pour chaque relevé de vérification effectué, l’Entrepreneur doit  

transmettre un registre de relevé de vérification contenant l’information 

suivante pour le représentant du ministère : 

.1 L’emplacement du relevé de vérification; 

.2 La catégorie de la pierre étudiée; 

.3 La date et heure du relevé; 

.4 Les conditions météorologiques; 

.5 Les mesures du marégraphe au moment du relevé; 

.6 Le nom des participants; 

.7 Les notes de terrain; 
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.8 Le tracé sur papier quadrillé montrant la ligne de référence, les 

lignes de niveau et les indications de hauteur individuelles. 

.5 Le format exact du registre du relevé de vérification doit être accepté par 

le représentant du ministère et l’Entrepreneur. 

.6 Les relevés de vérification de l’Entrepreneur du matériel sous-jacent 

(c’est-à-dire la structure existante ou encore la couche de pierre placée 

précédemment) doivent être vérifiés par le représentant du ministère 

avant la pose de la couche de pierre suivante. 

3.2 MISE EN PLACE DES PIERRES 

.1 La pierre doit être placée individuellement selon la pente indiquée sur les plans du contrat 

et dans les tolérances décrites dans la présente section. 

.2 Les pierres d’une même catégorie devront être uniformément réparties en grosseur dans 

tout l’enrochement, de façon à éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une 

même grosseur. 

.3 L’équipement utilisé pour la mise en place de la pierre doit être capable de poser la pierre 

sans la lâcher de plus de 0,3 m au-dessus de sa position finale et doit aussi pouvoir 

déplacer et repositionner une pierre si c’est nécessaire. 

.4 Placer les pierres de sorte que chacune repose bien sur celles du dessous et soit en contact 

ferme avec les pierres voisines. Il peut être nécessaire de changer la disposition des 

pierres adjacentes incluant celles de l’ouvrage existant, pour obtenir ce résultat. 

.5 Les pierres doivent être placées selon une disposition irrégulière avec une orientation 

aléatoire de sorte que les joints entre les pierres voisines ne soient pas alignés. 

.6 La finition des pentes extérieures doit se faire à mesure que la couche de pierre de 

protection est posée. La surface finie doit être uniforme et sans vides pouvant laisser 

passer les plus petites des pierres-filtres sous-jacentes. 

.7 L’approbation de la mise en place et/ou des relevés de vérification pour une couche de 

pierre ou une portion de couche n’est pas une acceptation finale. Le travail de pierre doit 

être considéré final quand le représentant du ministère a approuvé la mise en place et les 

relevés de vérification pour toutes les couches de la construction. 

.8 Avant l’acceptation finale, tout dommage à la structure existante ou aux couches de 

pierre partiellement construites ou approuvées en raison des opérations de l’Entrepreneur 

ou des sous-traitants, de l’action du vent, des vagues, des marées ou de la glace doit être 

réparé par l’Entrepreneur à ses frais. 

.9 Les pierres doivent être placées avec soin pour éviter les dommages aux ouvrages 

existants. Tous les frais de réparation et/ou de remplacement de ces ouvrages qui auraient 

été endommagés faute d’avoir pris les précautions nécessaires sont à la charge de 

l’Entrepreneur. 

.10 La mise en place par une méthode quelconque susceptible de causer de la ségrégation 

dans une catégorie de pierre donnée n’est pas autorisée. La mise en place doit commencer 

au bas de la pente et se faire vers le haut. Il n’est pas permis de jeter la pierre ou de la 

déplacer par ripage ou manipulation vers le bas. La pente finale et la hauteur doivent se 

faire à mesure que la pierre est mise en place. 
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3.3 DÉFORMATION 

.1 En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la 

construction, ou encore après son exécution mais avant son acceptation, l’Entrepreneur 

doit enlever les matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure avec des 

matériaux neufs ou réutiliser les matériaux déplacés pour la reconstruction si c’est jugé 

approprié. 

.2 La mise en place de pierre avant l’installation de la protection extérieure se fera aux 

risques de l’Entrepreneur. 

3.4 CIRCULATION DANS LA ZONE DES TRAVAUX 

.1 La circulation sur le quai fédéral et dans la zone des travaux est limitée par la largeur et le 

design des ouvrages. La construction d’un chemin d’accès temporaire pourra être envisagée 

si elle est exécutée de façon dont l’enlèvement permettra d’éviter la contamination des 

protections en enrochement avec des matériaux inacceptables. Dans tous les cas, la méthode 

de construction d’un chemin d’accès temporaire devra être approuvée par le représentant du 

ministère. 

3.5 DÉBRIS 

.1 Tout le bois, les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de 

construction doivent être enlevés, sauf indication contraire du représentant du ministère, 

et deviendront la propriété de l’Entrepreneur. Tous les matériaux doivent être 

correctement éliminés. 

3.6 CONTRÔLE DE LA TURBIDITÉ 

.1 L’Entrepreneur doit contrôler la mise en place des pierres de façon à minimiser la 

turbidité. 

3.7 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 

outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

FIN DE LA SECTION 
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ANNEXE 2 





18F4

18F6

18F1

18F2

18F3

18F1-CF2 - HAP, Mtx, CP
(0,61-1,22 m)

18F1-CF4 - HP, BTEX, HAP, Mtx, CP
(1,83-2,44 m)

18F1-CF6 - HP, BTEX, HAP, Mtx, CP
(3,05-3,66 m)

18F2-CF2 - HP, BTEX, HAP, Mtx, CP
(0,61-1,22 m)

18F2-CF4 - HAP, Mtx, CP
(1,83-2,44 m)

DUP-E - HP, HAP, Mtx, CP
(18F2-CF4)

18F2-CF6 - HP, BTEX, HAP, Mtx, CP
(3,05-3,66 m)

18F3-CF2 - HAP, Mtx, CP
(0,61-1,22 m)

18F3-CF3 - HP, BTEX, HAP, Mtx, CP
(1,22-1,83 m)

18F3-CF6 - HP, BTEX, HAP, Mtx, CP
(3,66-4,27 m)

18F4-CF2 - F1, BTEX, HAP, Mtx, CP
(0,61-1,22 m)

18F4-CF3 - HP, BTEX, HAP, Mtx, CP
(1,22-1,83 m)

DUP-C - HP, HAP, Mtx, CP
(18F4-CF3)

18F4-CF6 - HP, BTEX, HAP, Mtx, CP
(3,05-3,66 m)

18F5-CF2 - HP, BTEX, HAP, Mtx, CP
(0,61-1,22 m)

18F5-CF4 - HAP, Mtx, CP
(1,83-2,44 m)

18F5-CF6 - HP, BTEX, HAP, Mtx, CP
(3,05-3,66 m)

18F6-CF2 - HP, BTEX, HAP, Mtx (Cr), CP
(0,61-1,22 m)

18F6-CF4 - HAP, Mtx, CP
(1,83-2,44 m)

18F6-CF7 - HP, BTEX, HAP, Mtx (Cu), CP
(3,66-4,27 m)

BOIS # 1

18F5

BOIS # 2

BOIS # 3

BOIS # 4

BOIS # 5

BOIS # 1 - HAP, Mtx, CP, BF
DUP 1 - HAP, Mtx, CP, BF

BOIS # 2 - HAP, Mtx, CP, BF

BOIS # 3 - HAP, Mtx, CP, BF
DUP 2 - HAP, Mtx, CP, BF

BOIS # 4 - HAP, Mtx, CP, BF

BOIS # 5 - HAP, Mtx, CP, BF

LÉGENDE

Voie ferrée

Sources :

- Google Earth (image satellite, septembre 2015)

- Site de la CPTAQ (limites de la propriété)
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Forage (Terrapex, décembre 2018) 
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PÊCHES ET OCÉANS CANADA

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE

Lots 345-1, 345-2, 346-1, Havre de pêche de Gascons

Anse-à-la-Barbe, municipalité de Port-Daniel-Gascon

 Gaspésie (Québec)

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DES SOLS

(CRITÈRES DU MELCC)

J-F. Gourgues

B. Sliti

M. Lebel

16 janvier 2019 CQ2743.1

18F1

Talus

HP Hydrocarbures pétroliers
HP C10-C50

BTEX Benzène, Toluène, 
Éthylbenzène, Xylènes

HAP Hydrocarbures aromatiques
polycycliques

Mtx Métaux (6)

CP Composés phénoliques

BF Benzo fluoranthène

Note : Référer au(x) tableau(x) pour les résultats analytiques complets et la définition des acronymes

PARAMÈTRE(S) :

Métaux :

As Arsenic

Cd Cadmium

Cr Chrome

Cu Cuivre

Ni Nickel

Pb Plomb

Zn Zinc

50 10 20 40

75 m

1 : 1000

Paramètre(s)
(0,0 - 0,61 m)

Paramètre(s)
(0,0 - 0,61 m)

inférieures au critère A

(profondeur (m))

supérieures au critère A mais inférieures au critère B/

valeur de l'Annexe I du RPRT

(profondeur (m))

supérieures au critère B/valeur de l'Annexe I mais inférieures

au critère C /valeur de l'Annexe II du RPRT

(profondeur (m))

supérieures au critère C/valeur de l'Annexe II mais inférieures

au critère RESC

(profondeur (m))

supérieures aux valeurs du RESC

(profondeur (m))

Paramètre(s)
(0,0 - 0,61 m)

Paramètre(s)
(0,30-1,30 m)

CONCENTRATIONS COMPARÉES AUX CRITÈRES DU MELCC

Paramètre(s)
(0,0 - 0,61 m)

(lorsqu'inscrit) :

Échantillon de bois (Terrapex, décembre 2018) 

BOIS # 1



BOIS # 1

18F5

BOIS # 2

18F4

ZONE 18F6

18F6

LÉGENDE

Voie ferrée

Sources :

- Google Earth (image satellite, septembre 2015)

- Site de la CPTAQ (limites de la propriété)

Approbation

Projet

Titre

Échelle

Date Projet N°

Forage (Terrapex, décembre 2018) 

Dessiné par : 

Préparé par : 
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PÊCHES ET OCÉANS CANADA

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE

Lots 345-1, 345-2, 346-1, Havre de pêche de Gascons

Anse-à-la-Barbe, municipalité de Port-Daniel-Gascon

 Gaspésie (Québec)

SUPERFICIE ESTIMÉE DE SOLS CONTAMINÉS

(CRITÈRES DU MELCC)

J-F. Gourgues

B. Sliti

M. Lebel

16 janvier 2019 CQ2743.1

18F1

Talus

Échantillon de bois (Terrapex, décembre 2018) 

BOIS # 1

1,50 3 6 12

22,50 m

1 : 300

Superficie estimée de sols contaminés par des concentrations

supérieures au critère B mais inférieure au critère C du MELCC



G2

G3 G4

G6

G1

G5

G7

G8
G9

G10
G11

G12

ZONE A

ZONE C

ZONE B

LÉGENDE

Source :

- Plan de caractérisation fourni par le client en format *.dwg

N° de dessin : PPB18-3992-S03-01
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PORTS POUR PETITS BATEAUX -

PÊCHES ET OCÉANS CANADA

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE

DES SÉDIMENTS

Havre-de-Gascons, Anse-à-la-Barbe

Gaspésie (Québec)

SUPERFICIE ESTIMÉE DE SOLS CONTAMINÉS

(CRITÈRES DU MELCC)

J-F. Gourgues

A. Pelletier

M. Lebel

12 juin 2019 CQ2743.0

Sondage

G1

Limite du secteur à l'étude

50 10 20 40

75 m

1 : 1000

Superficie estimée de sols dont les concentrations sont 

inférieures au critère A du MELCC   

Superficie estimée de sols contaminés par des concentrations  

supérieures au critère A mais inférieures au critère B du MELCC   
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	000110 - TABLE DES MATIÈRES
	011101 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
	Partie 1 Généralités
	1.1 LOCALISATION DES TRAVAUX
	.1 Les travaux auront lieu dans le havre de l’Anse à la Barbe, à Gascons dans la Baie des chaleurs en Gaspésie. Le site est accessible à partir de la route de la Passerelle.

	1.2 DESCRIPTION DU SITE
	.1 Le havre de l’Anse à la barbe se trouve dans l’embouchure de la rivière du même nom. Il s’agit d’une vallée assez profonde délimitée par des parois montagneuses abruptes. On accède au secteur du quai en franchissant un pont acier bois. Il est à not...
	.1 Anciennes faces de quai en encaissements de bois dans un état de dégradation très avancé. La date de construction de ces encaissements n’est pas documentée;
	.2 Poste de déchargement en encaissements dans un état de dégradation avancé. Cet encaissement présente une surface de roulement en béton armé. Un treuil est installé sur cet encaissement.
	.3 Un brise-lames délimite et protège l’accès au havre. Ce brise lames a fait l’objet d’une réfection dans les années 1990. La pierre de carapace est dans un état variable et plusieurs unités sont fissurées.
	.4 Du côté est de l’entrée du havre, les vestiges d’un ancien encaissement de bois sont présents. Il reste également des traces d’un petit enrochement qui se trouvait à l’extrémité de cet encaissement.
	.5 On trouve une route d’accès qui longe les encaissements. Cette route est pavée partiellement et conduit jusqu’à une aire de virage près du rivage.


	1.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX
	.1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent sommairement, mais sans s’y limiter :
	.1 L’enlèvement et la disposition de divers équipements au site;
	.2 L’enrochement d’anciens encaissements de bois avec de la pierre récupérée;
	.3 La mise en place de nouvelle pierre sur le brise lames.
	.4 L’installation de pontons récupérés et de nouveaux pontons et tous les éléments connexes;
	.5 La démolition d’un poste de déchargement en encaissements de bois et la construction d’un nouveau poste, également en encaissement;
	.6 Le dragage d’une partie du havre;
	.7 Divers travaux d’aménagement et d’installation d’équipements;


	1.4 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Les travaux préparatoires devront débuter dès réception de l’avis d’acceptation de l’offre.
	.2 Il est prévu que les opérations de pêche soient terminées au moment de l’exécution des travaux. Il sera à la charge de l’entrepreneur d’émettre les avis à la navigation et d’en faire le suivi.

	1.5 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux par étapes, de manière que l’échéancier établi soit respecté.
	.2 Maintenir l'accès aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte contre l'incendie.

	1.6 INSPECTION DES LIEUX
	.1 Avant de présenter sa soumission, il est de la responsabilité de l'Entrepreneur de se rendre à l’endroit des travaux et obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la nature et la portée des travaux ainsi que l'ensemble des conditions po...
	.2 Par le fait même du dépôt de sa soumission, l’Entrepreneur reconnait s’être assuré de la nature et de la situation géographique des travaux, des conditions générales et locales, particulièrement des conditions météorologiques ou climatiques, de l’a...
	.3 L’Entrepreneur doit planifier les travaux d’hiver de façon à consolider adéquatement l’ouvrage à mesure de l’exécution afin de limiter sa vulnérabilité aux attaques des vagues et des glaces.

	1.7 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
	.1 Le chantier peut être utilisé jusqu'à l'achèvement substantiel des travaux.
	.2 L’utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l’exécution des travaux et aux accès.
	.3 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministère pour éviter les interférences avec les utilisateurs. L’Entrepreneur est responsable de la sécurité de ses opérations par rapport aux usagers. Se référer à la secti...
	.4 Préalablement aux opérations de manutention lourde et de grutage, l’Entrepreneur devra présenter sa méthode de travail, préparée par un ingénieur, incluant les aires de circulation; les plans de levage et les schémas représentant les équipements en...
	.5 Coordonner l'utilisation des lieux périphériques selon les directives du Représentant du Ministère

	1.8 ÉLÉMENTS À REMETTRE
	.1 Lors de la démolition, les éléments suivants sont à remettre au Représentant ministériel ou autre intervenant :
	.1 Glissière de type new jersey :
	.1 Enlever, manutentionner et transporter à Gascons sur les terrains du Représentant ministériel sur la rue du quai. Coordonner un minimum de 1 semaine à l’avance cette livraison.



	1.9 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Aucun service ne sera fourni à l’Entrepreneur pour l’exécution des travaux. Ce dernier devra être autonome en électricité, eau etc.
	.2 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministère ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.3 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux, et/ou les occupants du bâtiment et la circulation des ...
	.4 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements à ces canalisations, donner au Représentant du Ministère un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques o...
	.5 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.
	.6 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le Représentant du Ministère et les consigner par écrit.
	.7 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturat...
	.8 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.
	.9 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.10 PIQUETAGE DE L’EMPLACEMENT
	.1 Assumer l'entière responsabilité du jalonnement de l'ouvrage et en assurer l'exécution complète selon l'emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.
	.2 Avant de commencer l’ouvrage, l’Entrepreneur doit vérifier toutes les mesures sur place et aviser le Représentant du Ministère de toute erreur ou non-concordance.

	1.11 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
	.1 Dessins contractuels
	.2 Devis
	.3 Addenda
	.4 Dessins d'atelier revus
	.5 Liste des dessins d'atelier non revus
	.6 Ordres de modification
	.7 Autres modifications apportées au contrat
	.8 Rapports des essais effectués sur place
	.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé
	.10 Plan(s) de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
	.11 Autres documents indiqués



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	011400 - RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT)
	.2 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.2 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Concevoir et construire des moyens temporaires d'accès au chantier le cas échéant, notamment des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes à la réglementati...

	1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.
	.2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au chantier au personnel et aux véhicules.
	.3 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.
	.4 Une fois les travaux achevés, les ouvrages existants qui ne sont pas concernés par les travaux doivent être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.
	.5 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'à ce que les fermetures permanentes soient installées.

	1.4 EXIGENCES PARTICULIÈRES
	.1 Soumettre l'horaire des travaux conformément à la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.2 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.
	.3 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès.
	.4 L'accès au chantier des véhicules de l'Entrepreneur est limité aux zones indiquées aux plans.
	.5 Veiller à ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de grande utilisation du quai, sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministère.

	1.5 INTERFÉRENCES SUR LA NAVIGATION
	.1 Autant pour les travaux réalisés par voie maritime que pour ceux qui peuvent être réalisés par voie terrestre, lorsque les travaux sont réalisés sous le niveau des hautes eaux, l’Entrepreneur est responsable d’obtenir tous les renseignements nécess...
	.2 L’Entrepreneur devra, de façon continue et précise, rapporter tous les déplacements de ses équipements flottants aux Services de communications et de trafic maritime de la garde côtière canadienne et au maitre de port. Il devra également rapporter ...
	.3 L’Entrepreneur ne doit pas amarrer son équipement à un poste sans autorisation. Dans le cas où l’équipement de l’Entrepreneur nuit aux opérations des utilisateurs, il pourrait être déplacé aux frais de l’Entrepreneur.
	.4 Le Ministère n'est pas responsable des pertes de temps, de matériel ou d'équipement ou de tout autre frais occasionné par des navires au mouillage dans la zone des travaux ou encore par d'autres travaux effectués par l'Entrepreneur.
	.5 L'Entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministère, quarante-huit (48) heures à l'avance si possible, de tout déplacement spécial de son équipement flottant(soit pour des raisons de ravitaillements, de réparations, etc.).
	.6 S'il arrivait que l'équipement de l'Entrepreneur provoque une obstruction à la navigation, l'Entrepreneur devra :
	.1 Aviser le Service de Communication et de Trafic maritime (SCTM) du MPO et le Représentant du Ministère.
	.2 Procéder sur-le-champ à l'enlèvement de cet équipement à ses propres frais. Si l'Entrepreneur manquait à cette obligation, le Ministère se chargera de l'enlèvement de l'obstacle et tous les frais encourus seront débités à l'Entrepreneur.


	1.6 MATÉRIEL FLOTTANT
	.1 L’Entrepreneur devra fournir l’équipement d’une taille et d’une capacité suffisante pour réaliser les travaux décrits aux plans et devis.
	.2 Pendant l’exécution du contrat, toute la machinerie doit être maintenue en bon état de marche, de même qu’être réparée convenablement et rapidement en tout temps. Tous les équipements utilisés doivent être capables de tenir la mer et être en bonne ...
	.3 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada
	.4 Assurer un service d’écoute radio marine à bord.
	.5 Mettre en place et maintenir fonctionnels des bouées et des feux de signalisation, et ce, pour toute la durée du contrat
	.6 L’Entrepreneur doit fournir, mettre en place (mouiller) et entretenir, à ses propres frais, toutes les bouées ou marques requises pour exécuter adéquatement les travaux. Si, par hasard ou par accident, une ou plusieurs bouées/marques calaient ou pa...
	.7 Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux obligatoirement installés sur l’équipement flottant nécessaire aux travaux, selon le « Règlement sur les abordages – Collision Regulations » et le « Règlement sur la sécurité de la navigation – Naviga...

	1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE
	.1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	012900 - PAIEMENT
	Partie 1 Général
	1.1 MÉTHODE DE MESURAGE
	.1 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard cinq (5) jours après l’Avis d’acceptation de l’offre, la ventilation du coût des postes à unité globale.
	.2 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard cinq (5) jours après l’Avis d’acceptation de l’offre, une liste d’équipements et le taux horaire de ceux-ci pour chacun des équipements disponibles pour l’exécution des travaux.
	.3 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard cinq (5) jours après l’Avis d’acceptation de l’offre, une liste des taux horaires de son personnel.
	.4 Le prix global et les prix unitaires comprendront sans s’y limiter tous les matériaux, le transport, la location, l'installation de l'équipement, l'équipement, l'outillage, la main-d’œuvre, les frais d’administration, les profits, le financement,  ...
	.5 Tous les travaux décrits dans le présent devis, ou représentés sur les plans, ou encore nécessaires à l'achèvement des travaux faisant l'objet du présent devis, sans toutefois être définis tel un élément distinct donnant droit à un montant forfaita...
	.6 La méthode de mesurage des catégories de main-d’œuvre, d’outillage ou de matériaux constituant les travaux sera la suivante :
	.1 Travaux à prix forfaitaire : ces travaux sont assujettis à un arrangement à prix global forfaitaire. Les travaux consistent, sans s’y limiter, à :
	.1 Poste 1 – Mobilisation et démobilisation
	.1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprendra tous les coûts rattachés au transport et à la manutention de l’ensemble du matériel et des installations de chantier.
	.2 Ce poste sera payé selon une proportion de 50% au début des travaux et 50% après la remise en état des lieux et le nettoyage final. Si certains équipements doivent être démobilisés avant la fin des travaux, un paiement sur présentation de justifica...
	.3 Les frais de mobilisation et démobilisation des équipements de dragage  ne sont pas inclus dans ce poste, mais inclus au poste 3.
	.2 Poste 2 – Organisation de chantier
	.1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprendra, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Frais de cautionnement et d’administration;
	.2 Tout travail d’investigation, de planification, de gestion et de supervision;
	.3 Tous les permis et demande d’autorisation (municipal, provincial et fédéral);
	.4 Gestion des déchets généraux qui ne sont pas inclus dans d’autres postes;
	.5 Raccordements et débranchement des services temporaires (électricité, eau, etc.);
	.6 Frais des services publics temporaires (électricité, téléphone, internet, eau, etc.);
	.7 Fourniture et mise en place des clôtures de chantier temporaires et démantèlement de celles-ci autour des différentes zones (chantier, assemblage, entreposage, etc.);
	.8 Installations temporaires de chantier;
	.9 Maintien en ordre du chantier et nettoyage final;
	.10 Service de sécurité, signaleurs, surveillant, etc.;
	.11 Tous les éléments de la division 01 du devis. Il comprend également les travaux indiqués aux plans et devis et dont le paiement n’est pas prévu dans un autre poste de mesurage.
	.2 Ce poste sera payé au prorata de l’avancement des travaux selon les coûts des travaux indiqués au bordereau de soumission ou sur présentation de pièces justificative, le cas échéant.
	.3 Poste 3 – Mobilisation et démobilisation des équipements pour  le dragage
	.1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale et comprendra, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Les frais de transport des équipements liés aux opérations de dragage .
	.2 Ce poste sera payé au prorata, soit 50% au début des opérations de dragage et 50% après la démobilisation de tous les équipements de dragage du chantier, à moins que ceux-ci soit requis dans d’autres opérations du projet.
	.3 Les frais d’opération des équipements de dragage seront inclus dans les prix unitaires de chacun des postes unitaires du dragage et nettoyage.
	.4 Poste 4 – Enlèvement , démolition et excavation
	.1 Ce poste sera subdivisé en plusieurs sous postes et chacun sera mesuré comme une unité globale et comprendra, sans toutefois s’y limiter :
	.2 Poste 4.1 Enlèvement :
	.1 L’enlèvement des glissières de type New Jersey, leur manutention et leur transport à l’entrepôt de MPO à Gascons;
	.2 L’enlèvement et la disposition de toutes les infrastructures du système électrique actuel, incluant les futs des équipement d’éclairage et fondations, les diverses bases et structures d’ilot, les conduits électriques enfouis. Le débranchement et l’...
	.3 Poste 4.2 Démolition :
	.1 Cet item inclut la démolition et la disposition lorsqu’applicable de tous les éléments indiqués au plan, sans se limiter à : encaissements de bois traité dans les limites montrées au plan, incluant le poste de déchargement; dalles de béton, diverse...
	Le tri de la pierre de lest, la mise en pile et la remise en place dans l’ouvrage projeté ainsi que la disposition du surplus selon la règlementation en vigueur fait partie de ce poste.
	.3 Poste 4.3 Excavation - remblayage:
	.1 Cet item inclut l’excavation du remblai derrière les encaissements existant, la mise en pile et la remise en place de remblai dans les limites de l’ouvrage projeté où applicable. Il comprend l’excavation, la manutention , l’entreposage et la dispos...
	.2 L’enlèvement et la remise en place de l’enrochement requis pour la démolition des encaissements de bois près du chainage 0+00 est incluse au présent poste.
	.3 L’excavation et la mise en place de pierre du brise lames pour la construction du talus projeté est incluse dans un autre poste.
	.5 Poste 5 – Treuil
	.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprendra, sans se limiter  l’enlèvement, l’entreposage et la récupération de l’ensemble des éléments du treuil (mat, flèche etc.) localisé sur le poste de déchargement . Il inclura égal...
	.6 Poste 6 – Excavation et mise en place de pierre
	.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et inclut l’excavation de pierre sur le brise lames existant, le tri, la manutention et la mise en place dans le talus projeté, selon les limite et les calibres indiqués au plan.
	.7 Poste 7 – Mur de soutènement préfabriqué en béton
	.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et inclut l’ingénierie, la fourniture de dessins d’atelier scellé, la fabrication, la livraison et la manutention et l’installation. L’entrepreneur doit coordonner toutes les étapes avec le ...
	.8 Poste 8 – Remblayage derrière le mur de soutènement
	.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et inclut la fourniture,  la manutention et la mise en place selon les limites indiquées au plan.
	.9 Poste 9 – Pontons
	.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprendra l’enlèvement des blocs de béton, la récupération des bras de poussée, des pontons et de la passerelle existante et leur mise en place dans le nouvel ouvrage. La fondation des b...
	.2 Le présent poste inclut aussi la fourniture et la mise en place de nouvelles composantes tels pontons, bras de poussée et bloc de pontons. Se référer aux plans.
	.3 La culée pour la passerelle pourra être récupérée. S’il est moins couteux de la démolir et d’en fournir une nouvelle, les couts devront être prévus au postes respectifs.
	.10 Poste 10 – Poste de déchargement
	.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et inclut la fourniture et la mise en place d’un poste de déchargement en encaissements de bois lesté de pierre. Tous les éléments connexes sont inclus au présent poste, c’est-à-dire les éch...
	.11 Poste 11 – Trottoir de bois
	.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et inclut la fourniture et la mise en place de toutes les composantes de cet élément et les bordures de béton.
	.12 Poste 12 – Construction et rechargement du chemin d’accès
	.1  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire comprend la fourniture et le nivellement des matériaux granulaires MG 56 et MG 20 tel que montré au plan.
	.13 Poste 13– Électricité
	.1 Ce poste sera subdivisé en plusieurs sous postes :
	.2  Poste 13.1 – Travaux électriques  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprend :
	.1 le débranchement et l’enlèvement des composantes électrique du système actuel. Il inclut également la fourniture et la mise en place du système électrique incluant toutes les composantes : cabinet, panneau électrique; conduits; fils, câbles amovib...
	.2 Le branchement de tous les équipement et la mise en service est également comprise dans le présent poste.
	.3 Les bases des équipements électriques sont incluses au présent poste.
	.4 Le débranchement, le branchement et la mise en service du treuil sont inclus au présent poste.
	.2  Poste 13.2 – Travaux civils liés à l’électricité  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprend :
	.1 Tous les travaux civils liés à l’électricité, soit l’excavation, la fourniture et la mise en place des matériaux de fondations, l’installation des bases, des ilots de service,  le remblayage etc.
	.14 Poste 14 – Géotextile
	.1 Ce poste comprend la fourniture et la mise en place des types de géotextiles spécifiés au devis aux endroits indiqués aux plans. Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué pour les chevauchements .

	.2 Travaux à prix unitaires : ces travaux sont assujettis à un arrangement à prix unitaires et incluent sans s’y limiter, à :
	.1 Poste 15– Dragage
	.1  Ce poste sera divisé en deux sous postes.
	.1 Les coûts de mobilisation et démobilisation des équipements de dragage sont mesurés et payés au poste 3.
	.2 Seules les matières excavées au-dessus du niveau de la profondeur requise et en deçà des pentes latérales indiquées ou prescrites seront mesurées.
	.3 L’Entrepreneur devra utiliser l’équipement le plus approprié qui permet de maximiser l’enlèvement des matériaux.
	.4 Il n’y aura aucun paiement additionnel pour la mise en place, le maintien et l’enlèvement des bouées d’avertissement délimitant les zones de travaux
	.5 Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les délais causés par le déplacement des bouées dans les aires d’excavation.
	.6 Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les frais de quaiage et d’ancrage pour le matériel ou tout autre équipement flottant.
	.7 Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les temps d’arrêt résultant d’ajustements opérationnels de la performance.
	.8 Les activités rattachées à la mise en place du matériel, le matériel et l'équipage de l'Entrepreneur ne feront pas l'objet d'un paiement distinct, mais seront considérés comme faisant partie du dragage.
	.9 Du remplissage et de la sédimentation dans des secteurs où les travaux ne sont pas terminés, ou qui furent précédemment excavés, peuvent survenir avant l'acceptation. L'Entrepreneur est responsable et doit enlever ce matériel et compléter l’enlèvem...
	.10 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite de retards attribuables à la navigation maritime, à un temps d'arrêt due à un manque de coordination de l’entrepreneur avec les usagers.
	.11 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite à de retards ou de temps morts occasionnés par la navigation maritime.
	.12 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite à de retards causées par des contraintes environnementales.
	.13 L'excavation des matières charriées dans la zone de dragage ne sera pas mesurée aux fins de paiement.
	.2  Poste 15.1 – Dragage de matériel classe 2 : Les travaux de dragage seront mesurés en mètres cubes de matières en place MCMP de classe 2, d'après les sondages effectués avant et après le dragage par le Représentant du Ministère. Le coût comprendra,...
	.3 Poste 15.2 – Transport et disposition de matériel dragué : Au tableau des prix unitaires, le poste sera mesuré en tonnes métriques de matériel, basé sur les coupons de pesée. Le paiement comprendra le transport, la gestion et la disposition du maté...
	.1  Poste 15.2.1 – Transport et disposition de matériaux dragués de niveau inférieur au critère A. Pour cet item il est à considérer que l’immersion en mer est permise pour une zone tel qu’indiqué au plan.
	.2  Poste 15.2.2 – Transport et disposition de matériaux dragués de niveau situé entre les critère A et B
	.2 Poste 16  Enrochement
	.1 Ce poste sera mesuré à la tonne métrique mise en place pour chaque catégorie de pierre et inclura, sans s’y limiter, les coûts associés à la production et la fourniture des pierres requises, au transport, à la main d’œuvre et à l’équipement requis ...
	.1 Poste 16.1 – Pierre de calibre 3 à 5 tonnes
	.2 Poste 16.2 – Pierre de calibre 300 à 500 kg
	.2 Poste 17  Excavation et disposition de matériaux contaminé derrière le poste de déchargement
	.1 Au tableau des prix unitaires, le poste sera mesuré en tonnes métriques de matériel, basé sur les coupons de pesée. Le paiement comprendra l’excavation, la manutention, le transport, la gestion et la disposition des matériaux vers un site autorisé ...





	012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Division 01 – Exigences générales
	.2 Les exigences particulières relatives aux inspections et aux essais devant être effectués par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministère sont prescrites dans les division et sections suivantes du devis.
	.1 Division 03 – Béton
	.2 Division 31 – Terrassement
	.3 Section 35 31 24 – Production de la pierre


	1.2  DÉSIGNATION ET PAIEMENT
	.1 Le Représentant du Ministère désignera le laboratoire qui effectuera les essais pour ses propres besoins de contrôle, et il assumera les frais de ses services
	.2 L’Entrepreneur devra fournir et assumer tous les frais d’essais et de laboratoire pour l’assurance qualité, et plus particulièrement pour ce qui suit :
	.1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des règles, des règlements ou des consignes d'ordre public.
	.2 Les essais et attestations de conformité des granulats, des enrobés bitumineux, des mélanges de béton, des produits de traitements du bois, etc.
	.3 L’inspection des soudures dans le cadre du programme d’assurance qualité de l’entrepreneur ou du sous-traitant en soudure, selon la division 5.
	.4 Les attestions de conformité des sources d’approvisionnement des granulats.
	.5 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de l'Entrepreneur, de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants.
	.6 Les essais, la mise au point et l'équilibrage des systèmes de manutention ainsi que des réseaux et des installations électriques et mécaniques.
	.7 Les essais en usine et les certificats de conformité.
	.8 Les essais qui doivent être effectués par l'Entrepreneur sous la supervision du Représentant du Ministère.

	.3 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révèlent la non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, l'Entrepreneur doit payer le coût des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant ...

	1.3 RESPONSABILITÉS DE L'ENTREPRENEUR
	.1 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.
	.1 Permettre l'accès aux ouvrages à inspecter et à mettre à l'essai.
	.2 Faciliter les inspections et les essais.
	.3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
	.4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les échantillons.

	.2 Informer le Représentant du Ministère au moins 48 heures à l'avance de la tenue des opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier des essais.
	.3 Lorsque des matériaux doivent être mis à l'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité demandée d'échantillons représentatifs.
	.4 Payer le coût des travaux exécutés pour mettre à découvert et remettre en état les ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient effectués et approuvés par le Représentant du Ministère.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013119 - RÉUNIONS DE PROJET
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.2 Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité
	.3 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires
	.4 Section 01 52 00 - Installations de chantier
	.5 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux selon le calendrier établi ou à la demande du Représentant du Ministère et y assister.
	.2 L’Entrepreneur devra prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.
	.3 Les représentants de l’Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés à intervenir au nom des parties qu’ils représentent.
	.4 Le Représentant du Ministère devra :
	.1 Rédiger l’ordre du jour des réunions et le transmettre aux participants ainsi qu'aux parties concernées, au moins un (1) jour avant la tenue de la réunion.
	.2 Présider les réunions de projet.
	.3 Rédiger les procès-verbaux des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.
	.4 Distribuer les procès-verbaux des réunions aux participants, aux parties concernées absentes des réunions, dans les cinq (5) jours suivant la tenue de la réunion.


	1.3 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX
	.1 Dans les 15 jours suivant l’avis d’acceptation de l’offre, organiser une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune.
	.2 Doivent être présents à cette réunion le Représentant du Ministère, l'Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants.
	.3 Déterminer le moment et l'emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au moins cinq (5) jours avant la tenue de celle-ci.
	.4 Points devant figurer à l'ordre du jour
	.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
	.2 Calendrier des travaux, selon la section  01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.4 Exigences concernant les installations temporaires, les méthodes de travail, la signalisation de chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clôtures, selon les sections 01 51 00 Services d'util...
	.5 Calendrier de livraison des matériaux.
	.6 Sécurité sur le chantier, selon les sections 01 35 29.06 Santé et sécurité et  01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires
	.7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et autres modalités administratives.
	.8 Produits fournis par le Maître de l'ouvrage.
	.9 Dessins à verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux.
	.11 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section  01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux.
	.12 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
	.13 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
	.14 Inspection des lieux avec rapport de dommages des lieux.


	1.4 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Le Représentant du Ministère établira, avec la collaboration de l’Entrepreneur, un calendrier de réunions qui se tiendront tous les trois (3) semaines durant le déroulement des travaux et deux (2) semaines avant l'achèvement de ces derniers.
	.2 Le calendrier des réunions pourra être modifié selon le déroulement des travaux et des besoins avec le consentement des parties participantes.
	.3 Doivent être présents à ces réunions l’Entrepreneur, les principaux sous-traitants participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministère.
	.4 Points devant figurer à l'ordre du jour
	.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
	.2 Examen de l’avancement des travaux depuis la réunion précédente.
	.3 Dessins d’atelier et échantillons de produits
	.4 Observations sur place; problèmes et conflits.
	.5 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
	.6 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
	.7 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour permettre le respect du calendrier établi.
	.8 Révision du calendrier des travaux.
	.9 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
	.10 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; accélération du processus au besoin.
	.11 Maintien des normes de qualité.
	.12 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci.
	.13 Divers.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013216.07 - ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
	013300 - DOCUMENTS-ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Sans objet.

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constitu...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que ch...
	.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
	.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Québec.
	.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.4 Laisser cinq (5) jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par éc...
	.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :
	.1 La date
	.2 La désignation et le numéro du projet
	.3 Le nom et l'adresse de l'Entrepreneur
	.4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis
	.5 Toute autre donnée pertinente

	.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 La date de préparation et les dates de révision
	.2 La désignation et le numéro du projet
	.3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :
	.1 Le sous-traitant
	.2 Le fournisseur
	.3 Le fabricant

	.4 L'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents con...
	.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 Les matériaux et les détails de fabrication
	.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements
	.3 Les détails concernant le montage ou le réglage
	.4 Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance
	.5 Les caractéristiques de performance
	.6 Les normes de référence
	.7 La masse opérationnelle
	.8 Les schémas de câblage
	.9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe
	.10 Les liens avec les ouvrages adjacents


	.9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministère.
	.11 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis ...
	.12 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat.

	.13 Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
	.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.

	.14 Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.15 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.16 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
	.17 Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.18 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.19 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
	.20 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les imprimés sont retournés électroniquement, et les travaux ...
	.21 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de tr...
	.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou...


	1.4 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
	.2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministère.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
	.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.5 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE
	.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

	1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
	.1 Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux, une (1) copie du dossier de photographies numériques en couleurs, de résolution standard, en format jpeg, présenté sur support électronique.
	.2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
	.3 Nombre de points de vue : quatre (4)  ou selon les directives du  Représentant du Ministère
	.1 Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du Ministère.

	.4 Fréquence de soumission des photos : toutes les semaines ou selon les directives du  Représentant du Ministère.
	.1 Une fois de montage de l'ossature terminés mais avant que les ouvrages soient dissimulés ou selon les directives du  Représentant du Ministère.


	1.7 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
	.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail pertinente immédiatement après l'attribution du contrat.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013529_06 - SANTÉ ET SÉCURITÉ
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
	.2 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 (édition en vigueur) - à jour au 1ier janvier 2016, Province de Québec
	.3 Loi sur la marine marchande du Canada - Règlement sur les abordages (C.R.C., ch.1416).
	.4 Santé Canda/Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.5 CAN/CSA-Z259.10-F12 - Harnais de sécurité
	.6 CAN/CSA-Z460-F13 - Maîtrise des énergies dangereuses: Cadenassage et autres méthodes.
	.7 CAN/CGSB-65.7-2007 - Gilets de sauvetage
	.8 CAN/CSA-Z275.2 - Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’œuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après.
	.1 Engagement de la direction et des travailleurs envers la santé et la sécurité.
	.2 Politique de la compagnie en regard de la santé et de la sécurité.
	.3 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
	.4 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux.
	.5 Procédure en cas d’accident et d’incident.

	.3 Soumettre au Représentant du Ministère, une fois par semaine, deux (2) exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l'Entrepreneur.
	.4 Soumettre dans un délai de 24 heures des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.
	.5 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
	.6 Soumettre, s’il y a lieu, les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.
	.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les dix (10) jours suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son ...
	.8 L'examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepre...
	.9 Surveillance médicale : Là où une loi, un règlement ou un programme de sécurité le prescrit, tel que pour les travaux de plongée, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur l...
	.10 Transmettre au Représentant du Ministère les copies des certificats de formation qui sont requis pour l’application du programme de prévention, notamment:
	.1 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire
	.2 Travaux en espaces clos
	.3 Procédure de cadenassage
	.4 Port et ajustement des équipements de protection individuelle
	.5 Et toute autre formation requise par règlement ou par le programme de prévention

	.11 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénie...
	.1 Toute modification à un équipement ou à une pièce de machinerie qui n’a pas été autorisée par écrit par le fabricant. Une copie de ces documents doit être disponible en tout temps au chantier/lieu de travail.

	.12 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace relatif aux caractéristiques et aux contraintes du chantier/lieu de travail et de son environnement. Le plan d’urgence doit être transmis à toutes les personnes concernées, conformément aux d...
	.1 La procédure d’évacuation;
	.2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
	.3 L’identification des personnes responsables sur le chantier/lieu de travail;
	.4 L’identification des secouristes;
	.5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
	.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier/lieu de travail.

	.13 Soumettre tous les documents relatifs aux travaux de plongée.

	1.4 LOIS DE LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC (CNESST)
	.1 Suivant les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de la province de Québec (L.R.Q. chapitre S-2.1) et uniquement aux fins de ladite Loi, il appartient à l’Entrepreneur d’assumer, d’une part, dès le début des travaux, le rôle...

	1.5 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.
	.2 L’avis d’ouverture de chantier doit être transmis, entre autre, à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant du Ministère. Une copie de cet avis doit aussi ...
	.3 L'Entrepreneur doit assumer le rôle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaître par écrit cette responsabilité dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entre...
	.4 Les travaux auront lieu dans les zones ci-dessous.
	.1 Définies aux plans.

	.5 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps et l'espace en tout temps pendant la durée du projet.

	1.6 ATTESTATION DE CONFORMITÉ (CNESST)
	.1 L’attestation de conformité est un document délivré par la CNESST confirmant que l’Entrepreneur est en règle avec la CNESST, c’est-à-dire qu’il lui a versé toutes les sommes dues relativement à un contrat donné. Ce document doit être fourni au Repr...

	1.7 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 L’Entrepreneur doit procéder à une identification des dangers relatifs à  chacune des tâches effectuées sur le chantier/lieu de travail.
	.2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection i...
	.3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.
	.4 Tous les équipements mécaniques doivent être inspectés avant leur arrivée sur le chantier/lieu de travail. Avant l’utilisation d’un équipement mécanique, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère une attestation de conformité sig...

	1.8 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.

	1.9 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

	1.10 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
	.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants.
	.1 Travaux en carrière de production et de tri de pierres
	.2 Transport terrestre et transbordement de pierre, de blocs de béton et d’éléments massifs, assemblés ou non, en bois.
	.3 Transport maritime et travaux de construction maritimes, sur du matériel flottant, opération impliquant des risques de noyade et du travail à proximité d’équipement lourd utilisé pour la mise en place de la pierre, des blocs de béton et des encaiss...
	.4 Travaux extérieurs exposés aux conditions météorologiques variables, dont la  chaleur, le froid, les vents, la pluie, la neige, etc.
	.5 Travaux de démolition.


	1.11 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers conformément à l’article « ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et à l’article  « RISQUES INHÉRENTS AU SITE DE...
	Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:
	.1 politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité;
	.2 description des étapes des travaux;
	.3 coût total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
	.4 organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité;
	.5 organisation physique et matérielle du chantier;
	.6 identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention correspondantes et modalités de mise en application;
	.7 identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques inhérents au lieu de travail indiqués à l’article RISQUES INHÉRENTS AU SITE DES TRAVAUX;
	.8 identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué à l’article EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC;
	.9 formation requise;
	.10 procédure en cas d’accident/blessures;
	.11 engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de prévention;
	.12 grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;
	.13 plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments suivants :
	.1 procédure d’évacuation du chantier;
	.2 identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
	.3 identification des personnes responsables sur le chantier;
	.4 identification des secouristes;
	.5 organigramme de communication (incluant le responsable du site et le représentant du ministère);
	.6 formation requise pour les personnes responsables de son application;
	.7 toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.
	Le représentant du ministère remettra à l’Entrepreneur la procédure d’évacuation du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec celle du site et la transmettre au représentant du ministère.


	.2 Le représentant du ministère peut transmettre ses observations par écrit si le programme de prévention comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces an...
	.3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux l’Entrepreneur devra élaborer et transmettre au représentant du ministère une procédure écrite spécifique pour tout travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de d...
	.4 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle.
	.5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.
	.6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de matériaux, pelles mécaniques, pompes à béton, scies à béton, sans s’y limiter) doivent être inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obten...
	.7 S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur sont réalisées et être en mesure de remettre une copie des certificats d’insp...
	.8 Le représentant du ministère  peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner l’arrêt immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un spécialiste de son choix.
	.9 Le représentant du ministère doit être consulté pour la localisation des bouteilles et réservoirs de gaz sur le chantier.

	1.12 RESPONSABILITÉ
	.1 L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de const...
	.2 L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection ...
	.3 Peu importe la taille et la localisation du chantier, l’Entrepreneur doit délimiter clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se conformer aux exigences spécifiques de la réglementation à ce sujet. Les moyens ch...
	.4 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...

	1.13 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les exigences du présent devis.

	1.14 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail...

	1.15 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministère.

	1.16 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre au Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.17 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au coût et au calendrier des travaux.

	1.18 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits.

	1.19 TRAVAUX À L’AIDE DE MATÉRIEL FLOTTANT
	.1 Se conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux concernant les présents travaux.
	.2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au Règlement sur les abordages et aux Avis aux navigateurs.
	.1 Maintenir un poste radio VHF maritime (canal 16) à bord du matériel flottant.

	.3 Obtenir et transmettre au Représentant du Ministère une lettre de conformité émise par Transports Canada pour l’approbation de toute embarcation (transport, sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux.
	.4 Le matériel flottant et les installations de dragage doivent être de capacité suffisante et en bon état de marche, afin de permettre d'exécuter les travaux de manière satisfaisante, et ce, conformément au calendrier et au devis.
	.5 Organiser les activités de façon à minimiser l'interférence avec les plaisanciers et pêcheurs utilisant le havre.
	.6 Maintenir en tout temps l’accès aux quais adjacents.
	.7 Fournir et placer les bouées d’avertissement nécessaires pour indiquer la zone des travaux.
	.8 Informer le centre d'opérations du personnel de quart et le gestionnaire de district de la Garde côtière canadienne (GCC), Pêches et Océans Canada, de la progression des travaux de dragage afin qu'ils puissent émettre les Avis aux navigateurs appro...

	1.20 TRAVAUX À PROXIMITÉ DE L’EAU
	.1 Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes doivent être rencontrées :
	.1 Respecter l’article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.
	.1 Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant permettant de maintenir la tête de l’utilisateur hors de l’eau et de pouvoir flotter sans effort des bras et conforme à la norme suivante :
	.1 CAN/CGSB-65.7-2007 - Gilets de sauvetage
	.2 Ou pour quelques exceptions, être acceptée par Transport Canada.

	.2 Ou être protégé par un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

	.2 Pour chaque embarcation utilisée (transport, sauvetage, inspection ou autre), transmettre au Représentant du Ministère, avant le début des travaux,  une lettre émise par Transports Canada attestant que l’embarcation est conforme aux dispositions ré...
	.3 S’assurer qu’une embarcation de sauvetage dédiée, amarrée et dans l’eau, est disponible pour chaque poste de travail.  Cependant, lorsque l’embarcation est accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail à conditi...
	.4 S’assurer que l’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour naviguer dans les conditions retrouvées au site.
	.5 S’assurer que l’embarcation possède les caractéristiques nécessaires pour y accueillir les personnes susceptibles de prendre part à l’opération de sauvetage.
	.6 S’assurer que l’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les travailleurs en cas d’urgence.
	.7 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner l’équipement d’urgence. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de conducteur d'embarcation de plaisance selon la longueur d'embarcation utilisée.
	.8 Établir et transmettre au Représentant du Ministère des procédures d’urgence dans lesquelles on retrouve les renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs concernés par ces procédures ont reçu la formation et l’informa...
	.1 Une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail;
	.2 L’emplacement de l’équipement d’urgence.

	.9 Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous ...


	1.21 LEVAGE DE MATÉRIAUX
	.1 Les appareils de levage doivent être positionnés de sorte que les charges ne soient pas transportées au-dessus de la tête des travailleurs, des occupants et du public.
	.2 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère une procédure de travail, signée et scellée par un ingénieur, incluant entre autres la position de la grue, un croquis de la trajectoire des charges transportées, la longueur du mât et un...
	.3 Toutes les grues mobiles fabriquées après le 1er janvier 1980 doivent être équipées d’un dispositif de protection contre la surcharge.
	.4 Toutes les grues mobiles à câbles fabriquées après le 1er janvier 1970, sauf si elles servent à d’autres fins que le levage de charges, doivent être munies d’un dispositif de protection contre le palan fermé.  En ce qui concerne les grues mobiles à...
	.5 Pour tous les appareils de levage, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère un certificat d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison de l’équipement sur le chantier.
	.6 Pour toute installation de treuil, l’entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère le procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, à défaut, un procédé d’installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d’installatio...
	.7 En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir à bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.
	.8 Toute la zone de levage doit être barricadée de façon à empêcher toute personne non autorisée à y pénétrer.
	.9 L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s’il est nécessaire de bloquer temporairement la voie publique, pour le respect du  paragraphe précédent ou pour toute autre raison concernant la sécurité des travailleurs, des ...
	.10 L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.
	.11 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit être fait à l’aide d’un panier spécialement conçue à cet effet.

	1.22 PROTECTION CONTRE LES CHUTES
	.1 L’Entrepreneur doit voir à ce que toute personne qui effectue des travaux l’exposant à un risque de chute ait une protection contre les chutes, selon la règlementation en vigueur.
	.2 Planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre l...
	.3 Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir reçu une formation à cet effet.
	.4 Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices à mât télescopique, articulé ou rotatif.
	.5 Délimiter une zone de danger à tout endroit où est utilisé un équipement pour le travail en hauteur.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET


	013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT_rev mireille
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Division 01 – Exigences générales
	.2 Section 01 41 00 – Exigences réglementaires
	.3 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

	1.2 DÉFINITION
	.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...
	.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des dommages à l'environnement recouvre la protection des sols, de...

	1.3 Références
	.1 Loi sur les Pêches
	.1 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
	.2 Loi sur la protection de la navigation LPN, L.R.C (1985), ch. N-22
	.3 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC) et les guides d’échantillonnage s’y rapportant

	.2 Moyen de contrôle de la poussière : BNQ 2410-300

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre une (1) copie électronique des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

	.3 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de l'environnement au Représentant du Ministère.
	.4 Le plan doit présenter un aperçu complet des problèmes environnementaux connus ou potentiels à résoudre durant la construction.
	.5 Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter.
	.6 Le plan de protection de l'environnement doit comprendre ce qui suit.
	.1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.
	.2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets dangereux à évacuer du chantier.
	.3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de chantier.
	.4 Une description du programme de formation du personnel affecté à la protection de l'environnement.
	.5 Les dessins montrant l'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dépôts de matériaux en surplus ou...
	.6 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire l'érosion des plates-formes routières temporaires par la circulation des véhicules de construction, particulièrement par temps de pluie.
	.1 Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de matières sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement.

	.7 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires à utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation.
	.1 Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant à l'intérieur des zones de travail autorisées et devant être préservés.

	.8 Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures à mettre en œuvre, les consignes à observer et les rapports à produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée.
	.9 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement.
	.10 Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la poussière, les débris, les matériaux et les déchets à l'intérieur du chantier.
	.11 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empêcher que ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites ...


	1.5 Mesures d’urgence et de prévention des incidents
	.1 L’entrepreneur veillera à ce que soit présente sur le site, pendant toute la durée des travaux, une trousse de récupération pour faciliter l’intervention en cas de déversement accidentel (absorbants, contenants étanches, etc.). La trousse comprendr...
	.2 L’entrepreneur devra s’assurer que la machinerie est en bon état de fonctionnement  et bien entretenue, pour éviter les fuites d’huiles, de graisses et de carburants;
	.3 L’entrepreneur devra utiliser des équipements utilisant une huile végétale biodégradable de type HF spécialement conçue pour ce type d'engin pour ses travaux dans l’eau ou près de l’eau;
	.4 L’entrepreneur devra identifier les risques de déversement des substances toxiques qui seront utilisées ou entreposées pendant la durée des travaux. Il devra prévoir des mesures de prévention et de sécurité, de même qu’un plan d'urgence en cas de d...
	.5 Les hydrocarbures pétroliers seront manipulés avec soin, entreposés avec précaution (au minimum à 30 mètres de la rive) et éliminés selon la réglementation en vigueur afin de prévenir les déversements accidentels dans l'eau ou sur le sol;
	.6 L’entretien des véhicules, les pleins d’essence ainsi que l’entreposage de carburant ou autres matières dangereuses doivent se faire, autant que possible, à une distance minimale de 30 mètres de la rive. Si cette distance ne peut être respectée, de...
	.7 Lors du ravitaillement de la machinerie en carburant, toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques de déversement accidentel (stabilisation des équipements et des engins avant de procéder, présence d’une trousse complète d’intervention...
	.8 Advenant un bris des équipements / déversement accidentel, les mesures d'urgence appropriées seront appliquées afin de contrôler la situation et, le cas échéant, le bris sera réparé immédiatement. La zone touchée et contaminée par les substances to...
	.9 L’incident devra être rapporté immédiatement à la ligne d’urgence d’Environnement et changement climatique Canada   au 1-866-283-2333, au réseau d’alerte de la Garde côtière 1-800-363-4735, au MELCC 1-866-694-5454 et au surveillant de chantier. Les...
	.10 Les sols ou les matériaux de remblai contaminés par un déversement accidentel devront :
	.1 être placés en pile sur des toiles étanches et recouverts de toiles étanches;
	.2 être échantillonnés selon les méthodes préconisées dans le Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales, Cahier 5 : Échantillonnage des sols du CEHQ;
	.3 être soumis à des analyses chimiques en laboratoire, pour les hydrocarbures pétroliers C10 à C50, les métaux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les composés organiques volatils (COV);
	.4 être gérés selon la réglementation en vigueur et ainsi acheminés vers un site autorisé.

	.11 Les eaux contaminées par un déversement accidentel devront être confinées en vue d’être caractérisées ou prises en charge directement par une compagnie spécialisée qui les acheminera vers un centre de traitement approuvé par le MELCC.

	1.6 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.

	1.7 DRAINAGE
	.1 Concevoir et soumettre un plan de mesures contre l'érosion et le transport de sédiments, indiquant les moyens qui seront mis en œuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures...

	1.8 GESTION ET ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX EXCAVÉS ET DES MATÉRIAUX DE DÉMOLITION
	.1 Trier les matériaux en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, ou leur disposition.
	.2 Retirer les débris grossiers des matériaux meubles et entreposer temporairement ces matériaux sur une surface étanche ou sur une toile étanche ou directement dans des conteneurs étanches ou  des camions à bennes étanches.
	.3 Exercer une surveillance lors de l’excavation  pour déceler la présence de contamination.
	.4 Privilégier la valorisation du bois issu de la démolition;
	.5 Ne pas entreposer le bois directement sur le sol, mais plutôt sur une toile étanche;
	.6 Excaver et trier les sols en fonction de leur degré de contamination;
	.7 Évacuer rapidement les pièces de bois vers leur lieu d’élimination finale;
	.8 Les sols contaminés excavés du quai seront placés sur une membrane étanche et recouverts en attendant leur disposition ou réutilisation dans les ouvrages;
	.9 Une surveillance sera réalisée lors des travaux de dragage afin de déceler toute présence de contamination (ex. : présence d’odeur d’hydrocarbures) dans les sédiments dragués;
	.10 Gérer les déblais d’excavation en fonction des résultats d’analyse obtenus et conformément au Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCC;
	.11 Si des matériaux étaient échappés lors du chargement et du transport, ils devront être récupérés et le secteur nettoyé.
	.12 Tous les matériaux de rebut deviendront la propriété de l’Entrepreneur et devront être promptement enlevés du chantier au fur et à mesure que les travaux progresseront.
	.13 Les matériaux résiduels qui ne pourront pas réutilisés ou recyclés, doivent être disposés dans un ou des sites autorisés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement de Lutte Contre les Changements climatiques (MDDELCC) à cette f...

	1.9 DRAGAGE
	.1 Respecter les limites du gabarit de dragage ainsi que celles de la zone d’exclusion et du site d’immersion en mer
	.2 Dragage de sédiments contaminés et disposition
	.1 .1Lorsque le dragage est effectué en bordure ou à l’intérieur de la zone d’exclusion, identifier clairement la zone d’exclusion et sensibiliser l’opérateur de la drague au respect de cette zone afin  de limiter les pertes de matériel pendant le dra...
	.2 Lors du dragage de la zone d’exclusion, installer un rideau de confinement afin d’éviter la propagation des matières en suspension et la dispersion de contaminants à l’extérieur de la zone draguée. Déployer le rideau de manière à limiter l’emprison...
	.3 Gérer les sédiments contaminés dragués selon la grille de gestion des sols excavés (annexe 5) du Guide d’intervention : Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC et du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés...
	.4 S’assurer que le site de disposition est autorisé à accepter les matériaux excavés selon le niveau de contamination identifié.

	.3 Milieu biologique
	.1 L’opérateur devra être sensibilisé à la possibilité d’observer la tortue luth dans le secteur et être en mesure de repérer la présence de cette espèce.
	.2 Si un mammifère marin ou une tortue luth s’approche à moins de 200 m des barges ou de la drague, les opérations de dragage ou de relâchement des sédiments devront être interrompues et les embarcations devront maintenir une position stationnaire jus...
	.3 Dans l’éventualité où des mammifères marins ou tortue luth se trouveraient près des barges ou de la drague, l’utilisation de quelconque moyen d’effrayer les animaux ne devra pas être envisagée
	.4 À la suite d’un arrêt des travaux dû à la présence de mammifères marins ou de tortue luth, reprendre les travaux seulement lorsque l’observateur aura confirmé que les individus ont quitté la zone de protection de 200m.
	.5 Réaliser les travaux sur une période maximale de 16 heures par jour, pour permettre une période de récupération de 8 heures continues la nuit, sans bruit additionnel dans le milieu aquatique.
	.6 Les activités de chargement doivent être effectués entre le 15 mars et le 30 avril, entre le 8 juillet et le 15 aout et entre le 11 octobre et le 14 mars.
	.7 Les activités d’immersion en mer doivent être effectuée entre le 15 mars et le 15 septembre et entre le 11 octobre et le 14 mars

	.4 Dragage des sédiments : transport des sédiments, par chaland à fond ouvrant, vers les sites d’immersion en mer et immersion en mer des sédiments
	.1 Sensibiliser les opérateurs d’équipement de dragage afin de ne pas remettre inutilement les sédiments en suspension (contaminés ou non) en effectuant des mouvements brusques ou en nivelant le fond par pivotement de la benne.
	.2 Immobiliser la barge avant le largage des sédiments. Par ailleurs, celui-ci doit s’effectuer le plus rapidement possible afin de maximiser le phénomène d’entraînement qui contribue à assurer une descente rapide des matériaux sous forme de jet dense...
	.3 Lors du remplissage de la barge, le godet de la drague devra être descendu le plus bas possible dans le chaland.
	.4 Baliser la zone des travaux de dragage et du site d’immersion en mer par la mise en place de bouées (le cas échéant).
	.5 Coordonner au maximum le déplacement des équipements entre les sites de dragage et le site d’immersion pour éviter un engorgement du chenal d’accès du port.
	.6 Suspendre les travaux lorsque les conditions météorologiques sont anticipés ou se manifestent  (forts vents, tempête) afin d’éviter  la dispersion des matières draguées ou en suspension hors de l'aire de travail
	.7 Lors du dragage, advenant la présence d’un important nuage de turbidité se dispersant hors du secteur des travaux, ralentir les activités de dragage ou espacer les périodes de dragage dans le temps
	.8 S’assurer que la barge servant au transport des déblais est étanche et éviter sa surcharge afin de réduire la probabilité de surverse lors du transport.
	.9 Advenant un dragage par succion, inspecter régulièrement le tuyau (canalisations) pour déceler tout problème possible dans l'acheminement des sédiments et maintenir son étanchéité en tout temps. Les conduites utilisées pour transporter les sédiment...
	.10 Advenant un dragage mécanique, choisir un temps de cycle qui réduit la vitesse ascendante de la pelle excavatrice chargée à travers la colonne d'eau et utiliser une benne preneuse le plus étanche possible ou une drague mécanique à benne étanche.
	.11  Lors du dragage de la zone d’exclusion, utiliser une drague munie d’une benne à mâchoires étanches ou une benne environnementale

	.5 Transbordement et entreposage temporaire en milieu terrestre des sédiments
	.1 S’assurer, lors du transfert des matériaux dragués dans un camion, que l’ouverture de la benne de la pelle hydraulique s’effectue seulement au moment où elle est au-dessus de la benne du camion. Le godet de la drague devra être descendu le plus bas...
	.2 Les sédiments contaminés dragués, si entreposés temporairement sur le quai ou un terrain de MPO, devront être contenus dans une structure étanche conçue de manière à pouvoir récupérer les eaux de drainage s’écoulant des  sédiments et filtrés par un...
	.3 Récupérer, à la fin des travaux,  les matériaux qui auront été échappés lors du chargement des camions \ transbordement
	.4 Les sédiments dragués gérés au niveau terrestre devront être entreposées au-delà de la limite des pleines mers supérieures de grandes marées (P.M.S.G.M)
	.5 Analyser et gérer l’eau d’assèchement selon sa qualité environnementale et les normes en vigueur. Si l’eau ne peut pas être retourner dans le milieu naturel, disposer des eaux de ruissellement ne respectant pas les critères du CCME dans un site aut...
	.6 Ne pas réutiliser les sédiments de dragage à proximité d’un puits d’alimentation en eau potable et/ou d’un cours d’eau douce en raison de leur teneur en chlorure afin de ne pas affecter les usages de la nappe phréatique avec les sels présents dans ...

	.6 Transport en milieu terrestre
	.1 Réaliser le transport des sols\sédiments dans des conteneurs ou des camions à benne étanche, recouverte d’une bâche afin de limiter la dispersion de particules fines
	.2 Le tracé de circulation est défini de manière à emprunter le chemin sur lequel se trouvent le moins de résidences.
	.3 Respecter le Code de sécurité routière, les règlements en vigueur concernant les limites de chargement ainsi que les limites de vitesse


	1.10 matières résiduelles et dangereuses
	.1 Disposer séparément des matières résiduelles non recyclables et recyclables;
	.2 S’assurer qu’aucun déchet n’est laissé sur le site;
	.3 Disposer de tous les déchets et matières résiduelles conformément à la réglementation en vigueur et s’assurer qu’aucune matière résiduelle ne soit brûlée, enfouie ou submergée sur place.
	.4 Il est interdit d’évacuer des hydrocarbures, des solvants, des diluants ou toutes substances dangereuses dans les cours d’eau, les égouts pluviaux et sanitaires
	.5 Aucun rejet de matières dangereuses ne sera toléré (huiles et eaux usées, etc.) dans l’eau. Leur disposition sera faite de façon conforme à la réglementation en vigueur afin de ne pas nuire à l’environnement;
	.6 Veiller à ce que toutes les matières dangereuses destinées à l’élimination soient gérées en conformité avec la réglementation en vigueur (produits de préservation du bois, contenants vides, sciures et résidus de bois, sols souillés, etc

	1.11 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU
	.1 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
	.2 Récupérer immédiatement tout débris flottant et les sortir de l’eau;
	.3 Effectuer l’entretien des véhicules et les pleins d’essence à une distance minimale de 30 mètres de la rive
	.4 Ne pas entreposer la machinerie à moins de 30 m de la rive ou d’un cours d’eau ni circuler sur les lits des milieux hydriques. Dans le cas où certains équipements doivent demeurer en deçà de 30 mètres du cours d’eau, l’Entrepreneur devra soumettre ...
	.5 Entreposer le carburant, ou toute autre matière dangereuse, à plus de 30 mètres du cours d’eau. Si des installations pétrolières temporaires sont utilisées, les aires d’emmagasinement devront être aménagées en conformité avec les règlements applica...
	.6 Éviter d’entreposer tout matériau à proximité de l’eau afin d’éviter leur lessivage et de façon à ce qu’ils ne puissent être transportés par le vent;
	.7 Sélectionner le lieu d’entreposage des matériaux, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du milieu environnant (accessibilité, dimension de l’emplacement, distance par rapport aux milieux sensibles, etc.);
	.8 Placer l’aire d’entreposage à une distance d’au moins 30 m des zones écologiquement vulnérables et cours d’eau et à une distance d’au moins 3 m des fossés de drainage. Choisir un terrain plat ou une pente de moins de 10 %;

	1.12  TRANSPORT DE MATÉRIAUX
	.1  Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des travaux pourra se faire du lundi au samedi inclusivement de 7 :00 à 19 :00 à moins d’avis contraire des autorités compétentes. Le transport sera interdit les dimanches et les jo...
	.2 L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés. Tout camion et autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le Représentant du Ministère au-dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou être ...
	.3 Limiter l’utilisation du frein moteur au minimum lors du transport d’équipements et de matériaux
	.4 L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate sur l’ensemble du trajet emprunté par les poids lourds et la machinerie. L’entrepreneur devra aussi coopérer avec la municipalité, le Représentant du Ministère et autres autorités compétentes...
	.5 Utiliser des camions recouverts d’une bâche rétractable lors du transport des matériaux, afin de limiter la dispersion de particules fines dans l’air et d’éviter qu’ils ne soient exposés à la pluie ou la neige;
	.6 Utiliser le chemin sur lequel se trouve le moins de résidences.
	.7 Nettoyer régulièrement, ou à la demande du Représentant du Ministère, les voies publiques à l’aide d’un balai mécanique.
	.8 Les camionneurs respecteront le Code de sécurité routière ainsi que les limites de vitesse

	1.13 PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX
	.1 Prioriser la réalisation des interventions en eau entre le 10 octobre et le 30 avril et entre le 20 juin et le 9 octobre (travaux de jour seulement), soit en dehors de la période sensible pour toutes les espèces (zone embouchure de cours d’eau) et ...
	.2 Privilégier une méthode de travail qui priorise la réalisation de travaux à partir du milieu terrestre;
	.3 Il est interdit d’entreposer les débris provenant de la démolition dans le milieu aquatique
	.4 Aucun débris issu de la démolition des infrastructures ne sera jeté dans l’eau. Tout débris flottant provenant des travaux devra être immédiatement récupéré et sorti de l’eau. De plus, les débris devront être entreposés à plus de 30 mètres de l’eau...
	.5 Si possible, les travaux en zone intertidale devront être réalisés à marée basse ou à plus ou moins deux heures de la marée basse;
	.6 Cesser les activités lorsque les conditions météorologiques ne sont pas favorables pour empêcher la dispersion ou la suspension des sédiments hors de l’aire de travail;
	.7 Procéder au retrait des structures durant les périodes de basses eaux et d’eaux calmes afin de minimiser la remise en suspension des sédiments
	.8 Éviter tout mouvement brusque de la machinerie lors des travaux en milieu aquatique;
	.9 Déposer les pierres et/ou matériaux le plus près possible du fond plutôt que de les laisser tomber de la surface
	.10 Les travailleurs devront être sensibilisés à ne pas mettre inutilement en suspension les sédiments du lit du milieu hydrique lors des travaux en effectuant des mouvements brusques ou en nivelant le fond par pivotement de la benne/machinerie;
	.11 Procéder aux travaux graduellement et lentement pour éviter la propagation de la contamination des sédiments, minimiser la perturbation du substrat et éviter de faire remonter des sédiments contaminés à la surface;
	.12 La machinerie ne devra pas être entreposée à moins de 30 m de la rive ou d’un cours d’eau, ni circuler sur les lits des milieux hydriques
	.13 La machinerie ne devra pas être nettoyée ni entretenue près des eaux du havre;
	.14 S’assurer que la machinerie est propre et exempte de fuites, d’espèces envahissantes et de mauvaises herbes nuisibles à son arrivée sur le site et la maintenir dans cet état par la suite;
	.15 Les risques d’introduction d’espèces allochtones ou envahissantes sont minimisés par l’utilisation d’équipements marins propres et entreposés sur la terre ferme avant la réalisation des travaux. Ainsi :
	.1 Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur la terre ferme juste avant la réalisation des travaux, l’entrepreneur est seulement tenu de fournir, par écrit au Représentant ministériel, une liste de ces équipements, le lieu d’entrepos...
	.2 Dans la perspective de l’utilisation d’équipements déjà à l’eau, démontrer que les équipements flottants utilisés sont restés dans l’estuaire ou le golfe Saint-Laurent au moins durant les 12 derniers mois, sans quoi une inspection démontrant l’abse...

	.16 Le nettoyage, l'entretien et le ravitaillement de la machinerie, ainsi que l'entreposage des hydrocarbures et des autres produits doivent être faits à plus de 30m d’un secteur sensible ou d’un plan d’eau ou cours d’eau, de manière à prévenir l'int...
	.17 Les matériaux importés sur le site et mis en place pour la construction des encaissements devront être propres à leur arrivée sur le site et devront être entreposés sous des toiles de polyéthylène;
	.18 Démanteler la structure en gros morceaux et, si nécessaire, la débiter en plus petites pièces une fois loin de l’eau. Récupérer les débris, sciures et éclats de bois : procéder à ces travaux sur une surface plane et non poreuse, d’où cette récupér...
	.19 Assurer la surveillance pendant les travaux de démolition afin de contrôler et de contenir les débris de démolition;
	.20  L’Entrepreneur doit bien circonscrire la zone des travaux à l’intérieur de laquelle les équipements et la machinerie devront demeurer en tout temps.
	.21  Tous les matériaux granulaires utilisés dans le cadre de ce projet devront être propres et exempts de contamination et provenir de carrières et de sablières reconnues.
	.22 Remettre les rives à leur état d’origine suite aux travaux;
	.23 L’équipement devra fonctionner à l’huile hydraulique HF.

	1.14 PROTECTION DE LA FAUNE AVIAIRE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX
	.1 Ne pas approcher une colonie d’oiseaux marins et d’oiseaux aquatiques pendant la période de reproduction et de nidification, demeurer à au moins 300 m des colonies et éviter de déranger les oiseaux migrateurs pendant la période de nidification
	.2 Privilégier les travaux à l’extérieur de la période de nidification, entre la mi-avril et la fin août;
	.3 Il faut éviter d’émettre toute matière résiduelle et éviter les déversements d’hydrocarbures dans l’eau;

	1.15 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Suspendre les travaux nécessitant l’emploi d’engins particulièrement bruyants le dimanche, les jours fériés ainsi que le soir et la nuit entre 19h00 et 7h00 ou selon la règlementation municipale.
	.2 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.3 Assurer le contrôle des émissions produites par le matériel et l'outillage conformément aux exigences des autorités locales.
	.4 Empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères de contaminer l'air et les voies d'eau au-delà de la zone d'application.
	.5 Prévoir des abris temporaires aux endroits indiqués ou selon les directives du Représentant du Ministère.
	.6 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.
	.7 Adopter une méthode de travail réduisant au minimum l’émission de poussières et les émanations d’oxydes et/ou les échappements des véhicules moteur  . Au besoin, le contrôle des émissions de poussière en provenance des travaux peut être fait par un...
	.8 La machinerie utilisée sera maintenue en bon état de fonctionnement, nettoyée de tout contaminant, et les mises au point seront faites avant qu’elle ne soit amenée sur place. S’assurer qu’il n’y ait pas de fuites de carburants, d’huiles ou de grais...
	.9 Éviter de nettoyer la machinerie à proximité de l’eau.
	.10 Lorsque possible, arrêter les moteurs des véhicules et des équipements à essence lorsqu’ils ne sont pas utilisés;
	.11 Une trousse d’intervention en cas de déversement accidentel doit être présent dans tous les équipements, même celui des sous traitants.

	1.16 ACCIDENTS ET DÉFAILLANCES
	.1 Un plan d’intervention devra être prévu avant le début des travaux et communiqué et connu de tous les intervenants;
	.2 Dans le cas d’un déversement accidentel de mazout, essence ou autre incident environnemental, rapporter immédiatement l’incident au Représentant du Ministère et aux autorités suivantes :
	.1 Environnement Canada, centre urgences environnementales. Tél. : 866-283-2333.
	.2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Tél. : 1-866-694-5454.
	.3 Garde côtière canadienne, Pollution maritime. Tél. : 800-363-4735.
	.4 Surveillant de chantier.


	1.17 CONSTRUCTION DES ENCAISSEMENTS DE BOIS TRAITÉ
	.1 Les travaux de construction des encaissements doivent être réalisés à une distance suffisante d’un cours d’eau ou d’autres milieux sensibles afin d’éviter toute contamination  par l’entreposage, les débris ou les sciures.
	.2 La réalisation des travaux de construction devra respecter les bonnes pratiques du guide suivant : Best Management Practices for the use of treated wood in aquatic and wetland environments (WWP Institute, 2011).
	.3 Entreposer le bois traité sur une membrane étanche et le recouvrir d’une toile protectrice pour les protéger des intempéries lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Privilégier des surfaces de perméabilité limitée, comme de l’argile et de la terre compact...
	.4 Utiliser des outils de coupe munis de récupérateurs de poussière.
	.5 Les débris et la sciure devront être récupérés et disposés selon les règlements en vigueur pour ce genre de matériel. Si ces matériaux sont entreposés temporairement sur le site, ils devront se retrouver entre des toiles ou dans un conteneur étanche.
	.6 Exiger que le bois traité à l’ACC ait subi un test à l'acide chromotropique vérifiant que le produit est bien fixé;
	.7 Exiger que le bois traité soit livré sous des toiles
	.8 Inspecter le bois traité au moment de la construction pour vérifier s’il y a des dépôts de surface et s’il est sec. Ne pas utiliser le matériel non conforme;
	.9 Favoriser la taille et la préfabrication des pièces de bois selon les spécifications voulues avant leur traitement sous pression;
	.10 Envisager l’incorporation d’un hydrofuge lors du traitement du bois avec un agent à base d’eau;
	.11 Examiner avec le fournisseur la possibilité, pour le bois traité à l’ACC, de procéder à une période d’immersion industrielle en bassin pendant 24 ou 48 heures pour éliminer les surplus et éviter les rejets importants qui surviennent au début de la...
	.12 Les traitements de bois ne doivent pas être appliqués in situ. En cas d’ajustements de finition pouvant uniquement être fait sur le site, les traitements de bois ne doivent pas être appliqués in situ lorsque le bois est directement en contact avec...

	1.18 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Représentant du Ministère chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de p...
	.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Représentant du Ministère, et il doit les mettre en œuvre avec l'approbation de ce dernier.
	.3 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du Représentant du Ministère avant de procéder à la mise en œuvre des mesures proposées.
	.4 Le Représentant du Ministère ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.5 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués, seulement après avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère.
	.3 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.
	.4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

	FIN DE LA SECTION



	014100 - EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
	Partie 1 Général
	1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
	.1 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les dépasser.
	.1 Les documents contractuels.
	.2 Tous les codes et normes CSA applicables pour le présent projet et toutes les autres normes mentionnées dans le présent devis, telles les normes ASTM applicables.


	1.2 DÉCOUVERTE DE MATIÈRES DANGEREUSES
	.1 Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de l'amiante appliqués par projection ou à la truelle présente des dangers pour la santé. Si des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de dé...
	.2 PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministère.

	1.3 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE
	.1 Les restrictions concernant les fumeurs de même que les règlements municipaux doivent être respectés.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	014500 - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 29 83 – Paiement – Services de laboratoire d’essai
	.2 Section 03 20 00 - Armatures pour béton
	.3 Section 03 30 00.01 - Béton coule en place (version abrégée)
	.4 Section 03 41 00 - Éléments préfabriqués en béton structural
	.5 Section 05 50 00 - Ouvrages métalliques
	.6 Section 06 05 73 - Traitement du bois
	.7 Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Sans objet.

	1.3 INSPECTION
	.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un déla...
	.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requ...
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contr...

	1.4 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le coût de ces services sera assumé par le Représentant du Ministère.
	.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.3 Le recours à des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur de...

	1.5 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

	1.6 PROCÉDURE
	.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

	1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou...
	.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
	.3 Si, de l'avis du Représentant du Ministère, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maître de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécu...

	1.8 RAPPORTS
	.1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l'essai ou au fabricant ou au façonneur des matériels inspectés ou mis à l'essai.

	1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Représentant et pourra ultérieurement faire l'obje...

	1.10 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES
	.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.
	.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits désignés dans la section visée approuvés par le Représentant du Ministère.
	.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
	.5 Au besoin, le Représentant du Ministère aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.
	.6 Enlever les échantillons d'ouvrages à la fin des travaux ou au moment déterminé par le Représentant du Ministère.
	.7 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.
	.8 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

	1.11 ESSAIS EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les différentes sections du devis.

	1.12 MATÉRIELS, APPAREILS ET SYSTÈMES
	.1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes électriques.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 52 00 – Installations de chantier
	.2 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaire
	.3 Section 01 74 11 – Nettoyage
	.4 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Code canadien de l’électricité (CCE), dernière édition

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.5 ASSÈCHEMENT DU TERRAIN
	.1 Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

	1.6 ALIMENTATION EN EAU
	.1 Assurer l'alimentation continue en eau potable nécessaire à l'exécution des travaux.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui de l'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.
	.3 Assumer le coût de ce service au tarif en vigueur.

	1.7 CHAUFFAGE TEMPORAIRE
	.1 Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en assurer l'exploitation et l'entretien et fournir le combustible nécessaire.
	.2 Les appareils de chauffage utilisés à l'intérieur des bâtiments de chantier ou des installations temporaires doivent comporter une évacuation vers l'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des poêles de chantier...
	.3 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces fermés aux fins suivantes :
	.1 Favoriser l'avancement des travaux;
	.2 Protéger les ouvrages et les produits contre l'humidité et le froid;
	.3 Prévenir la formation de condensation sur les surfaces;
	.4 Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;
	.5 Satisfaire aux exigences des règlements sur les mesures de sécurité au travail.

	.4 Assumer les frais de chauffage temporaire.
	.5 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de chauffage temporaire, en veillant à ce que les exigences suivantes soient respectées.
	.1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.
	.2 Mettre en pratique des méthodes sûres.
	.3 Prévenir tout gaspillage.
	.4 Prévenir tout dommage aux revêtements de finition.
	.5 Évacuer à l'extérieur les gaz de combustion des appareils à chauffe directe.


	1.8 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
	.1 Fournir le service et assumer les frais associés à l'alimentation temporaire en courant électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui de l'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.
	.3 Faire les raccordements électriques conformément au Code canadien de l'électricité.
	.4 L'alimentation électrique des grues et des autres appareils fonctionnant sous un courant aux caractéristiques supérieures à celles mentionnées au paragraphe précédent ne sera pas fournie par le Représentant du Ministère.
	.5 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller à l'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins 100 lux.
	.6 Les systèmes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent contrat peuvent être utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec l'approbation du Représentant du Ministère et à la condition que cela ne contre...

	1.9 TÉLÉCOMMUNICATIONS
	.1 L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment les téléphones, les télécopieurs, les systèmes de traitement des données (service internet), y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés à son...

	1.10 PROTECTION INCENDIE
	.1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par et par les codes et les règlements en vigueur, et en assurer l'entretien.
	.2 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	015200 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 51 00 – Services d’utilités temporaires
	.2 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaire
	.3 Section 01 74 11 – Nettoyage
	.4 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
	.3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Échafaudages.
	.4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit être clôturée et utilisée par l'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accès à la zone clôturée et les détails d'ins...
	.2 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
	.3 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.4 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.5 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.
	.2 Fournir les échafaudages, les rampes d'accès,  les échelles, les plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires à l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

	1.6 MATÉRIEL DE LEVAGE
	.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manœuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pou...
	.2 La manœuvre des treuils et des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

	1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.

	1.8 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il sera permis de stationner sur le chantier à l’intérieur de la zone réservée pour l’entrepreneur.
	.2 Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien.
	.3 Nettoyer les pistes et les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier.

	1.9 MESURES DE SÉCURITÉ
	.1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, si requis, après les heures de travail et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.

	1.10 BUREAUX
	.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22 degrés Celsius, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une tab...
	.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la ranger à un endroit facile d'accès.
	.3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. L’Entrepreneur devra les informer de l'endroit où ils peuvent s'installer.
	.4 Bureau du Représentant du Ministère.
	.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministère.
	.2 Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à 0.3 m au-dessus du sol, ainsi que 2 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable.
	.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système de chauffage assurant une température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de -20 degrés Celsius.
	.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de panneaux de contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints selon les couleurs choisies. Le plancher doit être revêtu de panneaux de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur.
	.5 Le bureau doit être doté d'un système d'éclairage électrique assurant un niveau d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à éclairage direct avec 10 % de la lumière dirigée vers de haut, à monter en applique,...
	.6 Aménager une toilette privée près du bureau et y installer un W.-C. chimique ou à chasse d'eau, un lavabo et un miroir, assurer l’entretien et l'alimentation en serviettes de papier et en papier hygiénique.
	.7 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 3 chaises dont 1 chaise tournante, de rayonnages de 300 mm de largeur, totalisant une longueur de 3 m, d'un classeur à trois tiroirs, d'un support à dessins et d'un support à vêtements, avec tablette.
	.8 Garder les lieux propres.


	1.11 EMBARCATION
	.1 S’assurer qu’une embarcation est disponible pour le Représentant du Ministère au besoin et qu’elle est en bon état et sécuritaire.
	.2 S’assurer que l’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour remonter le courant.
	.3 S’assurer que l’embarcation possède les caractéristiques nécessaires pour y accueillir au moins 4 personnes.
	.4 S’assurer que l’embarcation est disponible en tout temps et au besoin du Représentant du Ministère dans le cadre des travaux.
	.5 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner l’embarcation. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de conducteur d'embarcation de plaisance selon la longueur d'embarcation utilisée.

	1.12 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.13 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers et le Représentant du ministère conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux propres.

	1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
	.1 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.
	.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministère.
	.3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des ...
	.4 Protéger les usagers les dommages aux personnes et aux biens.
	.5 Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière.
	.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
	.7 Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires.
	.8 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
	.9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
	.10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
	.11 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier sont assujettis à l'approbation du Représentant du Ministère.
	.12 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité complète sur toute la largeur des pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.
	.13 Prévoir l'enlèvement de la neige pendant la période des travaux.
	.14 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du Ministère.

	1.15 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
	.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur.
	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
	.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	015600 - OUVRAGES D'ACCÈS ET DE PROTECTION TEMPORAIRE
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 51 00 – Services d’utilités temporaires
	.2 Section 01 52 00 – Installations de chantier
	.3 Section 01 74 11 – Nettoyage
	.4 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

	1.2 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.3 CLÔTURES DE CHANTIER
	.1 Ériger, autour du chantier et de toutes les zones de travail et d’entreposage, une clôture de protection et de sureté temporaire d’une hauteur minimale de 1,83 m (6’), robuste, résistante et solidement fixée.
	.2 Pour chacune des zones clôturées, prévoir un accès verrouillable pour piétons. Prévoir des serrures/cadenas et des clés pour les accès. Remettre trois (3) exemplaires de chacune des clés au Représentant du ministère.
	.3 Les clôtures actuellement installées sur le quai peuvent être récupérées pour délimiter les zones de travaux.. Ces clôtures sont munies de plaque des bases et ancrées au béton.

	1.4 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes ou autres.
	.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

	1.5 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au chantier, en assumer l’entretien et le démantèlement à la fin des travaux.

	1.6 CIRCULATION ROUTIÈRE
	.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs de signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public.

	1.7 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

	1.8 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Effectuer avant le début des travaux, une inspection conjointe avec le Représentant du ministère et l’Entrepreneur pour relever et répertorier tous dommages existants aux propriétés publiques et privées. Consigner tous les dommages à l’aide de photos.
	.2 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
	.3 Porter une attention particulière à la protection des surfaces finies du bâtiment adjacent aux travaux. Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires pour en assumer la protection.
	.4 Porter une attention particulière à la protection du revêtement bitumineux des accès et du stationnement.
	.5 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.
	.6 Faire effectuer l’identification des services publics, en assurer la protection de ceux-ci et en assumer les dommages causés en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.
	.7 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

	1.9 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
	Partie 1 Général
	1.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.
	.2 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.
	.3 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais.
	.4 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils devront être assumés par l'Entrepreneur.

	1.2 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en œuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matéri...

	1.3 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS
	.1 Immédiatement après l’avis de l’acceptation de l’offre, prendre connaissance des exigences relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représent...
	.2 Si le Représentant du Ministère n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du Ministère se réserve le droit de substituer ...

	1.4 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
	.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation.
	.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les ris...
	.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.9 Retoucher à la satisfaction du Représentant du Ministère les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit ...

	1.5 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport, de manutention et d’entreposage des produits requis pour l'exécution des travaux.

	1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement d...
	.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

	1.7 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministère si les travaux à exécuter sont tels qu'i...
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompét...
	.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d’œuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.8 COORDINATION
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des composantes.

	1.9 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les câbles électriques.
	.2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.10 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.

	1.11 FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS
	.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant les mêmes textures, couleur et fini que l'élément à assujettir.
	.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
	.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier ga...
	.4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
	.5 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

	1.12 FIXATIONS - MATÉRIELS
	.1 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu.
	.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier galvanisé à chaud.
	.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure à leur diamètre.

	1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION
	.1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017100 - Examen et préparation
	Part 1 Général
	1.1 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR
	.1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité à exercer à l'endroit où se trouve le chantier et jugé acceptable par le Représentant du Ministère

	1.2 POINTS DE REPÈRE
	.1 Les principaux points de contrôle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les dessins.
	.2 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer l'emplacement des points de contrôle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repère permanents pendant toute la durée des travaux de construction.
	.3 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repères sans en avoir préalablement informé le Représentant du Ministère  par écrit.
	.4 Si un point de repère est perdu ou détruit, ou s'il doit être déplacé en raison de modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministère
	.5 Demander à l'arpenteur de replacer les points de contrôle en conformité avec le plan d'arpentage original.

	1.3 EXIGENCES RELATIVES À L'ARPENTAGE
	.1 Établir deux (2) repères de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repères déjà établis en fonction de points de contrôle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents...
	.2 Établir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation à l'aide d'instruments d'arpentage.
	.3 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux de remblai.
	.4 Jalonner les talus.
	.5 Définir les cotes radier des canalisations.
	.6 Poser des chaises d'implantation pour les fondations .
	.7 Établir les lignes et les niveaux pour les systèmes et les installations mécaniques et électriques.

	1.4 RÉSEAUX EXISTANTS
	.1 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d’utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.
	.2 Enlever les canalisations d’utilités abandonnées.

	1.5 REGISTRES
	.1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci.
	.2 Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain, préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, l'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.
	.3 Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

	1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Transmettre au Représentant du Ministère le nom et l'adresse de l'arpenteur.
	.2 À la demande du Représentant du Ministère, soumettre les documents et les échantillons nécessaires à la vérification de l'exactitude des études géotechniques.
	.3 Soumettre un certificat signé par l'arpenteur où sont confirmés les emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés, aux Documents Contractuels.

	1.7 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL
	.1 Aviser le Représentant du Ministère, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol, à l'endroit où se trouve le chantier, diffèrent sensiblement de celles indiquées dans les Documents Contractuels ou s'il y a de bonnes rais...
	.2 Après une enquête rapide, si le Consultant établit que les caractéristiques physiques du sous-sol diffèrent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions seront données en vue de la révision des travaux à effectuer aux termes ...


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017411 - NETTOYAGE
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition
	.2 Section 02 41 16.01 – Démolition de structures (version abrégée)

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Sans objet.

	1.3 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y compris ceux générés par les sous-traitants.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.3 Garder les voies d'accès aux zones de chantier exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement et évacuer la neige hors du chantier au besoin.
	.4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.7 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier selon les règlements en vigueur.
	.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.

	1.4 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.
	.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par les sous-traitants.
	.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode d'élimination ne s...
	.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et à la qualité d'exécution.
	.8 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.
	.9 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
	.10 Enlever la neige et la glace des voies d'accès au bâtiment.

	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONS
	Partie 1 Général
	1.1 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les travaux; augmenter au maximum la réduction à la source, la réutilisation/le réemploi et le recyclage de déchets solides.
	.2 Protéger l'environnement et prévenir les dommages liés à la pollution de l'environnement.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 74 11 - Nettoyage
	.2 Section 02 41 16.01 - Démolition de structures (version abrégée)
	.3 Section 35 20 23 - Dragage

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Definitions
	.1 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets solides de classe III non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de démolition.
	.2 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.3 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.
	.4 Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une autorité provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant du Ministère
	.5 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.6 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/ré...
	.7 Recyclabilité : Caractère d'un produit ou d'un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.8 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.9 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origi...
	.1 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprennen...

	.10 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein ...
	.1 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.
	.2 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.



	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.

	1.5 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux.
	.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en œuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministère.
	.3 Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants pour collecter, manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.4 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés n'est pas permise, sauf autorisation écrite du Représentant du Ministère.

	1.6 SITE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
	.1 L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matière de valorisation des déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés à des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées,...
	.2 Fournir les documents qui prouvent la disposition conforme des déchets dans des sites autorisés.

	1.7 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent la propriété de l'Entrepreneur.
	.2 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
	.3 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée.
	.4 Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés contre les déplacements et les dommages.
	.5 Protéger les ouvrages concernés. Si la sécurité de l’ouvrage est menacée, cesser toute opération et aviser le Représentant du Ministère.
	.6 Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.
	.7 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.
	.8 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.
	.1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut à la source.
	.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
	.3 Obtenir les lettres de transport, les reçus et/ou les billets de pesée des matériaux de rebut triés et enlevés des lieux.
	.4 On considère que les matières réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées et qu'elles doivent être incluses dans tout rapport.


	1.8 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.3 Récupérer les matériaux des lieux au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

	1.9 DISPOSITION DES SOLS ET DES SÉDIMENTS DRAGUÉS
	.1 Se référer à la section 35 20 23 - Dragage

	1.10 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux.


	Partie 2 Exécution
	2.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

	2.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

	2.3 PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAUX
	.1 Principales autorités gouvernementales en environnement



	017700 - ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 74 11 – Nettoyage

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Procédure de réception des travaux
	.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.
	.1 Aviser le Représentant du Ministère par écrit une fois l'inspection de l'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
	.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le Représentant du Ministère.

	.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministère
	.1 Le Représentant du Ministère effectuera avec l'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
	.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

	.3 Achèvement des tâches : soumettre un document rédigé en français que les tâches indiquées ci-après ont été effectuées.
	.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des documents contractuels.
	.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
	.3 Les appareils, les matériels et les systèmes ont été soumis à des essais, réglés et ils sont entièrement opérationnels.
	.4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des matériels et des systèmes a été donnée au personnel du Maître de l'ouvrage.
	.5 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale.

	.4 Inspection finale
	.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du Ministère, et l'Entrepreneur.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maître de l'ouvrage et par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

	.5 Déclaration d'achèvement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de productio...
	.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La date d'acceptation par le Maître de l'ouvrage de la déclaration d'achèvement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du droit d...
	.7 Paiement final
	.1 Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont entièrement satisfaites, présenter une demande de paiement final.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.



	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
	FIN DE LA SECTION



	017800 - DOCUMENTS-ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT D
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 77 00 – Achèvement des travaux

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Sans objet.

	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion sur les garanties, préalable à l'achèvement des travaux
	.1 Une (1) semaine avant l'achèvement des travaux, tenir une réunion avec le représentant de l'Entrepreneur et le Représentant du Ministère, conformément à la section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de laquelle seront examinés :
	.1 Les exigences des travaux
	.2 Les termes de la garantie offerte par ce dernier

	.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après.
	.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie
	.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut
	.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention

	.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
	.4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local de l'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignement...


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministère, quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien   en anglais et en français.
	.3 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, remettre au Représentant du Ministère, une (1) copie électronique, format pdf, des manuels d’exploitation et d’entretien en français et en anglais.
	.4 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.
	.5 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

	1.5 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
	.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.
	.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
	.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

	.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document, c'est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par ordre logique, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
	.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	.9 Fournir des fichiers CAO à l'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

	1.6 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
	.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
	.1 La date de dépôt des documents;
	.2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Ministère et de l'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
	.3 Une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
	.1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.

	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
	.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.


	1.7 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à l'intention du Représentant du Ministère, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
	.1 Dessins contractuels
	.2 Devis
	.3 Addenda
	.4 Ordres de modification et autres avenants au contrat
	.5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons
	.6 Registres des essais effectués sur place
	.7 Certificats d'inspection
	.8 Certificats délivrés par les fabricants

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
	.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.

	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du cahier des charges.
	.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.

	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
	.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

	.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

	1.8 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits rouges et dans un exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministère
	.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
	.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

	.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.2 L'emplacement des canalisations d'utilités, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.3 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.4 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
	.6 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

	.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

	.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
	.7 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet.

	1.9 MATÉRIELS ET SYSTÈMES
	.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de l'ensemble et de ses pièces constitutives.
	.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.
	.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.

	.2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
	.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
	.4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation normale, de même que les instructions suivantes :
	.1 Les instructions visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction particulière.

	.5 Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification de...
	.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
	.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.
	.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.
	.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.
	.10 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
	.11 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.10 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
	.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
	.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l'achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation.
	.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de s'assurer que le Représentant du Ministère puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.
	.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des réparations.
	.5 Soumettre, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l'étape de la construction.
	.6 Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après.
	.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
	.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
	.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant l'achèvement du lot de travaux concerné.
	.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
	.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire.
	.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

	.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maître de l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
	.8 Neuf (9) mois après la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministère.
	.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
	.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de l'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fou...
	.2 La liste et l'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots faisant l'objet de garanties prolongées, notamment les transformateurs les systèmes mis en service.
	.3 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot.
	.2 Les numéros de modèle et de série.
	.3 L'emplacement.
	.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
	.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
	.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.
	.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
	.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
	.9 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
	.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
	.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.
	.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.

	.4 L'expression de l'intention de l'Entrepreneur d'être présent aux inspections prévues neuf (9) mois après le parachèvement des travaux concernés.
	.5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie prolongée, et son état d'avancement.
	.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.

	.10 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.
	.11 Toutes instructions verbales doivent être suivies d'instructions écrites.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	024116.01 - DÉMOLITION DE STRUCTURES (VERSION ABRÉGÉE)
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement
	.2 Section 01 74 11 - Nettoyage
	.3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Lorsque les autorités compétentes en font la demande, soumettre à l'approbation du Représentant du Ministère des dessins d'étaiement et de contreventement avant d'entreprendre les travaux de démolition. Ces dessins doivent être préparés par un ingé...

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	1.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Vérifier le Relevé des matières désignées dangereuses et prendre les mesures nécessaires pour préserver l'environnement.
	.2 Si un matériau répertoriées comme dangereux est découvert pendant l'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et en informer immédiatement le Représentant du Ministère.
	.1 Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir reçu des directives écrites du Représentant du Ministère.

	.3 Prévenir le Représentant du Ministère et obtenir son accord avant d'entraver l'accès à l’ouvrage ou d'interrompre les services.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENT
	.1 Arrêter l'équipement, les outils et la machinerie lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sauf si des conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.
	.2 Faire la démonstration que les outils, l'équipement et la machinerie sont utilisés de façon à permettre la récupération des matériaux dans le meilleur état possible.


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
	.2 Protection
	.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, l'affaissement ou l'endommagement de quelque autre façon que ce soit des canalisations d'utilités ou des ouvrages adjacents à conserver. Assurer l'étaiement et le contreventement des ouv...
	.2 Limiter le plus possible la poussière et le bruit produits par les travaux, ainsi que les inconvénients causés aux occupants des lieux.
	.3 Protéger les appareils, les installations mécaniques et électriques du bâtiment ainsi que les canalisations d'utilités.
	.4 Fournir les écrans pare-poussière, les bâches, les garde-corps, les éléments de support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

	.3 Débrancher et réacheminer les canalisations de branchement des réseaux électrique, téléphonique et de télécommunications. Poser des repères de mise en garde sur les canalisations et les matériels électriques qui doivent demeurer sous tension pendan...
	.4 Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Ne pas toucher aux canalisations d'utilités qui sont en service ou sous tension et qui ne doivent pas être déplacées.

	3.2 DÉMOLITION, RÉCUPÉRATION ET ÉLIMINATION
	.1 Démanteler ou supporter temporairement les parties de l’ouvrage existant dont l'enlèvement est nécessaire pour permettre la construction du nouvel ouvrage.
	.2 Délimiter avec des traits de scies les éléments en béton à démolir.
	.3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matières et les matériaux à récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.
	.4 Enlever les éléments devant être réutilisés/réemployés, les entreposer selon les directives du Représentant du Ministère et les remettre en place conformément aux prescriptions de la section pertinente du devis.
	.5 À moins d'indications contraires, évacuer les matières et les matériaux enlevés vers les installations ou  entreprises de réutilisation/réemploi en respectant les exigences des autorités compétentes.

	3.3 DÉMOLITION PARTIELLE D'UN OUVRAGE
	.1 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour identifier les éléments de l’ouvrage à démolir partiellement ou complétement et quels sont les éléments à conserver.

	3.4 DÉMANTÈLEMENT
	.1 Se reporter aux prescriptions et aux dessins pour identifier les éléments de l’ouvrage à démanteler en vue de leur réinstallation ou de leur remise au ministère.

	3.5 MISE EN DÉPÔT
	.1 Repérer les différentes piles en indiquant le type de matériaux et la quantité.
	.2 Prendre des mesures de sécurité appropriées et affecter des ressources suffisantes pour prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.
	.3 Mettre les matériaux en dépôt à un endroit qui se prêtera à leur réutilisation/réemploi dans une nouvelle construction. Éliminer le plus possible la double manutention.
	.4 Mettre en dépôt les matériaux destinés à une élimination écologique, à un endroit qui, d'une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs éventuels s'intéressant à leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre par...

	3.6 ÉVACUATION DU CHANTIER
	.1 Transporter les matériaux destinés à une élimination écologique vers des centres de gestion des déchets ou organisations acceptant des déchets approuvées, conformément à la réglementation pertinente. Il est interdit d'acheminer les matériaux ailleu...
	.2 Éliminer les autres matériaux conformément à la réglementation pertinente, dans des installations approuvées. Il est interdit d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les installations approuvées sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Représ...

	3.7 NETTOYAGE ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition.
	.2 Une fois les travaux terminés, remettre dans leur état d'origine ou dans un état correspondant à celui des surfaces adjacentes non perturbées, les surfaces, les aires de stationnement, les allées piétonnes, les poteaux d'éclairage qui ont été touch...



	031000 - COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 20 00 – Armature pour béton
	.2 Section 03 30 00.01 – Béton coulé en place (version abrégée)
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-O86S1-F05 supplément numéro 1 à la norme CAN/CSA-086-01, Règles de calcul des charpentes en bois.
	.3 CSA O121-FM1978(R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
	.4 CSA O151-F04, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
	.5 CSA O153-FM1980(C2008), Contre-plaqué en peuplier.
	.6 CSA O437 Série-F93(C2006), Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux de grandes particules.
	.7 CSA S269.1-1975(R2003), Falsework for Construction Purposes.
	.8 CAN/CSA-S269.3-FM92(C2013), Coffrages, Norme nationale du Canada.
	.9 CAN/ULC-S701 -Panneaux isolants rigides


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec.

	.3 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
	.4 Fournir les documents et les échantillons à soumettre et coordonner les prescriptions de la présente section avec celles qui y sont énoncées.
	.5 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction et le calendrier des travaux, les marches à suivre concernant l'étaiement, le décoffrage et la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques a...
	.6 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans les coffrages.
	.7 Préciser l'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, selon les directives du Représentant du Ministère

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets et les matériaux inutilisés en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux de coffrage
	.1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales particulières, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes aux normes CSA O121, CAN/CSA-O86, CSA O437 Série et  CSA O153.
	.2 Panneaux isolants rigides : conformes à la norme CAN/ULC-S701.

	.2 Tirants de coffrage
	.1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, utiliser des tirants métalliques amovibles ou à découplage rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du...
	.2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser des tirants équipés de cônes de plastique et de bouchons en béton gris pâle.

	.3 Agent de décoffrage : non toxique, biodégradable, à faible teneur en COV.
	.4 Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable, à faible teneur en COV, exempte de kérosène, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en secondes est d'au moins 70 et d'au plus 110 est de 15 à 24 mm2/s à une températur...
	.5 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes à la norme CSA-S269.1.


	Partie 3 Exécution
	3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE
	.1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent à celles indiquées sur les dessins.
	.2 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministère avant de couler du béton directement dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins.
	.3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.
	.4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément à la norme CSA S269.1.
	.5 Les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol ne doivent pas être montés sur une surface gelée.
	.6 Assurer le drainage du terrain de manière à empêcher l'entraînement du sol sur lequel reposent les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol.
	.7 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de façon à obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les toléranc...
	.8 À moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.
	.9 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et de retrait doivent être conformes aux indications.
	.10 Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les tirants selon les indications fournies.
	.1 La disposition des joints ne permet pas toujours l'emploi de panneaux de dimensions courantes ni l'espacement maximal admissible entre les tirants.

	.11 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pièces noyées requises pour les ouvrages spécifiés dans d'autres sections.
	.1 S'assurer que les ancrages et les pièces noyées ne font pas saillie sur des surfaces devant être revêtues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

	.12 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.13 Aligner les joints de coffrage et les rendre étanches à l’eau.
	.14 Réduire au minimum le nombre de joints.

	3.2 DÉCOFFRAGE ET SOLLICITATION
	.1 Laisser les coffrages en place pendant au moins 48 heures après le bétonnage, et ce, pour tous les éléments de béton.
	.2 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.3 Dans le cas des dalles préfabriquées, l’entrepreneur devra démontrer que la dalle a atteint une résistance suffisante avant de circuler sur celle-ci, après leur installation.



	032000 - ARMATURES POUR BÉTON
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton
	.2 Section 03 30 00.01 – Béton coulé en place (version abrégée)
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural

	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Mesurage aux fins de paiement
	.1 Aucun mesurage ne sera effectué aux termes de la présente section.
	.1 Inclure les coûts relatifs aux armatures dans les lots de travaux de bétonnage prescrits dans les sections suivantes :
	 03 30 00.01 – Béton coulé en place (version abrégée)
	 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural



	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 American Concrete Institute (ACI)
	.1 SP-66-04, ACI Detailing Manual 2004.

	.2 ASTM International
	.1 ASTM A82/A82M-07, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement.
	.2 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products
	.3 ASTM A143/A143M-07, Standard Practice for Safeguarding Against Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement.
	.4 ASTM A185/A185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.

	.3 CSA International
	.1 CSA-A23.1-F09/A23.2-F2014, Béton : Constituants et exécution des travaux / Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-A23.3-F04(R2010), Calcul des ouvrages en béton.
	.3 CSA-G30.18-09, Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.
	.4 CSA-G40.20/G40.21-F04(C2009), Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Acier de construction.
	.5 CSA W186-FM1990(C2012), Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

	.4 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)
	.1 IAAC-2004, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Les dessins des armatures doivent être exécutés conformément au Manuel des normes recommandées, publié par l'IAAC.
	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.
	.1 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que ce qui suit.
	.1 Détails de pliage des barres d'armature.
	.2 Liste des armatures.
	.3 Nombre d'armatures.
	.4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée par le Représentant du Ministère. Les armatures qui y sont montrées doivent être marquées selon un code d'identification perm...
	.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, l'espacement et l'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports. Utiliser des chaises métalliques ou en plastique et non des non des blocs de béton.


	.2 Les longueurs de scellement droit et les longueurs de recouvrement des barres doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A23.3.


	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité et l'article CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE, de la PARTIE 2.
	.1 Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant la mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant été ef...
	.2 S'il en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du Ministère la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature à fournir.


	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.

	.4 Tout l'acier d'armature sera livré exempt de rouille autre que celle qui aura pu s'accumuler pendant le transport au chantier des travaux. Il sera protégé en tout temps contre l'humidité, la graisse, les saletés, le mortier ou le ciment jusqu'à ce ...


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit être autorisé par écrit par le Représentant du Ministère.
	.2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres à haute adhérence faites d'acier en billettes, de nuance 400W, conformes à la norme CSA-G30.18.
	.3 Fil à ligaturer : fil d'acier recuit et étiré à froid, conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.4 Fil d'armature : fil d'acier à haute adhérence conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.5 Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme à la norme ASTM A185/A185M.
	.1 Le treillis doit être fourni sous forme de feuilles plates seulement.

	.6 Revêtement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage d'au moins 610 g/m2, conforme à la norme CAN/CSA-G164.
	.1 Procéder à la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger contre toute réaction au contact de la pâte de ciment Portland.
	.2 Si la chromatation est effectuée immédiatement après la galvanisation, les armatures doivent être immergées dans une solution aqueuse contenant au moins 0.2 % en masse de dichromate de sodium ou 0.2 % d'acide chromique.
	.1 Les armatures doivent être immergées durant au moins 20 secondes dans la solution maintenue à une température égale ou supérieure à 32 degrés.

	.3 Si les armatures en acier galvanisé sont à la température ambiante, ajouter de l'acide sulfurique qui servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se situer entre 0.5 et 0.1 %.
	.1 Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution ne s'appliquent pas.

	.4 Les solutions de chromate offertes dans le commerce à cette fin peuvent remplacer la solution susmentionnée à la condition qu'elles soient d'une efficacité comparable.
	.1 Fournir la description du produit envisagé selon l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.


	.7 Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.8 Barres rondes et lisses : conformes à la norme CSA-G40.20/G40.21.

	2.2 FAÇONNAGE
	.1 Les armatures en acier doivent être façonnées conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2 et au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié par l'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).
	.2 Le Représentant du Ministère doit approuver l'emplacement des entures autres que celles indiquées sur les dessins de mise en place.
	.3 Dès qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministère, les armatures doivent être soudées conformément à la norme CSA W186.
	.4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent être clairement marqués selon un code d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de pliage de ces dernières.

	2.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des a...
	.2 S'il en fait la demande, informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux à fournir.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 La galvanisation des barres d'armature doit comprendre un traitement de chromatation.
	.1 La durée du traitement est déterminée par le diamètre des barres, à savoir une (1) heure par 25 mm de diamètre.

	.2 Effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d'armature galvanisées, conformément à la norme ASTM A143/A143M.

	3.2 PLIAGE SUR LE CHANTIER
	.1 Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministère les barres d'armature ne doivent pas être pliées ni soudées sur le chantier.
	.2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé par le Représentant du Ministère, plier les barres sans les chauffer, en leur appliquant lentement une pression constante.
	.3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

	3.3 MISE EN PLACE DES ARMATURES
	.1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.2 Dans les ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs mobiles.
	.1 Appliquer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit se déplacer dans le béton durci.
	.2 Lorsque la peinture est sèche, appliquer uniformément une épaisse couche de graisse lubrifiante minérale.

	.3 Demander au Représentant du Ministère d'accepter les armatures et leur mise en place avant de couler le béton.
	.4 Veiller à préserver l'intégrité du revêtement des armatures pendant la coulée du béton.
	.5 Les soudures par points de l’armature sont interdites

	3.4 RETOUCHES SUR LE CHANTIER
	.1 À l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou coupées des armatures galvanisées, de manière à obtenir un revêtement continu.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	033000.01 - BÉTON COULÉ EN PLACE (VERSION ABRÉGÉE)
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton
	.2 Section 03 20 00 – Armature pour béton
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM A185/A185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.
	.2 ASTM D260-86 (2001), Standard Specification for Boiled Linseed Oil.
	.3 ASTM C260 - Air-entraining admixture
	.4 ASTM A-123 Galvanizing.
	.5 ASTM D1751-04, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete Paving and Structural Construction (Non extruding and Resilient Bituminous Types).
	.6 ASTM C494 Super plasticizing, water reducer and retarder

	.2 Office des normes générales du Canada (ONGC)
	.1 CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d'étanchéité à plusieurs composants, à polymérisation chimique.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA-A23.1/A23.2-F2014, Béton-Constituants et exécution des travaux / Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-A3000-F13, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.3 CSA G30.18-F09, Barres d'acier au carbone pour l'armature du béton.


	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion préalable à la mise en œuvre : une (1) semaine avant le début des travaux de bétonnage, tenir une réunion préalable conformément à la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.1 Veiller à ce que le Représentant du Ministère et le représentant du laboratoire d'essai soient présents.
	.2 Vérifier les exigences des travaux.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre les dessins de mise en place requis; ceux-ci doivent être préparés en conformité avec les plans de manière à indiquer clairement les dimensions, les formes et l'emplacement des armatures ainsi que les autres détails pertinents nécessaires.
	.2 Soumettre les dessins des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires conformément à la norme CSA  A23.1/A23.2.
	.3 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

	.3 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, indiquer la source d'approvisionnement en cendres volantes au Représentant du Ministère.
	.1 Ne pas s'approvisionner en cendres volantes auprès d'une source autre que celle convenue sans l'autorisation écrite du Représentant du Ministère.

	.4 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant du Ministère les fiches techniques des matériaux suivants proposés pour les travaux : produits de cure, fonds de joint, garnitures d'étanchéité.
	.5 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant du Ministère les fiches techniques des matériaux entrant dans la composition du mélange de béton, dont :
	.1 Ajouts cimentaires
	.2 Ciment hydraulique composé
	.3 Adjuvants
	.4 Granulats fins et gros granulats
	.5 Cendres volantes

	.6 Soumettre la formule de dosage et les résultats, les rapports des essais au Représentant du Ministère, aux fins d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par aux paramètres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre ...
	.7 Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministère aux fins d'examen, tout écart supérieur à la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du béton au chantier et le déversement des gâchées.

	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, au moins  quatre (4) semaines avant le début des travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le béton.
	.1 Programme de contrôle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministère, destiné à confirmer la conformité du béton mis en place aux exigences de performance spécifiées.
	.2 Certification en matière de développement durable
	.1 Gestion des déchets de construction : fournir un exemplaire du plan.
	.2 Teneur en matières recyclées (contenu recyclé)
	.1 Fournir une liste des produits contenant des matières recyclées, qui seront utilisés dans le cadre des travaux.
	.2 Le cas échéant, fournir un document certifiant le pourcentage d'ajouts cimentaires utilisés en remplacement du ciment dans la fabrication du béton.




	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livraison et acceptation
	.1 Temps de transport : le béton doit être livré au chantier et déchargé au maximum dans les 120 minutes suivant le gâchage.
	.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit être acceptée par écrit par le Représentant du Ministère et le producteur de béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Les écarts doivent être soumis au Représentant du Ministère aux fins d'examen.


	.2 Livraison du béton : s'assurer que la centrale à béton assure une livraison continue du béton, conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 CRITÈRES DE CALCUL
	.1 Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de l'article FORMULES DE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS.

	2.2 CRITÈRES DE PERFORMANCE
	.1 Plan de contrôle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de fournir du béton satisfaisant aux critères de performance établis par le Représentant du Ministère et prévoir un contrôle de la conformité du matériau selon les...

	2.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment : conforme à la norme CAN/CSA-A3001, type GUb – SF ou GUb-F/SF.
	.2 Eau : conforme à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.3 Armatures en acier : conformes à la norme CAN/CSA-G30.18 et conforme aux plans et devis, de nuance 400W.
	.4 Pièces de quincaillerie et matériels divers : conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.5 Coffrages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.3-FM92 et CAN/CSA-A23.4.
	.6 Ancrages et supports : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, de type 300W, galvanisés.
	.7 Galvanisation : procédé par immersion à chaud, produisant un zingage d'au moins 610 g/m2, selon la norme ASTM A-123,
	.8 Agents entraîneurs d'air : conformes ASTM C260.
	.9 Adjuvants chimiques :
	.1 Les accélérateurs de prise ne sont pas autorisés
	.2 Il est interdit d'utiliser du chlorure de calcium ou des matériaux qui en contiennent.
	.3 Super-plastifiant, réducteur d’eau, retardateur de prise conforme à la norme ASTM C494.

	.10 Cales d'espacement : en matière plastique.
	.11 Produits de scellement : huile de lin cuite  selon la norme ASTM D260.
	.12 Treillis d'acier à mailles soudées : selon la norme ASTM A185.
	.13 Fonds de joint prémoulés
	.1 Carton-fibre bituminé, selon la norme ASTM D1751.

	.14 Produits de remplissage/de scellement pour joints : type 1, catégorie B, de couleur grise, selon la norme CAN/CGSB-19.24.

	2.4 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Méthode de prescription du béton selon des critères de performance : critères de performance établis par le Représentant du Ministère selon la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2
	.1 S'assurer que le béton fourni satisfait aux critères de performance de la norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale, béton de type V.
	.2 À l'état plastique, le mélange de béton doit être conforme aux exigences ci-après.
	.1 Rapport eau / ciment : inférieur à 0.45
	.2 Teneur minimale de ciment : 340-365 kg/m³ (voir tome VII)
	.3 Grosseur nominale des gros granulats : 2.5-10 mm.
	.4 Teneur en air : 5-8 %
	.5 L barre :  230 micromètres.
	.6 Affaissement avant l’ajout de super-plastifiant : 80mm ± 30mm

	.3 Une fois durci, le mélange de béton doit satisfaire aux exigences ci-après.
	.1 Durabilité et classe d'exposition : C-1.
	.2 Résistance minimale à la compression : 35 MPa à 28 jours.
	.3 Utilisation prévue : circulation piétons et véhicules moyens à légers
	.4 Texture de la surface : fini antidérapant – fini balai.
	.5 Perméabilité aux ions chlore : 1500 Coulombs

	.4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contrôle de la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.
	.5 Certification du fournisseur de béton.



	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Donner au Représentant du Ministère un préavis de 24 heures avant le début de chaque séquence de bétonnage.
	.2 Coordonner chaque séquence de bétonnage avec le laboratoire d’essai désigné par le Représentant du  Ministère pour fin d’essais et prises d’échantillons lors des coulées de béton.
	.3 Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
	.4 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
	.1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.
	.2 Veiller à ce que la manutention et le déchargement du béton soient effectués de manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer aucun dommage à l'ouvrage ou aux structures existantes.

	.5 Protéger les ouvrages existants contre les salissures.
	.6 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de finition.

	3.2 MISE EN OEUVRE
	.1 Couler le béton en place conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Manchons et éléments à noyer
	.1 Mettre en place, au moment de la coulée du béton, les manchons, les attaches, les profilés d'ancrage, les ancrages, les armatures, les bâtis, les conduits, les boulons, les garnitures d'étanchéité, les fonds de joint et tout autre élément devant êt...
	.2 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas indiqués doivent être examinés par le Représentant du Ministère.

	.3 L’Entrepreneur devra prévoir tout le matériel et équipements requis pour les coulées de béton par temps froid.

	3.3 FINITION DES SURFACES
	.1 Surfaces coffrées apparentes : fini commercial, selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Dalle de quai :
	.1 Finition à la règle jusqu'à l'obtention de surfaces planes, suivie d'une finition à la taloche en bois et brossage léger en vue d'obtenir un fini antidérapant.
	.2 Surfaces à rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, à l'aide des outils courants.

	.3 Revêtements en dur et bordures :
	.1 Finition à la règle jusqu'à l'obtention de surfaces planes, suivie d'une finition à la taloche en bois.
	.2 Surfaces à rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, à l'aide des outils courants.


	3.4 JOINTS DE RETRAIT
	.1 Tailler ou façonner des joints de retrait dans les dalles au sol, aux endroits indiqués, selon la norme CSA A23.1/A23.2, et les remplir avec le produit de remplissage/de scellement spécifié.

	3.5 JOINTS DE DILATATION ET DE RUPTURE
	.1 Poser, d'affleurement avec la surface finie, des fonds de joint prémoulés de la pleine épaisseur de la dalle dans les joints de dilatation et de rupture, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

	3.6 CURE DU BÉTON
	.1 Utiliser des produits de cure compatibles avec les revêtements de finition des surfaces en béton, ne contenant aucun liant et conformes à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Pour la dalle de béton, une cure humide est exigée.

	3.7 SCELLEMENT DES SURFACES
	.1 Une fois la cure terminée, appliquer deux (2) couches uniformes d'un mélange d'huile de lin, à raison de 1 L/8 m2 par couche, sur des surfaces propres et sèches. Laisser sécher la première couche avant d'appliquer la seconde.

	3.8 TOLÉRANCES DE MISE EN OEUVRE
	.1 Les tolérances concernant la finition des dalles de plancher en béton doivent être conformes à la norme CSA A23.1/A23.2.

	3.9 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Le béton doit être soumis à des essais exécutés par le laboratoire d'essai désigné selon la norme CSA A23.1/A23.2 et le coût de ces essais doit être assumé par le Représentant du Ministère.

	3.10 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Prévoir des pulvérisateurs à gâchette à raccorder à des tuyaux d'arrosage.
	.3 Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la consommation d'eau propre et le volume d'eaux de ruissellement.
	.4 Nettoyer les matériels de bétonnage conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Après avoir reçu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère, acheminer le béton et les constituants de béton inutilisés vers une carrière ou une installation de recyclage locale autorisée.
	.2 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des camions à béton.
	.3 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement




	034100 - ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM A185/A185M-05a, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.
	.2 ASTM C260-01, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.
	.3 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products
	.4 ASTM C494 / C494M - 15a, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete

	.2 Ministère des Transports du Québec
	.1 Norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale
	.2 Norme 3601, Tome VII, chapitre 3, Imperméabilisation à béton

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA-A23.1/A23.2-F2014, Béton-Constituants et exécution des travaux / Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN3-A23.3-(R2010), Calcul des ouvrages en béton.
	.3 CSA-A23.4-F09, Béton préfabriqué : Constituants et exécution.
	.4 CAN/CSA-A3000-F13, Compendium de matériaux liants
	.5 CAN/CSA-A3001-F13, Liants utilisés dans le béton.
	.6 CAN/CSA-G30.18-FM92 (C2012), Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton.
	.7 CAN/CSA-G40.20/G40.21-F2004, Exigences générales relatives à l'acier laminé ou soudé/acier de construction.
	.8 CAN/CSA-S6-F2014, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
	.9 CSA-W47.1-F03, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.
	.10 CAN/CSA W48-F014, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc (élaborée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
	.11 CSA-W59-F03, Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités métriques).
	.12 CSA-W186-FM1990 (C2012), Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.
	.13 CAN/CSA-S269.3-FM92 (C2013), Coffrages, Norme nationale du Canada.


	1.2 EXIGENCES DE CONCEPTION
	.1 Choisir les éléments préfabriqués conformément aux normes CSA-A23.3 et CSA-A23.4, de façon qu'ils puissent résister aux contraintes de manutention.
	.2 Calculer les dispositifs de levage qui serviront au levage et à la manutention des éléments préfabriqués pour qu'ils puissent résister aux charges lors de la manutention, en conformité avec les codes qui s'appliquent et aux plans et devis
	.3 Calculer les pièces d'assemblage et de fixation des éléments préfabriqués en béton en fonction des charges et des forces précisées par le Représentant du Ministère.
	.4 Soumettre les dessins de conception et les calculs détaillés requis portant sur les éléments préfabriqués en béton et les éléments d'assemblage types conformément aux prescriptions de la présente section.

	1.3 EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 L’entrepreneur sera responsable de fournir un mur de béton préfabriqué en usine certifiée et selon les provisions de CAN /CSA A23.4. La conception devra être effectuée par un ingénieur au service de ce fournisseur. Des dessins complets signés et sc...
	.2 Le calcul de la stabilité devra tenir compte des charges du Code canadien sur le calcul des ponts routiers S6 et ainsi supporter une charge de camion.
	.3 L’entrepreneur devra se coordonner avec le fournisseur du mur pour se conformer à toutes les exigences de mise en place et de préparation des fondations, drains etc.
	.4 L’entrepreneur devra retenir les services d’un laboratoire à ses frais ou inclure cette activité dans le mandat du fournisseur pour l’approbation de la fondation en fonction des conditions de sol réelles rencontrées au chantier qui doivent être con...
	.5 Les tolérances et les écarts relatifs aux éléments préfabriqués en béton structural doivent être conformes à la norme CSA-A23.4.
	.6 L'écart supérieur ou inférieur entre la longueur réelle et la longueur nominale des éléments préfabriqués ne doit pas excéder 5 mm.
	.7 L'écart supérieur ou inférieur entre la section réelle et la section nominale des éléments préfabriqués ne doit pas excéder 3 mm.
	.8 L'écart par rapport à la ligne droite ne doit pas excéder 3 mm par longueur de 3 m.
	.9 L'écart supérieur ou inférieur (biais) entre la forme rectangulaire transversale des éléments préfabriqués et la forme rectangulaire de référence ne doit pas excéder 3 mm, tel que mesuré par la différence de longueur des diagonales.

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
	.3 Soumettre les dessins d'atelier conformément à la norme CSA-A23.3 et à la norme CSA-A23.4. Les dessins fournis doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit.
	.1 Les notes de calcul des éléments conçus par le fabricant;
	.2 Les détails des éléments en béton non précontraint, des armatures, des dispositifs de levage et des éléments d'assemblage;
	.3 La cambrure;
	.4 Une nomenclature des finis;
	.5 Les méthodes de manutention et de mise en place;
	.6 Les orifices, les manchons, les pièces à noyer et les armatures connexes.

	.4 Soumettre, deux (2) semaines avant le début de la fabrication, un (1) exemplaire électronique des dessins de conception et des calculs détaillés relatifs aux éléments préfabriqués et aux éléments d'assemblage types, aux fins d'examen par le Représe...
	.5 Soumettre des dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.
	.6 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.7 Communiquer au Représentant du ministère le calendrier d’exécution au moins deux (2) semaines à l’avance pour permettre de coordonner les contrôles à l’usine.

	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Programme de contrôle de la qualité : soumettre au Représentant du Ministère, selon les indications de l'article CONTRÔLE, de la PARTIE 3, un rapport écrit montrant la conformité des produits en béton fournis aux exigences de performance énoncées d...
	.2 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère

	1.6 QUALIFICATION
	.1 Les éléments préfabriqués en béton doivent être réalisés dans des usines certifiées dans la catégorie de produits appropriées, selon la norme CSA-A23.4.
	.2 Les fabricants d'éléments préfabriqués en béton doivent être certifiés conformément aux modalités de certification des usines de béton préfabriqué établies par la CSA avant de déposer leur soumission. Ils doivent en outre expressément attester, dan...
	.3 Seuls les éléments préfabriqués en béton produits par des fabricants certifiés seront acceptés par le Représentant du Ministère. En outre, la certification de ces fabricants doit demeurer valide durant toute la période de fabrication et de mise en ...
	.4 Les entreprises de soudage doivent être accréditées conformément à la norme CSA-W47.1.

	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués selon les instructions du fabricant.
	.2 Afin de prévenir les taches, veiller à ce que les coins des éléments ne viennent pas en contact avec de la terre.
	.3 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	.4 Des blocs de bois non traitées devront être fournis lors du déchargement pour y déposer les éléments afin qu’ils ne soient pas en contact direct avec le sol, ou, en contact les uns avec les autres.
	.5 Au minimum, supporter uniformément, au quart (¼), à la demie (½) et au trois quart (¾)  de longueur, chacun des éléments, ou selon les directive du fabricant.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment : conforme à la norme CAN/CSA-A3001, type GUb-SF / GUb-F/SF.
	.2 Eau : conforme à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.3 Armatures en acier : conformes à la norme CAN/CSA-G30.18 et conforme aux plans et devis
	.4 Pièces de quincaillerie et matériels divers : conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.5 Coffrages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.3-FM92 et CAN/CSA-A23.4.
	.6 Ancrages et supports : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, de type 300W, galvanisés.
	.7 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W48.
	.8 Électrodes de soudage : conformes à la norme CSA W48 et homologuées par le Bureau canadien de soudage.
	.9 Galvanisation : procédé par immersion à chaud, produisant un zingage d'au moins 610 g/m2, selon la norme ASTM A-123,
	.10 Agents entraîneurs d'air : conformes ASTM C260.
	.11 Adjuvants chimiques :
	.1 Les accélérateurs de prise ne sont pas autorisés
	.2 Il est interdit d'utiliser du chlorure de calcium ou des matériaux qui en contiennent.
	.3 Super-plastifiant, réducteur d’eau, retardateur de prise conforme à la norme ASTM C494.

	.12 Cales d'espacement : en matière plastique.

	2.2 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Béton
	.1 Méthode de prescription du béton selon des critères de performance : critères de performance établis par le Représentant du Ministère selon la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2
	.1 S'assurer que le béton fourni satisfait aux critères de performance de la norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale, béton de type V-P.
	.2 À l'état plastique, le mélange de béton doit être conforme aux exigences ci-après.
	.1 Rapport eau / ciment : inférieur à 0.45
	.2 Teneur minimale de ciment : 390 - 410 kg/m³ (voir Tome VII)
	.3 Grosseur nominale des gros granulats : 5-20 mm.
	.4 Teneur en air : 5-8 %
	.5 Affaissement avant l’ajout de super-plastifiant : 80mm ± 30mm

	.3 Une fois durci, le mélange de béton doit satisfaire aux exigences ci-après.
	.1 Durabilité et classe d'exposition : C-1.
	.2 Résistance minimale à la compression : 35 MPa à 28 jours.
	.3 Utilisation prévue : circulation piétons et véhicules moyens à légers
	.4 Texture de la surface : fini antidérapant – fini balai.
	.5 Exigences géométriques : pente de 0%
	.6 Perméabilité aux ions chlore : 1500 Coulombs

	.4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contrôle de la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.
	.5 Certification du fournisseur de béton.


	.2 Réparation et bouche-pores
	.1 Le fabricant des éléments préfabriqués devra fournir une procédure et une formule de dosage de béton/coulis/mortier pour effectuer le remplissage des espaces laissés par les dispositifs de levage. Le produit proposé par le fabricant devra bien adhé...
	.2 Coulis à retrait compensé : conforme à la section 03 30 00.01 - Béton coulé en place (version abrégée).


	2.3 ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS
	.1 Les éléments préfabriqués doivent être réalisés conformément à la norme CSA-A23.4.
	.2 Chaque élément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant à en préciser l'emplacement. Ces marques doivent être apposées sur une partie de l'élément non appar...
	.3 Les pièces de quincaillerie tel que les dispositifs de levage incorporés dans les éléments préfabriqués et convenant à la manutention des éléments préfabriqués doivent être fournies.
	.4 La conception des dispositifs de levage doivent être conformes à la  norme CSA-A23.3 et à la norme CAN/CSA-S6.
	.5 Une fois le façonnage terminé, les dispositifs de levage et les pièces à noyer en acier doivent être galvanisées.

	2.4 FINITION DES SURFACES
	.1 La finition des surfaces doit être selon la norme CAN/CSA-A23.4.
	.2 Bases: Les éléments doivent présenter un fini de catégorie commerciale sur toutes les surfaces.
	.1 Surfaces à rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, à l'aide des outils courants.


	2.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Remettre au Représentant du Ministère des copies certifiées des rapports des essais de contrôle de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément à la norme CSA-A23.4.
	.2 Soumettre les rapports préparés dans le cadre du programme interne de contrôle de la qualité, établi d'après les exigences régissant la certification des fabricants, aux fins d'examen et de vérification par le Représentant du Ministère.
	.3 Remettre, sur demande, au Représentant du Ministère une copie certifiée du rapport de l'essai en usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des analyses physiques et chimiques.
	.4 Les usines d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de la source d'approvisionnement des matériaux servant à la fabrication du béton, de l'acier d'armature ainsi que de l'acier de précontrainte et, sur demande, met...


	Partie 3 Exécution
	3.1 MISE EN PLACE
	.1 Réaliser les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA-A23.4, CAN3-A23.3 et CAN/CSA-S6.
	.2 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA-W59 pour le soudage des éléments de levage.
	.3 Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant les tolérances admissibles indiquées.
	.4 Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA-A23.4. Ces tolérances ne peuvent en aucun cas être cumulées.
	.5 Avant de les assembler, disposer les éléments préfabriqués selon les lignes et les niveaux prescrits, en respectant les tolérances admissibles.
	.6 Injecter du coulis à retrait compensé sous les coussinets d'appui.
	.7 Assujettir les éléments préfabriqués selon les indications des dessins d'atelier approuvés.
	.8 Fixer les éléments préfabriqués au moyen de tirefonds munis de rondelles-freins.

	3.2 CONTRÔLE
	.1 Programme de contrôle de la qualité : s'assurer que le béton fourni est conforme aux critères de performance spécifiés à l'article PRODUITS, de la PARTIE 2, et définis par le Représentant du Ministère, et assurer le contrôle de la conformité selon ...

	3.3 PROTECTION
	.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
	.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des éléments préfabriqués en béton.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire approuver, par le Représentant du Ministère, les méthodes de nettoyage que l'on prévoit utiliser.



	055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM A53/A53M-07, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.
	.2 ASTM A269-08, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for General Service.
	.3 ASTM A307-07b, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile Strength.
	.4 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products
	.5 ASTM A153, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware
	.6 ASTM F2329, Standard Specification for Zinc Coating, Hot-Dip, Requirements for Application to Carbon and Alloy Steel Bolts, Screws, Washers, Nuts, and Special Threaded Fasteners

	.2 CSA International
	.1 CSA G40.20/G40.21-F04 (C2009)] Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé et soudé/Aciers de construction.
	.2 CSA S16-09, Design of Steel Structures (Règles de calcul des charpentes en acier).
	.3 CSA W48-F06, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc (préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
	.4 CSA W59-FM03 (C2008), Construction soudée en acier (soudage à l'arc).

	.3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-1.61-2004, Peinture-émail aux résines alkydes, d'extérieur et d'intérieur, marine.
	.2 CAN/CGSB-1.212-2004, Peinture primaire sans chromate ni plomb, marine, pour surfaces en acier et en alliage léger.

	.4 Green Seal Environmental Standards (GS)
	.1 GS-11-2008, 2nd Edition, Paints and Coatings.

	.5 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.6 The Society for Protective Coatings (SSPC)
	.1  SSPC-SP05, Préparation des surfaces d’acier, Grenaillage à blanc.


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les tubes, les boulons proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des ...
	.2 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément aux sections 01 35 29.06 - Santé et sécurité et 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.1 Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des autres produits de finition appliqués sur le chantier, indiquer la teneur en COV (en g/L).


	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec.
	.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, l'épaisseur de l'âme, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les accessoi...


	1.3 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
	.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.


	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21  - Gestion et élimination des déchets de construction / démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Profilés et plaques en acier : de nuance 350W, selon la norme CSA G40.20/G40.21.
	.2 Acier galvanisé : galvanisation en atelier par immersion à chaud avec application d’une couche de zinc d’au moins 600 g/m2, conformément à la norme ASTM A123 / A123M. Les travaux de perçage et de soudure devront être effectués avant la galvanisatio...
	.3 Tuyaux en acier : conformes à la norme ASTM A53/A53M.
	.4 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59.
	.5 Électrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.
	.6 Boulons: conformes à la norme ASTM A325.
	.7 Coulis : sans retrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 15 MPa après 24 heures.

	2.2 OUVRAGES MÉTALLIQUES - GÉNÉRALITÉS
	.1 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis.
	.2 À moins d'indications contraires, des vis à tête plate, autotaraudeuses et indesserrables, doivent être utilisées pour les assemblages vissés.
	.3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés prêts à monter.
	.4 Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.

	2.3 FINITION
	.1 Galvanisation : par immersion à chaud, avec zingage de 600 g/m2, selon la norme CAN/CSA-G164.

	2.4 PEINTURE APPLIQUÉE EN ATELIER
	.1 Les composants métalliques, à l'exception des pièces galvanisées, doivent être revêtus d'une couche de primaire appliquée en atelier.
	.2 Une couche d’apprêt appliquée en atelier, conforme à la norme CAN/CGSB-1.212 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur rouge marine Vermillon.
	.3 Deux couches de produit de finition, appliquées en atelier, conforme à la norme CAN/CGSB-1.61 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur spécifié par l’élément
	.4 Les surfaces à souder en chantier doivent être nettoyées et ne doivent pas être revêtues de peinture.

	2.5 GARDE CORPS
	.1 Fournir un garde-corps en aluminium conçu selon le Code Canadien du Bâtiment, muni de barottins verticaux à un espacement maximum de 100mm.
	.2 Ce garde-corps sera fixé sur la bordure de béton à l’aide de vis à béton ou d’ancrage de façon à résister au charges prévues au code du bâtiment. .
	.3 Si un garde-corps du commerce est fourni, une fiche technique complète et les dessins devront être fournis pour revue par le Représentant du ministère. Cette fiche devra indiquer clairement les critères de conception. Dans le cas d’un garde-corps f...
	.4 Le garde-corps devra être construit d’un alliage d’aluminium 6061-T6 ou 6005 T5
	.5 Les travaux de soudure devront être conforme aux norme CAN/CSA W59.2 et CAN /CSA W47.2.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des ouvrages métalliques, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les trava...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du  Représentant du Ministère.


	3.2 MONTAGE
	.1 À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
	.2 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec précision, et veiller à ce que les joints et les croisements soient bien serrés.
	.3 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du Ministère, tels que des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons à expansion, des coquilles d'expansion et des boulons à ailettes.
	.4 Les dispositifs de fixation apparents doivent être compatibles avec le matériau qu'ils traversent ou auquel ils sont assujettis, et de même fini que celui-ci.
	.5 Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers, conformément à la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.
	.6 Assembler les éléments sur place à l'aide de boulons selon la norme CSA S16.
	.7 Livrer à l'emplacement approprié les gabarits et les pièces à noyer dans le béton.
	.8 Une fois le montage terminé, retoucher avec un primaire les rivets, les soudures faites sur place, les boulons et les surfaces brûlées ou éraflées.
	.9 Installer les chasse-corps, les bollards d’accès et les échelles de sauvetage aux endroits indiqués et tels que montrés aux plans

	3.3 MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS ET INJECTION DE COULIS
	.1 Mettre tous les dispositifs d'amarrage aux endroits et aux cotes d'élévation indiqués.
	.1 Après avoir resserré les boulons d'ancrage ou posé les cales, injecter du coulis sous la base des dispositifs d'amarrage.
	.2 S'assurer que les températures de la fondation, de l'air, de la base et du coulis respectent les limites spécifiées par le fabricant du coulis.

	.2 Ne pas injecter de coulis avant que l'emplacement des boulons d'ancrage et des bornes d’amarrage ait été approuvées par le Représentant du Ministère.

	3.4 RETROUCHES AU CHANTIER
	.1 Acier peint
	.1 Retirer mécaniquement toute trace de rouille.
	.2 Une couche d’apprêt appliquée en atelier, conforme à la norme CAN/CGSB-1.212 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur rouge marine Vermillon.
	.3 Deux couches de produit de finition, appliquées en atelier, conforme à la norme CAN/CGSB-1.61 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur spécifiée par l’élément.
	.2 Acier galvanisé à chaud
	.1 Retirer mécaniquement toute trace de rouille.
	.2 Retoucher les surfaces galvanisées aux endroits qui ont été endommagées lors des travaux de soudage ou de mise en place, par l’application au pinceau, de deux (2) couches généreuses d’un enduit riche en zinc comportant plus de 95% de zinc. L’applic...


	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	3.6 PROTECTION
	.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
	.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des ouvrages métalliques.



	060573 - TRAITEMENT DU BOIS
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 31 53 13.01 – Caissons à claire voie, en bois

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA O80 Série-F97 (C2002)- O80S2-05, Préservation du bois.
	.2 CSA-O80.201-FM89, pour ce qui est des solvants organiques servant à la préparation des solutions de produits de préservation.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Documents à soumettre aux fins d'assurance de la qualité
	.1 Soumettre les certificats requis conformément à la section  01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dans le cas des éléments en bois traités par imprégnation sous pression de produits de préservation, soumettre les renseignements indiqués ci-après, lesquels doivent être certifiés par le signataire autorisé de l'usine de traitement.
	.1 Le degré d'humidité, après séchage des éléments traités avec un produit de préservation à base d'eau.
	.2 Les types de peintures, de teintures et de vernis transparents pouvant être appliqués sur des éléments traités.



	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 L'inspection et les tests des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de préservation seront effectuées par un laboratoire d'essai désigné, conformément à la norme CSA O80. Fournir les documents d’assurance qualité immédiatement après la réa...
	.1 L’essence du bois traite et sa masse volumique (kg/m3);
	.2 La proportion des faces de cœur/faces d’aubier;
	.3 Le nom et le numéro de membre de l’organisme de classification reconnu;
	.4 L’identification de l’usine de traitement;
	.5 Le type de produit de préservation;
	.6 La date du traitement et la date d’échantillonnage;
	.7 Le numéro de lot de production du traitement;
	.8 Le volume de bois traité en mètre cube du lot de production;
	.9 Les dimensions nominales en mm et la quantité de pièces dans le lot de production;
	.10 Les résultats de l’essai de rétention (kg/m3) et l’exigence correspondante de la norme CAN/CSA O80, Préservation du bois;
	.11 Les résultats de l’essai de pénétration (%) et l’exigence correspondante de la norme CAN/CSA O80, Préservation du bois;
	.12 Le lieu d’entreposage ou d’expédition.

	.2 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants pour effectuer un contrôle supplémentaire, s’il est jugé requis, suite à la réception des rapports d’assurance qualité du Fournisse...

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination  conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Produits de préservation : inodores à base d'eau (hydrosolubles) pour traitement aux sels, donnant au bois un fini incolore et conformes aux normes de la série CSA O80.
	.2 Produits de préservation : teneur en COV d'au plus 350 g/L.


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAITEMENT DE PRÉSERVATION
	.1 Traiter toutes les pièces de bois conformément à la norme CAN/CSA-O80-M pour une utilisation dans l’eau salée et selon l’essence choisie, au moyen d'un produit de préservation, jusqu'à l'obtention d'une rétention conforme à l’article 9.8.2..

	3.2 TRAITEMENT EFFECTUÉ SUR PLACE
	.1 Exécuter les travaux conformément à la norme CAN/CSA-080.
	.2 Tout matériel traité sous pression, nécessitant du découpage pour être ajusté, devra être enduits, pendant qu’il est encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans la norme CAN/CSA-080. Tous les trous percés dans les pièces de ...
	.3 Débarrasser de tout dépôt de produits chimiques les pièces de bois traité sur lesquelles un produit de finition sera appliqué.



	312333.01 - EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHÉES ET REMBLAYAGE
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.3 ASTM D422-63 2002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
	.4 ASTM D698-00ae1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft)
	.5 ASTM D1557-02e1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft)
	.6 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.


	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées à l'extérieur de l'aire à niveler, et nécessaires à l'aménagement de remblais ou à d'autres parties de l'ouvrage.
	.2 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.
	.3 Matériaux impropres
	.1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
	.2 Matériaux gélifs
	.1 Sol à grains fins ayant un indice de plasticité inférieur à 10, selon l'essai ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites, selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit être conforme à la norme C...
	.2 Tableau
	.3 Sol à gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075 mm est supérieur à 20 % en masse.


	.4 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange très peu résistant composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en place dans les tranchées destinées à recevoir les canalisations d'utilités,...

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Contrôle de la qualité : selon à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.3 Documents/échantillons à soumettre avant les travaux
	.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces derniers.
	.2 Soumettre les dossiers concernant l'emplacement des réseaux d'utilités souterrains, lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit : un plan de localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain et un plan de localisation des canalis...

	.4 Échantillons
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à  la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de remblai et assurer l'accès à cette dernière aux fins d'échantillonnage.
	.3 Soumettre des échantillons de 70 kg de chaque type de matériaux de remblai  et les matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés prescrits.
	.4 Expédier les échantillons port payé au Représentant du Ministère dans des contenants hermétiquement fermés pour éviter toute contamination et toute exposition aux intempéries.


	1.4 GESTION DES DÉBLAIS ET MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS
	.1 L’Entrepreneur doit récupérer les matériaux d’excavation lorsque spécifié aux plans.
	.2 Les matériaux suivant sont considérés récupérables : la pierre de lest dans les encaissements de bois existants, une partie du remblai derrière le poste de déchargement et la pierre du brise lames.
	.3 L’entrepreneur doit planifier les travaux d’excavation-remblayage par phases de façon à gérer l’espace sur le site.
	.4 De la caractérisation sera effectuée au chantier pour valider le niveau de contamination
	.5 La gestion des matériaux de déblais et la disposition devra être faite en fonction de l’information contenue dans le rapport de caractérisation et selon la réglementation en vigueur. L’entrepreneur devra fournir les documents qui démontrent que les...

	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de l'analyse soit accepté par le Représentant du Ministère.
	.2 Santé et sécurité
	.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.


	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant être réutilisés vers une carrière ou une installation de recyclage locale.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIEL
	.1 Toute la a pierre sera composée de particules dures, résistantes et exemptes de mottes d'argile, de matières organiques et de toute autre substance nuisible. Elle doit être résistance  à la détérioration dans des conditions de gel dégel, d’expositi...
	.1 Densité relative : 2.65 selon ASTM C127.
	.2 Qualité des matériaux selon NQ 2560-114
	.3 Fondation des encaissements de bois
	.1 Calibre : pierre nette 150 – 25.
	.1 La granulométrie étalée :
	.1 D85 : 125 mm
	.2 D50 : 75 mm
	.3 D15 : 50 mm



	.4 La pierre derrière le mur de béton préfabriqué :
	.1 Calibre : pierre nette 40-20
	.1 Granulométrie étalée :
	.1 D85 : 35 mm
	.2 D50 : 30 mm
	.3 D15 : 25 mm
	.4



	.5 MG 20 et MG 56 conforme à NQ-2560-114.


	2.2

	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION /PROTECTION
	.1 Protéger les éléments existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires et aux règlements municipaux pertinents.
	.2 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

	3.2 MATÉRIAUX DE REMBLAI
	.1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué aux plans.
	.1 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
	.2 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et de glace.


	3.3 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Repré...
	.2 Remettre les revêtements de chaussée et les trottoirs touchés par les travaux dans l'état et au niveau où ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant à respecter l'épaisseur originale de ces ouvrages.
	.3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.4 Durant les 24 premières heures, utiliser un blindage temporaire pour supporter les charges exercées par la circulation sur les remblais dimensionnellement stabilisés.
	.5 Protéger les zones nouvellement nivelées contre l'érosion, y empêcher la circulation et les maintenir exemptes de déchets ou de débris.



	313219.16 - STABILISATION DES SOLS AVEC DES GÉOTEXTILES
	Partie 1 Général
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International
	.1 ASTM D4491-99a(2009), Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity.
	.2 ASTM D4595-09, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width Strip Method.
	.3 ASTM D4716-08, Standard Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.
	.4 ASTM D4751-04, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of a Geotextile.

	.2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
	.1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-2004, Méthodes pour épreuves textiles - Résistance à l'éclatement - Essai d'éclatement à la bille (Reconduction de septembre 1989).
	.2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (jeu complet).
	.1 Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse surfacique.
	.2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Épaisseur des géotextiles.
	.3 Numéro 6.1-93, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance à l'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.
	.4 Numéro 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance à la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.
	.5 Numéro 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles - Détermination du diamètre d'ouverture de filtration.


	.3 CSA International
	.1 CSA G40.20/G40.21-04(C2009), Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

	.4 Ministère des  Transports du Québec – Tome IV – Norme 13101

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section [01 33 00- Documents/Échantillons à soumettre].
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les géotextiles. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, ...

	.3 Rapports des essais et rapports d'évaluation
	.1 Au moins quatre (4)semaines avant le début des travaux, soumettre le nombre requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine.
	.2



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL
	.1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques , fournies en rouleaux.
	.2 Propriétés  :
	.1 En conformité avec la norme 13101 du tome VII du MTQ pour un géotextile de type III pour le géotextile entre le remblais et la sous fondation
	.2 En conformité avec la norme 13101 du tome VII du MTQ pour un géotextile de type V pour le géotextile utilisé dans l’enrochement



	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des géotextiles, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux confor...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du  Représentant du Ministère.


	3.2 MISE EN PLACE
	.1 Mettre en place les géotextiles de façon à obtenir une surface unie et exempte de plissements, de gondolements et de zones sous tension.
	.2 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, à partir du pied de la pente jusqu'à la limite supérieure prévue.
	.3 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, sur une largeur de 600mm.
	.4 Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage.
	.5 Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute détérioration avant, pendant et après la mise en place des couches de protection.
	.6 Disposer la couche de protection dans les quatre (4) heures suivant la mise en place du géotextile.
	.7 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, à la satisfaction du Représentant du Ministère

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11- Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11- Nettoyage.

	3.4 MESURES DE PROTECTION
	.1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.
	.2 Éviter de surcharger le sol ou le granulat qui recouvre le géotextile.



	315313.01 - CAISSONS À CLAIRE-VOIE, rev
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques
	.2 Section 06 05 73 – Traitement du bois

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile Strength.
	.2 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products, (Spécifications pour revêtement de zinc (galvanisé à chaud) sur les produits d’acier et de fer).
	.3 ASTM A153, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware (Spécifications pour revêtements de zinc (galvanisé à chaud) sur la quincaillerie d’acier et de fer).
	.4 ASTM D1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.
	.5 ASTM F1667, Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples.
	.6 ASTM F2329, Standard Specification for Zinc Coating, Hot-Dip, Requirements for Application to Carbon and Alloy Steel Bolts, Screws, Washers, Nuts, and Special Threaded Fasteners.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN / CSA G40.21 300/350W Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé / Acier de construction.
	.2 CAN/CSA-O80 Série-F97(R2002), Préservation du bois.

	.3 Conseil canadien du bois
	.1 Manuel de la construction en bois - 2005.

	.4 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
	.1 Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien, édition 2003.

	.5 Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)
	.6 Forest Stewardship Council (FSC)
	.1 FSC-STD-01-001, FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship (Principes et critères de gestion forestière).
	.2 FSC-STD-20-002, Structure, content and local adaptation of Generic Forest Stewardship Standards

	.7 British Columbia Lumber Manufacturer’s Association
	.1 Standard Specifications for Construction Grade

	.8 Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations de Colombie Britannique.
	.9 Interim Process Specification for CCA Treatment of Coastal Douglas-fir Wood
	.10 Il est de la responsabilité du Fournisseur de se conformer à tous les codes et normes concernés par les différents éléments de construction et de leurs matériaux.
	.11 Tout le bois devra être traité et façonné selon les directives du BMP – Best Management Pratices for the use of treated wood in aquatic and sensitive environments.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Avant de procéder au ballastage des encaissements, soumettre la méthode proposée de mise en place des matériaux au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation.


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Selon la section  01 45 00 - Assurance de la qualité.
	.2 L'inspection et les tests des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de préservation seront effectuées par un laboratoire d'essai désigné, conformément à la norme CSA O80. Fournir les documents d’assurance qualité immédiatement après la réa...
	.3 Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
	.4 Protection des travailleurs:
	.1 Les travailleurs doivent porter des équipements de protection personnelle adéquats pour manutentionner, percer, scier, couper ou poncer du bois traité au moyen d'un produit de préservation et pour appliquer du produit de préservation.
	.2 Il est interdit de manger, de boire et de fumer durant l'application de produits de préservation.
	.3 Les déversements de produits de préservation doivent être immédiatement nettoyés à l'aide de matériaux absorbants, lesquels doivent être éliminés de manière appropriée dans une décharge.


	1.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants pour effectuer un contrôle supplémentaire, s’il est jugé requis, suite à la réception des rapports d’assurance qualité du Fournisse...
	.2 Le recours à des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement le Fournisseur d’assumer l’assurance de la qualité et de sa responsabilité concernant la fourniture du matériel conformément aux exigences des documents contractuels.
	.3 Fournir les matériaux requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.4 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès aux installations du Fournisseur.
	.5 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.
	.6 Enlever les éléments défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux...

	1.6 GESTION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.3 S'assurer que les contenants vides sont scellés et rangés dans un endroit sûr.
	.4 Ne pas incinérer le bois qui a été traité avec un produit de préservation.
	.5 Le bois traité avec un produit de préservation doit être séparé des matériaux et des matériels qui seront recyclés ou réutilisés.
	.6 Évacuer les pièces de bois traité de même que les sections d'extrémité, les déchets et la sciure vers une décharge approuvée.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Bois 254 X 254 mm :
	.1 Essence : parmi les 3 essences suivantes : douglas – mélèze; Pruche – sapin ; ÉPS
	.2 Qualité : No1 selon le paragraphe 130.B de la norme NLGA pour les poutres et longerons et 131.B pour les poteaux et bois carré. Par contre, aucun bois altéré (pourriture molle) ne sera accepté.
	.3 Le bois d’œuvre doit être ébouté d’équerre aux deux bouts avant traitement, conformément à l’article 748 b) des Règles de classification pour le bois d’œuvre canadien.
	.4 Les tolérances de coupe pour le bois avant traitement sont de 5 mm en moins et 10 mm en plus.
	.5 Toutes les pièces doivent être en bois brut.
	.6 Le bois doit être séché avant le traitement.
	.7 Avant le traitement avec un produit de préservation, faire sécher les matériaux jusqu'à l'obtention d'un degré d'humidité ne dépassant pas 25 %.
	.8 Tout le bois doit être incisé pour le traitement.
	.9 Le préservatif utilisé pour le traitement du bois sous pression doit être conforme à la norme CAN/CSA-080-M.
	.10 Pour le sapin de Douglas, effectuer le traitement selon ‘’ Interim Process Specification for CCA Treatment of Coastal Douglas-fir Wood’’ du ‘’ Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations’’ de Colombie Britannique.
	.11 Le sapin Douglas devra être conforme aux exigences de la NLGA 2000 intitulée "Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien".
	.12 Le sapin Douglas doit répondre aux exigences de la British Columbia Lumber Manufacturer's Association intitulées "Standard Specifications for Construction Grade".

	.2 Quincaillerie
	.1 Boulonnerie
	.1 Boulons conforme à la norme A307B- Heavy hex bolts galvanisés
	.2 Rondelles en acier G40.21 300W ou 350 W Galvanisées. 10mm d’épaisseur, 89 mm de diamètre extérieur et 28.5mm de diamètre intérieur. Les rondelles en forme carrées ne sont pas acceptées.
	.3 Les tire fond doivent être utilisés avec des rondelles standard ASTM A436 et les deux doivent être galvanisés.
	.4 Galvanisation des boulons et des écrous : immersion à chaud avec zingage de 560g /m2, selon ASTM A153
	.5 Galvanisation des barres et plaques selon ASTM A123 de 525g /m2

	.2 Clous, crampons et cavaliers : conformes à la norme ASTM F1667, Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples.


	2.2 Instructions d’entreposage, de manutention et de livraison
	.1 Les pièces de bois devront être regroupées par dimensions et attachées solidement en paquet. Chaque paquet devra être livré et recouvert de membrane étanche à l’eau (dessus et quatre côtés, sur les deux tiers de la hauteur). Prendre les précautions...
	.2 La longueur des pièces devra être indiquée sur chacune des faces des paquets (dessus et quatre cotés), directement sur la membrane de recouvrement.
	.3 Des blocs de bois non traitées devront être fournis lors du déchargement pour y déposer les paquets afin qu’ils ne soient pas en contact direct avec le sol. Les blocs devront être à un intervalle maximum de 2400mm et de dimensions minimales de 100x...
	.4 Entreposer le bois d’œuvre en position horizontale, soutenu également et empilé  pour permettre l’aération lorsqu’il est entreposé pour de longues périodes;
	.5 La disposition des paquets sur le terrain d’entreposage  devra être faite de façon à ce que toutes les dimensions des pièces soit regroupées et facilement disponibles pour débuter la préfabrication des encaissements par l’Entrepreneur en charge des...
	.6 Lorsque le bois est manutentionné, soutenir en plusieurs points d’appui judicieusement répartis pour prévenir tout dommage par flexion.
	.7 Manutentionner le bois d’œuvre traité avec des élingues ou d’autres moyens de transports approuvés par le Représentant du Ministère, en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir et en suivant les instructions du fabricant, le cas éc...
	.8 La hauteur maximale d’empilement des paquets à partir du sol au site, ne devra pas excéder 3 paquets de haut ou 4 mètres. Une même pile ne devra pas inclure des longueurs différentes.
	.9 Coordonner la livraison, le déchargement et l’entreposage de façon à avoir un approvisionnement continu au chantier.


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Avant les travaux de construction, accumuler sur le chantier suffisamment de pierres de lest pour remplir les encaissements à claire-voie.
	.2 Préparation de la fondation :
	.1 Préalablement à la construction des encaissements, l’Entrepreneur devra réaliser un relevé bathymétrique complet de la zone où seront placés les encaissements. La fréquence des points de relevé devra être de 0.5 mètres c/c dans chacune des directio...


	3.2 APPLICATION
	.1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions paraissant dans le catalogue des produits, à celles paraissant ...

	3.3 CONSTRUCTION DES ENCAISSEMENTS À CLAIRE-VOIE
	.1 Couper et percer les pièces de bois avant d'appliquer le produit de préservation.
	.2 Pour les tire-fonds, faire des avant -trous de diamètre équivalent à 70 % du diamètre de la tige du tire-fond. Pour les tiges à pointe perdue, faire des trous de diamètre de la quincaillerie à installer, moins 1,0 mm que ce dernier. Pour les boulon...
	.3 Construire les encaissements en bois à la hauteur spécifiée avant de les mettre en place à leur emplacement définitif.
	.4 Plate-forme de lest
	.1 Installer les pièces formant la plate-forme de lest sur les premières pièces de bois mises en place de façon à immobiliser ces dernières dans la position voulue.
	.2 Placer les pièces formant la plate-forme de lest à l'horizontale.
	.3 Fixer verticalement les pièces formant la plate-forme de lest aux traversines avec des boulons à pointe perdues aux endroits indiqués aux plans.

	.5 Pièces de fond en bois
	.1 Placer les pièces de fond dans le sens de la longueur de façon à former le rang du fond des encaissements.
	.2 La longueur des pièces de fond devra être conforme aux plans
	.3 Fixer verticalement les pièces de fond aux traversines avec des boulons à pointe perdues aux endroits indiqués aux plans.
	.4 Fixer verticalement les pièces de fond au deuxième rang de longrines avec des boulons mécaniques aux endroits indiqués aux plans.

	.6 Longrines
	.1 Abouter les longrines intérieures et extérieures au centre du bloc-joint de 1,2 m de longueur.
	.2 Attacher toutes les longrines aux blocs-joints à l’aide de boulons mécaniques.
	.3 Décaler les joints des longrines de façon que les pièces de deux rangs consécutifs ne soient pas aboutées dans la même cellule ou vis-à-vis du même poteau.
	.4 Fixer, à tous les rangs, les longrines aux traversines au moyen de tiges à pointe perdue, et aux poteaux, au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux plans.
	.5 Fixer les longrines aux traversines au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux plans.
	.6 Fraiser les trous de manière que les têtes des boulons ne fassent pas saillie sur la face avant et sur la face latérale de chacun des encaissements de bois. Le fraisage des trous n’est pas requis sur les assemblages se trouvant à l’intérieur des en...
	.7 Le fraisage des trous est aussi requis à certains endroits afin de permettre l’installation convenable des pièces de bois.

	.7 Traversines : les traversines des encaissements doivent être faites d'une seule pièce.
	.1 Fixer, à tous les rangs, les traversines aux longrines au moyen de tige à pointe perdue, et aux poteaux,  au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux plans
	.2 Fixer les traversines aux longrines au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux plans.

	.8 Poteaux : les poteaux doivent être d'un seul tenant, du fond du caisson jusqu'à leurs sommets et leurs longueurs devront être ajustées une fois les encaissements construits à leur niveau final.
	.9 Les poteaux devront être recouverts d’une pièce de membrane repliée de 10 mm sur les côtés.

	3.4 . INSTALLATION
	.1 Les encaissements seront entièrement remplis jusqu'à la face inférieure des solives avec de la pierre de lest .
	.2 L'Entrepreneur devra avertir le représentant ministériel quinze (15) jours avant la date probable d'immersion des encaissements et ceux-ci ne seront pas immergés à moins que le Représentant du Ministère n'ait donné son approbation par écrit.
	.3 Si après l'immersion, des encaissements sont hors d'alignement, l'Entrepreneur devra enlever la pierre de lest à ses propres frais jusqu'à ce que les encaissements flottent et il devra les replacer au bon endroit.
	.4 Installer les éléments de solivage de manière que leur cambrure soit vers le haut.
	.5 Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents. Installer les éléments en bois débité de manière à dissimuler les marquages de classification et les traces de détérioration, ou enlever par ponçage ces marquages et ces trac...
	.6 La construction et le montage final des encaissements tel que montré aux plans pourront se poursuivre une fois les encaissements mis en place à leurs positionnements finaux.
	.7 Aucun marquage permanent ne sera accepté ou toléré sur les éléments de charpente laissés apparents et supérieurs au niveau -2.0m (niveau marégraphique).
	.8 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de manière à leur assurer la solidité et la rigidité nécessaires.

	3.5 MANUTENTION DES PIÈCES DE BOIS TRAITÉ
	.1 Manutentionner les pièces de bois traité de manière à ne pas réduire la protection assurée par le produit de préservation initialement appliqué.
	.1 Remplacer les pièces de bois traité dont la protection initiale a été compromise, selon les instructions du Représentant du Ministère.


	3.6 TRAITEMENT EFFECTUÉ SUR PLACE
	.1 Exécuter les travaux conformément à la norme CAN/CSA-080.
	.2 Tout matériel traité sous pression, nécessitant du découpage pour être ajusté, devra être enduits, pendant qu’il est encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans la norme CAN/CSA-080. L’application sera complétée par un bross...
	.3 Débarrasser de tout dépôt de produits chimiques les pièces de bois traité sur lesquelles un produit de finition sera appliqué.

	3.7 TOLÉRANCES
	.1 La toérance admise en ce qui concerne les dimensions hors tout d’un encaissement est de  50 mm.
	.2 L'écart admissible par rapport à l'emplacement indiqué est d'au plus 50 mm.
	.3 Les façades extérieures de tous les encaissements de bois doivent être alignées sur un seul et unique plan. La différence d’une face d’un encaissement par rapport à la face voisine de l’autre encaissement ne devra pas excéder 15 mm.
	.4 La verticalité des façades extérieures des encaissements ne pourra pas excéder 5mm par 1000 mm.
	.5 Le différentiel entre les deux verticalités de deux encaissements voisins ne pourra pas excéder 15mm

	3.8 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de  nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.2 Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.



	352023 - DRAGAGE
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Ministère de la Justice Canada : Loi sur la marine marchande du Canada - Règlement sur les abordages (C.R.C., ch. 1416).

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Débris : pièces de bois, câbles métalliques, ferrailles, morceaux de béton et autres matières de rebut.
	.2 Dragage : excavation de matières immergées, y compris le transport et l'évacuation des matières excavées.
	.3 Niveau de profondeur : plan au-dessus duquel les matières doivent être draguées.
	.4 Dragage hydraulique : matériel qui recourt au mouvement de l'eau pour excaver et transporter des matières immergées, comme une drague suceuse à désagrégateur, une drague suceuse ou une drague à succion autoporteuse à élindes traînantes.
	.5 Dragage mécanique : matériel qui comporte une benne preneuse, une benne traînante, une benne creusante ou une drague rétrocaveuse avec chalands à clapets.
	.6 Matières de classe 1 : roc massif qui ne peut être excavé avec une excavatrice de service intense ainsi que roches et fragments de roches d'au moins 1,5 m3 de diamètre.
	.7 Matières de classe 2 : roche détachée ou schisteuse, limon, sable, sable mouvant, boue, gravier, gravier côtier, argile, gumbo, blocs rocheux, couches de matières durcies et tout autre bloc de débris ou matière fragmenté de moins de 1,5 m3 de diamè...
	.8 Encombrements : matières autres que les matières de classe 2, ayant un diamètre de 1,5 m3 ou plus.
	.9 Mesures
	.1 MCMP : travaux de dragage mesurés en mètres cubes de matières en place, au lieu de dragage.

	.10 Niveau de basse mer : niveau de référence en dessous duquel la marée ne descend que très rarement.
	.11 Pente latérale : surface ou plan incliné par rapport à la couche inférieure des fonds marins, situé à la limite latérale de la zone draguée et croisant le niveau initial des fonds à l'extérieur de cette limite latérale; cette pente est exprimée pa...
	.12 Quantité estimative
	.1 Sauf indication contraire, volume des matières situées au-dessus du niveau de profondeur requis et dans les limites des travaux de dragage et exprimée en mètres cube.

	.13 Sols contaminés A-B : Sols ou sédiments marin provenant du dragage et ayant des concentrations de contaminants HAP,  de niveau « A-B », selon les critères génériques pour les sols et pour les eaux souterraines selon La Politique de protection des ...
	.14 Sols contaminés B-C : Sols ou sédiments marin provenant du dragage et ayant des concentrations de contaminants HAP,  de niveau « B-C », selon les critères génériques pour les sols et pour les eaux souterraines selon La Politique de protection des ...
	.15 Zéro des cartes : niveau de référence, le niveau de basse mer dans les eaux à marée, défini par le Service hydrographique du Canada et à partir duquel les sondages ou la hauteur des marées sont établis.
	.16 Zone acceptée : zone de dragage acceptée comme étant conforme aux plans et devis.

	1.3 ZÉRO DES CARTES, PROFONDEURS ET REPÈRE DE MARÉE
	.1 Les profondeurs et élévation utilisés dans le présent de devis et dans les dessins contractuels sont donnés en mètre par rapport au zéro des cartes.
	.2 Toutes les zones à draguer doivent être définies, selon les indications, à l’aide de repères de marée verticaux.

	1.4 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
	.1 Se conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux concernant les présents travaux.
	.2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au Règlement sur les abordages et aux Avis aux navigateurs.

	1.5 EMPLACEMENT
	.1 Aux termes de la présente section, les travaux comprennent le dragage des zones spécifiées selon les plans et les prescriptions de la présente section pour la mise en place des nouveaux encaissements de bois.

	1.6 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Fournier un calendrier d’opérations de dragage au Représentant du Ministère, quatorze (14) jours avant le début des activités de dragage.
	.2 Respecter le calendrier adopté et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger tout retard en apportant les modifications requises aux travaux de dragage en cours ou en utilisant du matériel additionnel. Informer préalablement le Rep...

	1.7 CONDITION DE MISE EN OEUVRE
	.1 Avant de présenter sa soumission, l'Entrepreneur doit obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la nature et la portée des travaux ainsi que l'ensemble des conditions pouvant influer sur l'exécution desdits travaux.
	.2 Les résultats des plus récents sondages et des forages connus apparaissent sur les dessins contractuels. Les données peuvent différer des conditions actuelles à l'emplacement.
	.3 Prendre les moyens nécessaires pour bien connaître les difficultés que peuvent occasionner des conditions météorologiques et maritimes défavorables dans cette région.

	1.8 CARACTÉRISATION DES SÉDIMENTS À DRAGUER
	.1 Le Ministère a mandaté une firme pour assurer une caractérisation environnementale des sédiments. Les résultats complets de ces caractérisations sont situés en annexe des documents d’appel d’offres.
	.2 L’Entrepreneur devra gérer les sols selon leur degré de contamination, conformément à la Grille de gestion des sols contaminés excavés intérimaire du MDDELCC .:

	1.9 MESURES SPÉCIFIQUES EN FONCTION DU NIVEAU DE CONTAMINATION
	.1  Dragage de l’ensemble de la zone
	.1 L’Entrepreneur devra effectuer la mise en pile à l’intérieur du bassin de façon à ce que les matériaux dragués issus de la zone soient physiquement séparés des algues. Les piles de matériaux devront être identifiées au chantier au moyen d’affiches,...
	.2 L’Entrepreneur devra effectuer la mise en pile à l’intérieur du bassin de façon à permettre aux matériaux dragués de s’assécher avant leur transport hors du site.
	.3 L’Entrepreneur devra recouvrir la pile de sédiments à l’intérieur du bassin étanche lors des situations suivantes :
	.1 Conditions météorologiques défavorables à l’assèchement (pluie, neige, verglas, etc.).
	.2 Conditions météorologiques contribuant à la dispersion des sédiments (vents forts, tempêtes etc.).
	.3 Absence d’activités sur le chantier (soirs, fin de semaines, jours de congé etc.).

	.4 L’Entrepreneur devra s’assurer que l’eau s’écoulant des matériaux dragués mis en pile à l’intérieur du bassin soit canalisée vers un dispositif de captation des sédiments (ballots de pailles, géotextiles, ou tout autre moyen jugé acceptable par le ...
	.1 L’Entrepreneur devra assurer le bon fonctionnement du dispositif de captation des sédiments tout au long des travaux.
	.2 Les eaux qui s’écoulent du bassin doivent être exempte de sédiments ou de particules fines.

	.5 L’Entrepreneur devra retirer les matériaux dragués mise en pile dans le bassin non-étanche uniquement lorsque leur teneur en eau sera suffisamment faible pour permettre leur transport sans que l’eau ou la boue ne s’écoulent des bennes des camions.
	.6 L’Entrepreneur devra démolir le bassin lorsque tous les matériaux dragués seront expédiés hors du site. Les géotextiles, la pierre nette, le dispositif de captation des sédiments et tous matériels utilisés pour la construction du bassin  devront al...


	1.10 SÉQUENCE DE DRAGAGE
	.1 Fournir au Représentant du Ministère un plan de la séquence de dragage et les étapes.
	.2 Le Représentant du Ministère peut indiquer à l'Entrepreneur de modifier la séquence des zones à draguer.

	1.11 INSTALLATION DE DRAGAGE
	.1 L'installation de dragage servant aux travaux doit être de capacité suffisante et en bon état de marche, afin de permettre d'exécuter les travaux de manière satisfaisante, et ce, conformément au calendrier et au devis.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIEL DE DRAGAGE
	.1 Déterminer le matériel nécessaire pour draguer les matières prescrites et pour évacuer ces matières.


	Partie 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Avant d’exécuter les travaux, l’Entrepreneur devra avoir reçu du  Représentant du Ministère  l’approbation écrite de ses échéanciers
	.2 Draguer les matériaux jusqu’aux limites indiquées sur le plan.
	Durant les travaux, couvrir la totalité de l’aire au-dessus du niveau de dragage comme montré sur le plan.
	.3 L'Entrepreneur devra respecter le niveau de dragage, qui lui sera indiqué par le Représentant du Ministère, afin de draguer le moins possible de matériaux à l’extérieur des limites indiquées. Tout dragage excédentaire sera sous l’entière responsabi...
	.4 L'Entrepreneur devra draguer avec l'aide d'un système informatique capable d'afficher adéquatement, sur un moniteur, et la position de la drague, et les données bathymétriques pertinentes aux travaux (endroits et épaisseurs des matériaux à draguer)...
	.5 Les coordonnées des points pertinents pour déterminer les limites horizontales des secteurs à draguer seront fournies par le Représentant du Ministère.
	.6 L'Entrepreneur aura la responsabilité d'assurer par ses propres moyens le positionnement spatial de la drague.
	.7 Le Représentant du Ministère pourra vérifier, à sa convenance, l'exactitude du ou des systèmes de positionnement utilisés par l'Entrepreneur.
	.8 Tous les points (X,Y), (X,Y,Z) et (lat, long) principaux, intermédiaires ou secondaires utilisés par l'Entrepreneur, déterminés par lui ou qui lui auront été fournis par le Représentant du Ministère ou par quelqu'un d'autre, seront sous son entière...
	.9 Pendant l’exécution du contrat, la drague et les équipements de soutien devront être maintenus en bon état de marche, de même qu’être réparés convenablement en tout temps.
	.10 Démobilisation : L'Entrepreneur pourra démobiliser son équipement de dragage seulement après avoir reçu l’autorisation du  Représentant du Ministère. Celle-ci sera donnée à l’Entrepreneur après l’acceptation finale des travaux.
	.11 Bouées nécessaires au contrat : L'Entrepreneur devra fournir, mettre en place (mouiller) et entretenir, à ses propres frais, toutes les bouées/marqueurs requises pour exécuter adéquatement les travaux. Si, par hasard ou par accident, une ou plusie...
	.12 Bouées de navigation : L'Entrepreneur ne devra, en aucun moment, enlever ou déplacer les bouées de navigation principales. Tout déplacement justifié d'une ou plusieurs bouées devra être fait par le Ministère des Pêches et Océans Canada; les demand...
	.13 Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux, obligatoirement installés sur l'équipement nécessaire aux travaux, selon les « Règles sur les abordages » et le « Règlement sur la sécurité de la navigation », sur le fleuve Saint-Laurent. Tout l'éq...
	.14 Sous réserve d’obtenir l’autorisation du  Représentant du Ministère, aucun dépôt de matériel dragué ne sera permis ailleurs qu’au site de dépôt terrestre. L’Entrepreneur sera responsable, le cas échéant, des conséquences du non-respect de l’emplac...
	.15 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément aux Règles de route internationales, et assurer un service d’écoute à bord.
	.16 L’Entrepreneur devra remplir des rapports journaliers sur ses activités. Les formulaires seront fournis par le Représentant du Ministère avant le début des travaux.
	.17 Exécuter les travaux de façon à ce qu'il ne survienne aucun dommage aux engins de pêche et minimiser l'interférence avec les opérations de pêches, dans la conduite des opérations à l'intérieur des aires identifiées.
	.18 Si, durant l'exécution des travaux, l'équipement fourni n'est pas, selon le jugement du  Représentant du Ministère, apte et suffisant pour exécuter le travail d'une façon convenable ou que l’Entrepreneur accuse un retard dans l’échéancier des trav...
	.19 Mettre en place et garder en bon état des marégraphes ou des indicateurs de niveau d'eau afin de pouvoir déterminer la profondeur appropriée des travaux de dragage. Placer les marégraphes ou les indicateurs de niveau d'eau de manière qu'ils soient...
	.20 Enlever les amoncellements de matériaux résultant des travaux, sans frais supplémentaires pour le Représentant du Ministère.
	.21 Enlever les matériaux déposés dans la zone voisine des travaux et les évacuer comme les matériaux dragués. À moins que le Représentant du Ministère ne l'ait autorisé, il n'est pas permis de déposer des matériaux dans le voisinage des travaux.
	.22 Avertir le Représentant du Ministère dès qu'on trouve un objet, incluant des blocs de pierre ou le roc massif, pouvant être classé comme un débris ou un obstacle. Contourner l'objet après en avoir clairement indiqué l'emplacement à l'aide de bouée...
	.23 Prendre les précautions nécessaires pour protéger les ouvrages existants situés dans le voisinage des travaux. Le cas échéant, tout dommage causé à ces ouvrages sera réparé aux frais de l'Entrepreneur.
	.24 Les opérations portuaires auront toujours priorité sur les opérations de dragage et de déchargement.
	.25 Les opérations de dragage et de déchargement devront se faire en coordination avec les autorités portuaires.
	.26 La propriété devra être gardée propre tout au long des travaux.
	.27 Aucun travail à quai (déchargement, transbordement, transport, manipulation, etc.) ni aménagement temporaire ne pourra être fait (ou mis en œuvre) si des risques d’interférences sont présents avec les utilisateurs. Se coordonner pour effectuer ces...

	3.2 EXAMEN
	.1 Vérification de l'emplacement
	.1 Aux termes de la présente section, les travaux comprennent le dragage de la zone prescrite selon les plans contractuels pour la mise en place des nouveaux encaissements de bois.


	3.3 ENLÈVEMENT DES DÉBRIS
	.1 Ne pas éliminer des débris dans des lacs ou ruisseaux ouverts.
	.1 Éliminer tous les débris provenant du nettoyage du fond marin vers un site de disposition et d'élimination approuvé et autorisé.

	3.4 LEVÉ HYDROGRAPHIQUE ET ACCEPTATION DES TRAVAUX
	.1 Un levé bathymétrique sera réalisé par le Représentant du Ministère avant le début des travaux. Avant d'entreprendre les travaux, l’Entrepreneur devra confirmer par écrit au Représentant du Ministère qu’il a fait les vérifications d’usage et qu’il ...
	.2 Le Représentant du Ministère effectuera un (1) levé après travaux de dragage. Si l’Entrepreneur, pour une question de méthode ou de planification, souhaite effectuer plus d’un levé après dragage, ces levés seront à ses frais, selon le taux mentionn...
	.3 Lors des levés bathymétriques après dragage, un représentant qualifié de l'Entrepreneur pourra être présent avec l'équipe en charge des levés.
	.4 L'Entrepreneur sera avisé des résultats du levé postérieur au dragage dans les quatre (4) jours ouvrables suivant le levé.
	.5 Si, à la suite des levés de vérification ou des suivants, il restait des matériaux au-dessus du niveau de dragage prescrit, ou s’il manque des matériaux dans l’assise l'Entrepreneur sera tenu de retourner, à ses frais, sur les lieux pour compléter ...
	.6 Les levés et inspections subséquents requis à la suite de reprises sont aux frais de l'Entrepreneur au taux mentionné ci haut.
	.7 Le montant définitif à payer sera calculé d'après les levés effectués; par le Représentant du Ministère; antérieur et postérieur au dragage.
	.8 Pour l’acceptation des travaux, un nettoyage général des lieux concernés par les travaux devra être fait et l’emplacement laissé à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	3.5 DÉLIMITATION DE LA ZONE DES TRAVAUX
	.1 À l'arrivée sur les lieux en vue de commencer les travaux, immédiatement localiser les points de référence et prendre les mesures adéquates nécessaires pour éviter de déranger ces points.
	.2 Le Représentant du Ministère rencontrera l'Entrepreneur et le personnel d'arpentage pour déterminer les paramètres de référence horizontaux établis. Coordonner le système avec des points géodésiques et déterminer les paramètres de référence vertica...
	.3 Maintenir les paramètres de référence horizontaux et verticaux établis et délimiter la zone des travaux selon ces références établies. Assumer la responsabilité de l'exactitude des travaux par rapport aux références établies. Fournir, poser et assu...
	.4 Le système de positionnement électronique de l'Entrepreneur doit être accessible au  Représentant du Ministère ou à son représentant, sur demande. Il doit automatiquement mettre à jour la position de façon continue dans toutes les conditions météor...
	.5 Mettre en place un hydrographe ou une échelle de marée, et les garder en bon état, afin de déterminer la profondeur appropriée des travaux de dragage. Placer l’hydrographe ou  l’échelle de marée de manière qu'il soit clairement visible.
	.6 Mettre en place et garder en bon état des amers temporaires, des repères et des bouées supplémentaires afin de localiser et de délimiter correctement les zones de dragage désignées au besoin. Enlever ces éléments une fois les travaux terminés.
	.7 Mettre en place des bouées, des repères de marée et des feux de signalisation, et les garder en bon état, afin de délimiter les zones de travail.

	3.6 DRAGAGE
	.1 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément au Règlement sur les abordages, et assurer un service d'écoute VHF (canal 16) à bord du navire hydrographique.
	.2 Délimiter la zone des travaux selon les repères de marée et les tracés établis. Assumer la responsabilité de l'exactitude des travaux par rapport aux repères de marée. Fournir, poser et assurer l'entretien de l'équipement de radiogoniométrie et de ...
	.3 Toutes les zones à draguer doivent être définies, selon les indications, à l'aide de repères de marée verticaux.
	.4 Draguer la zone jusqu’au niveau de profondeur correspondant requis.
	.5 Draguer les pentes latérales selon les informations fournies.
	.6 Enlever les matières qui se trouvent au-dessus du niveau de profondeur prescrit et dans les limites indiquées. Le dragage des matières situées au-dessous de la couche inférieure ou en dehors de la zone ou de la pente latérale prescrite n'est pas co...
	.7 Éliminer, sans frais pour le Représentant du Ministère, tout haut-fond ou déversement entraîné par un amoncellement de matières durant l'exécution des travaux.
	.8 Enlever les matières déversées dans la zone voisine des travaux puis les évacuer de la même manière que les matières draguées. Ne pas déverser de matières dans le voisinage des travaux sauf autorisation écrite expresse du Représentant du Ministère.
	.9 Retirer des zones de dragage toutes les matières charriées à cet endroit, avant l'acceptation de la zone par le Représentant du Ministère.
	.10 Avertir immédiatement le Représentant du Ministère de la découverte de tout objet pouvant être classé comme encombrement. Contourner l'objet après l'avoir clairement balisé et poursuivre les travaux.

	3.7 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits.

	3.8 ÉLIMINATION DES MATIÈRES DRAGUÉES
	.1 Évacuer les matières draguées selon la réglementation en vigueur.
	.2 Évacuer les matières draguées vers un site de traitement autorisé.
	.3 Les caisses des camions doivent être étanches pour empêcher tout déversement de matières pendant le transport. Nettoyer les déversements selon les indications et prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute nouvelle occurrence.
	.4 Ne pas permettre aux matières draguées de se déverser ou de s'écouler dans les cours d'eau pendant l'élimination des matières draguées.
	.5 Maintenir propres les chaussées et l'aire de transfert pour toute la durée du contrat. Réparer les dommages causés par les activités de l'Entrepreneur, sans frais supplémentaires. Remettre les surfaces dans leur état d'origine à la fin des travaux.

	3.9 REPRISE DU DRAGAGE
	.1 Reprendre, à la satisfaction du Représentant du Ministère, le dragage des zones ne répondant pas aux exigences et vérifier les profondeurs obtenues par un balayage ou des sondages additionnels.

	3.10 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Essais et inspections sur place
	.1 Coopérer avec le Représentant du Ministère lors de l'inspection des travaux et lui apporter toute l'aide demandée.
	.2 À la demande du Représentant du Ministère fournir les embarcations, le matériel, la main-d’œuvre et les matériaux habituellement utilisés dans une installation de dragage, et jugés nécessaires pour effectuer l'inspection et la supervision des trava...
	.3 Fournir une embarcation de service approuvée pour transporter le Représentant du Ministère.
	.1 Au début et à la fin des quarts de travail d'inspection qui ont lieu entre le coucher et le lever du soleil.
	.2 Lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises et lors des situations d'urgence nuisant à la santé et sécurité du personnel.


	.2 Ouvrages non conformes
	.1 Si, par suite de travaux incomplets, une vérification supplémentaire des niveaux de profondeur par sondage ou par balayage à la poutre est jugée nécessaire, assumer les frais supplémentaires encourus pour cette vérification.
	.2 Reprendre, à la satisfaction du Représentant du Ministère, le dragage des zones ne répondant pas aux exigences et vérifier les profondeurs obtenues par un balayage ou des sondages additionnels.


	3.11 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Évacuer les sédiments contaminés selon la règlementation en vigueur, vers un site d'élimination prévu à cette fin.
	.2 Acheminer vers des installations de recyclage appropriées les éléments métalliques, le bois et les matériaux recyclables extraits durant les travaux de nettoyage du fond marin.




	353124 - PRODUCTION DE LA PIERRE1
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 35 31 25 – Mise en place de la pierre.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Les dernières éditions des normes indiquées ci-dessous font partie du présent devis dans les limites indiquées.
	.1 American Society for Testing and Materials (ASTM)
	.1 ASTM C88-05 : Standard Test Method for Soundness of Aggregates by
	.2 ASTM C127-07 : Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate
	.3 ASTM C136-06 : Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
	.4 ASTM C295-03 : Petrographic Examination of Aggregates for Concrete
	.5 ASTM D4992-07 : Evaluation of Rock to be Used for Erosion Control
	.6 ASTM D6928-06 : Standard Test Method for Resistance of Coarse Aggregate to Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus
	.7 ASTM D7012-07 : Standard Test Method for Compressive Strength and Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures



	1.3 MESURE ET PAIEMENT
	.1 Mesure
	.1 Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement à la tonne métrique (1 000  kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans l’ouvrage selon les tickets de pesée de la balance certifiée comme décrit ci-dessous :
	.1 L’Entrepreneur doit procéder à l’installation et la certification d’une balance électronique avant le transport des pierres. La balance doit être du type enregistreuse et doit être d’une grosseur et d’une capacité suffisante pour peser la pierre et...
	.2 L’Entrepreneur doit fournir chaque jour au représentant du ministère des copies des billets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux.



	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 L’information suivante doit être soumise au représentant du ministère.
	.1 Information sur la source des pierres
	L’Entrepreneur doit soumettre l’information suivante dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent l’avis de l’acceptation de l’offre, et ce pour toutes les sources de pierres proposées :
	.1 Nom et lieu de la carrière;
	.2 Zones et hauteur de la carrière à travailler;
	.3 Strate(s) particulière(s) à utiliser;
	.4 Résultats des essais de laboratoire (consulter les exigences du tableau 1) représentatifs des zones et couches de la carrière à travailler;
	.5 Liste d’ouvrages maritimes déjà construits avec la même pierre.

	.2 Essais de granulométrie
	Soumettre tous les résultats d’essais de granulométrie pour examen, incluant les feuilles de données d’essai, les calculs et la présentation graphique des résultats.
	.3 Installation et certification de la balance
	L’Entrepreneur doit faire des arrangements pour l’installation et la certification d’une balance électronique avant le transport des pierres selon les exigences du paragraphe 1.4.1.1. L’installation et la certification sont à la charge de l’Entrepreneur.
	Au moins cinq (5) jours ouvrables avant le chargement, soumettre les détails sur l’emplacement et le type de balance installée(s) pour le projet et une copie de la certification de la précision de la balance émise par une compagnie accréditée par Indu...
	.4 Opérateurs de balance
	L’Entrepreneur est responsable de fournir les opérateurs de balance et tous les coûts associés sont à sa charge.
	.5 Autres dispositifs de pesée
	Soumettre les détails de l’équipement incorporant les jauges ou tout autre dispositif à utiliser pour la pesée des pierres individuelles. Ces dispositifs sont à la charge de l’Entrepreneur.
	.6 Billets de balance certifiée
	Une copie de chaque billet de balance comprenant la certification du poids exact, l’heure de la pesée et de la livraison doit être soumise au représentant du ministère dans la journée qui suit la pesée.


	1.5 TERMINOLOGIE
	.1 Les termes ci-dessous sont définis comme suit :
	.1 Ratio dimensionnel (l/d) - Rapport entre la longueur de la pierre (l) et son épaisseur (d) mesurés sur trois axes mutuellement perpendiculaires. La longueur de la pierre (l) est définie comme la plus grande distance entre deux points sur la pierre ...
	.2 Le terme « tonne » (t) réfère à la tonne métrique (1 t = 1 000 kg).


	1.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Le plan de contrôle des pierres doit être incorporé au programme général de contrôle de la qualité de l’Entrepreneur conformément à la section 01 45 00.

	1.7 PERSONNEL DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Généralités
	.1 L’Entrepreneur doit fournir un superviseur attitré pour tout le processus de contrôle des pierres, de même que des inspecteurs compétents dans la carrière et à l’endroit du chargement. De plus, l’Entrepreneur doit retenir les services d’un géologue...
	.2 Fonction du superviseur
	.1 Le superviseur est responsable de la mise en œuvre de tous les éléments du plan de contrôle des pierres. Si l’Entrepreneur principal se procure les pierres pour ce projet auprès d’un sous-traitant, le superviseur ne doit pas être un employé de ce s...
	.2 Le superviseur doit assumer la responsabilité de la mise en œuvre et de l’exécution du plan de contrôle des pierres, y compris la gestion, la direction et l’examen du travail de tous les inspecteurs. Il doit avoir en permanence un personnel d’inspe...
	.3 Qualification et fonction du géologue
	.1 Le géologue doit être un géologue professionnel licencié avec au moins un an d’expérience pratique dans l’inspection et l’évaluation de la pierre de protection. Il doit aider le superviseur durant la sélection de la source de pierre, y compris pour...
	.4 Fonctions des inspecteurs
	.1 .1 Participer à la sélection des pierres de pré-production et à l’évaluation de la pierre placée dans les tas de stockage. .
	.2 Tenir un registre journalier clair et lisible des activités et des observations dans un format qui doit être approuvé par le représentant du ministère. Rédiger des rapports d’inspection quotidiens et les soumettre en temps voulu. .
	.3 Inspecter visuellement la pierre pour vérifier qu’elle répond aux exigences de qualité de la présente section. L’examen doit se concentrer sur la qualité de la pierre, les fractures, la géologie de la pierre et les autres caractéristiques préjudici...
	.4 Mesurer un échantillon représentatif sur trois axes mutuellement perpendiculaires et rejeter celles qui ne répondent pas au ratio dimensionnel exigé. .
	.5 Vérifier périodiquement les poids estimés par rapport aux poids mesurés en utilisant un système de mesure du poids approuvé par le représentant du ministère. .
	.6 Faire et maintenir des piles séparées et  différentes pour chaque catégorie de pierre. .
	.7 S’assurer que les pierres rejetées sont placées dans une pile de << rejet » ou sont enlevées immédiatement du site une fois marquées. Les pierres rejetées ne doivent jamais être mélangées avec les pierres acceptées. .
	.8 Effectuer des vérifications périodiques pour s’assurer que les jauges et autres dispositifs de pesage montés sur l’équipement pèsent de façon précise la pierre en vue du contrôle de la qualité.


	1.8 DÉCISION D’ACCEPTATION POUR LES SOURCES DE PIERRE
	.1 Le représentant du ministère se réserve le droit d’entreprendre des enquêtes indépendantes et des évaluations, y compris d’autres essais de qualité de la pierre indiqués dans le tableau 1, si nécessaire, pour vérifier si des matériaux qui répondent...
	.2 Le représentant du ministère décidera de l’acceptation des sources de pierre proposées par l’Entrepreneur et du plan de contrôle, y compris du personnel, en fonction de l’information suivante :
	.1 Examen de l’information sur les sources de pierre;
	.2 Inspection visuelle des pierres
	.3 Évaluation de l’information relative aux exigences prescrites pour la qualité des pierres la granulométrie et la forme des pierres
	.4 Examen des résultats d’autres essais en laboratoire

	.3 Le représentant du ministère décidera de l’acceptation ou du rejet des sources de pierre, et du personnel proposés par l’Entrepreneur dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date d’inspection par le représentant du ministère ou des résulta...
	.1 Si la source de pierre, le plan de contrôle et le personnel sont jugés acceptables, l’Entrepreneur peut continuer la production de matériaux.
	.2 Si les sources de pierre sont rejetées, l’Entrepreneur est responsable de trouver de nouvelles sources et d’entreprendre des échantillonnages et des essais requis pour l’approbation de la source par le représentant du ministère. Tous les coûts pour...

	.4 Aucune prolongation des jalons et des dates de livraison du contrat ne sera accordée pour le temps qu’il faut au représentant du ministère pour décider de l’acceptation ou du rejet des sources proposées.

	1.9 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Généralités
	.1 Des activités d’assurance de la qualité (AQ) seront effectuées par le représentant du ministère. Ces activités visent à fournir des observations indépendantes sur la conformité avec les exigences de la présente section avant l’expédition de la pier...
	.2 L’Entrepreneur doit prévoir l’équipement et les opérateurs pour tourner et manipuler les pierres douteuses qui doivent faire l’objet d’une autre évaluation par le Représentant du ministère.
	.3 Dans le cas où les activités AQ du Représentant indiquent une non-conformité avec les exigences de la présente section, le représentant du ministère rejettera les pierres non conformes. Les matériaux rejetés à la source doivent être immédiatement m...
	.4 Si le représentant du ministère, durant ses activités AQ, trouve que la qualité de la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, d’autres échantillonnages et essais en laboratoire peuvent être requis. La sélection des échantill...
	.5 La persistance de la non-conformité sera considérée comme une justification pour le rejet des sources de pierre, comme décrit dans la section



	Partie 2 PRODUITS
	2.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Toutes les pierres doivent répondre à l’ensemble des exigences prescrites dans la présente section du devis. Le représentant du ministère peut, n’importe quand durant le contrat, rejeter les matériaux à la source s’ils ne répondent pas aux exigence...
	.2 Le plan de contrôle et les activités CQ/AQ doivent être systématiquement appliqués tout au long des opérations de carrière et de construction pour le présent projet.

	2.2 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Les pierres doivent être uniformément réparties entre les valeurs minimales et maximales pour toutes les catégories demandées au devis.
	.2 Nombre pétrographique maximal : 130.

	2.3 SOURCES DES PIERRES
	.1 L’Entrepreneur a l’entière responsabilité de s’assurer que les sources d’approvisionnement exploitables sélectionnées lui permettent de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et de la quantité requises pour le ...
	.2 Si l’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de la source d’origine pendant le contrat, il peut demander l’autorisation d’utiliser une autre source. Tous les frais résultant du changement de source de pie...
	.3 La pierre mise en œuvre devra être extraite d’une carrière de pierre dure et durable.

	2.4 EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITÉ DES PIERRES
	.1 Généralités (toutes les pierres)
	.1 Toute la pierre doit être extrêmement résistante aux intempéries, à la détérioration et la désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition à l’eau et doit être d’une qualité qui assure la permanence de la structure dans les conditi...
	.2 L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera acceptée dans aucune partie de l’ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes de plans de faiblesse tels stratification, litage, fissures, lits d’argilite, etc.
	.2 Pierre de classe A
	.1 Le grès et les conglomérats NE SERONT PAS acceptables comme pierre de classe A pour le présent projet, peu importe leur conformité aux autres critères  d’acceptation.
	.2 Toute roche pour laquelle il y aurait incertitude quant à savoir s’il s’agit d’un grès ou non devra être l’objet d’examen(s) pétrographique(s) par vue en lame(s) mince(s) (ASTM C295-03). Le coût de cet (des) examen(s) sera à la charge de l’Entrepre...
	.3 Les catégories qui doivent être produites avec de la pierre de classe A sont les suivantes :
	.1 Pierre filtre
	.2 Pierre de carapace



	2.5 ESSAIS
	.1 Informer le Représentant du ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les roches et les pierres, et lui assurer l'accès à cette source aux fins d'échantillonnage, au moins quatre (4) semaines avant le début de la production en carrière.
	.2 Dans cette période de quatre (4) semaines, est incluse une période minimale de deux (2) semaines requises pour les essais en laboratoire.
	.3 D’autres essais peuvent être exigés par le Représentant du ministère au cours des travaux. Le coût des essais en laboratoire est aux frais du Représentant du ministère sauf si les essais démontrent la non-conformité des matériaux, auquel cas l’Entr...
	.4 En tout temps, les échantillons de pierre pour les essais seront pris en présence du représentant du laboratoire désigné ou du Représentant du ministère.

	2.6 TRIAGE DE LA PIERRE
	.1 Chacune des catégories de pierre à utiliser sera triée et mise en tas distincts dans la carrière.
	.2 Les pierres jugées en dehors des limites établies devront être enlevées et remplacées par d’autres conformes. Celles-ci peuvent être rejetées autant à la carrière que sur le chantier.

	2.7 TOLÉRANCE SUR LA FORME DES PIERRES
	.1 Pierre de lest : la plus petite dimension des pierres ne devra pas être moins de 305 mm.
	.2 Toutes les pierres ayant un ratio de la plus grande dimension sur la plus petite supérieur à 3 seront refusées.
	.3 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera compris entre 2.5 et 3 ne devront jamais être placées ni à plat sur la pente ni sous le niveau de l’eau, au moment de la pose.
	.4 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite est inférieur à 2.5 pourront être incorporées dans l’ouvrage sans critère de placement particulier.
	.5 La pierre devra être transportée par catégorie et le surveillant devra être averti à l’avance des catégories de pierre devant être transportées et de l’endroit où celle-ci sera incorporée dans l’ouvrage.

	2.8 TOLÉRANCE SUR LE POIDS PIERRES
	.1 Au moins 90 % en poids des pierres, des catégories demandées devront peser un poids compris entre les limites de poids de cette catégorie.
	.2 Au plus 5 % en poids des pierres, des catégories demandées, pourront peser entre 0,75 et 1 fois le poids minimal requis pour cette catégorie.
	.3 Toute pierre dont le poids sera inférieur à 0,75 fois le poids minimal ou supérieur à 1,25 fois le poids maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite des quantités et devra être évacuée de la production.
	.4 En cas de contestation de la décision du représentant du ministère, l’Entrepreneur devra démontrer que les pierres en litige répondent en tout point aux trois critères précédents.
	.5 Toute pierre brisée lors de la manipulation ou de la livraison sera réévaluée en fonction des critères précédents.
	.6 Les pierres d’une même catégorie devront être uniformément réparties en grosseur (à l’intérieur des valeurs permises) dans tout l’enrochement, de façon à éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une même grosseur à l’intérieur d’une ...
	.7 La pierre doit être de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio dimensionnel (l/d) maximal de 3/1. Il ne doit pas y avoir plus de 10 % de pierre, en nombre, ayant un ratio dimensionnel supérieur à 2,5/1.


	Partie 3 EXÉCUTION
	3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ LORS DE LA PRODUCTION
	.1 L’Entrepreneur doit effectuer les activités de contrôle de la qualité pendant toute la durée de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la présente section et de la section 01 45 00.
	.2 Le pesage des pierres ou leur remesure doivent être effectués pour vérifier les poids calculés quand le représentant du ministère soulève des doutes quant à la grosseur de pierres particulières ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire.
	.3 Des essais de chute doivent être effectués quand le représentant du ministère a des doutes sur la qualité ou l’intégrité de certaines pierres ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire. Les essais de chute doivent être exécutés comme suit :
	.1 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre et marquage/enregistrement des fissures existantes;
	.2 Lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide (massif rocheux ou pierre d’une dimension semblable);
	.3 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre pour rechercher les fissures existante et/ou celles en formation;
	.4 Au moins trois répétitions selon les directives du représentant du ministère;
	.5 La pierre est acceptable pour l’utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures existantes ni de formation de nouvelles fissures.


	3.2 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE
	.1 L’Entrepreneur doit se charger du transport, chargement et mise en place de pierres en s’assurant que les catégories ne soient pas contaminées par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la ségrégation des matériaux par grosseur.
	.2 L’entreposage, la manutention et la mise en place de la pierre suite à l’expédition de la carrière doit être soumis à l’approbation du Représentant ministériel.



	353125 - MISE EN PLACE DE LA PIERRE
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 35 31 24 – Production de la pierre.

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 L’information suivante doit être soumise au représentant du ministère :
	.1 Équipement et procédures de construction
	.1 Une liste de tout l’équipement et la machinerie qu’il est prévu d’utiliser;
	.2 Le détail des méthodes de mise en place des pierres pour chaque catégorie, de même que la séquence de mise en place;

	.2 Techniques d’inspection et méthodes d’arpentage : Au moins dix (10) jours ouvrables avant la mise en place des pierres dans l’ouvrage, l’Entrepreneur doit soumettre l’information suivante au représentant du ministère pour examen :
	.1 Les techniques d’inspection et les critères d’évaluation de la mise en place de la pierre dans l’ouvrage.
	.2 Le détail des méthodes d’arpentage pour assurer une mise en place précise, incluant l’alignement, la mise à niveau et le contrôle des sections transversales durant la construction.
	.3 Après l’examen par le Représentant ministériel, cette soumission doit être incorporée au plan de contrôle de la qualité de l’Entrepreneur.

	.3 Données d’arpentage des conditions existantes et de vérification des travaux : Une copie de chaque relevé d’arpentage de vérification, y compris les conditions existantes, doit être soumise au représentant du ministère dans la journée ouvrable qui ...
	.4 Rapports de mise en place des pierres : L’Entrepreneur doit soumettre des rapports quotidiens de mise en place des pierres. Ces rapports doivent inclure au minimum l’information suivante : un estimé du total des tonnes de pierres mises en place pou...


	1.3 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Approbations des organismes de réglementation relativement à la durabilité : Se conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux concernant les présents travaux.

	1.4 CONDITION DE MISE EN OEUVRE
	.1 Avant de présenter sa soumission, l'Entrepreneur est responsable de se rendre à l'endroit des travaux pour l'inspecter et obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la nature et la portée des travaux ainsi que l'ensemble des conditions ...
	.2 Prendre les moyens nécessaires pour bien connaître les difficultés que peuvent occasionner des conditions météorologiques et maritimes défavorables dans cette région.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet


	Partie 3 Exécution
	3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE LA MISE EN PLACE DES PIERRES
	.1 Généralités
	.1 L’Entrepreneur est responsable du contrôle de la qualité et doit établir et maintenir un programme de contrôle de la qualité.
	.2 L’Entrepreneur doit tenir des registres de tous les essais de contrôle de la qualité, des relevés, des inspections et des mesures correctives et en soumettre des copies au représentant du ministère.

	.2 Repères de contrôle
	.1 L’entrepreneur doit fournir des jalons, des bouées repères, des gabarits, des chaises d’implantation et/ou tout autre moyen de guidage et de contrôle nécessaire pour mettre en place les couches de pierres selon les tolérances requises.
	.2 L’Entrepreneur doit fournir et entretenir les jalons de chaînage aux 15 mètres le long des zones de travail. Ces jalons devraient être visibles dans les deux sens du chaînage.
	.3 Fournir, installer et entretenir une échelle de marée de façon à ce que le niveau de l’eau puisse être lu directement par rapport au niveau de référence (CD ou zéro des cartes marines). Le type et l’emplacement de l’échelle de marée doivent être ap...

	.3 Relevés de vérification
	.1 Objet
	.1 L’Entrepreneur doit effectuer les relevés de vérification à mesure que le travail avance pour s’assurer que les lignes, les niveaux et les épaisseurs de couche pour le travail effectué sont dans les tolérances prescrites.

	.2 Équipement
	.1 Des relevés de vérification doivent être effectués avec un DGPS, une station totale et un prisme avec mire; un niveau d’arpenteur, un jalon, une chaîne d’arpentage, un câble de guidage et un panier de sondage ou toute autre méthode répondant aux ex...
	.2 Les mesures de profondeur doivent se faire par contact physique avec la pierre avec, par exemple, des piquets de mire ou des lignes plombées. Les mesures soniques ou électroniques ne sont pas autorisées pour la mesure de la profondeur. La précision...
	.3 D’autres méthodes de mesure, telles que la mesure sonique ou électronique, peuvent être prises en considération avec l’approbation de le représentant du ministère. L’Entrepreneur devra prouver la précision de toute autre méthode par des comparaison...
	.4 L’Entrepreneur doit fournir les bateaux, le personnel et tout l’équipement nécessaire pour la bonne exécution des relevés de vérification en toute sécurité.

	.3 Exécution
	.1 Les arpentages au-dessus de l’eau doivent être entrepris au moyen des méthodes d’arpentage terrestre traditionnelles. Pour l’arpentage au-dessous de l’eau, l’Entrepreneur doit se rendre à l’endroit voulu pour chaque lecture au moyen d’un bateau ou ...
	.2 Tous les relevés de vérification doivent se faire en fonction de la ligne de référence et du niveau de référence (ZC).
	.3 Les relevés de vérification doivent être effectués en présence du représentant du ministère à moins que celui-ci y renonce.
	.4 Pour chaque relevé de vérification effectué, l’Entrepreneur doit  transmettre un registre de relevé de vérification contenant l’information suivante pour le représentant du ministère :
	.1 L’emplacement du relevé de vérification;
	.2 La catégorie de la pierre étudiée;
	.3 La date et heure du relevé;
	.4 Les conditions météorologiques;
	.5 Les mesures du marégraphe au moment du relevé;
	.6 Le nom des participants;
	.7 Les notes de terrain;
	.8 Le tracé sur papier quadrillé montrant la ligne de référence, les lignes de niveau et les indications de hauteur individuelles.

	.5 Le format exact du registre du relevé de vérification doit être accepté par le représentant du ministère et l’Entrepreneur.
	.6 Les relevés de vérification de l’Entrepreneur du matériel sous-jacent (c’est-à-dire la structure existante ou encore la couche de pierre placée précédemment) doivent être vérifiés par le représentant du ministère avant la pose de la couche de pierr...



	3.2 MISE EN PLACE DES PIERRES
	.1 La pierre doit être placée individuellement selon la pente indiquée sur les plans du contrat et dans les tolérances décrites dans la présente section.
	.2 Les pierres d’une même catégorie devront être uniformément réparties en grosseur dans tout l’enrochement, de façon à éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une même grosseur.
	.3 L’équipement utilisé pour la mise en place de la pierre doit être capable de poser la pierre sans la lâcher de plus de 0,3 m au-dessus de sa position finale et doit aussi pouvoir déplacer et repositionner une pierre si c’est nécessaire.
	.4 Placer les pierres de sorte que chacune repose bien sur celles du dessous et soit en contact ferme avec les pierres voisines. Il peut être nécessaire de changer la disposition des pierres adjacentes incluant celles de l’ouvrage existant, pour obten...
	.5 Les pierres doivent être placées selon une disposition irrégulière avec une orientation aléatoire de sorte que les joints entre les pierres voisines ne soient pas alignés.
	.6 La finition des pentes extérieures doit se faire à mesure que la couche de pierre de protection est posée. La surface finie doit être uniforme et sans vides pouvant laisser passer les plus petites des pierres-filtres sous-jacentes.
	.7 L’approbation de la mise en place et/ou des relevés de vérification pour une couche de pierre ou une portion de couche n’est pas une acceptation finale. Le travail de pierre doit être considéré final quand le représentant du ministère a approuvé la...
	.8 Avant l’acceptation finale, tout dommage à la structure existante ou aux couches de pierre partiellement construites ou approuvées en raison des opérations de l’Entrepreneur ou des sous-traitants, de l’action du vent, des vagues, des marées ou de l...
	.9 Les pierres doivent être placées avec soin pour éviter les dommages aux ouvrages existants. Tous les frais de réparation et/ou de remplacement de ces ouvrages qui auraient été endommagés faute d’avoir pris les précautions nécessaires sont à la char...
	.10 La mise en place par une méthode quelconque susceptible de causer de la ségrégation dans une catégorie de pierre donnée n’est pas autorisée. La mise en place doit commencer au bas de la pente et se faire vers le haut. Il n’est pas permis de jeter ...

	3.3 DÉFORMATION
	.1 En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la construction, ou encore après son exécution mais avant son acceptation, l’Entrepreneur doit enlever les matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure a...
	.2 La mise en place de pierre avant l’installation de la protection extérieure se fera aux risques de l’Entrepreneur.

	3.4 CIRCULATION DANS LA ZONE DES TRAVAUX
	.1 La circulation sur le quai fédéral et dans la zone des travaux est limitée par la largeur et le design des ouvrages. La construction d’un chemin d’accès temporaire pourra être envisagée si elle est exécutée de façon dont l’enlèvement permettra d’év...

	3.5 DÉBRIS
	.1 Tout le bois, les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de construction doivent être enlevés, sauf indication contraire du représentant du ministère, et deviendront la propriété de l’Entrepreneur. Tous les matériaux doive...

	3.6 CONTRÔLE DE LA TURBIDITÉ
	.1 L’Entrepreneur doit contrôler la mise en place des pierres de façon à minimiser la turbidité.

	3.7 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
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