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1.
Description

2.

Coopération et
coordination avec les
autres corps de métiers

3.
Ouvertures et réparations

4,
Limites de chantier

5.
Réseaux existants

Cette division a pour objet de compléter les clauses et les conditions générales du
contrat.

A moins d'indications contraires faisant l'objet de cas particulier et qui seraient écrites
sur les plans, les dessins ou autres documents faisant partie du contrat, ces conditions
et ces exigences complémentaires s'appliquent sans restriction et selon le cas, ou pour
'ensemble des travaux d’architecture, structure, mécanique et électricité, devant étre
exécutés pour compléter la construction.

Pour l'interprétation et toute contradiction, les documents en frangais priment sur les
documents en anglais.

Assurer une entiére coopération avec tous les corps de métiers, sans exception,
concernés par ces travaux, pour la fourniture et la pose de tous les éléments
nécessaires a I'exécution de ce travail.

A moins d'indications contraires, le fabricant doit fournir les accessoires nécessaires
permettant de compléter, sur place, l'installation des éléments qu'il a fabriqués.

L'installation est & la charge de I'Entrepreneur. Il fournira les matériaux, la main-d’ceuvre
et 'équipement requis pour compléter linstallation de ses travaux.

En principe, @ moins d'indications contraires sur les plans et devis du Représentant
ministériel, les ouvertures et percements a faire de plus de 150 mm de diametre ou de
plus de 195 centimétres carrés, pour les besoins des différents corps de métiers, dans le
batiment existant et dans les nouvelles dalles de béton seront faits par I'Entrepreneur,
aprés approbation du Représentant ministériel.

L’Entrepreneur exécutera ensuite les réparations aussitdt les travaux des sous-
traitants exécutés et que ceux-ci auront obtenu les certificats d’épreuves, d’inspection
ou d'acceptation faits par des laboratoires, des inspecteurs, du Représentant
ministériel.

Il incombe toujours & I'Entrepreneur d’assurer la coopération et la coordination avec
tous les sous-traitants pour prévoir autant que possible avant 'exécution des travaux
les ouvertures a prévoir, les ancrages a localiser, les espaces nécessaires pour les
divers éléments, etc. Voir également a cet effet, au début de chaque division, les
clauses générales propres a chaque corps de métier.

L’Entrepreneur respectera les limites de chantier établies tout en respectant les
conditions requises et mentionnées sur les plans, au devis et par les autres prescriptions
du Représentant ministériel.

Lorsquiil s'agit deffectuer des travaux de raccordement a des réseaux existants, les
exécuter aux heures fixées par les autorités responsables, en génant le moins possible
les activités des usagers.
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6.
Autres dessins

7.
Réunions de chantier

8.
Equipements

9.
Préparation des lieux

10.
Conditions des lieux

Le Représentant ministériel peut, aux fins de clarification seulement, fournir a
I'Entrepreneur des dessins supplémentaires pour assurer une bonne exécution des
travaux. Ces dessins auront la méme signification et la méme portée que s'ils faisaient
partie des documents contractuels.

Le Représentant ministériel organisera des réunions de chantier lorsque requis. Il sera
chargé de fixer les heures et d'établir et distribuer le compte rendu.

L’Entrepreneur et ses sous-traitants tiendront compte, dans leur soumission, des codts
d'installation des équipements existants ainsi que les équipements fournis par le
Représentant ministériel tels que décrits au devis d’architecture et de mécanique /
électricité.

Au début et au cours des travaux, préparer les lieux d’avance et en fonction des
ouvrages devant y étre exécutés.

Prévoir I'arrivée des matériaux et équipements de fagon a ne pas obstruer ou méme
réduire les passages d’acces aux heures d'affluence. Libérer et transporter hors du site
tout résidu provenant des travaux de construction ou de démantelement. Autant que
possible, livrer les matériaux immédiatement avant leur usage ou installation, de maniére
a ne pas encombrer inutilement les passages et accés aux édifices.

Dans les entrées et aux autres endroits, libérer les espaces de tout encombrement pour
permetire 'accés facile 1a ou les ouvrages doivent étre exécutés. Libérer les entrées et
construire les protections requises afin d'en permettre l'utilisation aux usagers avec
sécurité, en tout temps.

Planifier, coordonner et préparer le travail de chacune des opérations, de fagon a éviter
les délais et pertes de temps dus a limprévision des lois ou réglements, au
chevauchement nuisible de certains ouvrages, a I'encombrement inutile, aux difficultés
d’'acces, aux ouvrages de base et de préparation incomplets, inadéquats ou défectueux,
aux services d’approvisionnement d'électricité, d'eau ou autre inadéquats, et a toutes les
autres causes ou conditions défavorables semblables.

Avant de débuter quelques travaux que ce soit, coordonner et déterminer, avec chaque
sous-traitant, les espaces de travail requis pour effectuer son travail.

Les travaux devront étre planifiés et exécutés de maniére a minimiser les inconvénients
tels qu'interférences, troubles, bruits, poussiéres, gaz des moteurs a combustion et
autres nuisances; les aires de travail devront étre zonées et, lorsque requises ou exigées
par le Représentant ministériel, des protections temporaires adéquates devront étre
installées pour isoler les endroits & construire ou nécessaires (selon les exigences du
Représentant ministériel).
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1.
Protection du public, des
ouvriers et des occupants

12.
Acceés au site des travaux

13.
Obstruction a la circulation

14.

()

Selon les réglements de la Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), I'Entrepreneur est le maitre d'ceuvre.

Eriger et maintenir en bon état, des garde-fous, cloisons, grillages, ponts couverts et
autre moyen de protection temporaire approprié autour de ['édifice, autour des
ouvertures et échafaudages ainsi qu'aux autres endroits dangereux autour de I'édifice et
sur le terrain.

Fournir, installer et maintenir en opération, durant les périodes d’'obscurité, des feux ou
lumieres de garde aux endroits ou il y a des rampes, obstructions, passerelles couvertes,
objets ou équipements dangereux, et a tout autre endroit de cette nature a I'édifice et sur
le terrain.

Les moyens de protection doivent étre conformes au Code de la santé et sécurité au
travail.

Le Représentant ministériel aura le droit, sans mise en demeure préalable, de pourvoir
aux frais de I'Entrepreneur, aux mesures que celui-ci négligera de prendre, soit le
maintien des communications, soit pour la protection du public et des ouvriers de
I'entreprise.

L’Entrepreneur aura la responsabilité d'ériger et de maintenir en place des écriteaux,
barricades et barriéres requis pour assurer la sécurité des occupants, ayant a circuler sur
le site. Cependant, ce travail devra obligatoirement étre coordonné avec le service de
sécurité du Représentant ministériel de méme que les autorités municipales.

Le programme de prévention de [I'Entrepreneur, propre au chantier, devra étre
coordonné au programme de prévention du Représentant ministériel.

L’Entrepreneur est responsable des dommages causés sur le site ou hors du site du
secteur ou s'effectuent les travaux par les véhicules lourds transportant les matériaux de
démolition ou de construction. Le trajet emprunté par les véhicules doit étre approuvé
par les autorités compétentes.

Les accés doivent étre réalisés en fonction d'assurer la sécurité du public et des ouvriers
dans le secteur ou s'effectuent les travaux, tant du point de vue des services municipaux
que des services de polices, d'ambulance et de pompiers.

L’Entrepreneur devra se conformer aux mesures et aux précautions qui lui seront
prescrites par le Représentant ministériel pour que l'outillage, les installations et les
travaux de ses chantiers ne génent ni n'entravent la circulation et ne soient la cause
d’aucun accident.

Les services actuels aux édifices tels que taxis, pourvoyeurs, service de sécurité et
incendie, ravitaillement des cafétérias, services postaux et disposition des rebuts et
déchets doivent demeurer en opération en tout temps; I'Entrepreneur devra donc
coordonner ses travaux et les livraisons au site, de maniére a ne pas nuire ou affecter le
fonctionnement normal des services ci-haut énumérés.

En principe, aucun entreposage massif ne sera autorisé sur le chantier, sauf des
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Aires pour entreposage
et stationnement

15.
Locaux de chantier

16.
Protection des matériaux

17.
Protection des ouvrages
en place et du site

18.
Protection des structures
existantes

espaces limités et bien définis par le Représentant ministériel pour entreposer certains
matériaux en quantité suffisante pour alimenter les travaux et en assurer la continuité.

Le stationnement pour I'Entrepreneur et ses sous-traitants ne sera permis qu'a lintérieur
des limites définies par le Représentant ministériel. L'Entrepreneur devra donc prendre
en considération qu'il y aura trés peu de places de stationnement disponibles sur le site.

Le stationnement sur le terrain, ailleurs qu'a l'intérieur des limites prescrites est interdit et
tout véhicule pris en défaut sera remorqué a ses frais et exposé a des contraventions.

Aucun local ne sera mis a la disposition de 'entrepreneur a I'extérieur de la zone des
travaux.

Les réunions de chantier se tiendront dans un local fourni par le Représentant
ministériel.

Durant la période d’entreposage, protéger contre tout dommage les matériaux et les
produits manufacturés, livrés au chantier.

Protéger les matériaux et les produits manufacturés selon les instructions imprimées du
manufacturier.

Protéger au moyen de toile, contreplaqué ou d'autres types de matériaux appropriés, les
murs existants et les autres ouvrages situés a proximité des travaux et a proximité des
rampes, des échelles et des autres moyens temporaires de transport et de circulation.

Durant les périodes de température inclémente, protéger les ouvrages en voie
d’exécution ou exécutés contre toute détérioration, au moyen d’abris temporaires et
d'autres moyens appropriés. Protéger également de 'humidité et de I'eau les ouvrages
susceptibles d'étre endommagés par ces éléments.

Recouvrir d'un contreplaqué les surfaces finies qui doivent étre protégées pour permettre
I'exécution des travaux.

Protéger tous les équipements qui sont confiés a la garde de I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra, a ses propres frais, protéger, étayer, soutenir, détourner et rétablir
en bon état, a la satisfaction des intéressés les conduits d’eau, d’égout, les drains,
conduits de gaz batiments, ou autres structures qui seront rencontrées, dérangées ou
endommagées au cours des travaux.

Avant de commencer ses travaux de démolition, il devra communiquer avec les autorités
des services concernés pour faire localiser les conduits qui pourraient exister. Sinon, on
le tiendra responsable des dommages causés aux conduits, structures et autres
éléments comme les finis, les conduits, etc.
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19.
Enlévement des
ouvrages temporaires

20.
Sources d’alimentation
temporaires

21.
Réparations générales

22.
Permis et autorisation

23.
Toilettes

24,
Contenants a rebuts

Au fur et a mesure de la progression des fravaux, enlever les échafaudages, rampes,
passerelles, échelles et les autres ouvrages temporaires de méme nature qui ne sont
plus requis.

Au parachévement des travaux, enlever les équipements, accessoires, matériaux,
réseaux, etc. provenant des ouvrages temporaires et laisser I'édifice et le terrain libres
de tous matériaux de rebut ou en surplus.

L’Entrepreneur pourra utiliser les services existants pour son alimentation en eau,
électricité, chauffage et toute autre source d'énergie nécessaire pour la durée des
travaux de construction de I'agrandissement, pour ses propres opérations et celles de
tous ses sous-traitants.

Notez que les services existants se situent a proximité du béatiment principal.
L'entrepreneur devra alors prévoir les installations nécessaires a proximité du chantier et
protéger le trajet parcouru a partir du point de raccordement.

Tout dommage aux ouvrages exécutés dii au fonctionnement inadéquat des services
temporaires de mécanique et d'électricité doit étre réparé sans frais supplémentaires
pour le Représentant ministériel.

Les services temporaires doivent satisfaire aux lois et réglements concernant la
prévention des accidents du Code de Santé et sécurité au travail de la province de
Québec.

Les services temporaires doivent étre maintenus en opération jusqu'a I'acceptation
provisoire des secteurs permanents désignés.

Réparer ou remplacer tous matériaux ou autres accessoires qui auraient été
endommagés par quelque cause que ce soit hors du controle du manufacturier ou du
corps de métier concerné.

Avant chaque acceptation finale par le Représentant ministériel, I'Entrepreneur devra
procéder a la réparation de toutes les surfaces qui auraient été endommagées par
I'Entrepreneur ou ses sous-traitants dans I'exécution de ses/leurs travaux quels qu'ils
soient.

Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur d’obtenir des autorités municipales et
gouvernementales, tous les renseignements pertinents sur les lois et reglements en
vigueur régissant les travaux de construction dans la province et la localité ou les travaux
doivent étre exécutés ainsi que les contingences d'exécution spécifiques des lieux.

Aucun permis de construction n'est requis pour cette construction.

L’entrepreneur pourra utiliser les services sanitaires de l'immeuble. Uniquement le local
identifié¢ pourra étre utilisé. Le local devra étre nettoyé par I'entrepreneur de fagon
quotidienne.

Le transport et les frais de dépotoir seront assumés par 'Entrepreneur.
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25. A
Acceptation des
dessins d’atelier 2
26. A
Codes du batiment en
vigueur

2
27. A

Surveillance et coordination :
e 2
responsabilité de

I'Entrepreneur

3
28. A
Protection des éléments de
finition et autres ouvrages
29. A

Travaux par d’autres

Tous les dessins d'atelier devront avoir été vérifiés par le Représentant ministériel avant
la fabrication de produits, d'équipement, etc.

Tous les produits, équipements dont les dessins d'atelier, etc. qui n'auront pas été
acceptés par le Représentant ministériel avant leur expédition seront automatiquement
refusés.

Les travaux doivent étre conformes aux exigences (récentes éditions applicables)
suivantes:

a.  Code de construction du Canada, et tous autres codes et réglements en vigueur.
Code de la construction du Québec;
L’office des normes du gouvernement canadien (ONGC);

L'association canadienne de normalisation (ACNOR);
Code de l'électricité du Québec;

f. Normes d'Hydro-Québec.
Les exigences indiquées sur les dessins et dans les devis ne doivent jamais étre
réduites sous prétexte que les réglements provinciaux et locaux ou les normes des
codes décrits précédemment sont moins rigoureux. Dans tous les cas, les normes les
plus strictes doivent étre appliquées.
L’Entrepreneur doit coordonner lui-méme les travaux des différents corps de métier.

® a0 o

L’Entrepreneur doit surveiller les travaux de ses sous-traitants et s'assurer qu'ils sont
exécutés conformément aux plans et devis. La présence d'un surintendant ou d'un
responsable de la coordination est obligatoire pendant la durée des travaux.

Avant de transmettre une demande de réception définitive au Représentant ministériel,
I'Entrepreneur doit vérifier les listes de déficiences remises par le Représentant
ministériel aprés leur visite de vérification et s'assurer lui-méme que chacun des items
inscrits dans les listes a été corrigé.

L’Entrepreneur a la responsabilité de protéger contre tout dommage tous les éléments
qui doivent servir dans la construction du batiment notamment, les accessoires de
décoration et de finition. Les éléments endommagés seront refusés et devront étre
remplacés.

Dans les plans et devis, la mention « par d'autres divisions » ou « par d’autres
sections », implique que ces travaux relévent soit de I'Entrepreneur, soit d’'une autre
section ou division du devis.

Lorsque des travaux ne font pas partie du contrat, la mention « Hors contrat » apparait
spécifiquement. L'Entrepreneur doit consulter en détail tous les plans et devis
d'architecture, de structure, de mécanique et d’électricité afin d’inclure a son contrat les
travaux désignés par la mention « par d’autres divisions », « par I'Entrepreneur » ou
tout autre terme semblable.

Certains de ces travaux peuvent déja avoir été inclus dans d’'autres sections de devis
ou d'autres dessins. Il appartient donc a I'Entrepreneur de consulter I'ensemble des
documents afin de répertorier ceux qui seront déja sous la gouverne des autres
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sections spécifiques de devis ou encore illustrés sur les plans des autres disciplines ou
spécialités. Ceux qui ne sont pas déja spécifiquement décrits ou répertoriés sur les
plans ou dans les devis des autres divisions reléveront alors de I'Entrepreneur.

30. A Les mots, phrases et abréviations qui ont une signification technique bien connue

Abréviations auront cette méme signification, entre autres :

c/a :complet avec, muni de, incluant

c/c : de centre en centre

min. : minimum

max. : maximum

m: métre

mm : millimétre

"ou pi : pied

" ou po : pouce

m?: métre carré

mm? : millimétre carré

pi? : pied carré

po? : pouce carré

@ : diamétre

DN : diamétre nominal

°F : degré fahrenheit

°C : degré centigrade

tpm : tour par minute

db : décibel

ex. : exemple

h : heure

amp. ou A ; ampére

HZ (Hz) : hertz

V2 volt

kW : kilowatt

HP : horse-power

kVA : kilovolt-ampére

f: fil conducteur

ph : Phase

EMT : conduit rigide & paroi mince

PVC : conduit en chlorure de polyvinyle

C : conduit

std : standard

H.C. : hors-contrat

ACNOR/(CSA) : Association Canadienne de Normalisation

ULC : Underwriter's Laboratories of Canada

CCE : Code Canadien de I'¢lectricité

e  CEQ: Code délectricité du Québec

31. Responsabilités :
Mesures parasismiques A L'entrepreneur électricien est responsable des mesures parasismiques reliées a sa
discipline.

2 La conception des dispositifs et des systémes parasismiques requis doit étre congue
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par une firme spécialisée en mesures parasismiques reconnu dans la province de
Québec.

3 Le prix couvrant les frais de ce spécialiste doit étre inclus dans le prix de soumission
de l'entrepreneur.

4 L'entrepreneur électricien doit inclure & sa soumission la fourniture et l'installation des
dispositifs parasismiques.

9 L'entrepreneur électricien doit coordonner le type d'installation de son appareillage
électrique (encastrement, surface, au plancher, au mur, etc.) avec la firme spécialisée
en mesures parasismiques qu'il aura retenu dans le cadre de ce projet. A cet effet,
cette firme doit recommander par écrit a I'entrepreneur des dispositifs et mesures a
implanter pour rendre l'installation de l'appareillage électrique conforme aux normes
en vigueur. Une copie de ce rapport doit étre remise au Représentant Ministériel du
projet. La firme spécialisée en mesures parasismiques doit soumettre les critéres de
calculs utilisés en fonction des mesures parasismiques a implanter. Ce document doit
aussi inclure les fiches techniques, schémas et dessins d'installation des méthodes
d'ancrage parasismiques requises par l'appareillage électrique installé dans ce projet.

6 L'entrepreneur électricien doit implanter les mesures et dispositifs décrits au rapport
de la firme spécialisée en mesures parasismiques. Une fois les mesures et dispositifs
implantés, l'entrepreneur électricien doit faire vérifier son installation électrique par la
firme spécialisée en mesures parasismiques qui doit certifier que les mesures
parasismiques implantées par I'entrepreneur électricien ont conformes aux mesures
décrites au rapport de la firme spécialisée en mesures parasismiques.

v S'il'y a lieu, I'entrepreneur électricien doit faire les corrections et les réglages
nécessaires en fonction des commentaires inclus au rapport écrit de la firme
spécialisée en mesures parasismiques.

8 La firme spécialisée en mesures parasismiques doit remettre un certificat de
conformité scellé et signé a l'entrepreneur électricien qui doit en remettre une copie
au Représentant Ministériel du projet.

32. A L’entrepreneur est responsable de I'étanchéité acoustique autour des conduits et les
Traitement acoustique autres équipements techniques traversant les cloisons.

2 L’entrepreneur a la responsabilité d'assurer que I'équipement électrique n'introduit
aucun bruit ou vibration susceptible de nuire aux activités normales du batiment.
Advenant le cas oU des déficiences seraient notées, I'entrepreneur doit appliquer a
ses frais les correctifs requis afin que l'installation soit acceptable. L'entrepreneur doit
obtenir 'approbation du Représentant Ministériel.

33. A Les positions des équipements et accessoires électriques sont indiquées de fagon
Installation des approximative sur les dessins. Leur position précise doit étre déterminée sur le
équipements chantier et approuvée, lorsque requis par le Représentant Ministériel.

2 Les dimensions et I'apparence des appareils électriques montrés sur les dessins sont
approximatives; I'encombrement réel des appareils électriques doit étre soumis a
I'approbation du Représentant Ministériel. Les caractéristiques techniques et
I'encombrement de ces appareils doivent étre inclus dans les guides d'exploitation et
d'entretien fournis a la fin des travaux.

3 L'entrepreneur en électricité doit installer les appareils, les équipements et
accessoires électriques de maniere a limiter 'encombrement et & maximiser le
dégagement périmétrique.

4 L'entrepreneur en électricité doit référer aux recommandations du manufacturier afin
de réaliser l'installation conformément aux exigences et aviser le Représentant
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Ministériel par écrit si des divergences étaient notées entre les recommandations du
manufacturier et les exigences des documents contractuels. Les raccordements
définitifs doivent étre effectués selon les directives du Représentant Ministériel.
34, A La séquence d'opération des commandes des principaux systémes électriques est
Diagrammes schématisée par les diagrammes montrés sur les dessins. Les diagrammes détaillés
de la filerie et des raccordements, respectant les instructions techniques particuliéres
des fournisseurs des éléments du systeme, doivent étre soumis a I'approbation du
Représentant Ministériel. Ces diagrammes doivent étre inclus dans les guides
d'exploitation et d'entretien fournis a la fin de I'ouvrage.
35. Généralités
Identification A Toutes les identifications doivent étre en frangais et en anglais, conformément aux
directives du chargé de projets. Avant d'exécuter les travaux, I'entrepreneur en électricité
doit faire vérifier et approuver la liste des identifications par le Représentant Ministériel.
Identification de I'équipement
A L'entrepreneur en électricité doit identifier a I'aide de plaques signalétiques (plaques en
lamicoide collées et vissées) tout équipement lorsqu'une identification est demandée
dans la partie 3 de la section correspondante.
2 Préalablement a toute inscription, la liste des identifications doit étre soumise au
Représentant Ministériel pour vérification.
3 Les dimensions des plaques doivent étre conformes a celles indiquées dans le tableau

suivant :

Format 1 9,53 mm x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de haut
Format 2 12 mm x 68 mm 1 ligne Lettres de 4,76 mm de haut
Format 3 12 mm x 68 mm 2 lignes | Lettres de 3 mm de haut
Format 4 18 mm x 87 mm 1 ligne Lettres de 7,94 mm de haut
Format 5 18 mm x 87 mm 2lignes | Lettres de 4,76 mm de haut
Format 6 25 mm x 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de haut
Format 7 25 mm x 100 mm 2 lignes | Lettres de 6 mm de haut

4 Les plaques d'identification des équipements raccordés sur l'urgence doivent étre
composées de couleur rouge.

Identification des cébles et conduits

5 Les cables et les conduits doivent étre identifiés a I'aide des repéres en couleur (rubans
plastiques) a tous les 15 m et aux endroits ou ils pénétrent ou émergent d'un mur, d'un
plafond ou d'un plancher.

6 La bande de la couleur de base devra avoir 25 mm de largeur et celle de la couleur
complémentaire doit avoir 19 mm de largeur.

v La codification des repéres de couleur doit étre conforme aux données du tableau

suivant :
Cables Couleur de base Couleur complémentaire
Jusqu'a 250 volts jaune
Jusqu'a 600 volts jaune vert
Jusqu'a 15 kV jaune bleu
Jusqu'a 25 kV jaune rouge
Téléphone vert
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36.
Essais et mise en marche

Autres réseaux de vert bleu
communication, appel

général, etc.

Alarme incendie rouge

Communication d'urgence | rouge bleu
Autres réseaux de sécurité | rouge jaune
et auxiliaires

8 Une "bande repére" additionnelle doit étre installée avant les autres lorsque la charge est
raccordée sur le réseau "normal / urgence " ou "ASSC".
+ Réseau "normal / urgence" : orange
« Réseau "ASSC" : violet

Identification des conducteurs

A Tous les conducteurs des circuits d'artére, de dérivation et de controle doivent étre
numérotés a chaque bout et dans les boites a l'aide d'indicateurs Thomas & Betts.

Code de couleur

A Le code des couleurs appliqué aux conducteurs doit étre conforme a la norme ACNOR
C.22.10 - derniere édition. Ce code doit étre respecté pour toute l'installation.

2 Utiliser un code de couleurs pour les fils des cables de communication, et assurer la
concordance des couleurs pour tout le réseau.

Plaques signalétiques

A Les plaques du manufacturier-fabricant et les étiquettes de 'ACNOR doivent étre bien
visibles et lisibles, une fois I'équipement installé.

Essais — Généralités

A L'entrepreneur en électricité doit fournir tout le matériel et la main-d’ceuvre requis pour
réaliser les essais incluant les frais encourus par le laboratoire indépendant et les
manufacturiers.

2 L'entrepreneur en électricité doit s'assurer que les essais ne sont pas destructeurs pour
les équipements et au besoin, débrancher ou isoler certaines composantes.

3 L'entrepreneur en électricité doit aviser le Représentant Ministériel 48 heures avant la
date des essais. Le Représentant Ministériel confirmera sa présence a I'entrepreneur en
électricité s'il désire étre présent aux essais.

4 Advenant le cas ou les essais indiqueraient des déficiences en regard des résultats
attendus, I'entrepreneur en électricité doit a ses frais, effectuer les vérifications requises
et appliquer les correctifs nécessaires, incluant les remplacements des composantes
défectueuses ou inappropriées. Une nouvelle série d'essais doit alors étre effectué et les
résultats transmis au Représentant Ministériel avant la mise en marche des équipements
et systémes.

2 L'entrepreneur en électricité doit remettre au Représentant Ministériel tous les rapports
indiquant les équipements soumis aux essais, la nature des essais réalisés, la méthode
utilisée et les résultats obtenus. Tous les rapports dactylographiés, datés et signés
doivent étre fournis en 3 copies.

6 Certains essais doivent étre effectués par un laboratoire indépendant (L) reconnu,
I'entrepreneur en électricité (E) ou manufacturier (M). Parmi ceux-ci notons :
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Description Essais a effectuer | Essais effectués par

Essais sur I'équipement et cables
moyenne tension

Essais sur I'équipement basse tension X

Etude de coordination X E

Essais de la mise a la terre

Essais diélectriques (base tension)

Essais du groupe électrogéne X E
Systéme d'alimentation ininterruptible

Essais du systéme d'alarme incendie X E
Essai valve solénoide pour carburant X

Essai du systéme de raccordement X E

extérieur

Test du systeme de controle d'éclairage

Test de caméra

Systéme d'alarme intrusion

Essais des coups d'arc

Essais de I'équipement basse tension

A Vérifier tous les circuits et s'assurer qu'ils sont exempts de court-circuit et de fuite a la
terre.

2 Vérifier tous les raccordements et s'assurer qu'ils sont faits correctement.

3 Vérifier la polarité des prises de courant; corriger au besoin.

Mise en marche

A L'entrepreneur en électricité doit effectuer ou faire effectuer avant la mise en marche des
équipements et systémes, les essais énoncés précédemment ainsi que tous ceux décrits
au devis ou demandés sur les plans et s'assurer que les résultats sont conformes aux
exigences et qu'ils ont été vérifiés par le Représentant Ministériel.

Etude de coordination
A L’entrepreneur doit inclure dans sa soumission I'étude de coordination touchant les
points suivants :
« Coordination sélective entre le disjoncteur du groupe électrogene et les disjoncteurs
d'artére du panneau (3) 6-01-D3H1
+ Coordination sélective entre le disjoncteur du branchement extérieur et les
disjoncteurs d’artére du panneau (3) 6-01-D3H1
« Coordination des unités de déclenchement de faute a la terre afin que lors d’une
faute le disjoncteur le plus en aval ouvre sur cette faute a la terre.

Valve solénoide
A Aprés le raccordement de la valve solénoide du panneau de contrdle, vérifier lors d'essai
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du groupe électrogene le bon fonctionnement de cette derniére.

Systéme de raccordement extérieur
A Aprés le remplacement de 'opération motorisé, vérifier le bon fonctionnement de
chacune des options de fonctionnement :
+ Groupe électrogéne principal
+  Groupe électrogéne mobile
« Banc de charge
2 Transmettre un rapport daté et signé indiquant les essais effectués et les résultats.

Alarme d'incendie

A Aprés raccordement des nouveaux modules au(x) boucle(s) de signalisation
existante(s), selon CAN/ULC S524, programmer le systéme afin que les messages
d'alerte apparaissent sur le panneau d'affichage. Vérifier le bon fonctionnement de
chacun des points de supervision selon CAN/ULC S536.

kkkkkkkkkk F I N kkkkkkkkkk



Réf. : 9F030-190230

Sommaire des travaux Section 01 11 OOF
Page 1 de 3

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1
Travaux visés par les
documents contractuels

1.2
Ordre d'exécution des travaux

Les travaux consistent principalement a remplacer la génératrice existante hors d'état dans
la salle mécanique 6B-101 du Centre spatial John H. Chapman. Une génératrice
temporaire est installée le temps deffectuer le remplacement de cette derniére. Il sera
important d’éviter les retards de chantier et d'assurer une bonne coordination de
l'ordonnancement des travaux. Sans s’y limiter prévoir les travaux suivants:

1. Travaux de remplacement et mise aux normes de I'ensemble de l'unité, du
systéme d'échappement, de ventilation, de controle, de plomberie et de
modification du systeme de gicleur existant;

2. Travaux de démantélement et réinstallation des persiennes et des volets
motorisés existants;

3. Travaux d'excavation pour [linstallaton de nouveaux services en
¢électromécanique sur le réseau existant;

4. Travaux en électricité connexes a la génératrice;

5. Travaux d’isolation et d’étanchéité;

6. Construction : un bassin de confinement sera construit au périmétre de la pompe
et des réservoirs auxiliaires existants

7. Travaux de bétonnage et revétement de sol a base d'époxy;

8. Travaux de métaux ouvrés.

De plus, pour assurer lintégrité des séparations coupe-feu existantes, d’assurer
I'étanchéité coupe-feu et des émanations de la séparation coupe-feu qui divise la salle
mécanique du secteur bureau, les travaux connexes consistent :

1. Ragréer de la protection ignifuge existante du local;

2. Travaux de magonnerie de bloc de béton a l'intérieur;

3. Remplacement d’'un ensemble de porte, cadre et quincaillerie dans la séparation
coupe-feu;

4. Travaux de peinture.

Prévoir les étapes suivantes pour rencontrer 'échéancier prescrit :

Préparation des lieux;
Traitement dessin d’atelier génératrice et commande;
Pose des protections temporaires et d'installations temporaires;
Travaux de démolition, de construction et de ragrément prescrits aux plans et devis;
Tous les menus travaux nécessaires pour compléter I'ouvrage sans défaut;
Coordonner la logistique des travaux en fonction de I'ordonnancement.

* Se référer aux plans et devis pour connaitre toute la portée des travaux.

ook wiva

Sauf indications contraires,

A Les travaux seront réalisés en une seule phase.
Ordonnancement, voir la section 01 32 18F et directive du Représentant
ministériel.

Le lieu des travaux est a l'intérieur d’un batiment occupé. L'aire délimitée par le
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chantier sera a I'entiére disposition de I'Entrepreneur.

Puisque le site sera toujours en exploitation, les services devront rester actifs en
tout temps et voies de circulation libre pour le trafic local.

Etapes a prévoir (liste non-limitative) :

A
2

©W o N o o

N
o

1

A2

Coordination générale et détaillée.
Soumission du calendrier détaillé des travaux pour approbation.

Remise du calendrier de soumission des dessins d’atelier, des fiches
techniques et des échantillons, pour approbation.

Fabrication selon les documents examinés et approuveés.
Mobilisation sur le site selon I'échéancier approuvé.

Installation des services temporaires.

Livraison des produits et matériaux selon I'échéancier approuve.
Démolition / construction sur le site selon 'échéancier approuvé.
Mise a I'essai des équipements et systémes;

Inspection détaillée des travaux par I'Entrepreneur et correction de
toutes les défectuosités apparentes avant méme d’aviser par écrit les
professionnels désignés de I'achévement des travaux.

Correction des défectuosités identifiées par le Représentant ministériel
et autres autorités compétentes, dans les délais exigés.

Mise hors service, certificats de conformité et documents de gestion.

Les travaux devront étre réalisés conformément aux exigences énumérées dans
les autres sections et se conformer a I'échéancier imposé.

Maintenir en tout temps I'accés aux fins de la lutte contre l'incendie;
Maintenir également les moyens de lutte contre l'incendie.
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1.3
Utilisation des lieux par
I'Entrepreneur

1.4
Occupation des lieux par
le Représentant ministériel

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1
Sans objet

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1
Sans objet

Sauf indications contraires, ['utilisation des lieux par I'Entrepreneur est
restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux, d'entreposage et
d'accés.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant ministériel.
Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a
I'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le codt.

Le représentant ministériel occupera les locaux visés par les travaux, méme
pendant le chantier. Les locaux devront étre libre et sécuritaire pendant le jour
pour permettre les opérations normales.

La circulation doit étre maintenue pour la conformité d'évacuation en cas
d'urgence.

Les lieux devront étre nettoyés a chaque quart de travail.

Sans objet.

Sans objet.

Kkkkkkkkkkkk FIN kkkkkkkkkkkk
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1. Sauf indications contraires au cahier des charges, les travaux doivent étre complétés
Période de construction selon les délais prévus dans les conditions contractuelles. Le représentant ministériel

impose les jalons suivants :
Livrables :

~OCHOI AU CONMTAL........eeeee ettt ettt ettt st et et et s ettt seeses et seesareen st nserene st nsnnennaes

-Préparation hors-site, documents et commande des matériaux ................... 8 semaines
-Préparation et approbation dessins d'atelier génératrice suivant 'octroi du contrat .........
.......................................................................................................................... 3 semaines
-Délais de livraison génératriCe ..........ocverererreernrneenerreeeeneseeseneenns 16 & 20 semaines
-Démolition et nettoyage du réseau existant.............cccooverererenenniereneneenes 2 semaines
-Construction et aménagement des SEIVICES..........ccvuurrererverrerreresereiseseenes 4 semaines
-Finition €t MISE BN SEIVICES ......c.ccveviveierecerecete ettt b 2 semaines
-Fin des travaux (incluant la correction des déficiences).............cccccevneee. 2 semaines

Commander les matériaux en temps opportun et foumnir toute la main d'ceuvre
nécessaire pour se conformer au calendrier contractuel ci-dessus.

Généralité(s)
2. .1 Soumettre les calendriers énumérés ci-aprés.
Calendriers requis o
q A Calendrier d'exécution des travaux.
2 Calendrier de soumission des dessins d'atelier et des fiches techniques.
3 Calendrier de soumission des échantillons.
4 Calendrier indiquant les dates de commande et les dates de livraison des
produits.
3. .1 Préparer un calendrier présenté sous forme de diagramme a barres horizontales.
Présentation . e - -
.2 Assigner une barre distincte a chaque opération ou corps de métier.

.3 Représenter le temps sur une échelle linéaire horizontale identifiant le premier
jour ouvrable de chaque semaine de travail.

Présentation des listes : selon la table des matiéres du devis.

[S BN

Désignation du contenu des listes : par sujets des sections du devis.
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4.
Soumission des calendriers

5.
Calendrier d’exécution des travaux

2

Soumettre au besoin les premiers calendriers dans les 10 jours qui suivent
I'attribution du contrat.

Soumettre une copie pour le Représentant ministériel et une copie pour chaque
consultant.

Le Représentant ministériel vérifiera le calendrier proposé et en retournera un
exemplaire révisé dans les 5 jours qui suivent sa réception.

Soumettre une version définitive du calendrier sans délai qui suivent la réception
de I'exemplaire réviseé.

Chaque demande d'acompte doit étre accompagnée d'un calendrier d'exécution
révisé.

Faire parvenir un exemplaire du calendrier d'exécution révisé.

A Au bureau de chantier;

2 Aux sous-traitants;

3 Auxautres parties intéressées.

Demander aux destinataires de signaler & I'Entrepreneur, dans un délai de
10 jours, tout probleme que pourrait entrainer le programme d'exécution proposé
dans le calendrier.

Présenter l'ordonnancement complet des activités de construction.

Donner les dates du début et de la fin de chacune des principales acfivités y
compris celles énumérées ci-aprés. Le chemin critique devra étre identifié
clairement des I'élaboration du premier échéancier.

Commande de matériaux et livraison;
Mobilisation et préparation du site;

Travaux démolition et protection temporaires;
Montage de la structure et des supports;
Enveloppe et étanchéité;

Services mécaniques et électriques;

Travaux magonnerie;

Travaux métaux ouvrés;

Ignifugation et étanchéité coupe-feu;
Ensemble de porte cadre et quincaillerie;
Finition intérieure;

Réparation du site;

Préparation des documents des fin de travaux et visite réception
provisoire;

Corrections des déficiences;

Visite de réception finale des travaux;

Co~NourwNS
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.3 Donner en pourcentage I'état d'avancement prévu le premier jour de chaque
semaines, pour chaque activité.

4 Indiquer l'état d'avancement de chaque activité a la date de soumission du
calendrier.

5 Indiquer les changements survenus depuis la soumission du dernier calendrier.
A Principaux changements en vue.
2 Activités modifiées depuis la présentation du demier calendrier.

3 Prévision révisée du rythme d'avancement et de la date d'achévement des
travaux.

4 Autres changements prévisibles.
6 Faire un rapport détaillé sur les sujets suivants :

1 Les cas problemes, les retards prévisibles et leur incidence sur le
calendrier.

2 Les mesures correctives proposées et les résultats prévus.

3 L'effet probable de ces modifications sur le calendrier des autres
entrepreneurs principaux.

kkkkkkkkkkkkk FI N kkkkkkkkkkkkk
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1.
Exigences prescrites

2.
Taches administratives

3.
Dessins d’atelier

a bk od -

Dessins d'atelier et descriptions des produits
Echantillons

Manuels d’exploitation et d’entretien

Dessins a verser au dossier du projet
Certificats et copies

Soumettre au Représentant ministériel aux fins de vérification, les documents et les
échantillons requis dans un délai raisonnable et suivant un ordre approprié afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux. Les retards ne constituent pas un motif valable
pour demander une prolongation de la période contractuelle. Aucune demande a cet
effet ne sera acceptée.

Les travaux visés par les documents ou les échantillons a soumettre, ne doivent pas
étre entrepris avant que ceux-ci aient tous été vérifiés.

Vérifier les dimensions prises sur le chantier et s’assurer que les travaux concernant
des ouvrages adjacents et faisant I'objet d’'une approbation sont coordonnés.

Conserver au chantier une copie vérifiée des documents et des échantillons a
soumettre.

L'expression « dessins datelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, brochures et autre
documentation que doit fournir 'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
l'ouvrage visé.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser et les méthodes de
construction et de fixation ou d'ancrage a employer et ils doivent contenir les
schémas de montage, des notes explicatives ainsi que tout autre renseignement
nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des éléments ou des ouvrages
adjacents ou connexes a I'ouvrage considéré sont prescrits, s'assurer qu'ils sont bien
coordonnés dans le devis, peu importe la section aux termes de laquelle les
ouvrages adjacents seront fournis et installés.

Description : les dessins d'atelier doivent, en outre :

3.1 Indiguer la date, le nom du sous-traitant et ses coordonnées, le nombre de
pages et leurs numérotations.

3.2  Lorsque demandé conforme a une certaine norme, l'indiquer.
3.3 Décrire toute abréviation ou symbole

3.4 Avoir un espace libre de 60 mm x 100 mm pour estampe et remarques du
consultant.

35  Etretrés lisible : les télécopies seront refusées.

3.6 Ne pas contenir de renseignements qui ne concernent pas le projet.

Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le Représentant ministériel, ne
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4.
Fiches signalétiques

5.
Echantillons

6.
Dessins a verser
au dossier du projet

sont pas censées faire varier le prix du contrat. Si elles influent sur le colt des
travaux, en aviser le Représentant ministériel, par écrit avant d’'entreprendre les
travaux.

Faire les changements aux dessins d'atelier qui sont exigés par le Représentant
ministériel, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au
moment de les soumettre de nouveau, aviser le Représentant ministériel, par écrit
des changements apportés, autres que ceux exigés.

A moins d’avis contraire, soumettre les dessins datelier en format « PDF » par
courriel.

Allouer dix (10) jours ouvrables pour permettre au Représentant ministériel de vérifier
les documents soumis.

Lorsque les dessins d'atelier auront été vérifiés par le Représentant ministériel, et
quaucune erreur ou omission n'aura été décelée ou quil n'y aura que des
corrections mineures, les copies seront retournées et les travaux de fagonnage et
d'installation pourront alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, les
copies annotées seront retournées et de nouveaux dessins d’atelier corrigés devront
étre soumis selon les indications mentionnées précédemment, avant que les travaux
de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'Entrepreneur doit conserver une (1) copie sur le chantier et trois (3) autres copies
sont a insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Soumettre les échantillons aux fins de vérification, conformément aux exigences des
diverses sections du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et
l'usage qu’on se propose d’en faire dans I'exécution des travaux.

Aviser le Représentant ministériel, par écrit des écarts qu'il y a dans les échantillons
par rapport aux exigences des documents contractuels.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant ministériel, ne sont
pas censeées faire varier le prix du contrat. Si elles influent sur le colt des travaux, en
aviser le Représentant ministériel, par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Faire les changements aux échantillons qui peuvent étre exigés par, le Représentant
ministériel, en conformité avec les exigences des documents contractuels.

Lorsque requis, construire les échantillons d’ouvrages & I'endroit approuvé par le
Représentant ministériel. Pour ces ouvrages, coordonner avec le Représentant
ministériel, afin d’approuver I'échantillon au chantier.

Aprés I'adjudication du contrat, en guise de dessins a verser au dossier du projet,
noter avec soin et précision les écarts quil y a par rapport aux documents
contractuels et qui sont causés par 'état des lieux et les changements effectués.

Noter I'emplacement des éléments dissimulés des installations mécaniques et
électriques.

Identifier les dessins comme étant des « plans tels que construit, copies pour le
dossier du projet », les maintenir comme neufs et s'assurer qu'ils sont disponibles au
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chantier afin que le Représentant ministériel, puisse les vérifier.

4, Une fois les travaux terminés et avant l'inspection finale, soumettre au Représentant
ministériel, les documents a verser au dossier du projet.

7. 1. Immédiatement aprés I'attribution du contrat, soumettre les certificats de conformité

Certificats et copies a l'organisme responsable de la santé et de la sécurité au travalil, les licences de
construction et les copies des polices d'assurance. Les documents devront étre
remis en trois (3) copies au Représentant ministériel.
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Partie 1 Généralités
1.1 SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
A L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel

de chantier ainsi que la protection de I'environnement ait toujours préséance sur les questions
reliées aux colts et au calendrier des travaux.

1.2 REFERENCES
A Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
2 Association canadienne de normalisation (CSA).
3 Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé Canada.

A Fiche signalétique (FS).

4 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.
5 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Transmettre au Représentant ministériel, le programme de prévention spécifique au chantier de

construction, tel que décrit a I'article 1.8, au moins 10 jours avant le début des travaux.
L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de prévention si le cours des travaux
différe de ses prévisions initiales. Le Représentant ministériel peut, suivant la réception du
programme et a tout moment durant les travaux, exiger que le programme soit modifié ou complété
pour mieux refléter la réalité du chantier. L'Entrepreneur doit alors apporter les corrections
requises avant le début des travaux.

2 Transmettre au Représentant ministériel la grille d'inspection du chantier ddment complétée a la
fréquence indiquée a l'article 1.13.1.

3 Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d'inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

4 Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout
accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiere un potentiel de risque.

9 Transmettre au Représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits contrélés
utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.

6 Transmettre au Représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont requis pour
I'application du programme de prévention, notamment:
A Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction

Attestation d’agent de sécurité, si applicable.

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante

Travaux en espaces clos

Procédure de cadenassage

o ok w N
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1.4

10

11

Procédure de travail en hauteur

Procédure de travail a chaud

Port et ajustement des équipements de protection individuelle

10 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

A1 Plates-formes de travail élévatrices

A2 Et tout autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

© oo N

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d'un
réglement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, I'Entrepreneur doit:

A Avant la mobilisation, transmettre au Représentant ministériel les attestations d’examens
médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier
paragraphe du présent article qui seront présents a 'ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et & mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par
le premier paragraphe du présent article.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a l'article 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant ministériel en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier: l'avis d’ouverture de chantier doit étre transmis & la Commission de la
santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant
ministériel. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au chantier. Lors de la
démobilisation, 'avis de fermeture doit étre transmis a la CNESST, avec copie au Représentant
ministériel.

Plans et attestations de conformité Représentant ministériel : I'Entrepreneur doit transmettre a la
CNESST et au Représentant ministériel une copie signée et scellée par un Représentant
ministériel de tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d'une autre loi, d’'un autre réglement ou
d’une autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout
temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CNESST : 'Attestation de conformité est un document
délivré par la CNESST confirmant que I'Entrepreneur est en régle avec la CNESST, c'est-a-dire
qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce document doit étre
fourni au Représentant ministériel a la fin des travaux.

EVALUATION DES RISQUES

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des taches
effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source
des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de
protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les
travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN/CSA-Z-259.10-
MQ0. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour le
travail a effectuer.
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1.5

1.6

1.7

1.8

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant
l'utilisation d'un équipement mécanique 'Entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel
une attestation de conformité signée par un mécanicien compétent. Le Représentant ministériel
peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner l'arrét
immédiat de I'équipement et exiger une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS

Un représentant décisionnel de I'Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est question
de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le
Code de sécurité pour les travaux de construction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les reglements et a toutes les normes qui sont applicables a
I'exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux
de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle s’applique.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
Sur ce chantier, I'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:
A Travaux dans un batiment occupé en opération.

L’entrepreneur doit suivre les instructions du Représentant ministériel en ce qui a trait aux
installations temporaires intérieures et extérieures et concernant les accés au site des travaux.

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre d’'ceuvre
en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur 'identification des
risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’a la derniére étape de la
démobilisation. Le programme de prévention doit tenir compte des informations qui apparaissent a
I'article 1.7. Il doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions
de l'article 1.3. Le programme de prévention doit inclure au minimum :

La politique de I'entreprise en matiere de santé et de sécurité;

La description des travaux, le co(lt total des travaux, I'échéancier et la courbe prévue des
effectifs;

L’organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
L’organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L'identification des risques par rapport au chantier;

o o~ w
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7 L'identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les mesures de
prévention et les modalités de mise en application;
8 La formation requise;
9 La procédure en cas d’accident/blessures;
10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;
A1 Une grille d'inspection du chantier basée sur les mesures préventives.
3 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’'urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les

contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de l'article 1.3. Le plan d’urgence doit
notamment contenir :

A La procédure d’évacuation;
2 L'identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
3 L'identification des personnes responsables sur le chantier;
4 L'identification des secouristes;
9 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.
1.9 RESPONSABILITES
A Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne

compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied
d’ceuvre et dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement
des travaux.

2 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I'application et du respect des
exigences en matiere de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de
prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de
correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au
long des travaux.
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1.10
A
2
1.11
A
1.12
A
2
3

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier, tous
les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de prévention, de leurs
obligations et de leurs droits. L'Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser
d’exécuter un travail s'ils croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur
intégrité physique ou celles des autres personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le
chantier et mettre a jour un registre avec les informations transmises et la signature de tous les
travailleurs qui ont regu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement
accessible pour les travailleurs :

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I'entreprise en matiére de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’'urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

Rapports d'intervention et de correction émis par la CNESST.
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IMPREVUS

Lorsqu’'une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de I'inspection
préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux, 'Entrepreneur doit
arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de protection temporaires pour
les travailleurs et le public et prévenir le Représentant ministériel verbalement et par écrit.
L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications nécessaires au programme de prévention
pour que les travaux puissent reprendre en toute sécurité.

SPECIALISTE EN SANTE, SECURITE, HYGIENE ET ENVIRONNEMENT

Embaucher dés le début des travaux un ou des agents de sécurité, conformément aux dispositions
des articles 2.5.3 et 2.5.4 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6) et lui
accorder l'autorité et les ressources nécessaires a I'exercice de ses fonctions.

Embaucher dés le début des travaux une personne compétente dont la tAche consistera a
s'assurer du respect et de I'application de toutes les lois, réglements et normes ainsi que des
exigences contractuelles en matiére de santé et de sécurité au travail.

Donner a cette personne l'autorité, les ressources et les outils nécessaires a I'accomplissement de
sa tache.
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La personne choisie devra notamment :
A Avoir une connaissance approfondie des lois et réglements applicables au chantier en
matiére de santé et de sécurité au travail.
2 Elaborer et diffuser un programme de sensibilisation pour tous les employés du chantier.
3 S'assurer qu’aucun travailleur ne soit admis sur le chantier sans avoir suivi le programme

de sensibilisation et satisfait aux exigences en matiére de formation, conformément a la
[égislation applicable et au programme de prévention spécifique au chantier.

4 Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences réglementaires et de
celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme de
prévention.

5 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au

Représentant ministériel une fois par semaine

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d'inspection du chantier au moins une fois par
mois si la durée des travaux excéde 30 jours non ouvrables. Si la durée des travaux est de moins
de 30 jours non ouvrables, la fréquence est d’'au moins une fois pendant la durée des travaux.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement,
par le Représentant ministériel, par le coordonnateur santé-sécurité-construction, ou lors des
inspections périodiques.

Transmetire au Représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour
corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux : Accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu'il n’y a pas d’agent de sécurité, a la
personne mandatée pour s'occuper de la santé et de la sécurité toute 'autorité nécessaire pour
ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu'il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour
des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et
du personnel de chantier ainsi que la protection de 'environnement aient toujours préséance sur
les questions reliées au colt et au calendrier des travaux.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant ministériel peut en tout temps
ordonner I'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé
ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I'environnement
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1.14

PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES

L'utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs a cartouches doit étre autorisée par le
Représentant ministériel.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et
satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon les
normes et réglements applicables.

FIN DE LA SECTION
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1.
Exigences connexes

2,
Responsabilité
de Entrepreneur

3.
Ouvrages rejetés

4.
Compétence des ouvriers

Les exigences particuliéres relatives a l'inspection et aux essais qui doivent étre
effectués par les laboratoires sont spécifiées dans diverses sections. Le Représentant
ministériel fera des inspections pour le controle de I'exécution de I'ouvrage. Ceci ne
limite aucunement la responsabilité de I'Entrepreneur de faire ses propres inspections
afin de se conformer aux normes et codes en vigueurs. Le Représentant ministériel
pourra procéder également a 'engagement de laboratoires d'essais pour exécuter des
tests sur la structure ou I'étanchéité des différents systemes, altérés ou non, afin de
percevoir les manquements ou omissions.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour :

1.1 Permettre 'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a I'essai;

1.2 Faciliter les inspections et les essais;

1.3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais;

Aviser le Représentant ministériel suffisamment a l'avance de la tenue des
opérations, pour qu'il puisse planifier les visites pour linspection d'ouvrages
spécifiques ou prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le
calendrier des essais. Lorsque les matériaux doivent étre mis a l'essai, et sur
demande du Représentant ministériel, expédier directement au laboratoire d’essai la
quantitt demandée d'échantillons représentatifs. Assumer les frais des travaux
exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages qui étaient
couverts avant que 'inspection ou les essais requis aient été effectués et approuvés
par le Représentant ministériel.

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels
et rejetés par le Représentant ministériel, soit parce qu'ils n‘ont pas été exécutés
selon les régles de lart, qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou produits
défectueux, ou qu'ils ont été endommagés, et ce, méme s'ils font déja partie de
I'ouvrage fini. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des
documents contractuels. Réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs
qui auront été endommagés lors des travaux de remplacement décrits ci-dessus. Si,
de l'avis du Représentant ministériel, il n’est pas opportun de réparer les ouvrages
jugés défectueux ou non conformes aux documents contractuels, le Représentant
ministériel pourra déduire du prix du contrat la différence de valeur entre I'ouvrage
exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette
différence étant déterminé par le Représentant ministériel.

L’Entrepreneur doit prouver a la demande du Représentant ministériel que les
ouvriers ont les compétences pour effectuer le travail pour lequel ils ont été attitrés.
Une certification conforme aux lois et réglements en vigueur peut s'avérer
nécessaire. Si le Représentant ministériel n'est pas satisfait de la preuve, il peut
exiger de I'Entrepreneur que les ouvriers soient remplacés.
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1.
Installation et enlévement
du matériel

2,
Entreposage sur place -
Charges admissibles

3.
Installations sanitaires

4,
Signalisation

5.
Enlévement des installations
temporaires

6.
Protection des surfaces
finies du batiment

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

Le lieu des travaux est a l'intérieur d’'un batiment occupé. L'aire délimitée par le
chantier sera a I'entiére disposition de I'entrepreneur.

Puisque le site sera toujours en exploitation, les services devront rester actifs en
tout temps et voies de circulation libre pour le trafic local.

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec
du matériel et des matériaux.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne
pas en compromettre l'intégrité.

L’entrepreneur pourra utiliser les services sanitaires de I'immeuble. Uniquement le
local identifié pourra étre utilisé. Le local devra étre nettoyé par I'entrepreneur de
facon quotidienne.

Installer aux endroits pertinents des panneaux de signalisation pour indiquer la
limite de chantier, la direction des issues relocalisées temporairement ou autres
informations pertinentes.

Enlever du chantier toutes les installations temporaires lorsque le Représentant
ministériel, le jugera opportun.

Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger les surfaces
complétement ou partiellement finies de 'ouvrage.

Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

Trois jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le
Représentant ministériel I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier
d'installation.

Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison
d'un manque de protection ou d'une protection non appropriee.
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7.
Ecrans et fermetures
provisoires

Construire tous les écrans et les fermetures temporaires au batiment, aux parties
en construction, de maniére a assurer en tout temps une parfaite étanchéité pour
controler la poussiére.

Déployer des toiles protectrices sur les batis et échafauds pour empécher les
infiltrations durant la nuit et/ou les jours de pluie ou d’inactivités au chantier et
maintenir un environnement propice pour contenir la poussiére et les vapeurs
aérosols.

Etancher, isoler temporairement toutes les ouvertures a la fin de chaque jour de
chantier avant de quitter le site. Eriger et fixer les protections temporaires pour
qu'elles résistent aux vents d’au moins 120 km/heure, et aux intempéries de toutes
sortes.

Déployer des toiles protectrices sur les équipements électromécaniques, sur les
finis intérieurs pour les protéger des travaux de peinture et d'ignifugation.
L'installation doit étre étanche pour maintenir un environnement propice pour
contenir la poussiére et les vapeurs aérosols.

kkkkkkkkkk FIN kkkkkkkkkk
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1.
Exigences connexes

2.
Propreté du chantier

3.
Nettoyage final

L'Entrepreneur devra se conformer aux exigences de la présente section.

Assurer la propreté du chantier et éliminer toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier et les déposer dans
des conteneurs a déchets a la fin de chaque période de travail.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et conserver
ces zones exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant lesdits travaux.

Effectuer quotidiennement le nettoyage des aires occupées qui ont été souillées par
des travaux de I'Entrepreneur ou ses sous-traitants. Le nettoyage devra étre
effectué immédiatement aprés les travaux de fagon & ne pas nuire au bon
fonctionnement du batiment.

L’Entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires pour protéger les
assemblages existants et nouveaux afin de limiter la contamination des piéces
propre. Ces précautions devront se conformer aux recommandations du sous-
traitant en décontamination.

Lorsque les travaux sont presque entiérement terminés, enlever les matériaux de
surplus, les outils ainsi que I'équipement et le matériel de construction qui ne sont
plus nécessaires a l'exécution des travaux inachevés.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le
Représentant ministériel, les autres entrepreneurs ou leurs employés, et laisser les
lieux propres et préts a I'occupation.

A l'achévement des travaux, retirer les matériaux de surplus, les outils ainsi que
I'équipement et le matériel de construction. Enlever les débris et les matériaux de
rebut autres que ceux générés par le Représentant ministériel, ou les autres
entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & intervalles fixes préétablis ou les
éliminer selon les directives du Représentant ministériel. Ne pas briler les matériaux
de rebut sur le chantier, a moins d'une approbation expresse du Représentant
ministériel.

Prendre les dispositions requises et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Balayer les surfaces de I'ouvrage avant linspection du chantier.

Nettoyer et polir les vitrages, les piéces de quincaillerie, les surfaces chromées et
émaillées (séchées au four), les surfaces en acier inoxydable ainsi que les appareils
mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

Enlever la poussiére ainsi que les taches, marques, égratignures relevées sur les
ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de
mobilier, les murs, les planchers et les plafonds.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et passer I'aspirateur, sans oublier
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10

11

A2

A3

de nettoyer derriére les grilles, les louvres et les registres.

Laver, savonner, cirer, sceller ou traiter de toute autre maniére les revétements de
sol, selon les indications du fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s'assurer qu'ils répondent
aux exigences prescrites relativement a la qualité d'exécution et au fonctionnement.

Nettoyer les conduits de mécanique dans les entre plafonds. Eliminer tous les
résidus de poussiére qui se sont accumulés sur les équipements et les conduits de
mécanique durant le chantier.

Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils, et nettoyer ou remplacer les
filtres de tous les équipements.

kkkkkkkkkk FIN *kkkkkkkkk
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PARTIE 1 - GENERALITES

11
Définitions

1.2
Utilisation des lieux et des
installations

Audit des déchets : L'audit des déchets concerne la quantité de déchets que les
travaux devraient générer. Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la
quantité, la composition et l'origine des déchets produits et les facteurs
opérationnels qui contribuent a la génération de ceux-ci.

Plan de réduction des déchets : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le plan
de réduction des déchets est fondé sur les données fournies par la fiche de
controle des déchets.

Audit des déchets de démolition : S'applique aux déchets effectivement générés
par les travaux.

Programme de tri des matériaux a la source : Activités de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables et recyclables, afin de les classer dans les
catégories appropriées.

Coordonnateur de la gestion des déchets : Personne désignée exergant ses
fonctions sur le chantier. D'autres personnes doivent étre désignées parmi le
personnel de chaque sous-traitant, pour assurer la coordination de la gestion des
déchets avec le Coordonnateur.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.

Mettre en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le
Représentant ministériel.
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1.3
Programme de tri des matériaux
de démolition

1.4

Programme de tri des
déchets de construction,
alasource

1.5
Liens Internet utiles sur le
traitement des déchets

Préparer le programme de tri des matériaux de démolition avant le début des
travaux.

Suivant les méthodes approuvées par le Représentant ministériel et avec
l'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le programme de tri des matériaux
identifiés a récupérer pour le recyclage.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter,
manutentionner et transporter les quantités anticipées de déchets recyclables.

Les matériaux doivent étre collectés, manutentionnés et évacués soit a 'état trié
ou étre triés sur un site indépendant. Les matériaux récupérés doivent étre
transportés vers l'installation approuvée et autorisée de recyclage.

Tenir une rencontre d'information et de sensibilisation pour les ouvriers qui auront
a travailler sur le site et fournir des directives écrites sur les procédures a suivre
pour la récupération.

Préparer le programme de tri des résidus de construction avant le début des
travaux.

Suivant les méthodes approuvées par le Représentant ministériel et avec
l'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le programme de tri & la source de
tous les déchets générés par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter,
manutentionner et stocker les quantités anticipées de déchets réutilisables et/ou
recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux réutilisables
et/ou recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les
matériaux sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux triés aux endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible et ou ils seront facilement accessibles.

Les matériaux doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier
puis évacués a I'état trié. Les matériaux récupérés doivent étre transportés vers
linstallation approuvée et autorisée de recyclage.

Tenir une rencontre d'information et de sensibilisation pour les ouvriers qui auront
a travailler sur le site et fournir des directives écrites sur les procédures a suivre
pour la récupération.

http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/valorisation.htm#debris

Documentations disponibles :
- Fiche d'information : « Les résidus de construction, rénovation et démolition ».
- Guide d’information sur le recyclage des matériaux secs.

http://www.3rmcdq.qc.ca/
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3 http://www.usgbc.org/

4 http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

5 http://www.cca-acc.com

16 A II'est interdit d'enfouir des détritus et des déchets sur le site.

Elimination des déchets 2 II'est interdit de jeter des déchets, des essences minérales, de I'huile, du diluant &
peinture, dans des cours d'eau, a I'égout sanitaire et a I'égout pluvial.

1.7 A Stocker aux endroits déterminés au chantier, les matériaux destinés a étre

Stockage, manutention et réutilisés, recyclés ou récupérés.

protection des materiaux 2 Sauf indication contraire, les matériaux qui doivent étre évacués deviennent
propriété de I'Entrepreneur.

3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupéreés.

4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter
et livrer les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

5 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque
d'étre compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le
Représentant ministériel.

6 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles ainsi que les
installations électriques et mécaniques pour éviter qu'ils soient endommagés ou
obstrués.

1.8 A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer le
Calendrier des travaux déroulement ordonné des travaux.
PARTIE 2 - PRODUITS

A Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION
31 A Effectuer les travaux conformément au programme de tri des déchets.
énéralité , . N .
Generalites 2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les
déchets qui ne sont ni réutilisés, ni récupérés, ni recyclés.
3.2 A Une fois les travaux terminés, enlever les outils et les déchets; laisser les lieux
Nettoyage propres et en ordre.
2 Nettoyer la zone des travaux au fur et @ mesure.
3 Trier a la source les matériaux qui doivent étre réutilisés/recyclés et les placer aux
endroits indiqués.
3.3 A Trier les matériaux du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans
Matériaux a récupérer et a diriger des contenants distincts, avec l'approbation du Représentant ministériel et
dans des sites de récupération conformément aux réglements pertinents en matiére de sécurité incendie. Identifier
les contenants ou les aires de mise en tas. Fournir les instructions concernant les
pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux récupérés est interdite.

kkkkkkkkkkkkkk FIN kkkkkkkkkkkkkk
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1.
Documents et éléments
a remettre

2.
Présentation

3.

Contenu de chaque
volume du dossier
de projet final

Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant
les connaissances requises quant au fonctionnement et a I'entretien des produits
décrits.

Soumettre un exemplaire des manuels d’exploitation et d’entretien dans leurs formes
définitives, avant la réception finale des travaux.

Les exemplaires soumis seront retournés accompagnés des commentaires du
Représentant ministériel

Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.

Une fois les manuels complets et approuvés, remettre en un (1) exemplaire définitifs
les manuels d'exploitation et d'entretien au Représentant ministériel en plus d’une
version informatique des documents. Les fichiers devront tous étre en format PDF et
organisés a l'intérieur de l'arborescence de dossiers, fourni par le Représentant
ministériel.

En complément des informations contenues dans la présente section, se référer aux
documents du Représentant ministériel (en ingénierie et autres spécialistes) pour
connaitre les exigences et le contenu des manuels a remettre.

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, & trois anneaux en D, a feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm.

La version informatique sera présentée sur disque DVD.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire — Dossier de projet, dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans lequel
ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur & onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales
piéces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et
replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

Table des matiéres : indiquer la désignation du projet;

1 ladate de dépdt des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant ministériel et de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants autorisés;
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.3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume;
4 laliste des sous-traitants et leurs coordonnées.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs;

.2 le nom des interlocuteurs responsables du projet;

.3 le nom des distributeurs locaux de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére & identifier clairement les
produits et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation;
supprimer tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la
relation entre les différents éléments du matériel et des systémes; ils comprennent
les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant.

Les données suivantes spécifiées dans les sections individuelles des Divisions 02 a
45,

.1 Laliste de I'équipement, incluant le centre de service.

2 Les renseignements qui figurent sur la plaque signalétique comme le numéro
de I'équipement, la marque de commerce, les dimensions, la capacité ou la
puissance, le numéro de série.

La liste des piéces.

Les détails relatifs a l'installation de I'équipement.

Les instructions relatives au fonctionnement de I'équipement.

Les instructions relatives a I'entretien de I'équipement.

Les instructions relatives a I'entretien des finis.

Nookrw

Diviser les cahiers par spécialité : architecture, mécanique, électricité, etc.
Se référer aux documents contractuels toutes disciplines du Représentant ministériel.

Renseignements administratifs : inclure les renseignements suivants :
1 attestation de conformité a la loi et reglements sur I'économie d’énergie;

2 attestation de conformité émise par la Commission des normes, de I'équité, de
la santé et de la sécurité du travail;

.3 attestation d’entreprise en régle par la Commission de la Construction du
Québec;

4 déclaration statutaire a étre exécutée par [I'Entrepreneur et devant
accompagner sa demande de libérer la retenue, le dépdt de sécurité ou les
deux, lors de I'achévement substantiel ou du parachévement;

5 les quittances des sous-traitants et fournisseurs;

6 rapport d'inspection d’ascenseur et autre appareil de levage par la Régie du
batiment;
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./ garanties demandées dans chacune des sections;

.8 un accusé de réception de la part du Représentant ministériel pour toutes les
clés, tous les coffrets a clés ou autres éléments remis directement au
Représentant ministériel;

.9 une liste des produits de peinture et couleurs utilisés;
10 les directives d’entretien touchant les surfaces et les matériaux requis.
10 Dessins d'atelier

1 Relier séparément un jeu complet des dessins d’atelier définitifs révisés et des
fiches techniques.

A1 Laliste des outils spéciaux a fournir au Représentant ministériel.
12 Laliste des pieces de rechange a fournir au Représentant ministériel.

13 Un inventaire des matériaux de remplacement remis au Représentant ministériel
avec un accusé de réception de ces produits;

14 Les plans tels que construits, sur lesquels on a consigné les conditions réelles du
chantier, tels que décrits a l'article 7.
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4.
Documents et échantillons a
verser au dossier de projet

5.
Consignation des conditions
du chantier (batiment et site)

En plus des exigences mentionnées, conserver sur le chantier, a lintention du
Représentant ministériel, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

oNoUO R W

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet, séparément des
documents utilisés pour les travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi
qu'un endroit d'entreposage sr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du Dossier de projet. Inscrire clairement Dossier de
projet, en lettres moulées, sur 'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les
utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant ministériel doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans
des exemplaires du dossier de projet fournis par le Représentant ministériel.
L’Entrepreneur devra fournir, a la fin des travaux, trois (3) jeux de tous les plans
émis pour construction, corrigés avec des annotations qui refletent les conditions
réelles du chantier.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant
une couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et @ mesure que se déroulent les travaux. Ne
pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de

maniére & montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs,
mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails
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6.
Matériel et systéemes

des ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification et des directives
de chantier.

B8 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux.
.1 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire lisiblement chaque donnée de maniére & décrire les ouvrages tels

qu'ils sont, y compris ce qui suit.

.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et
les éléments de remplacement.

.2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection,
les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections
techniques du devis.

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme :

.1 donner une description de l'appareil ou du systéme et de ses pieces
constitutives;

.2 en indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que
les contraintes;

.3 donner les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les
résultats des essais;

4 donner la liste compléte ainsi que le numéro commercial des piéces pouvant
étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation des panneaux de distribution, avec
indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits
de télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés du matériel installé.

Méthodes d'exploitation : Indiquer les instructions et les séquences de mise en route,
de rodage et d'exploitation normale; de régulation, de commande, d'arrét, de mise
hors service et de secours; d'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

Entretien : Fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de
pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au
réassemblage, & l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et & la vérification des
éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers
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1.
Matériaux et produits
de finition

8.
Piéces de rechange

10

11

A2

A3

14

15

fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins
et les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas
chromocodés de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des
prix courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux documents du Représentant
ministériel.

Exigences supplémentaires: selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir
les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la
composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et
des matériaux. Donner les renseignements nécessaires pour commander les
produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi
que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

Livrer et entreposer les piéces de rechange a I'endroit indiqué.

Réceptionner et répertorier toutes les piéces, puis soumettre la liste d'inventaire au
Représentant ministériel. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

Inscrire les renseignements suivants :

.1 Le numéro des piéces de rechange.

2 L’équipement ou le systéme pour lequel les piéces sont employées.
.3 Les instructions relatives a leur pose.

4 Lenom et l'adresse du fournisseur le plus prés.

Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
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9.
Matériaux/Matériel
de remplacement

10.
Outils spéciaux

1.
Entreposage, manutention
et protection

12.
Garanties et cautionnements

Fournir le matériel et les matériaux de remplacement selon les quantités indiquées
dans les différentes sections techniques du devis.

Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir du méme fabricant et
étre de la méme qualité que le matériel et les matériaux incorporés a l'ouvrage.

Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement a I'endroit indiqué.

Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement, puis
soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel. Insérer la liste approuvée
dans le Manuel d'entretien.

Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auxquels
ils sont destinés.

Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué

Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste d'inventaire au
Représentant ministériel. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement
ainsi que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute
détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement
ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et
portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans
des enceintes a I'épreuve des intempéries.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer
sans frais supplémentaires, a la satisfaction du Représentant ministériel.

Séparer chaque garantie ou cautionnement & I'aide d'un séparateur a onglet repéré
selon la liste donnée dans la table des matiéres.

Donner la liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

Obtenir les garanties et les cautionnements signés, en double exemplaire, par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les dix (10)jours suivant
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['achévement du lot de travaux concerné.

4 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du
Représentant ministériel, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie
avant que la date d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

5 S'assurer que les documents sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les
renseignements nécessaires et qu'ils sont notariés.

6 Contresigner les documents a remettre lorsque c'est nécessaire.

N Retenir les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre. Les inclure au dossier du projet final a remettre a la fin des travaux.
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Démolition et ragrément

PARTIE 1 - GENERALITE

1.1
Réglements

1.2
Examen des lieux

1.3
Mesures de sécurité

1.4
Propriété

1.5
Conditions actuelles

PARTIE 2 - PRODUITS

241
Produits

Tous les travaux de démolition seront exécutés suivant les directives des autorités
ayant juridiction et aprés avoir obtenu et payé les permis qui pourraient étre requis
pour ces travaux.

L’Entrepreneur devra visiter les lieux et se familiariser avec les conditions d’exécution
avant de présenter sa soumission. Aucune modification au contrat ne sera accordée
pour des difficultés d’exécution qui auraient pu étre anticipées a la suite d'un examen
attentif des lieux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour empécher tout déplacement ou
affaissement du batiment existant ou de parties du batiment. Fournir et installer les
pieces nécessaires au renforcement et a [I'étaiement. Réparer les ouvrages
endommagés et assumer la responsabilité des blessures qui pourraient résulter des
travaux de démolition.

Tous les matériaux provenant de la démolition, qui ne sont pas indiqués comme
réutilisés ou que le Représentant ministériel n'a pas réservés avant le moment de
démolir, demeurent la propriété de I'Entrepreneur qui en disposera a sa guise.

L’Entrepreneur prendra possession de I'édifice actuel dans I'état ol il sera lorsqu'il
sera avisé que le contrat lui est accordé.

Fournir tous les produits, équipements et la main d’ceuvre nécessaires pour la
démoalition, les percements, la récupération de produits et le nettoyage des surfaces
de fagon a optimiser 'installation des nouveaux matériaux.

Fournir tous les produits et équipements et la main d'ceuvre nécessaires pour
évacuer les débris.

Fournir tous les produits, équipements et la main d’'ceuvre pour les travaux de
ragrément (ragréage). Les produits devront étre neufs et exempts de défauts.
Utiliser des matériaux identiques a I'existant.
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PARTIE 3 - EXECUTION

31
Démolition

3.2
Ragrément

3.3
Manutention
des matériaux

Démolir les parties du batiment existant pour permetire le réaménagement et les
travaux de réparation suivant les plans.

Note : Les ouvertures dans les murs, planchers et plafonds d’une surface
équivalente a un cercle de 6" de diamétre ou plus sont a la charge de
I'Entrepreneur général a moins d’indications contraires.

Enlever et porter hors du chantier tous les débris et résidus de démolition et, s'il y a
lieu, faire les réparations de tout dommage aux propriétés occasionnées par
I'exécution des travaux, et ce, pour tous les corps de métier relatifs au projet.

L’Entrepreneur prévoira les fermetures étanches afin de protéger de l'eau, de la
poussiére et du bruit les parties de batiment occupées pendant la démolition.

L’Entrepreneur vérifiera tous les niveaux de l'édifice actuel pour assurer les
raccordements comme prévu et présenter une surface continue entre les finis
existants et ceux ragréés. L’Entrepreneur exécutera tous les joints ou assemblages
requis pour permettre les mouvements différentiels, sans occasionner de fissures.

Le ragrément des surfaces sera fait avec les mémes matériaux qu’existants, les
mémes textures et les mémes couleurs ou par I'équivalent dans les cas de
matériaux non disponibles ou discontinués. Les reprises seront faites jusqu’aux
angles les plus proches pour faire disparaitre les retouches d’enduits ou de peinture.

L’Entrepreneur devra ragréer planchers, murs et plafonds aux endroits ou des
équipements, appareils ou conduits de mécanique et électrique doivent étre
ajoutés, enlevés ou relocalisés. Ceci inclut les équipements enlevés par le
Représentant ministériel avant les travaux.

L’Entrepreneur sera responsable de la technique et du circuit choisis par la
manutention des éléments de charpente, de béton et autres matériaux. Au besoin,
enlever la ou les fenétres ou le vitrage existant ou autres éléments nuisibles. Protéger
adéquatement les éléments en place, tels que planchers, murs et plafonds, les
ragréer s'ils sont altérés de quelque maniére que ce soit a cause des travaux. Au
besoin, fabriquer des surfaces de protection, cloisons temporaires afin de protéger
des chocs. Restreindre I'accés ou protéger du bruit et de la poussiére les parties de
batiment touchées. Remettre les éléments en place en prenant soin de les ragréer ou
de les remplacer s'ils ont été endommagés a cause des travaux.

L’Entrepreneur devra obligatoirement circuler par le trajet imposé par le Représentant
ministériel. Aucun colt additionnel ne sera accepté pour la manutention des
matériaux. Si cette opération influence la portée des travaux, le trajet pourra étre
présenté lors de la visite des soumissionnaires.

Le transport devra étre réalisé en respectant la sécurité des usagers lors de la
circulation a l'intérieur de I'édifice.

kkkkkkkkkkkk F | N kkkkkkkkkkkkk



Reéf. : 9F030-190230 Ouvrages métalliques Section 05 50 OOF

Page 1 de 5
PARTIE 1 - GENERALITE
11 Liste non limitative :
Etendue des travaux 1. Fournir et installer tous les matériaux des ouvrages métalliques et d’aluminium

indiqués sur les dessins, spécifiés dans la présente section et nécessaires pour
compléter l'ouvrage; fournir I'équipement, l'outillage et toute la main d’ceuvre
requise a sa conception, sa fabrication, sa livraison et son installation.

1. Eléments en acier galvanisé :

a. Tubes, tiges, profilés, plaques galvanisées montrées aux dessins.
2. Eléments en acier apprété :

a. Tubes, tiges, profilés, plaques apprétées montrées aux dessins.
3. Eléments en aluminium :

a. Tubes, tiges, profilés, plaques d’aluminium montrées aux dessins.

1.2 Se conformer aux normes applicables en vigueur (deriére modification). Dans la soumission
Références de documents, préciser la ou les norme(s) en référence et I'année de révision de celle(s)-ci.

Liste non limitative :
1. American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
1.1 ASTM A53/A53M, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,
Zinc-Coated Welded and Steamless.
1.2 ASTM A269, Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless
Steel Tubing for General Service.
1.3 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI
Tensile Strength.
1.4  ASTM B209M, Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and

Plate.

1.5 ASTM B210M, Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Drawn
Seamless tubes.

1.6 ASTM B211M, Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Bar, Rod
and Wire.

1.7 ASTM F593, Specification for Stainless Steel Steel Bolts, Hex Cap Screws
and Studs.

2. Office des normes générales du Canada (CGSB)

21 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines
alkydes, pour acier de construction.

2.2 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique et préparé.

3. Association canadienne de normalisation (ACNOR / CSA)
3.1 CAN/CSA-G40.20 et G40.21, Exigences générales relatives a l'acier de
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1.3
Critéres de calcul

14
Documents et échantillons
a soumettre

construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

3.2 CAN/CSA-516.1-01, Régles de calcul aux états limites des charpentes en
acier.

3.3 CAN/CSA-5157, Calcul de la résistance mécanique des éléments en
aluminium.

34 CAN/CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des
structures en acier.

35 CAN/CSA W47.2, Certification des compagnies de soudage par fusion de
laluminium.

3.6 CAN/CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a
I'arc (préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

3.7 CAN/CSA W59, Construction soudée en acier (soudage a l'arc) (unités
métriques).
3.8 CAN/CSA W59.2, Construction soudée en aluminium.

Autres :

1. Aluminum Association Inc. (AA), Designation System for Aluminum Finishes.
2. Aluminum Welding Society (AWS), A5.10 et A5.10M, Specification for Bare
Aluminum and aluminum Alloy Welding Electrodes and Rods.

Les ouvrages métalliques et en aluminium et toutes les pieces de fixation doivent
étre congues et calculées pour résister aux surcharges dans les sens vertical et
horizontal, conformément aux exigences du Code national du batiment du Canada
2010, derniére version.

Fiches techniques : Soumetire les fiches techniques conformément a la section
01 33 00F - Dessins d'atelier et échantillons a remettre.

Dessins d'atelier : Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section
0133 00F — Dessins datelier et échantillons a remettre. Les dessins d'atelier
doivent indiquer ou montrer les matériaux, I'épaisseur de I'ame, les finis, les
assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage,
les appuis, les éléments de renforcement, les détails et les accessoires.

Certificats : Soumettre conformément a la section 01 33 00F — Dessins d'atelier et
échantillons a remettre, les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.
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1.5 1. Emballage, expédition, manutention et déchargement
Ztrz:::rr:str;,n(:ir;t;eposage 1.1 Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposés,
manutentionnés et protégés adéquatement.
2. Entreposage et protection
2.1 Les surfaces apparentes des éléments métalliques et/ou en aluminium

doivent étre recouvertes d'un papier fort auto-adhésif ou d'une pellicule
plastique avant I'expédition, au chantier, des éléments en question.

2.2 Les surfaces ne doivent étre débarrassées de leur revétement protecteur
qu'au moment du nettoyage final du batiment. Fournir les instructions
nécessaires a l'enlévement de ces protections.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 1. Profilés et plaques d'acier: nuance 300W ou 350W selon la norme CAN/CSA-
Matériaux et matériel (G40.20 et G40.21.

Tuyaux d'acier : conformes a la norme ASTM A53/A53M, série extra-forte.
Plagues et tble en acier : conformes a la norme ASTM-A 36
Matériaux de soudage : conformes a la norme CAN/CSA W59.

Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CAN/CSA W48.

2

Boulons et boulons d'ancrage en acier inoxydable : conformes a la norme ASTM
F593, partout sauf indication contraire.

7. Boulons et boulons d'ancrage en acier : conformes a la norme ASTM A307,
(si requis).
Baguettes a souder en aluminium : conformes a la norme AWS A5.10 et A5.10M.

Barres, tiges, fils, profilés et tubes extrudés en aluminium et en alliage d’aluminium :
conformes a la norme ASTM B211M.

9. Tubes en aluminium fagonnés par étirage : conformes a la norme ASTM B210M.
10. Plague et téle en aluminium : conformes a la norme ASTM B209M.
1. Profilés en aluminium : L'aluminium doit étre d'alliage et de trempe AA.6063-T5.

Tous les profilés seront conformes aux détails montrés aux dessins. lls auront des
angles vifs et bien définis et seront libres de toute défectuosité affectant 'apparence
ou la force, (fini émaillé et couleur, voir l'article 2.3 Finition).

12. Plaque d'aluminium : tble de marque déposée, pour usage général, lisse, d'une
épaisseur minimale de 3,2 mm, (fini émaillé et couleur, voir I'article 2.3 Finition).

13. Tole mince d'aluminium : tble de marque déposée, pour usage général, lisse, d'une
épaisseur minimale de 1,3 mm, (fini émaillé et couleur, voir I'article 2.3 Finition).

14. Tole métallique en acier galvanisé calibre 20 minimum;

15. Peinture de finition : qualité du systeme et couleur, voir I'article 2.3 Finition.

2.2 1. Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux
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Généralités

2.3
Finition

24
Revétement d’isolation

dimensions prescrites; les joints doivent étre serrés et correctement assuijettis.

Sauf indication contraire, utiliser des vis en acier inoxydable a téte plate
autotaraudeuses et indesserrables pour les assemblages vissés.

Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en
atelier, et livrés préts a monter.

Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles
doivent étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.

Acier apprété : Peinture pour couche d'impression appliquée en atelier, conforme a
la norme CAN/CGSB-1.40.

a. Retouches en chantier: Peinture pour couche dimpression, préte a
appliquer, conforme a la norme CAN/CGSB-1.40.

b. Finition: peinture en poudre appliquée au pulvérisateur et fixée par
cuisson.

Aluminium : aluminium anodisé clair, conforme ala norme AA-M12-C22-A31
Classe Il (10 microns).

Prévoir la pose de rubans et/ou néopréne comme produit intercalaire partout ou
spécifié et/ou requis :

1.1 Les métaux de nature différente, a l'exception de I'acier inoxydable, du zinc
et du bronze blanc de superficie réduite; le béton, le mortier et les autres
matériaux de magonnerie;
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2.5

Récupération et
modification d’éléments,
fabrication

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1
Montage

3.2
Nettoyage

Prendre et vérifier toutes les dimensions et tous les niveaux sur les lieux et
soumettre les dessins d’atelier en fonction des dimensions réelles vérifiées.

Fabriquer les éléments en atelier conformément aux dessins d'atelier approuvés.

Au besoin, soumettre au préalable un échantillon de I'ouvrage avant de procéder sur
une base globale.

Examiner les éléments existants a modifier. Les démanteler, les récupérer et les
transporter afin de les modifier en atelier selon les indications.

En atelier, scier, couper et/ou allonger la piéce pour la modifier.
Toute partie coupante doit étre éliminée.

Utiliser des matériaux identiques a I'existant (acier inoxydable, acier galvanisé, acier
apprété, aluminium selon le cas) et de résistance égale ou supérieure.

Ajouter de nouvelles pieces au besoin.
Les produits modifiés doivent étre sans marque, ni défaut.

Les surfaces doivent étre parfaitement lisses et propres, comme a I'état neuf.

Réinstaller les éléments existants récupérés, modifiés en atelier. Les replacer en
fonction des nouveaux aménagements, voir dessins. Prévoir tous les fonds
d’ancrage nécessaires. Fixer solidement chaque piéce, tel que I'existant. Monter
également les nouveaux éléments selon les indications des dessins d'atelier
approuvés. Respecter les tolérances admises sans les cumuler. Les pieces seront
installées dans une position exacte, ajustée, a I'équerre, et d'aplomb avec joints
paralléles et uniformes.

Sauf indication contraire, assembler tous les éléments, par boulonnage. Fournir et
installer tous les ancrages en acier inoxydable, incluant les boulons, rondelles
freins, écrous, noix, barrures, volets d'expansion, etc., et éliminant si possible toute
soudure sur place. Ne pas fixer les plaques d'appui dans les joints glissants pour
permettre la dilatation du systéme structural. Serrer uniformément les assemblages
boulonnés, au couple requis. Inspecter et corriger les déficiences.

Les travaux de soudage ne seront pas permis sur le site et devront étre effectuer en
atelier.

Nettoyer les ouvrages aprés leur mise en oeuvre afin de les débarrasser de la
poussiére générée par les travaux de construction ou par le milieu environnant.

Une fois la mise en oeuvre achevée, évacuer du chantier les matériaux de surplus,
les déchets, les oultils et les barriéres servant a protéger 'équipement.
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PARTIE 1 - GENERALITE
11 1. [SOIAaNt €N PANNEAUX........cvreieieieireierie et ees Section 07 21 20
Travaux connexes 2. Produits pour tanchéité.............ccccevveererrseeieeiseeeseeees s Section 07 92 00
1.2 Liste non limitative des travaux de cette section :

Etendue des travaux

1.3
Normes de référence

1.4

Echantillons
de I'ouvrage

PARTIE 2 - PRODUITS

21
Pare-air/vapeur autocollant

2.2
Accessoires

1.

Fourniture et pose des membranes autocollantes pare-air/vapeur au périmétre de
l'ouverture

L’appellation « coupe-vapeur » est considérée comme équivalent & « pare-vapeur »
pour les besoins de cette section.

Sans objet

Soumettre les échantillons de l'ouvrage conformément aux prescriptions de la
Section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

Construire un échantillon illustrant le mode de pose du pare-vapeur dans un angle
rentrant ainsi que la fagon de réaliser un joint & recouvrement. L'échantillon peut
faire partie de I'ouvrage fini.

Avant d’entreprendre la pose du pare-vapeur, laisser écouler une période de vingt-
quatre (24) heures afin de permettre a I'Expert-conseil d’approuver 'échantillon.

Membrane pare-air/vapeur autocollante composée de bitume modifié avec des
polyméres SBS protégé par une feuille d'aluminium

Produit de référence : Soprasolin HD

Produits d'étanchéité : utiliser les produits de scellement recommandés par le
manufacturier des membranes respectives.

Ruban adhésif: selon les recommandations du manufacturier.
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PARTIE 3 - EXECUTION

31
Installation
des membranes

3.2
Ouvertures dans
les murs extérieurs

o o oW

Afin de réduire au minimum le nombre de joints, utiliser les plus grandes feuilles
possibles.

S'assurer que les feuilles forment une barriére de protection continue. Le cas
échéant, réparer les perforations et les déchirures avec un ruban de scellement
avant de dissimuler 'ouvrage.

Appréter la surface a recouvrir et joint de membrane;
Effectuer l'installation de bas en haut pour assurer le drainage de l'eau;
Maroufler la surface de la membrane;

Effectuer des chevauchements de 150mm minimum a toutes les transitions;

Tailler la membrane autour des ouvertures, faire chevaucher la feuille sur les
cadres et sceller les joints.
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PARTIE 1 GENERALITES

1. DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant
concernant les produits, conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

2. Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

2. ASSURANCE DE LA QUALITE

1. Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions
quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

2. Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont
aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

PARTIE 2 PRODUITS

1. ISOLANT ACOUSTIQUE

1. Isolant a base de laine de roche fabriqué a partir de roche naturelle et de matiéres recyclées, insonorisant et
résistant au feu, conformes aux normes :

1. CAN/ULC-S702-09, Isolation thermique de laine de roche pour batiments

2. ASTM C 665, Isolation thermique en matelas de laine de roche
3. ASTM C 553, Isolation thermique en matelas de laine de roche
4. Epaisseur : 76 mm, sauf indication contraire aux plans.

2. Produit de référence :

1. AFB de ROCKWOOL
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2, ISOLANT EN MATELAS DE FIBRE DE ROCHE

1. Panneau isolant semi-rigide de laine de roche, incombustible et léger, conforme aux normes :
1. CAN/ULC-S702-09, Isolation thermique de laine de roche pour batiments
2 ASTM C 665, Isolation thermique en matelas de laine de roche
3. ASTM C 558, Isolation thermique en matelas de laine de roche
4 Dimensions : ajustée a I'espacement des montants.
5 Epaisseur : pour remplir la cavité du montant dans lequel le matelas sera inséré

2. Produit de référence :
1. COMFORTBATT® de ROCKWOOL

3. ACCESSOIRES

1. Attaches pour isolant : du type traversant, en acier au carbone laminé a froid et perforé, 0.8 mm d’épaisseur,
mesurant 50 x 50 mm et revétu d'un adhésif a I'endos ; tige en acier recuit de 2,5 mm de diamétre et de
longueur appropriée a I'épaisseur de I'isolant ; rondelles auto-verrouillables de 25 mm de diametre.

1. Produit de référence : Tiges d’empalement de Rockwool.

PARTIE 3 EXECUTION

1. INSTRUCTIONS DU FABRICANT

1. Se conformer aux exigences, recommandations et specifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins
techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons
d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

2. POSE DE L'ISOLANT

1. Poser I'isolant de fagon a assurer une protection thermique et/ou acoustique continue aux éléments et aux
espaces vides du batiment et conformément aux exigences du Code de construction du Québec en vigueur.

2. Poser I'isolant selon I'épaisseur spécifié aux dessins (différent selon I'endroit).

3. Tailler I'isolant en regard des baies et autres éléments traversant. Eviter les découpes et éliminer tout matelas
de moins 30mm de largeur.

4, Ajuster soigneusement l'isolant sur les éléments a recouvrir ainsi qu'autour des boiltes électriques, des tuyaux,
des conduits d'air et des bétis qui le traversent.

5. Ne pas comprimer l'isolant pour I'ajuster aux espaces a isoler.

6. Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et approuvés par le Représentant
ministériel.

3. FIXATION DES ISOLANTS DANS LES MURS METALLIQUES

1. Utiliser au moins 5 fixations mécaniques par panneau maintenu sous pression par des éléments porteurs.
Encastrer les fixations a au moins 38 mm de profondeur, bien que la profondeur puisse varier selon le
concepteur.
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2. Il faut ajuster le nombre de broches ou de vis afin de maintenir I'isolant en place de fagon appropriée, selon
le niveau de support fourni par le systeme d’agrafes et d’entremises.
4, NETTOYAGE
1. Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de

rebut, les outils et les barrieres de sécurité.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITE
11 Pare-vapeur €t Pare-ai.........cccoeeereerereireeseessenseisessesessssesseeesseennes Section 07 19 00
Travaux connexes ELANCREIE AS JOINES..........ooeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseeeeeeeeeeeeseeeeeeeessssesseee Section 07 92 00
1.2 ASTM E96, Test Methods for Water Vapour Transmission of Materials.

Normes de référence

1.3
Garantie

PARTIE 2 - PRODUITS

21
Isolant
rigide en panneau

2.3
Adhésifs

24
Accessoires

CAN/CGSB-51.20-M87, Isolant thermique en polystyréne.
American Society for Testing and Materials International, (ASTM).
o ASTM E 96-00e1, Test Methods for Water Vapour Transmission of Materials.

Office des normes générales du Canada (CGSB).

o CGSB 71-GP-24M-77(C1983), Adhésif souple pour isolant en polystyréne
expanse.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
e  CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyréne, panneaux.

Programme Choix environnemental (PCE).
o DCC-016-97, Isolants thermiques.

L’entrepreneur devra fournir une garantie écrite au nom du Représentant ministériel
pour les matériaux et la main-d’ceuvre contre tout défaut pour une période de 2 ans.

L'entrepreneur devra fournir une garantie écrite certifiant que la résistance
thermique du produit est garantie a vie a 100% et sans frais.

Isolant de polystyrene extrudé rigide avec propriétés de résistance thermique et de
résistance  a  lhumidité.  Utiliser ~des panneaux dau  moins
610 x 2440mm.

Produit de référence: FOAMULAR C-300 d'Owens Corning ou équivalent
approuvé

Type B : & base de caoutchouc synthétique, du type solvant, pouvant étre appliqué
a la truelle de maniére continue & une température de 12 a 50°C, anti-moisissure et
compatible avec l'isolant, conforme a la norme ONGC 71-GP-24M, Type II.

L'entrepreneur devra valider la comptabilité des produits utilisés avec les fabricants
des produits en contact avec I'adhésif, tel que la membrane d'imperméabilisation.

Attaches pour isolant: du type traversant, en acier au carbone laminé a froid et
perforé, 0.8 mm d'épaisseur, mesurant 50 x 50 mm (2°x 2") et revétu d'un adhésif a
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(SIREQUIS)

PARTIE 3 - EXECUTION

31
Mise en ceuvre

3.2
Qualité d’exécution
des travaux

I'endos; tige en acier recuit de 2,5 mm (0.17) de diamétre et de longueur appropriée
a I'épaisseur de l'isolant; rondelles auto-verrouillables de 25 mm (17) de diamétre.

Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications
écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions
d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons
d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

Poser l'isolant une fois que les matériaux de support sont secs.

Pour lisolation sous-dalle, les panneaux devront étre déposés sur une surface
nivelée et munie d’un pare-vapeur.

Poser l'isolant de fagon a assurer une protection thermique continue aux éléments
et aux espaces libres du batiment.

Ajuster soigneusement lisolant autour des boites électriques, des accessoires et
des tuyaux de plomberie, des conduits de chauffage, des portes et des fenétres
extérieures, ainsi que des autres éléments saillants.

Maintenir l'isolant a une distance d’au moins 75 mm (3") de tout élément émettant
de la chaleur, par exemple les appareils d'éclairage encastrés, et d'au moins 50
mm (2°) des parois des cheminées de type A conformes a la norme CAN4S604 et
des évents de type B ou L conformes aux normes CAN/CGA-B149.1 et CAN/CGA-
B149.2.

Découper et tailler soigneusement l'isolant de maniére qu'il occupe pleinement les
espaces libres. Exécuter des joints serrés et décaler les joints verticaux. N'utiliser
que des panneaux isolants dont les rives ne sont ni ébréchées ni brisées. Utiliser
les plus grands panneaux possibles afin de réduire le nombre de joints.

Si I'on doit poser plusieurs épaisseurs d'isolant, décaler les joints verticaux et les
joints horizontaux.

Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et
approuvés par I'Expert-conseil.
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3.3
Pose de I'isolant rigide
GENERAL

3.4
Pose de I'isolant rigide

Appliquer une couche d’adhésif de type B sur les panneaux isolants de polystyréne
conformément aux recommandations du fabricant. L'application devra étre du type
cordonnet, avec un cordon de 6mm en serpentin avec un espace de 150 mm entre
les axes.

Avant que I'adhésif forme une peau, noyer les panneaux isolants dans I'adhésif de
type pare-vapeur appliqué selon les prescriptions formulées.

Ne pas coller les joints des panneaux isolants qui coincident avec les joints de
dilatation ou de rupture. Avant de mettre l'isolant en place, fermer les joints de
dilatation et de retrait au moyen d’une bande continue de polyéthyléne de 150 mm
(6") de largeur et de 0.15 mm (.006") d'épaisseur, colée avec un adhésif
compatible.

La surface sur laquelle sera appuyée la feuille d'isolant devra étre plane La feuille
d'isolant devra étre entiérement appuyée sur la surface et retenue a l'aide de
I'adhésif appliqué en plot avec une truelle dentelée a la hauteur recommandée.

RN e
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PARTIE 1 GENERALITES
1. TRAVAUX INCLUS
Liste non-limitative :
A Travaux d’ignifugation montrés aux dessins;
2 Travaux d'ignifugation exigés par les réglementations et codes en vigueur;
A Examiner I'ensemble des documents et conditions de chantier et proposer des systemes
homologués ULC appropriés a I'ouvrage;
2 Se conformer aux méthodes homologuées et utiliser les produits homologués en lien direct avec

les systemes homologués, recommandés par le manufacturier.

2. REFERENCES

L’année de modification de chaque norme est notée a titre indicatif seulement.
Se conformer aux normes applicables en vigueur (derniere modification).

Dans la soumission de dessins d’atelier ou autres documents, préciser les normes en référence et I'année de révision
de celles-ci; document que le fabricant a considéré.

A Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).
2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A CAN-ULC-S101-04, Méthodes normalisées d'essai de résistance du feu pour les batiments et les

matériaux de construction.

2 CAN-ULC-S102-03, Méthode d'essai normalisée — Caractéristiques de combustion superficielle
des matériaux de construction et assemblages.

3. DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 — Dessins
d’atelier, fiches techniques et échantillons.
2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du
fabricant.
2 Préciser pour chaque cas spécifique, les caractéristiques des produits homologués ULC

applicables, les criteres de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.
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Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-apres conformément a la section 01 45 00 —
Contrble de la qualité.

A

Rapports des essais

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que des copies certifiées des rapports
des essais, et s'assurer que les revétements ignifuges mis en ceuvre sur les supports
installés dans le cadre des travaux sont de qualité conforme ou supérieure aux
exigences du présent devis.

2 Soumettre les résultats des essais réalisés conformément a la norme CAN-ULC-S101
pour ce qui est de la résistance au feu, et conformément a la norme CAN-ULC-S102
pour ce qui est des caractéristiques de combustion superficielle.

Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de
performance.

Soumettre les instructions de mise en ceuvre fournies par le fabricant, y compris toute indication
visant des méthodes particulieres de manutention, de mise en ceuvre, de nettoyage.

Rapport des contréles effectués sur place par le fabricant : soumettre au plus tard sept (7) jours
de calendrier aprés l'exécution des contrles prescrits & 'article CONTROLE DE LA QUALITE
SUR PLACE, de la PARTIE 3, des exemplaires des rapports du fabricant montrant que les
travaux sont conformes aux criteres spécifiés.

4. ASSURANCE DE LA QUALITE

A

Installateur : entreprise et personne spécialisée dans la mise en ceuvre de revétements ignifuges par
projection.

Echantillons de 'ouvrage

A

Realiser les echantillons de l'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 — Contrdle de la
qualité.

Appliquer le produit ignifuge sur une superficie d'environ 3 metres carrés de la surface a traiter.
L'echantillon de l'ouvrage servira aux fins mentionnées ci-apres.

A Evaluer la qualité d'exécution de travaux, la préparation du support/subjectile, le
fonctionnement du matériel et la mise en ceuvre des matériaux.

Réaliser I'échantillon de l'ouvrage a l'endroit désigné.

Avant de procéder aux travaux proprement dits, allouer 48 heures pour permettre l'examen de
I'échantillon de l'ouvrage.

5. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A

Lorsque la température est inférieure a 5 degrés Celsius, maintenir la température de l'air ambiant et du
support a 5 degrés Celsius pendant toute la durée de l'application ainsi que pendant les 24 heures qui

suivent.

Assurer une ventilation naturelle pendant et apres l'application afin de permettre au produit ignifuge de
sécher convenablement. Si l'application est effectuée dans un espace clos dépourvu d'ouvertures
permettant une ventilation naturelle, prendre les moyens nécessaires pour assurer une circulation d'air a
lintérieur ainsi que l'extraction de l'air vicié vers l'extérieur.
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3 Maintenir le taux d'humidité relative dans les limites recommandées par le fabricant du produit ignifuge.
S’assurer de mettre en ceuvre les moyens suffisants afin d’atteindre le taux d’humidité recommandé dans
les cing (5) jours avant I'application, durant I'application et 5 jours suivant I'application.

4 Si l'application est effectuée dans un espace clos dépourvu d'ouvertures permettant une ventilation
naturelle, prévoir au moins 4 renouvellements d'air par heure par circulation d'air forcée.

5 Etablir un systéme de priorisation des corps de métier pour les endroits soumis & I'intervention
simultanée de plusieurs sous-traitants.

.6 Dans le cas d’applications destinées a I'intérieur, prévoir des cloisons ou baches temporaires afin
d’empécher la détérioration des enduits qui pourraient étre exposés a des conditions atmosphériques
défavorables.

v Eviter d’exposer I'enduit ignifuge aux dommages physiques ou a I'abrasion.

8 Ne pas appliquer d’enduit ignifuge sur du platelage de toiture métallique avant que les travaux de toiture
ne soient complétés, y compris les systemes de manutention d’air. Interdire toute circulation sur la toiture,
jusgu’a ce que les enduits ignifuges pulvérisés soient mdris et secs.

9 Ne pas appliquer d’enduit ignifuge avant que soient montés sur la charpente tous les ancrages, agrafes
et autres supports de fixation nécessaires, du fait que ces installations commanderaient le percement
ponctuel de I'enduit ignifuge une fois les travaux terminés.

10 Les conduits, tuyaux et autres obstacles qui pourraient interférer ou géner la pulvérisation de I'enduit
ignifuge ne doivent pas étre installés avant la fin des travaux d’ignifugation. Tous ceux qui sont déja en
place doivent étre soigneusement protégeés.

6. TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.
2 Livrer les produits dans leur contenant d'origine, fermé, portant une inscription indiquant la marque, le

nom du fabricant, 'lhomologation ULC.

3 Entreposer les matériaux dans des conditions de température et d'humidité conformes aux
recommandations du fabricant, et les protéger contre les intempéries.

4 La durée de conservation doit étre indiquée sur lemballage; les produits doivent étre appliqués avant la
date limite d'utilisation. Les contenants ouverts ou endommageés seront refusés.

5 Proteger les surfaces et les matériels adjacents contre les dommages susceptibles d'étre causés par la
projection hors des limites prévues, la dispersion et le farinage du produit ignifuge.

7. GARANTIE

L’Entrepreneur en ignifugation soumettra une garantie écrite, validée par I'entrepreneur général attestant qu'ils
conviennent tous deux de réparer ou de remplacer les enduits ignifuges pulvérisés qui présentent des déficiences
de pose dans le délai de la période de garantie prescrite.

A Matériaux et main d’ceuvre : un (1) an contre tout défaut, voir la section 01 78 36.
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PARTIE 2 PRODUITS
1. MATERIAUX
A Systemes, méthodes et produits homologués ULC du manufacturier GRACE OU CAFCO ou équivalent

approuvé, conformes aux normes CAN-ULC-S101 et CAN-ULC-S102 et autres réglementations
applicables permettant & 'assemblage total une résistance au feu de 1 heure.

2 Systemes, méthodes d’application et produits cimentaires ignifuges a appliquer par projection tel que
fabriqué par GRACE, CAFCO, AD Fire ou équivalent approuvé : a base de liants hydrauliques sans
amiante, homologué ULC et agréé pour utilisation dans le cas des modeles ULC spécifiés, et ne
présentant aucun signe de développement de moisissures ni de champignons aprés une période
d'exposition de 28 jours.

3 Produit de cure : du type recommandé par le fabricant du produit ignifuge et agréé pour utilisation dans
le cas des modeles ULC spécifiés.

4 Produit de scellement : du type recommandé par le fabricant du produit ignifuge et agréé pour utilisation
dans le cas des modeles ULC spécifiés.

5 La masse volumique seche minimale et le force de cohésion/d'adhérence de l'ignifuge appliquée par
projection doivent étre conformes aux exigences de la norme, des réglementations et Code de
construction du Québec en vigueur.

2. ENDUIT CIMENTAIRE IGNIFUGE

A Produit ignifuge de matériaux cimentaires a liants hydrauliques a appliquer par projection homologués
ULC et agréeés pour utilisation dans le cas des modéles ULC spécifiés.

A Caractéristiques de combustion superficielle ASTM E84 :

A Indice de propagation des flammes de 0.

2 Indice de dégagement des fumées de 0.

Combustibilité ASTM E136 : Produit classé incombustible.

Densité ASTM E605 : 350kg/m® min.

Cohésion / adhérence ASTM E736 : 20 kPa min.

Résistance a la flexion ASTM E759 : Aucune délamination, fissuration ou écaillage.
Résistance aux chocs ASTM E760 : Aucune délamination, fissuration ou écaillage.
Reésistance en compression ASTM E761: 200 kPa.

Erosion & I'air pulsé ASTM E859 : 0,00 g/m?

© N OO o~ W N

Corrosion ASTM E937 : Aucun signe de corrosion.
10 Moisissures ASTM G21 : Aucun signe de croissance.

2 Scellant A/D TC-55 Sealer, laisser 28 jours de mQrissement avant I'application du scellant. Prévoir une
couche « forte ».

3 Produit de référence :

A TYPE 5MD par A/D Fire Protection Systems, ou équivalent approuvé.
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3. ACCESSOIRES

A Apprét : Produit du type recommandé par le fabricant du produit ignifuge et agréé pour utilisation dans le
cas des modeles ULC spécifiés.

2 Produits adhésifs : Au besoin, fournir les produits adhésifs nécessaires et s’assurer qu'ils sont conformes
aux exigences du fabricant pour I'adhérence de I'enduit ignifuge. Bien que les produits suivants soient
acceptables, vérifier celui qui pourrait étre imposé dans le résultat d’essai homologué choisi :

A Emulsion acrylique & base d'eau TC-55 ou équivalent approuvé.

2 Enduit d’accrochage cimentaire DK pour les pontages de toiture ou les toles de platelage plats,
sans nervures.

3 Treillis et renforts : Lattis métallique a motif en losanges (Diamond Mesh) pour les endroits peints ou
I'adhérence pose un probléme, lorsque qu’un enrobage par emboitement est désiré, ou lorsque ce
renfort intermédiaire est imposé par le résultat d’essai homologué choisi ou les clauses générales
UL/ULC. Des ancrages mécaniques ou la soudure sont requis.

A Bande de treillis pour des poutres et colonnes apprétées ou peintes de grande dimensions :
utiliser du treillis de calibre intermédiaire (2.5 Ibs/verge carrée). Suivre les directives UL/ULC pour
établir la largeur des bandes et I'aire partielle de recouvrement des poutres et colonnes visées.

2 Enrobage ou emboitement: utiliser du treillis de grade intermédiaire (2.5 lbs/verge carrée).

3 Recouvrement de la sous-face du pontage: utiliser le calibre de treillis imposé par le concept
testé ULC/cUL/UL choisi.

4 Traitement de surface : émulsion acrylique a base d’eau offrant un léger film de surface pour application
subséquente de peinture, tel que A/D TC-55 ou équivalent approuve. Couche de concentration moyenne
recommandée.

PARTIE 3 EXECUTION

1. INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a l'entreposage
et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

2 L’épaisseur finale doit étre mesurée a I'aide d’une jauge d’'épaisseur électronique pour pellicule seche.
Pour la méethode de détermination de I'épaisseur et des tolérances, consulter le : manuel technique 12-B
de 'AWCI (pratique standard pour les essais et I'inspection des matériaux résistants au feu appliqués sur
le terrain).

2. PREPARATION

A S'assurer que les surfaces sous-jacentes (supports) sont exemptes de substances susceptibles de nuire
a l'adhérence de lignifuge.

2 S'assurer que les surfaces peintes du support sont compatibles avec lignifuge a appliquer, et qu'elles
possedent les caractéristiques d'adhérence requises pour recevoir le produit.

3 Enlever les matieres incompatibles qui se trouvent a la surface du support.

4 Avant de projeter le produit, s'assurer qu'on a déja posé les éléments destinés a pénétrer le revétement

ignifuge.
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S'assurer que les conduits, canalisations, matériels ou autres éléments susceptibles de géner la
réalisation du revétement ignifuge ne sont posés qu'aprés I'application du produit.

Maintenir le taux d'humidité relative dans les limites recommandées par le fabricant du produit ignifuge.
S’assurer de mettre en ceuvre les moyens suffisants afin d’atteindre le taux d’humidité recommandé dans
les 5 jours avant I'application, durant I'application et 5 jours suivant I'application.

3. MISE EN OEUVRE

A

Débuter les travaux d’ignifugation seulement lorsque les travaux d’architecture a I'endroit concerné seront
suffisamment complétés et approuvés par le Représentant ministériel.

Débuter les travaux d’ignifugation seulement lorsque les travaux de scellement (protection coupe-feu /
coupe-fumée) de la section 07 92 00, a I'endroit concerné, seront complétés et approuvés par le
Représentant ministériel.

Débuter les travaux d’ignifugation avant les travaux de mécanique, d’électricité et de procédé, a I'endroit
concerng, afin d’assurer la continuité du systeme coupe-feu, avant la pose des conduits, appareils et
équipements spécialisés. Coordonner les travaux de la présente section avec ceux des autres sections.

4, MISE EN PLACE DES PRODUITS

A
2
3

5. FINITION

A

Enduire le support d'un adhésif ou d'un apprét selon les exigences du fabricant.
Appliquer I'ignifuge selon les exigences du fabricant.

Appliquer I'enduit aux épaisseurs totales prescrites par les concepts testés qui s’appliquent au projet.
L’épaisseur totale doit parfois étre obtenue en plusieurs séquences de pulvérisation. Le temps de prise
minimal doit étre maintenu avant de procéder a la pulvérisation de la couche subséquente.

Projeter lignifuge de maniere a réaliser un revétement correspondant a celui des ensembles mis a l'essai,
ou selon les critéres de calcul reconnus afin qu'il réponde aux exigences concernant le degré de
résistance au feu exigé.

Projeter l'ignifuge sur le support en effectuant autant de passes qu'il faut pour obtenir une couche
monolithique de densité et de texture uniformes, et de I'épaisseur voulue.

Projeter l'ignifuge sur les poutres, colonnes, lisses murales, membrures de contreventement et autres en
effectuant autant de passes qu'il faut pour obtenir une couche monolithique de densité et de texture
uniformes, et de I'épaisseur voulue.

Tasser les surfaces apparentes de l'ouvrage fini de maniére a obtenir un fini lisse.

Appliquer le produit de cure sur le revétement ignifuge a base de liants hydrauliques selon les exigences
du fabricant.

Laisser I'enduit curer pendant au moins 28 jours et appliquer une couche forte de scellant pour
encapsuler I'enduit cimentaire ignifuge.

Prévoir que le produit cimentaire devra étre peint tel qu’indiqué dans la section 09 91 26-Peinturage
d'intérieur.



Reéf. : 9F030-190230 Revétements ignifuges projetés Section 07 81 00

Page 7 de 7

6. RAGREAGE

A

Suite aux travaux de mécaniques, d’électricité et de procédé, réparer le revétement ignifuge endommagé
au cours des essais ou des travaux effectués par d'autres corps de métiers, avant qu'il soit recouvert et
avant l'inspection finale. Assurer en tout lieu la parfaite continuité du systeme coupe-feu.

7. NETTOYAGE

A
2

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 13 — Nettoyage.

Nettoyer les surfaces qui ne doivent pas recevoir un ignifuge appliqué par projection dans les 24 heures
suivant I'application.

Une fois les travaux de mise en ceuvre et le contréle de la performance terminés, évacuer du chantier les
matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et 'équipement.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1
Définitions

1.2
Dessins d’atelier

1.3
Fiches techniques

1.4
Echantillons

La définition de « séparation coupe-feu » est celle contenue dans le Code national du
batiment, tel que modifié par le Code de construction du Québec — Chapitre |, Batiment.
Les séparations coupe-feu n‘ayant pas de degré de résistance au feu ne sont pas
visées par la présente section.

Les expressions « ensemble coupe-feu et pare-fumée », « scellant coupe-feu et pare-
fumée », « scellant coupe-feu » et « scellant ignifuge » sont utilisées indifféremment
dans les documents, et désignent les ensembles coupe-feu et pare-fumée tels que
décrits dans la présente section.

Soumettre les dessins d'atelier nécessaires conformément aux prescriptions des
Conditions Générales et des Divisions 00 et 01.

Soumettre les dessins d’atelier illustrant le matériau proposé, les piéces de renfort, les
ancrages, les fixations et la méthode d’installation. Les détails de construction doivent
refléter les conditions réelles de mise en ceuvre.

Soumettre les schémas de chaque ensemble coupe-feu et pare-fumée, tels qu'ils sont
publiés par les organismes indépendants les ayant homologués, et ce pour chaque
condition rencontrée dans le présent contrat.

Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques nécessaires conformément aux
prescriptions des Conditions Générales et des Divisions 00 et 01.

Soumettre les fiches techniques des divers produits spécifiés dont une copie devra
demeurer en permanence a pied ceuvre. Les fiches techniques doivent comporter les
informations suivantes :

.1 description des produits et performances;

.2 recommandations d’installation et;

3 conditions de mise en ceuvre.

Les descriptions doivent étre suffisamment complétes pour permettre de reconnaitre
sur place les matériaux et éléments visés.

Soumettre les fiches signalétiques du Systéme d'information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). Les fiches signalétiques du SIMDUT doivent
étre conformes aux exigences de Développement des ressources humaines Canada -
Travail et de Santé Canada; ces fiches doivent indiquer la teneur en COV.

Soumettre les échantillons nécessaires conformément aux prescriptions des Conditions
Générales et des Divisions 00 et 01.

Soumettre deux échantillons de 300 x 300 mm illustrant chaque ensemble coupe-feu et
pare-fumée propose.

Soumettre la charte des couleurs disponibles pour les choix du Représenant ministériel,
dans le cas des mastics situés a des endroits exposés.
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PARTIE 2 - PRODUITS

21
Ensembles coupe-feu et pare-
fumée

Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes a la norme ULC S-115, homologués
en ce sens par les ULC, ou par un laboratoire officiellement reconnu a cet effet par les
autorités compétentes, et figurant dans les guides pertinents publiés par les ULC
(notamment le guide no 40 U19), ou dans le catalogue des essais publié par I'un des
laboratoires mentionnés ci-haut. Ensembles exempts d’amiante, constituant une
barriére efficace contre les flammes, les fumées et les gaz, ayant des dimensions
n'excédant pas celles de l'ouverture a laquelle ils sont destinés, et conformes aux
exigences spéciales prescrites a l'article « Exigences particuliéres » de la présente
section, le cas échéant.

A Tintérieur des paramétres décrits dans la présente section, I'Entrepreneur est
responsable du choix des ensembles coupe-feu et pare-fumée et de leurs composants;
ce choix est cependant sujet au controle du Représentant ministériel. A cet effet,
effectuer dés le début du projet un relevé de toutes les applications générales et
particuliéres présentes dans le projet, et en soumettre la liste selon les exigences des
articles « Dessins d'atelier » et «fiches techniques» de la présente section,
accompagnée des ensembles homologués proposés pour chaque application et des
fiches techniques de chaque composant de I'ensemble.

.1 Prendre en considération lors du choix des ensembles et de leurs composants,
sans toutefois s’y limiter, les facteurs suivants :

1 larésistance au feu de 'assemblage;
le mouvement des joints (dynamiques ou statiques);
le type des matériaux des éléments traversés;
le type des matériaux des éléments traversants;
les dimensions et la configuration des ouvertures;
les dimensions des éléments traversants;
le nombre d’éléments traversants dans I'ouverture;
les espaces annulaires autour des éléments traversants;
les couleurs disponibles dans le cas des mastics exposeés;

0 tout autre facteur énuméré a l'article « Particularités » de la présente section;

1 tout autre facteur pouvant influencer le rendement des ensembles coupe-feu

et pare-fumée.

2 Choisir les ensembles et leurs composants parmi les systémes des
manufacturiers suivants, les applications de méme nature devant étre traitées en
utilisant les systemes d’un seul et méme manufacturier :

.1 Hilti Canada Limitée;

.2 AD Firebarrier et Firestop Systems;
.3 Tremco;

4 3M.

Composants d’ensembles : homologués par les ULC, ou par un laboratoire

officiellement reconnu a cet effet par les autorités compétentes selon la norme ULC S-

115, et figurant dans les guides pertinents publiés par les ULC (notamment les guides

no 40 U19.13 et 40 U19.15), ou dans le catalogue des essais publié par I'un des

laboratoires mentionné ci-haut.

.1 Mastics et autres produits de scellement : Auto-nivelant (surfaces horizontales),
anti-affaissant (surfaces verticales), vaporisable, sans retrait et autres types selon

C L woNOo O~ wWN
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2.2
Exigences particuliéres

PARTIE 3 - EXECUTION

31

les besoins, choisis parmi les produits des manufacturiers acceptables listés plus
haut.

2 Isolant: Isolant de laine minérale recommandé par le manufacturier des
ensembles coupe-feu et pare-fumée.

.3 Dissipateurs de chaleur : Selon les recommandations du fabricant et compatibles
avec l'ensemble éprouvé, installé et jugé acceptable par les autorités
compétentes.

4 Dispositifs de blocage, d’obturation, de retenue, de support, d'appui et d'ancrage :
Selon les recommandations du fabricant et compatibles avec I'ensemble éprouvé,
installé et jugé acceptable par les autorités compétentes.

.5 Appréts : Conformes aux recommandations du fabricant quant au matériau et au
support visés, ainsi qu'a 'usage prévu.

6 Eau (le cas échéant): Potable, propre et exempte de quantités nuisibles de
substances délétéres.

Degré de résistance au feu des ensembles coupe-feu et pare-fumée conformes aux
prescriptions du CNB, tel que modifié par le Code de construction du Québec —
Chapitre |, Batiment, sans étre inférieur a celui de 'ensemble plancher, toit, mur ou
cloison ou ils se trouvent.

Ensembles coupe-feu et pare-fumée utilisés dans des séparations coupe-feu qui sont

également des assemblages acoustiques :

.1 Lisolant employé dans les ensembles coupe-feu et pare-fumée doit étre d’au
moins 50 mm d’épaisseur.

.2 Aux endroits ol une mousse expansible est requise comme ensemble coupe-feu
et pare-fumée, celle-ci doit avoir une densité d’au moins 960 kg/m?.

.3 Aux endroits ol une pate a trueller est requise comme ensemble coupe-feu et
pare-fumée, celle-ci doit avoir une densité d'au moins 640 kg/m3, et une dureté
d’au moins 60 (Shore A).

Mastic & peindre pour joints non dynamiques situés & des endroits exposés : A base

d’acrylique, peinturable.

.1 Produit acceptable : « CP 606 Flexible Firestop Sealant de Hilti », « TREMstop
Acrylique (GG) de Tremco », ou équivalent approuvé.

Mastic pour joints dynamiques situés a des endroits exposés : Auto-nivelant (surfaces
horizontales), anti-affaissant (surfaces verticales), vaporisable, et autres types selon les
besoins, choisis parmi les produits des manufacturiers acceptables listés plus haut, de
couleur choisie par le Représenant ministériel lorsqu'ils sont exposés; les couleurs non
assorties avec les surfaces adjacentes ne seront pas acceptées.

Installation ne produisant pas de poussiéres : Selon les indications, le cas échéant.
Jeu pour mouvements : Selon les indications, le cas échéant.

Ensembles coupe-feu et pare-fumée amovibles pour accés ultérieur: Selon les
indications, le cas échéant.

Examiner la dimension et I'état des vides a remplir afin de déterminer I'épaisseur de
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Travaux préparatoires

3.2
Installation

3.3
Vérification

3.4 :
Emplacement des coupe-feu et
pare-fumée

matériau nécessaire et le mode de pose a utiliser. S'assurer que les surfaces du
support et des matériaux sont propres, seches et non gelées.

Préparer les surfaces venant en contact avec les matériaux coupe-feu et pare-fumée,
selon les instructions du fabricant.

Assurer lintégrité du calorifuge autour des tuyaux et des conduits traversant des
séparations coupe-feu, sans rompre la continuité du pare-vapeur.

Au besoin, couvrir les surfaces contigués pour les protéger contre les égouttures et les
éclaboussures; nettoyer les taches sur les surfaces contigués.

Installer les matériaux des ensembles coupe-feu et pare-fumée et les éléments
composants connexes conformément aux exigences des ULC et des laboratoires
d’essais, ainsi qu’aux instructions du fabricant.

Sceller les vides et les espaces libres autour des canalisations ou des objets qui
traversent, en totalité ou en partie, les ensembles coupe-feu, et sceller également les
joints des ensembles non traversés par des canalisations ou des objets afin d'assurer la
continuité de la barriére de protection et de préserver l'intégrité de la séparation coupe-
feu.

Au besoin, installer des dispositifs de retenue temporaires et ne les enlever que lorsque
les matériaux ont atteint une résistance suffisante et une fois la période de cure initiale
terminée.

Fagonner les surfaces apparentes ou les lisser a la truelle jusqu'a obtention d'un fini
soigné.

Enlever au plus tot le surplus de produit de scellement au fur et @ mesure de
I'avancement des travaux et dés que ceux-ci sont terminés.

Avant de dissimuler ou d'enfermer les matériaux coupe-feu et les ensembles coupe-feu
traversés par des conduites techniques, avertir le Représentant ministériel que les
travaux sont préts pour leur vérification.

Des essais destructifs, a des emplacements choisis au hasard, peuvent étre effectués
par le Représentant ministériel afin de vérifier les composants installés dans les
ensembles coupe-feu et pare-fumée. Prévoir le remplacement de I'ensemble sur une
distance d’environ 300 mm de joint, ou de 100 mm de diamétre dans le cas des
ouvertures, a environ 10 emplacements différents.

Le fait que les dessins n'indiquent pas tous les endroits devant étre obturés ne relévera
pas I'Entrepreneur de sa responsabilité de rendre étanche tous les endroits ou de tels
produits sont normalement requis pour I'obtention d'une barriére continue résistante au
feu et/ou étanche a la fumée et aux gaz. Le présent article vaut également pour toutes
les autres sections qui référent a la présente quant a la fourniture et/ou l'installation des
ensembles coupe-feu et pare-fumée.

Réaliser des ensembles coupe-feu et pare-fumée notamment aux endroits suivants :
1 joints entre dalles de plancher et systemes de revétement extérieur (murs-rideaux,
panneaux préfabriqués en béton, etc.);
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joints a la partie supérieure de séparations coupe-feu verticales;

joints aux intersections de séparations coupe-feu;

joints de retrait et joints de dilatation exécutés dans des séparations coupe-feu;

joints autour des (et entre les) éléments mécaniques et électriques traversant des

séparations coupe-feu;

6 joints autour des (et entre les) éléments mécaniques et électriques traversant des
revétements protecteurs des éléments structuraux;

.7 ouvertures pratiquées dans des séparations coupe-feu et destinées a étre utilisées

ultérieurement.

ok wio

3.5 .1 Enlever les surplus de matériaux et les débris, et nettoyer les surfaces adjacentes
Travaux de nettoyage immédiatement apres l'installation.

.2 Enlever les dispositifs de retenue temporaires aprés la période de prise initiale des
matériaux coupe-feu et pare-fumée.

kkkkkkkkkk FIN kkkkkkkkkk
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1
Description

1.2
Normes de référence

1.3
Qualifications de I'applicateur

14
Echantillons et fiches
techniques des produits

1 5
Echantillons des
ouvrages

1.6
Livraison, manutention et
entreposage

La présente section vise les produits d'étanchéité et de calfeutrage qui ne sont
prescrits dans aucune autre section. Se reporter aux sections pertinentes pour
connaitre les renseignements concernant tout produit d'étanchéité et de
calfeutrage non décrit ci-apres.

CAN/CGSB-19.13, Mastic d'étanchéité a un seul composant, élastomere, a
polymérisation chimique.

CGSB19-GP-14M, Mastic d'étanchéité a un seul composant, a base de butyle-
polyisobutyléne, a polymérisation par évaporation du solvant.

CAN/CGSB-19.18, Produit d'étanchéité a un seul composant, a base de silicone, a
polymérisation par évaporation du solvant.

CAN/CGSB-19.24, Mastic d'étanchéité a plusieurs composants, a polymérisation
chimique.

Norme fédérale TT-S-001543A, type « NON SAG ».

Les travaux de scellant devront étre réalisés par un entrepreneur spécialisé dans
I'application de scellant. Il devra faire preuve de sa compétence avant de débuter
les travaux.

Soumettre toutes les fiches techniques des produits utilisés conformément aux
prescriptions de la section 01 33 00 — Dessins d’atelier, fiches techniques et
échantillons.

Réaliser les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section
01 33 00 - Dessins d'atelier, fiches techniques et échantillons.

Les échantillons doivent montrer I'emplacement, les dimensions, le profil et la
profondeur des joints, y compris le fond de joint, le primaire ainsi que le produit
d'étanchéité et de calfeutrage. Les échantillons peuvent faire partie de I'ouvrage
fini.

Attendre 24 heures avant d'entreprendre les travaux d'étanchéification afin de
permettre au Représentant ministériel d'inspecter les échantillons.

Livrer et entreposer les matériaux dans les contenants et emballages d'origine
portant le seau intact du fabricant. Préserver les matériaux de I'eau, de I'humidité et
du gel; ne pas les déposer directement sur le sol ou sur un plancher.
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1.7
Exigences relatives ala
sécurité et a I'environnement

1.8
Gestion et élimination
des déchets

1.9
Représentant du
fabricant

1.10
Garantie

Satisfaire aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant I'usage, la manutention, I'entreposage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de
fiches signalétiques reconnues par Travail Canada.

Respecter les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux
d'humidité relative et la teneur en humidité du support propres a l'application et au
séchage des produits d'étanchéité, ainsi que les directives spéciales relatives a
l'utilisation de ces derniers.

Dans les batiments occupés par des locataires, ventiler les aires de travail au
moyen de ventilateurs de soufflage et d’extraction portatifs adéquats.

Trier et recycler les déchets conformément aux réglements en vigueur.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement,
hors de la portée des enfants, en vue de leur élimination.

Eliminer les produits chimiques et de finition en surplus conformément aux
réglements des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux en vigueur.

Retourner les chiffons imbibés d'huile ou de solvant, qui ont été utilisés durant les
travaux, pour qu'ils soient éliminés de fagon appropriée, nettoyés ou traités aux fins
de récupération des contaminants.

Utiliser les produits d'étanchéité, les adhésifs, les produits de scellement et de
calfeutrage et les produits de finition les moins toxiques aux fins d'exécution des
travaux prévus a la présente section.

Bien fermer et sceller les contenants d'adhésif ou de produit d'étanchéité
partiellement utilisés, et les ranger a température modérée, dans un endroit bien
ventilé et a I'épreuve du feu.

Placer les contenants et les tubes d'adhésif et de produit d'étanchéité, qui ont été
utilisés, dans des endroits désignés pour le rangement des produits dangereux.

Convoquer un représentant du fabricant du produit d’étanchéité pour lui permettre
de visiter le chantier avant le début des travaux afin de discuter de la fagon de
procéder avec le concepteur et I'entrepreneur.

Tous les travaux d’'étanchéité, incluant les produits et la main-d’ceuvre, doivent étre
garantis contre toute perte d’étanchéité due a une mauvaise installation du produit,
a une mauvaise préparation du substrat ou a une mauvaise qualité du produit, pour
une période de cing (5)ans & compter de la date du certificat d’acceptation
définitive.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1
Produits d'étanchéité

Les produits d'étanchéité et de calfeutrage utilisés doivent satisfaire aux exigences

ci-apres.

1 lls doivent étre conformes aux normes pertinentes de sécurité et de
performance de l'industrie et des gouvernements, ou les dépasser.

2 lls doivent étre fabriqués et transportés de maniére que toutes les étapes du
processus, y compris I'élimination des déchets générés, soient conformes
aux lois, aux arrétés et aux réglements gouvernementaux pertinents, y
compris, dans le cas des installations situées au Canada, a la Loi sur les
péches et a la Loi canadienne sur la protection de I'environnement.

Les produits d'étanchéité et de calfeutrage ne doivent pas contenir les composants
suivants ni étre fabriqués avec ceux-ci : solvants aromatiques, fibres de talc ou
d'amiante, formaldéhyde, solvants halogénés, mercure, plomb, cadmium, chrome
hexavalent, baryum et dérivés, a I'exception du sulfate de baryum.

Les produits d'étanchéité et de calfeutrage ne doivent pas contenir plus de 5% en
poids (au total) de composés organiques volatils (COV), pourcentage calculé a
partir des quantités consignées de composants utilisés dans la préparation du
produit.

Dans le but de minimiser les risques pour la santé et de maximiser la performance
des produits, il importe que ceux-ci soient accompagnés d'instructions détaillées
concernant la méthode d'application et des renseignements nécessaires
concernant les méthodes d'élimination des déchets.

Les produits de calfeutrage qui dégagent de fortes odeurs, qui contiennent des
produits chimiques toxiques ou qui ne sont pas certifiés comme étant d'un type
résistant aux moisissures ne doivent pas étre utilisés dans les appareils de
traitement de l'air.

Si I'on ne peut faire autrement que d'utiliser des produits toxiques, en restreindre
l'usage a des endroits ol les émanations peuvent étre évacuées a l'extérieur ou a
des endroits ol ils seront confinés derriére des barriéres pare-air, ou encore les
appliquer plusieurs mois avant que l'endroit soit occupé de maniére a permettre
I'‘évacuation des émanations sur la plus longue période possible.

Les produits choisis aux fins d'exécution des travaux prévus aux termes de la
présente section doivent présenter les caractéristiques suivantes : fabriqués sans
aucun composé susceptible de favoriser I'appauvrissement de la couche d'ozone
dans la haute atmosphére.

Le processus de fabrication doit étre conforme aux régles d'analyse du cycle de vie
énoncées dans la norme ISO 14040/14041 (a paraitre en 1998) et CSA Z760-94.

Les produits d'étanchéité sélectionnés doivent figurer sur la liste des produits
homologués publiée par la Commission d'homologation des produits d'étanchéité
de 'ONGC (CGSB). Dans le cas de produits d'étanchéité homologués avec un
primaire, seul le primaire en question doit étre utilisé avec ledit produit d'étanchéite.
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2.2
Produits d'étanchéité -
Description général

2.3
Produits d'étanchéité -
emplacements

24
Fond de joint

2.5
Ruban anti-adhérent

o w v

Mastic d'étanchéité a deux composants, a base d'uréthanne

A Produit non affaissant, conforme a la norme CAN/CGSB-19.24.

2 Lacouleur devra étre identique au parement existant. (couleur : Aluminium).

.3 Produit acceptable: Dymeric de tremco ou SONOLASTIC NP2 de
SONNEBORN.

Mastic d'étanchéité a un seul composant, a base d'uréthanne

A Produit non affaissant, conforme a la norme CAN/CGSB-19.13, du type 2,
MCG-2-40 ou rencontrant la norme TT-S-001543A, type « NON SAG ».

2 La couleur devra étre identique au parement adjacent (couleur: gray,
aluminium).

.3 Produits acceptables: Dymonic de Tremco SIKAFLEX 15LM de Sika et
SONOLASTIC NP 1 de SONNEBORN.

Scellant résistant au carburant polysulfure & deux composants:

A Produit non affaissant, conforme a la norme STM C920, classe 25 et ONGC-
19.24.

.2 Lacouleur devra étre identique au parement adjacent (couleur : gris)

.3 Produits acceptables : DUOFLEX NS de SIKA

Pourtour des ouvertures pratiquées dans des murs extérieurs;

Joints de dilatation et de rupture ménagés dans la paroi extérieure;

Scellement au niveau des plans d'étanchéité pare-air/vapeur;

Scellement constituant un écran pare-pluie au niveau des panneaux d'aluminium;

Joint de scellant au périmétre des composantes métallique qui sont prévue pour le
bassin de confinement;

Faire un joint de scellant a la jonction de tous les matériaux différents.

Joints verticaux et joints horizontaux non exposés a la circulation :

.1 Tige ronde de mousse de polyéthyléne a cellule fermée, compressible, avec
I'extérieur enrobé d'un film anti-adhérent, disponible en plusieurs largeurs
entre 10mm et 100mm. Les tiges auront 25% de plus que les ouvertures a
combler.

Joints horizontaux exposés a la circulation piétonniére :
.1 Mousse de polyéthyléne a cellule fermée, haute densité, enrobée d'un film
anti-adhérent.

Ruban de polyéthyléne qui n'adhére pas au mastic d’étanchéité, disponible dans
les largeurs requis aux dessins.
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2.6
Produits de nettoyage pour
joints

PARTIE 3 - EXECUTION

31
Protection des ouvrages

3.2
Reprise de joint sur des
surfaces existantes

33
Préparation des surfaces

34
Application du primaire

3.5

Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les
matériaux constituant les joints et avec les produits d'étanchéité, et recommandés
par le fabricant de ces derniers.

Protéger les ouvrages installés par des tiers contre les salissures ou toute autre
forme de contamination.

Enlever les joints de scellant existants a reprendre ainsi que les fonds de joints
existants aux endroits identifiés aux plans. Prendre les précautions nécessaires
pour ne pas endommager les surfaces existantes.

Débarrasser les surfaces des joints de toute trace du scellant existant et de toute
autre matiére indésirable, y compris la poussiére, la rouille, I'huile, la graisse et
autres corps étrangers susceptibles de nuire a I'exécution ou a l'efficacité des
travaux.

Vérifier que les surfaces des joints sont bien asséchées et ne sont pas gelées.

Appliquer le primaire, le fond de joint, le ruban anti-solidarisation et le produit
d’étanchéité conformément aux prescriptions de la présente section.

Vérifier les dimensions des joints a réaliser et 'état des matériaux afin d'obtenir un
rapport largeur-profondeur adéquat en vue de la mise en oeuvre des fonds de
joints et des produits d'étanchéité.

Débarrasser les surfaces des joints de toute matiére indésirable, y compris la
poussiére, la rouille, I'huile, la graisse et autres corps étrangers susceptibles de
nuire & l'exécution ou a l'efficacité des travaux.

Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été
traitées avec un bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou
tout autre type d'enduit @ moins que des essais préalables n'aient confirmé la
compatibilité de ces matériaux. Enlever les enduits recouvrant déja les surfaces, au
besoin.

Vérifier que les surfaces des joints sont bien asséchées et ne sont pas gelées.
Appréter les surfaces conformément aux directives du fabricant.

Avant d'appliquer le primaire et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les
surfaces adjacentes afin d'éviter les salissures.

Appliquer le primaire sur les surfaces latérales des joints immédiatement avant de
mettre en oeuvre le produit d'étanchéité, conformément aux instructions du
fabricant de ce dernier.

Poser du ruban anti-solidarisation aux endroits requis, conformément aux
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Pose du fond de joint

3.6
Préparation du produit
d'étanchéité

3.7
Mise en ceuvre

instructions du fabricant.

En le comprimant d'environ 30 %, poser le fond de joint selon la profondeur et le
profil de joint recherchés.

Effectuer le mélange des matériaux en respectant rigoureusement les instructions
du fabricant du produit d'étanchéité.

Application du produit d'étanchéité

1 Mettre en oeuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions
écrites du fabricant.

2 Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban-cache sur le bord
des surfaces a jointoyer.

.3 Appliquer le produit en formant un cordon d'étanchéité continu.

4 Appliquer le produit d'étanchéité a l'aide d'un pistolet muni d'une tuyére de
dimension appropriée.

.5 La pression d'alimentation doit étre suffisamment forte pour permettre le
remplissage des vides et I'obturation parfaite des joints.

6 Réaliser les joints de maniére a former un cordon d'étanchéité continu
exempt d'arétes, de plis, d'affaissements, de vides d'air et de saletés
enrobées.

.7 Avant qu'il ne se forme une peau sur les joints, en fagonner les surfaces
apparentes afin de leur donner un profil Iégérement concave.

.8  Enlever le surplus de produits d'étanchéité au fur et a mesure de
I'avancement des travaux ainsi qu'a la fin de ces derniers.

Séchage

1 Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité
conformément aux directives du fabricant de ces produits.

2 Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant
qu'ils ne soient bien secs.

Nettoyage

.1 Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes et laisser les ouvrages
propres et en parfait état.

2 Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, enlever le surplus et les
bavures de produit d'étanchéité a l'aide des produits de nettoyage
recommandés.

.3 Enlever le ruban-cache a la fin de la période initiale de prise des joints.
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PARTIE 1 - GENERALITE

1.1
Etendue des travaux

1.2
Travaux connexes

1.4
Dessins d’atelier

1.5
Provenance des matériaux

1.6
Exigences des organismes
de réglementation

1.7
Garantie

Liste non limitative des travaux de cette section :

1. Fourniture et pose des portes et cadres d’acier

A Quincaillerie POUr POMES........c.vvwererrerreernreseieeese e Section 08 71 10F
2 Peinturage d'iNtrBUr ........ccocvieieeicrcrese e Section 09 91 26F

A ASTM A366-85, Specification for Steel, Carbon, Cold-Rolled Sheet, Commercial
Quality.

2 ASTM A525-86, Specification for General Requirements for Steel Sheet inc-Coated
(Galvanized) by the Hot-Dip Process.

3 Canadian Steel Door and Frame Manufacturers’ Association (SDFMA), « Canadian
Manufacturing Specifications for Steel Door and Frames », 1982.

4 NFPA 80-1986 Fire Doors and Windows.

A Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de porte, le matériau utilisé,
I'épaisseur de I'ame, les assemblages & mortaise, les pieces de renfort, l'endroit des
fixations apparentes des ouvertures, du vitrage, des persiennes, la disposition des
articles de quincaillerie et la cote de résistance au feu.

2 Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de cadre, le matériau utilisé,
I'épaisseur de I'ame, les piéces de renfort, les parcloses, 'endroit des ancrages et
des fixations apparentes et les types de revétements de finition.

3 Inclure un tableau ou seront identifiés chaque porte et chaque cadre, les repéres et
numéros de portes correspondant aux numéros indiqués aux dessins et au tableau
des portes.

A Les cadres d'acier devront étre de fabrication québécoise et répondre aux exigences

de la Commission permanente et interministérielle des achats.

A Portes et cadres coupe-feu en acier: portant I'étiquette d’homologation d'un
organisme accrédité par le Conseil canadien des normes et dont la cote de
résistance au feu prescrite ou indiquée est conforme aux normes CAN4-S104M-80
(révisée en 1985) et CAN4 S105M-1985.

A Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel,
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout
défaut pour une période de cing (5) ans a compter de la date de signature du
certificat de réception provisoire des travaux. Se conformer a la section 01 78 00F.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 A
Matériaux et matériels
4
5
6
N
2.2 A
Fabrication
2

Tole d’acier galvanisé : tble de qualité commerciale, conforme a la norme ASTM
A526 avec zingage appliqué par essuyage W025.

Plaques d'acier a plier, conformes a la norme CAN3-G40.21-M81, nuance 300W.

Portes et cadres coupe-feu : construire les portes et cadres coupe-feu selon les
exigences des organismes de réglementation et apposer les étiquettes
d’homologation. Sauf indications contraires, 'épaisseur minimale de base de I'acier
galvanisé utilisé pour les portes et cadre doit étre de calibre 16

Portes :

41 Portes intérieures, avec résistance au feu, 1hr 1/2, et acoustiqgue STC-42,
selon la norme ASTM E90-85, 44,5mm (1-3/4") épaisseur, hauteur et largeur
selon tableau.

°  Structure et renforts de porte résistance au feu 1hr 1/2 et acoustique STC-
42

°  Renforts pour charniéres calibre 10
° Renforts pour la quincaillerie de surface calibre 10
°  Ame des portes avec résistance au feu

° Raidisseurs verticaux et de membrure d'acier. L'intérieur sera constitué de
matériaux acoustique approuvés ULC.

Cadres, épaisseur du métal de base :
5.1 Cadre de porte trois morceaux coupe-feu / acoustique : calibre 14.

Butoirs : poteaux simples en néopréne de couleur noire, insérés a pression dans les
trous pré-percés.

Fournir les autres éléments des portes et des cadres conformément aux exigences
de la CSDFMA ou les besoins.

Sauf indications contraires, les portes et les cadres en acier doivent étre fabriqués
selon les détails fournis et conformément aux exigences des « Canadian
Manufacturing Specifications for Metal Doors and Frames », 1982, document publié
par la « Canadian Steel Door and Frame Manufacturers’ Association » (SDFMA).
Les portes et les cadres doivent étre renforcés de maniére a satisfaire aux
exigences relatives aux articles de quincaillerie prescrits dans la section 08 71 10F —
Quincaillerie pour porte.

Découper, renforcer, percer et tarauder les portes et les cadres aux endroits ou c'est
nécessaire, pour leur permettre de recevoir les articles de quincaillerie a mortaiser
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23
Portes et cadre isolées ULC

24
Cadres

des portes fournies par le Représentant ministériel : s'ajuster avec leurs dimensions
existantes. Renforcer le périmétre de ces ouvertures, tel que pour la porte elle-
méme. Renforcer les cadres pour leur permettre de recevoir les articles de
quincaillerie a monter en saillie.

Appréter, en atelier, les tbles d'acier laminé a froid.

Appliquer, en atelier, un apprét pour retouches aux endroits ou le zingage a été
endommagé.

Les rives longitudinales doivent étre réalisées sans joint apparent, soudées, garnies
d'un matériau de remplissage puis lissées par pongage.

Porte et cadre en acier, isolés, ayant une résistance au feu de 1hr1/2, selon la
norme ASTM E90-85. La porte sera de calibre 14, épaisseur 45 mm, avec tous les
renforts requis pour la quincaillerie. L'@me sera constituée de matériaux acoustiques
approuvés ULC.

Le cadre sera de calibre 14 avec renfort ne 10 pour recevoir la quincaillerie. Ajouter
des raidisseurs verticaux et membrures d’acier pour I'ancrage. Finition en usine
avec une couche de peinture antirouille & base de chromate de zinc.

Bien découper les onglets et les joints et souder en exécutant un cordon continu a
lintérieur du profilé.

Lisser a la meule les joints et les angles soudés, les garnir de pate de remplissage
chargée de métal et les poncer jusqu’a I'obtention d’un fini lisse et uniforme.

Installer, sur les montants, des pattes de fixation permettant d’ancrer les cadres au
sol. Installer les ancrages & magonnerie, boites de protection des gaches, etc., selon
les besoins.

Pour chaque porte simple, installer trois (3) butoirs sur le montant qui doit recevoir la
géche; dans le cas des portes & deux battants, en installer deux (2) sur le linteau.

Pour portes séparant un espace chauffé d’'un autre non chauffé, fabriquer des
cadres avec rupture de pont thermique pour les portes extérieures. Utiliser une
garniture isolante en chlorure de polyvinyle pour séparer les éléments extérieurs des
éléments intérieurs.

Construire 'ouverture pour le vitrage et installer les parcloses nécessaires selon les
indications. La face des vis doit étre a affleurement du métal de la pare-close.
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3.1
Installation
généralités

31
Installation des
portes

3.2
Installation des
cadres

Installer les portes et les cadres coupe-feu conformément aux exigences du volume
4 du Code national de prévention des incendies produit par la National Fire
Protection Association (NFPA) 80.

L'installation des portes et des piéces de quincaillerie est couverte par la section
08 71 10F.

Ménager un écartement uniforme entre les portes et les montants et entre les portes
et le plancher, comme suit :

2.1 Coté charniéres : 1 mm.
2.2 Coté verrou et linteau : 1,6 mm.
2.3 Coté plancher : 6 mm.

Installer les cadres d’aplomb, d'équerre et de niveau, a la hauteur appropriée.

Fixer les éléments d’ancrage et de raccordement aux éléments contigus de la
charpente.

Maintenir les cadres a l'aide d’entretoises pendant les travaux de mise en place.
Installer temporairement des entretoises en bois disposées horizontalement aux
tiers de 'ouverture, pour maintenir uniforme la largeur des cadres. Lorsque la largeur
de l'ouverture est supérieure a 1220mm, supporter le centre de la traverse haute par
un élément vertical. Enlever les entretoises et supports une fois les cadres
complétement installés.

Fournir les jeux nécessaires a la flexion pour éviter que les charges exercées par la
charpente soient transmises aux cadres.

Pour les assemblages ULC, coordonner l'installation des cadres avec la section
09 21 16F afin d'assurer la continuité et I'intégrité de la séparation coupe-feu.

Coordonner avec les détails aux plans.

Kkkkkkkkkkkk F I N kkkkkkkkkkkk
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Quincaillerie pour portes

PARTIE 1 - GENERALITE

1.1
Etendue des travaux

1.2
Normes de référence

1.3
Exigences des
organismes de réglementation

14
Dessins d’atelier

1.5
Liste de la quincaillerie

1.6
Matériel d’entretien

1.7
Livraison
et entreposage

1.8
Garantie

Fourniture et pose des piéces de quincaillerie pour portes prescrites.

La position normalisée des piéces de quincaillerie doit satisfaire aux exigences du
Canadian metric Guide for Steel Doors and Frames (Modular Construction) préparé
par la Canadian Steel Door and Frame Manufacturers’ Association.

Utiliser des piéces de quincaillerie homologuées et étiquetées par les ULC dans le
cas des portes coupe-feu et des sorties de secours.

Soumettre les dessins d'atelier conformément a la Section 01 33 00F.

Indiquer clairement les détails de construction, les formes des éléments, les modes
d'assemblage et de fixation et tout autre détail pertinent.

Soumettre une liste des pieces de quincaillerie conformément aux prescriptions de
la Section 01 78 OOF.

Fournir deux (2) jeux de clés anglaises nécessaires dans le cas des ferme-portes
serrures et des accessoires pour sorties de secours.

Entreposer les piéces de quincaillerie de finition dans un local fermé a clé, propre et
sec.

Emballer chaque piéce de quincaillerie, y compris les attaches, séparément ou par
groupe de pieces semblables et étiqueter chaque emballage selon la nature et
I'emplacement de la piéce.

Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel,
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout
défaut pour une période de cinq (5)ans a compter de la date de signature du
certificat de réception provisoire des travaux. Se conformer a la section 01 78 O0F.
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PARTIE 2 - PRODUITS

21
Piéces
de quincaillerie

2.2
Qualités

2.3
Finis

24
Piéces de quincaillerie
pour portes

25
Piéces de fixation

Seuls les ferme-portes et les ensembles de serrures et verrous figurant sur la liste
des produits homologués émise par TONGC sont acceptables aux fins des présents
travaux.

N'utiliser que des produits provenant d’'un seul fabricant dans le cas des piéces de
méme nature.

Toute la quincaillerie, non autrement spécifiée, sera du type a gabarit. Fournir au
fabricant des portes et cadres, les gabarits et patrons et tous les renseignements
requis pour la préparation des cadres et portes. Fournir au fabricant des portes
coupe-feu, toutes les pieces qui doivent étre insérées ou fixées dans ces portes, s'il
y a lieu.

Les pénes de loquet, pénes dormants, pénes auxiliaires, faces et fouillots de
serrures, taquets, cylindres, collets de cylindre, clenches, plaques de poignées a
tirer, poignées a tirer, dispositifs, coordonnateurs, verrous, butoir, arréts ou retient-
portes, bras de ferme-portes, seront en aluminium.

Les boutons, rosaces, tétieres ou platines et les gaches des serrures, les coffres des
verrous de sortie d'urgence seront en laiton ou en bronze.

Les boitiers des serrures seront en fonte et le mécanisme sera en acier résistant a la
rouille. Les boites de protection des gaches seront en acier pressé.

Les clefs seront en alliage nickel-argent.

Sauf indications contraires, toutes les parties apparentes de ferrures de fini seront
finies plaqué chrome satin, selon le standard 626/652. Les charniéres seront en
acier inoxydable. Les poignées a tirer et les plaques a pousser et plaques-a-pied
seront en acier inoxydable fini 630. Les boitiers de ferme-portes seront finis anodisé
naturel (fini 628).

Pour la liste et la description de toute la quincaillerie de porte, se référer aux
tableaux insérés sur les plans en architecture.

Fournir les vis, boulons, tampons expansibles et autres dispositifs de fixation
nécessaires a un assujettissement satisfaisant et au bon fonctionnement des piéces
de quincaillerie.

Les pieces de fixation apparentes doivent étre assorties au fini des piéces de
quincaillerie.

La ou il faut une poignée de traction sur I'une des faces et une plaque de poussée
sur l'autre face de la porte, fournir les piéces de fixation nécessaires et les poser de
fagon a ce que la poignée soit assujettie de part en part de la porte. Poser la plaque
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31
Instruction de pose

de poussée de fagon a masquer les fixations.

Utiliser des piéces de fixation faites d'un matériau compatible avec celui qu'elles
traversent.

Fournir les instructions complétes et les gabarits de pose indispensables aux
fabricants de portes et de cadres métalliques pour leur permettre de préparer leurs
produits pour recevoir les piéces de quincaillerie prévues.

Chaque piéce de quincaillerie doit étre accompagnée des instructions de pose du
fabricant.

Poser les piéces de quincaillerie aux positions normalisées conformes aux
exigences du Canadian Metric Guide for Steel Doors and Frames (Modular
Construction) préparé par la Canadian Steel Door and Frame Manufacturers’
Association.

Si l'arrét de porte doit toucher au tirant, poser l'arrét de fagon qu'il heurte le bas du
tirant.

Kkkkkkkkkkkkkk FIN *kkkkkkkkkkkkk
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PARTIE 1 - GENERALITES

1 A A
Etendue des travaux

1.2 A
Normes de références

2
3
1.3 A
Conditions de mise en ceuvre
1.4 A
Matériaux d’entretien 2

Liste non limitative :
1 Nettoyer les surfaces existantes et nouvelles & peinturer et les nouveaux finis.

.2 Peinturer les murs et cloisons (gypse et bloc de béton) tel que prévu aux
plans.

.3 Peinturer toutes les structures et accessoires tel que portes, cadres, panneaux
finition en acier, moulures, etc.

Office des normes générales du Canada (ONGC).

A CAN/CGSB-1.28, Peinture aux résines alkydes d'intérieur, pour batiments.

.2 CAN/CGSB-1.132 Peinture pour couche primaire, au chromate de zinc, a
faible sensibilité a I'numidité.

3 CAN/CGSB-1.143, Peinture-émail aux résines silicones-alkydes a l'aluminium,
résistante a la chaleur.

4 CAN/CGSB-1.146 Revétement par peinture aux résines époxydiques,
durcissant a froid, brillant.

5 CAN/CGSB-1.153 Revétement par peinture aux résines époxydiques, a
pouvoir garnissant élevé, brillant.

6  CAN/CGSB-1.165 Peinture pour couche primaire aux résines époxydiques,
durcissant a froid.

.7 CGSB 85-GP-14M Peinturage des surfaces en acier exposées a une
atmospheére normalement séche.

8 CGSB 85-GP-16M, Peinturage de I'acier galvanisé.
.9  CAN/CGSB-85.100, Peinturage.

Steel Structures Painting Council (SSPC).

.1 Systems and Specifications Manual, 1989.

Architectural Painting Spécifications Manual, Master Painters Institute (MPI)

Ne pas appliquer de peinture dans des endroits ou sont effectués des travaux qui
dégagent de la poussiere.

Livrer un gallon de chaque teinte et fini utilisé pour les surfaces murales d'intérieur.

Utiliser des matériaux de remplacement provenant des mémes lots de fabrication
que les matériaux mis en ceuvre.

Couleurs et teintures :
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1.5
Examen des surfaces et
des locaux a peindre

1.6

Conditions climatiques

1.7
Protections générales

1.8
Garantie

.1 Toutes les couleurs, les intensités de tons et les teintures seront choisies par
le Représentant ministériel durant le cours des travaux;

2 Dans les ouvrages comportant plusieurs couches, l'avant-derniére couche
sera de la couleur choisie et soumise a l'approbation du Représentant
ministériel qui se réservent le droit de changer ou de modifier leurs choix au
cours des travaux;

.3 Prévoir deux couleurs.

Les locaux seront balayés soigneusement pour enlever toutes les poussiéres. Les
travaux de béton devront avoir été exécutés depuis trente (30) jours au minimum.
Les travaux de magonnerie devront étre complétés et suffisamment secs.

Les surfaces seront convenablement finies, propres, séches, d'apparence et de
texture régulieres, libres de défauts.

A moins de réserves faites au préalable au Représentant ministériel, le début des
travaux signifiera I'acceptation implicite des conditions et de I'état des surfaces sur
lesquelles les travaux seront exécutés. L'Entrepreneur sera alors tenu responsable
de la qualité et de la condition des finitions si elles ne sont pas de premiére qualité.

Aucune peinture, teinture, préservatif, ne sera appliqué lorsque la température est
inférieure a 10°C a l'intérieur et, pour I'extérieur, lorsque la température ambiante est
inférieure & 10°C et supérieure a 32 °C. Aucun fini extérieur ne peut étre appliqué
durant la nuit, des chutes de neige, ou aprés, tant que les surfaces ne sont pas bien
seches.

L'Entrepreneur protégera ses travaux contre I'humidité ou les avaries de quelque
cause que ce soit. Protéger également les travaux adjacents de tous dommages
causés par ses ouvriers, les matériaux, les outils ou I'équipement employés pour
I'exécution de son travail. Assumer toute la responsabilité pour la protection
adéquate des ouvrages contre tout dommage éventuel causé par I'exécution des
travaux relevant de cette division ou d'autres.

L'Entrepreneur devra réparer, sans frais pour le Représentant ministériel, tous les
dommages et a la satisfaction de ce dernier. Si a leur avis, ces dommages ne
peuvent étre réparés convenablement, l'ouvrage ainsi endommagé sera remplacé
aux frais de I'Entrepreneur.

Fournir un certificat de garantie, signé et émis au nom du Représentant ministériel,
stipulant que tous les ouvrages de la présente section sont garantis contre tout
défaut pour une période d’un an a compter de la date de signature du certificat de
réception provisoire des travaux. Se conformer & la section 01 78 00F.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1  Matériaux

PARTIE 3 - EXECUTION

31
Préparation des surfaces

Matériaux homologués : pour I'exécution des présents travaux, n'utiliser que les
matériaux de peinture de la liste des produits homologués, émise par 'O.N.G.C.

Utiliser des matériaux de peinture, conformes aux normes de I'O.N.G.C,,
mentionnées dans la liste des systémes de peinture de finition.

Les matériaux, de chaque systéme de peinture, doivent provenir d'un seul et méme
fabricant.

Choix de ; 1 couleurs pour les murs;
1 couleurs pour les portes, les cadres;

Sur les surfaces de bloc de béton: deux (2) couches de finition, & moins d’avis
contraire.

Sur les surfaces métalliques : une (1) couche d'apprét et deux (3) couches de
finition, @ moins d’avis contraire.

Sur les surfaces de gypse : une (1) couche d'apprét et deux (3) couches de finition,
a moins d’avis contraire.

L'application des peintures ne devra pas commencer tant que les surfaces a
peindre n'auront pas été préparées convenablement. Toutes les surfaces devront
étre solides, séches, propres, exemptes de saleté, poussiére, graisse, huile, rouille,
projections de mortier, sels et de toute matiere étrangere susceptible de
compromettre la bonne apparence des couches de peinture.

Préparer les surfaces des portes et cadres existants de la fagon suivante :

.1 Laver les surfaces avec un nettoyant en poudre tout usage avec oxygéne actif

tel que nettoyant a usage multiple no. 771-136 de Sico.

.2 Sabler les surfaces pour atténuer le lustre.
.3 Les murs extérieurs devront étre nettoyés avec un jet d'air a pression. Par la

suite, nettoyer les murs de la fondation jusqu’a la hauteur des portes de garage
avec un jet d’'eau sous pression. L'appareillage devra délivrer une quantité
d’eau minimale de maniéere a ne pas détremper les surfaces.

Réparer les surfaces de platre et de placoplatre, conformément a la norme
ONGC 85-GP-33M. Remplir les petites fissures avec un produit de ragréage. Laver
toutes les surfaces de gypse avec un nettoyant en poudre tout usage avec oxygéne
actif tel que nettoyant a usage multiple no. 771-136 de Sico. Sabler toutes les
surfaces de gypse avant d’appliquer un apprét no. 850-130 ou 870-177 de « Sico ».
Par la suite sabler et épousseter entre chaque couche de peinture.

Protéger toutes les identifications, nomenclatures des conduits électriques, boite de
jonction & peinturer, a coordonner avec les documents en électricité;
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3.2
Application

3.3
Finition intérieure

Protéger les panneaux électrique, systéme et/ou accessoires de protection
incendie, tuyaux calorifuger sur la surface a peinturer, a coordonner les travaux
avec les documents en ingénierie;

Sabler et épousseter entre l'application de chaque couche de peinture afin de
corriger les défauts visibles d'une distance de 1.5 m.

Aprés l'ajustage des portes, finir les rives et cadres de porte selon les prescriptions
prévues pour la porte elle-méme.

Finir les conduits électriques métallique sur la surface a peinturer et boite de
jonction, & coordonner avec les documents en ingénierie.

Coordonner les travaux de peinture incluant les méthodes d'application et les
périodes d'exécution des travaux.

Systéme pour murs de bloc de béton
A Surface existante surfaces de bloc de béton:

.2 Préparer et protéger les lieux et équipements adjacents a la surface a
peinturer.

.3 Protéger la plinthe murale a base sur la surface a peinturer ainsi que toutes
autres finies dans le local;

4 Effectuer un test avec le manufacturier pour valider la compatibilité avec le fini
existant;

.5 Faire I'application de deux couches de peinture & durcissement rapide a base
d'époxy polyamide a haute teneur en solides et a séchage rapide, fini semi-
lustré tel que le produit MACROPOXY 646 de SHERWIN WILLIAMS.

6 Assurer la ventilation du local durant le temps de séchage, voir aussi les
recommandations du manufacturier.

Systéeme pour portes et cadres d'acier et métal ferreux apprété :

.1 S’y a lieu, retoucher les endroits a nu avec un apprét a l'alkyde pour métal
conforme a la norme ONGC 1-GP-48 tel que produit CORROSTOP DE SICO
635-785.

.2 Faire 'application de trois couches de peinture acrylique uréthane fini velour
et 0 COV tel que produit S-37 Metalmax de Rust-Oleum.

**********FIN**********



Ref. : 9F030-190230

Systéme de revétement glacé a pouvoir Section 09 91 59F

garnissant élevé Page 1 de 7
PARTIE 1 - GENERALITES
11 Sans Object.
Sections connexes
1.2 Toute référence est faite aux normes des devis produits par divers organismes en
Références fonction de I'édition précisée des devis ou, si aucune édition n'est précisée, a la

derniére édition révisée a la date du contrat.

1.

Comité de I'ACI Ne 503/p. 1139-41
— Force d'adhérence : > 2,8 MPa (400 Ib/po?) (rupture du béton a 100 %)

ASTM C-307
— Résistance a la traction ; 13,8 MPa (2000 Ib/po?)

— Test Method for Tensile Strength of Chemical-Resistant Mortars,
Grouts and Monolithic Surfacings

ASTM C-413
— Absorption d'eau : 0,1 %

—  Test Method for Absorption of Chemical-Resistant Mortars, Grouts and
Monolithic Surfacings

ASTM C-579
— Résistance a la compression : 69 MPa (10 000 Ib/po?)

— Test Method for Compressive Strength of Chemical-Resistant Mortars,
Grouts and Monolithic Surfacings

ASTM C-580
— Résistance a la flexion : 29,65 MPa (4300 Ib/po?)

— Test Method for Flexural Strength and Modulus of Elasticity of
Chemical-Resistant Mortars, Grouts and Monolithic Surfacings

ASTM D-635

— Inflammabilité : auto-extincteur, propagation max. de la flamme 6,4 mm
(0,25 po)

— Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of Burning of
Self-Supporting Plastics in a Horizontal Position

ASTM D-790

— Module d'élasticité en flexion : 13,8 x 103 MPa (2,0 x 106 Ib/po?)

— Test Method for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced
Plastics and Electrical Insulating Materials

ASTM D-2047

—  Coefficient de glissement : 0,8 — 1,0
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1.3
Documents et échantillons
a soumettre

1.4
Assurance de la qualité

— Test Method for Static Coefficient of Friction of Polish-Coated Floor
Surfaces as Measured by the James Machine

9.  ASTM D-2240/durométre Shore D.
— Indice de dureté : 85-90
—  Test Method for Rubber Property — Durometer Hardness

10.  ASTM D-4060, porte-meule Taber, meule CS-17, charge de 1000 g (2,2 Ib),
1000 cycles

— Résistance al'usure : 0,1 g (0,0035 0z) diminution maximale de poids

— Test method for Abrasion Resistance of Organic Coatings by the Taber
Abrader

11. ASTM E-831
— Coefficient de dilatation linéaire : 3,5 x 10-5 m/m°C

— Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials by
Thermochemical Analysis

12.  Délai de durcissement (a 25 °C/77 °F)
— 6 heures - circulation a pied
— 18 heures - circulation faible
— 24 heures — service normal

13.  Limite de thermorésistance
— 60 °C/140 °F - exposition continue
— 93 °C/200 °F - exposition discontinue

14. MIL-D -3134F
— Empreinte : aucune

Renseignements sur le produit : Soumettre les notices techniques, les instructions
pour la pose et les recommandations générales du fabricant relatives a chaque
type de revétement de sol époxyde qui doit étre appliqué.

Echantillons : Soumettre un échantillon de 300 mm x 300 mm (12 po x 12 po) sur
panneau rigide représentatif de la couleur et du fini de chaque composition pour
approbation par 'Expert-conseil.

Responsabilité unique : Obtenir les matériaux primaires du revétement de sol
époxyde, y compris les appréts, les résines, les agents de durcissement, les
couches de finition ou de protection d'un seul fabricant.

Fournir uniquement les matériaux secondaires de type et de source recommandés
par le fabricant des matériaux primaires.
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1.5
Livraison, entreposage
et manutention

1.6
Conditions de
mise en ceuvre

1.7
Garantie

PARTIE 2 - PRODUITS

Chaque phase des travaux devra étre complétée et approuvée par I'Expert-conseil
avant de procéder a la phase suivante.

Livrer les matériaux au chantier. Avant le début des travaux, I'Entrepreneur en
revétement de sol doit vérifier si tous les matériaux ont été livrés au chantier et
s'ils n'ont pas été endommagés dans le transport.

Tous les composants seront mesurés et emballés en usine par unité de mélange
facile @ manipuler de maniére a éliminer tout risque d'erreur de dosage lors du
mélange des produits sur le chantier. En aucun cas, il ne sera permis d'effectuer
sur place le dosage en poids ou en volume des composants.

Entreposer les matériaux dans un local sec et fermé, a l'abri de I'humidité. La
température de l'entrepdt sera maintenue entre 16 °C et 32 °C (entre 60 °F et
90 °F).

Les matériaux devront étre entreposés par I'Entrepreneur. Aucun produit ne devra
étre laissé sur le site avant son application.

Toutes les réparations de béton devront étre réalisées avec du béton a
murissement rapide afin de se plier a I'échéancier. Son mdrissement devra étre
complété dans un temps inférieur a 4 heures.

Sept jours avant le début des travaux jusqu'a 48 heures aprés leur achévement, la
température de |'air ambiant ne doit pas descendre sous 18 °C (65°F) et celle du
support, sous 16 °C (60 °F). Pendant cette méme période, I'humidité relative ne
doit pas dépasser 40 %.

Humidité : S'assurer que le taux d'humidité de la surface a recouvrir se situe dans
les limites prescrites par le fabricant du revétement.

Sécurité : Se conformer aux prescriptions du Systéme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) pour ce qui est de l'usage, de
la manutention, de I'entreposage et de I'élimination des matiéres dangereuses.

Interdire I'accés a I'endroit ou sera posé le revétement a tout autre corps de métier
durant la pose du revétement ainsi que pendant les 24 heures qui suivent.
L'Entrepreneur général sera responsable de protéger le sol fini de tout dommage
par les ouvriers des autres corps de métier.

Le représentant du fabricant doit étre présent sur le chantier lorsque les ouvriers
commencent la pose.

Fournir une seule garantie écrite portant sur les matériaux et la main-d’ceuvre.
Cette garantie demeurera en vigueur cing (5) ans & compter de la date de
réception provisoire des travaux.
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21
Béton pré mélangé

22

Systéme de revétement
de sol sans joints en
époxyde - Plancher

2.3

Systéme de revétement
de sol sans joints en
époxyde - Plinthe

24
Couleur

PARTIE 3 - EXECUTION

31
Mise en place héton

3.2
Préparation

Béton & prise rapide conforme aux normes ASTM C-191 et ASTM C-109.

Le produit devra atteindre une force de minimum 30 MPa en compression aprés
4heures de murissement. Produit de référence : SIKAQUICK 2500 de SIKA.

La surface devra étre apprétée au préalable avec un produit époxyde compatible
provenant du méme fabricant.

Surface horizontale:

a) Enduit de réparation de surface : Sikafloor Pur Cem 31

b) Apprét: 1 couche d'apprét telle de Sikafloor 261 d’une épaisseur de 8 mils

c) Enduit de finition : 1 couche de finition de Sikafloor 261 d’une épaisseur de 12
mils

d) Abrasif ; oxyde d’aluminium No 60

e) Joint de contréle : scellant époxyde 100% solide

Surface verticale :

a) Apprét: 1 couche d'apprét telle que Sikafloor Vertical Epoxy Primer d’une
épaisseur de 10 mils

b)  Gorge: Mortier Sikafloor Morritex Epoxy Cove Mortar

c) Enduit de finition : 2 couches de Sikafloor 261 d’'une épaisseur de 8 mils
chacune.

Tous les choix de couleur seront au choix du Représentant ministériel.

Possibilité de 2 couleurs, incluant surfaces et lignes de marquage.

Boucharder les surfaces de béton existantes sur lesquelles les nouvelles dalles
seront en contact, de maniére a assurer un lien mécanique entre les matériaux.
Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA
S269.3, de fagon & obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et
de niveau conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les
tolérances prescrites dans la norme CSA A23.1/A23.2.

Couler le béton en place conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Finir les surfaces selon la norme CSA A23.1/A23.2 suivie d'une finition soignée
comprenant un talochage mécanique et un lissage a la truelle métallique, selon la
norme CSA A23.1/A23.2 dans le but de donner a la dalle un fini dur, lisse, dense
et exempt d'imperfections.

Utiliser des produits de cure compatibles avec les revétements de finition des
surfaces en béton, ne contenant aucun liant.

Faire approuver I'échantillon de chacun des finis avant le début des travaux.

Support en béton: A l'aide d'une grenailleuse (Blastrac) ou autres équipements
mécaniques, débarrasser le support de tout contaminant et le préparer de fagon a
permettre un lien mécanique avec le revétement. Le grenaillage devra profiler la
dalle de fagon & obtenir un CSP-3. L’équipement devra limiter la poussiére
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ambiante.

3. Nettoyer la surface des matiéres qui nuisent a 'adhérence comme les agents de
durcissement, scelleur, la laitance, la graisse, I'huile ou toute autre substance
pouvant nuire a 'adhérence des produits.

4, Remontés au mur : A 'aide d'une meule, profilé la surface de facon & profiler le
muret de béton tel que CSP-2.

3.3 1. Préparer les surfaces de fagon a présenter des surfaces lisses et uniformes.

Pose Respecter les recommandations des fabricants respectifs pour le séchage ou
mrissement des matériaux. Les surfaces devront étre inspectées et approuvées
conjointement par I'Expert-conseil et le représentant manufacturier.

2. Réparer les surfaces de béton endommagées, de fagon a présenter une surface
uniforme, avec le béton pré mélangé. Respecter les meilleures recommandations
du fabricant pour le dosage et 'application du produit sur la surface préalablement
nettoyée.

3. Nettoyer mécaniquement les joints de controle existant et les évider d’au moins
50 mm. Pour les fissures et joints étroits, dont certains sont identifiés au plan,
élargir avec un nouveau trait de scie continu et linéaire, de fagon a rejoindre le
joint de contréle le plus proche.

4, A Taide du produit pour joint de contrdle, insérer un boudin de mousse
compressible et remplir 'espace avec le scellant époxyde.

5. Corriger la surface courante avec I'enduit de réparation de fagon a corriger les
derniéres déficiences et assurer I'uniformité de I'enduit.

6. Généralités :  Appliquer chaque couche du revétement de sol époxyde
conformément aux directives du fabricant de maniére & obtenir une surface
monolithique, résistante et de I'épaisseur indiquée, sans coupure sauf aux endroits
ou des bandes séparatrices, des joints sciés ou autres types de joints (le cas
échéant) sont indiqués ou prescrits.

7. Apprét : Mélanger les deux composants de l'apprét et l'appliquer au support
préparé en se conformant strictement au procédé et au taux d'application indiqués
par le fabricant (minimum 5 mils). Coordonner I'application de I'apprét avec celle
de la base lissée afin d'assurer une adhérence optimale du revétement époxyde
au support. Si une deuxieme application est requise, attendre jusqu’a ce que la
premiére ait durci.

8. Corriger les imperfections en meulant légérement la base durcie, puis passer
I'aspirateur. Une visite de I'Expert-conseil sera requise a cette étape. Ce dernier
devra étre avisé 48 heures a l'avance.

9. Enduit de finition : Mélanger les deux composants de I'enduit en se conformant au
procédé du fabricant. Etendre le produit & la raclette puis I'uniformiser au rouleau
de maniére a obtenir une épaisseur minimale de 12 mils d'épaisseur. Profilé de
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34
Contréle de la qualité
en chantier

3.5
Durcissement, protection
et nettoyage

10.

1.

12.

13.

fagcon a obtenir une surface antidérapante (Pelure d’orange).

Plinthe : Remonter sur toute la hauteur du muret et ce jusqu’a la corniére, en
continuité avec le revétement au sol. Conformément aux plans, border toutes les
pieces avec la lisiére de plinthe congue par le fabricant. Créer une gorge de 25
mm de rayon entre les plans horizontaux et verticaux.

Partout ou le sol n'est pas limité par une surface verticale, tailler un chanfrein de
13 @ 19 mm de largeur sur 6 mm de profondeur.

Calfeutrage : Remplir les joints de calfeutrage en époxyde ou uréthanne fait par le
fabricant pour s'assortir au fini du revétement.

Chaque étape décrite ci-haut devra étre répétée pour chacune des phases des
travaux.

Le droit est réservé d'invoquer, en tout temps et le nombre de fois désiré durant la
pose du revétement, les procédés suivants de mise a 'essai des matériaux.

Le prélévement des échantillons de matériaux employés sur le chantier sera
effectué par le laboratoire d'essai désigné par le Représentant ministériel. Ces
échantillons seront prélevés, identifiés, scellés et certifiés en présence de
I'Entrepreneur.

Le laboratoire d'essai effectuera des tests afin d'évaluer toute caractéristique
spécifiée a l'aide de méthodes d'analyse appropriées précisées dans ce devis ou,
si aucune méthode n'y apparait, a l'aide de I'une de celles indiquées dans la notice
technique du fabricant.

Si les résultats des essais montrent que les matériaux employés ne se conforment
pas aux prescriptions du devis, le Représentant ministériel pourrait intimer
I'Entrepreneur de cesser les travaux, d'enlever les matériaux non conformes, de le
défrayer pour les essais et de recommencer la pose du revétement aprés avoir
convenablement préparé les surfaces ayant été recouvertes de matériaux non
conformes.

Durcir le revétement de sol époxyde selon les directives du fabricant, en prenant
soin d'empécher toute contamination durant les diverses étapes de pose
précédant le durcissement complet du revétement fini. Fermer I'accés a I'endroit
ou le revétement a été posé pendant au moins 24 heures. Dans le cas échéant,
prévoir la protection nécessaire pour ne pas endommager l'ouvrage.

Protéger le revétement de sol époxyde de tout dommage ou usure pendant les
travaux de construction. Lorsqu'une protection temporaire s'avere nécessaire a
cette fin, suivre les recommandations du fabricant quant au choix des matériaux
de protection et a la méthode d'application de ceux-ci. L'Entrepreneur général est
responsable de la protection et du nettoyage des surfaces aprés la pose des
couches finales.

Nettoyage : Retirer le dispositif de protection temporaire et nettoyer le revétement
de sol époxyde avant linspection finale. Employer les nettoyeurs et procédés
recommandés par le fabricant du revétement époxyde.
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