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(3 EXISTANT DESCRIPTION DU TRAVAIL: NOUVEAU TRAVAIL ddd
T PANNEAU 10DA1 (1) TP
‘ BRANCHEZ LE POTEAU D’ALIMENTATION AVEC UN (1) g‘ l”.
| VOLTAGE 120/208V CIRCUIT 15A 1P POUR CHAQUE DEUX (2) STATIONS DE
‘ SHASE ; / TRAVAIL. ALIMENTATION PROVENANT DE CIRCUITS %”mL goof!(e% weedmark
! EXISTANTS DANS LE PLAFOND, SAUF INDICATION = onsuliin noineers
FILS 4 CONTRAIRE. REMPLACEZ LA BOITE DE JONCTION, PRISE ﬁlm‘\i & ENg
e CAPACITE 125 DE POUVOIR ET / OU LE BRANCHEMENT DANS LES
ENCLOS SURFACE PLAFOND AU BESOIN. FOURNIR UNE IDENTIFICATION DE GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED
L NOUVEAU CIRCUIT. TOUS LES TRAVAUX POUR SERVICES 1658 Woodward Dr 13 7275111 Vo
CAPACITE DINTERRUETION 10 DE COMMUNICATION DEVANT ETRE PAR LE Ottowa Ontarie. 813 7278115  Fox
REPRESENTANT DU MINISTERE. Canada K2C 3R8 www.gwal.com Web
EXISTANT @1 2 @ EXISTANT
TYPIQUE
EXISTANT e\ ST EXISTANT (2) FOURNISSEZ UN PRISE DE POUVOIR ET PRISE DE
COMMUNICATION POUR ACCUEILLIR UN POSTE DE
EXISTANT 5 6 Py
15 15 FAISTANT TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE. DISSIMULER LE CABLAGE
EXISTANT TN 8 /N EXISTANT DANS LES MURS ET COORDONNE AVEC
15 20 L’ENTREPRENEUR GENERAUX POUR MINIMISER LES
FAISTANT /)8 100 EXISTANT DOMMAGES AUX MURS. ALIMENTER DE NOUVELLES
SORTIES A PARTIR DE CIRCUITS RETIRES, SAUF
EXISTANT 1 12 ,
15 0 FXISTANT INDICATION CONTRAIRE. TOUS NOUVEAUX SERVICES DE
EXISTANT /N3 14 7N EXISTANT COMMUNICATION DEVANT ETRE REPRESENTANTS DU
FRICO /20\15 y /QD\ MINISTERE. BOITES ET CONDUITS ENDUITS PAR CET
1 & o PANNEAUX 10DA ET 10EB A 42 CIRCUITS EXISTANTS DE
e L N —— i — ; I FRIGO 17 18
M5 15 FXISTANT ® 120/208V 3 PHASE 4 FILS A REMPLACER AVEC
EXISTANT /N19 20 /N EXISTANT NOUVEAUX PANNEAUX DE 66 CIRCUITS. TRACE ET RE
20 15 BRANCHER LES CIRCUITS EXISTANTS, ALIMENTER DE
EXISTANT @ﬂ 22 @ EXISTANT NOUVEAUX POTEAUX D’ALIMENTATION ET DES
7 DISPOSITIFS TELS QU’INDIQUES. FOURNIR 24
23 24
BOITE. DE VENTILATELR a a0 COMPTOIRS DE CUISINE (2) DISJONCTEURS ET CIRCUITS SUPPLEMENTAIRES POUR
BOITE DE VENTILATEUR /N5 26 /7 N\ CUISINE MICRO-ONDES ALIMENTER UN NOUVEAU BOITIER ET EQUIPEMENT DE
(5) 15 15 VENTILATEUR. FOURNIR, CONDUITS ET CABLAGE DANS
BOITE DE VENTILATEUR /15 N2 28 /50 COMPTOIRS DE CUISINE (2) UN ESPACE DE PLAFOND. TOUTES LES INTERRUPTIONS
DE TRAVAIL ET D’ALIMENTATION DU PANNEAU DOIVENT
RECHANGE 29 30 CUISINE MICRO-ONDES
"5 a ETRE ACHEVEES APRES LES HEURES. TRACE TOUS LES
CIRCUITS ET FOURNISSEZ UNE IDENTIFICATION DE
DISJONCTEUR MIS A JOUR AUX PANNEAUX.
8
O @ LES PANNEAUX FLP NBLP 120 / 208V 3 PHASE DE
SV 42 CIRCUIT EXISTANT POUR DEMEURER OPERATIONNEL.
—l REUTILISEZ DES CIRCUITS EXISTANTS POUR ALIMENTER
LES NOUVEAUX POTEAUX D’ALIMENTATION ET NOUVELLES
i PRISES DE POUVOIRS COMME INDIQUE. FOURNIR DE
NOUVEAUX DISJONCTEURS ET CIRCUITS TANDEM POUR
| ALIMENTER NOUVEAUX POTEAU D’ALIMENTATION.
DISSIMULER  CONDUITS ET CABLAGE DANS L’ESPACE DE
@\ N & PLAFOND. TOUTES LES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL ET
T ASLROOM OME @ @ @ S D’ALIMENTATION DU PANNEAU DOIVENT ETRE ACHEVEES
O ASHRGOM APRES LES HEURES. TRACEZ TOUS LES CIRCUITS ET
10DA1—27 NOUVEAU FOURNISSEZ UNE IDENTIFICATION DE DISJONCTEUR
OM
Q O 10DA1-23 PANNEAU 10DA @ FOURNIR UN CONDUIT A PLANCHER PLAT A DEUX
g CANAUX SOUS LE TAPIS COMPLET AVEC PRISE DE
VOLTAGE 120/208V COURANT ET COMM. POUR UN NOUVEAU POSTE DE
PHASE 3 TRAVAIL. COORDONNER ET BRANCHER TOUTES LES
SORTIES DE MEUBLES FOURNIES. ALIMENTEZ LA
[r— H*%%} FILS 4 PUISSANCE ET LA COMMUNICATION DU PLAFOND ET
e H IS H* H = H,i,i,i ; CAPACITE 295 DISSIMULER DANS LA COLONNE.
| - ‘ ENCLOS SURFACE () FOURNIR UN_ CONTACTEUR 100A 208V 3P POUR
@ @ ‘ ELECTRICAL % CAPACITE D'INTERRUPTION 10 CONTROLE LES PRISES DE POUVOIR DE PLANCHER
\ HANARTOR HAVATO N AVEC L’HORLOGE. TRANSFERER CIRCUIT DE #14
___ 3 10fA  — ' ‘ ' EXISTANT /5! 2 EXISTANT "VENTILATEUR D’ECHAPPEMENT” AUX PANNEAU 10EB.
| wo‘ ar | | EXISTANT /13 4 PANNEAU (7) BRANCHEMENT POUR VENTILATEUR DANS UN ESPACE DE
N PLAFOND 1/3 HP, 120V, LES CONTROLES PAR
N 10DA ‘ EXISTANT 5 6 ' '
@_/::—— | \ | M 60 EXISTANT MECANIQUE.
\ \ EXISTANT A 8 /00 EXISTANT —
RTE i EXISTANT /150 10 /750 EXISTANT DISSIMULER LE CABLAGE POUR PRISE DE POUVOIR ET
@—/“’ ‘ COMMUNICATION DANS LES MURS DE PERIMETRE.
il % EXISTANT /15 12 /0 EXISTANT L'ENTREPRENEUR GENERALE DE COUPER ET DE
5 ! EXISTANT /20\13 14 /20\ EXISTANT REPARATER LES SURFACES D’ACCES.
‘ == ﬁf:: EXISTANT /15\15 16 /15\ EXISTANT @ TYPIQUE ,
e = B s = = B S e Bt = = - EXISTANT NI 18 /7N EISTANT POTAUX ELECTRIQUES DE COMMUNICATION ET L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES
Do | | : : ALNENTATON D SASE EXSTANIS & TEOTECER L85 LES DIVENSIONS ET LES CONDITIONS SUR Le
Iy ] : SI= 121 EXISTANT oo 12 20 /75 EXISTANT CTION. CHANTIER ET AVISER SANS DELAI LE
SYSGE SYSGE FINALE ET LE CABLAGE POUR ACCUEILLIR LE NOUVEL ! )
I @@ | - TN o o EXISTANT /152 22 /. EXISTANT POST DE TRAVAIL REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTE
] [WiF1] : - :
] R K EXISTANT 15\ 23 2450 EXISTANT FOURNIR UN CONTACTEUR 100A 208V 3P POUR ANOMALIE.
— L EXISTANT /T\25 26 /7 \ EXISTANT CONTROLE LES PRISES DE POUVOIR DE PLANCHER Contractor to verify all dimensions and
l LS BYANANANAY 10DA1-25 o l 15 15 AVEC L'HORLOGE. TRANSFERER CINQ (5) CIRCUITS. #1, conditions on site and immediately notify
IERENR:INEEE <, - EXISTANT Y 2 /N EXISTANT #3, #5 "CORE REC”, #7 "DOOR OPERATOR” ET #41 ,
: ‘ it "TEL. RM. REC” AU PANNEAU 10DA. the departmental representative of all
EXISTANT /15 )2 30 /7N EXISTANT discrepancies.
EXISTANT /\31 327\ TYPIQU
20 15 EXISTANT @ LES BOITES DE JONCTION D’ALIMENTATION DE PLAFOND
EXISTANT (15 )33 3 /760 EXISTANT EXISTANTES RESTERONT OPERATIONNELLES. REMPLACER
LES CIRCUITS AU BESOIN POUR ACCUEILLIR DE
EXISTANT 1538 36 /0 EXISTANT NOUVEAUX POLES ET DISPOSITIFS.
EXISTANT /15\37 38 /15\ EXISTANT \. J
N o NOTES GENERALES ) :
EXISTANT /1_5\41 42 /1_5\ EXISTANT
PRISES DE BUREAU /T \43 44 /7 N\ DE RECHANGE >
15 15 1 ALIMENTATER DEUX POSTES DE TRAVAIL MAXIMUM POUR
PRISES DE BUREAU /15\45 46 fw\ DE RECHANGE CHAQUE CIRCUIT 15A 120V. 4
PRISES DE BUREAU s\ 48 /50 DE RECHANGE 3 EMIS POUR L’APPEL D’OFFRE 2019/07/12
PRISES DE BUREAU /T\49 50 /7 2\ DE RECHANGE
15 15 2 EMIS POUR L'APPEL D’OFFRE 2019/03/19
PRISES DE BUREAU /15\51 52 /20\ DE RECHANGE 2019/03/08
PRISES DE BUREAU 1\ 5 /7N D RECHANGE 1 EMIS POUR REVUE FINALE /03/
PRISES DE BUREAU /1'5\55 56 /1'5\ DE RECHANGE N / revisions description date
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@57 58 /15\ DE RECHANGE A detail no.
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DE RECHANGE /1_5\65 66 /1_5\ DE RECHANGE dessin no.
project projet
' .
L'Esplanade-Laurier
pour le Local Temporaire
140 CH. O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO
drawing dessin
EST - 10e ETAGE
Designed By Congu par
M.T.
Date (yyyy/mm/dd)
Drawn By Dessiné par
M.T.
Date (yyyy/mm/dd)
Reviewed By Examiné par
AM.
@ % | @ Date (yyyy/mm/dd)
‘ @L& Approved By Approuvé par
M gTE BN s e | A
i > { __> ‘ \[J S\ ~ ‘ B JL\ Date (yyyy/mm/dd)
| | | | | \ \ | | = Tender Soumission
\ \ \ \ \ \ \ Project Manager Administrateur de projets
Project no. No. du projet
COURANT ET SYSTEMES NOUVEAU TRAVAUX R.081640.020
m Drawing no. No. du dessin
E005 / 1:100 C EO005

PWGSC B1 (1000 x 707) ‘
0 10  20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm




