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Partie 1 Généralités

1.1 DELAIS D’EXECUTION

A

Commencer les travaux conformément a I'avis d’acceptation et les
terminer conformément au calendrier approuvé a compter de la date de
l'avis en question.

Fournir tous les ouvrages, les matériaux, les outils et I'équipement
nécessaires et exécuter tous les travaux avec soin et de maniére
professionnelle et a la satisfaction du Représentant du Ministére.

1.2 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A

Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou
par des apprentis, selon les termes de la loi provinciale ou territoriale
concernant la formation professionnelle et la qualification de la main-
d’ceuvre.

Les employés inscrits a un programme d’apprentissage provincial ou
territorial pourront exécuter des taches spécifiques s’ils sont sous la
surveillance directe de travailleurs agréés qualifiés.

Les travaux doivent étre exécutés par un Entrepreneur titulaire d’un
permis valide délivré par la province ou les travaux font I'objet du contrat
en question.

1.3 MESURES

A

Les mesures, les dimensions et le décompte exact des matériaux
incombent a 'Entrepreneur qui doit les vérifier. Vérifier tous les dessins,
les mesures et les suppressions ou omissions avant de commencer les
travaux.

Vérifier toutes les conditions et toutes les dimensions avant de procéder a
la fabrication ou a la construction.

Aviser le Représentant du Ministére de toute divergence dans les dessins
avant de commencer.

1.4 NORMES MINIMALES

A

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux
normes minimales applicables de I'Office des normes générales du
Canada (ONGC), de I'Association canadienne de normalisation (CSA), du
Code du batiment de I'Ontario 2012 (CBO) et de tous les codes
provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

L’Entrepreneur doit se conformer a toutes les lois et a tous les réglements
fédéraux, provinciaux et municipaux qui se rapportent aux travaux,
comme s’ils étaient exécutés par une personne autre que Sa Majesté. Il
devra aussi s’acquitter de tous les frais, payer les permis et obtenir tous
les certificats nécessaires pour I'exécution des travaux.
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1.5

1.6

1.7

FRAIS, CERTIFICATS ET REGLEMENTS

A L’Entrepreneur doit se procurer tous les permis et payer tous les frais
connexes. |l doit fournir les certificats d’'inspection comme preuve que les
travaux sont conformes aux exigences de I'autorité compétente.

TAXES

A Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales,
provinciales et municipales.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

A Se conformer au Code du batiment de I'Ontario 2012 (CBO) et au Code
national de prévention des incendies — Canada 2015 pour la sécurité des
personnes dans le batiment en cas d’incendie et pour la protection des
batiments contre les effets d’'un incendie, selon les indications ci-aprés :

A Se conformer au Code du batiment de I'Ontario 2012 (CBO) en ce
qui concerne les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant
les travaux de construction, visant la sécurité des personnes et la
prévention des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies —
Canada (CNPI) en ce qui concerne les éléments ci-apres :

A L'utilisation et I'entretien continus des dispositifs visant la

sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés
dans les batiments.

2 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les
batiments et autour de ces derniers.
3 La réalisation des plans de sécurité-incendie.
4 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de
démolition.
2 Services de protection incendie :
A Embaucher le fabricant du systéme de protection incendie

a tous les jours ou tel qu'approuvé par le Représentant
Ministériel pour isoler et protéger tous les appareils reliés

a:

A Modification des systemes d’alarme incendie, de
protection incendie, d’extinction ou de protection;
et/ou

2 Les activités de coupage, de soudage, de braisage

ou autres activités de construction qui pourraient
activer les systemes de protection incendie.

3 Immédiatement apres I'achevement des travaux,
remettre les systémes de protection incendie en
opération normale et vérifier que tous les appareils
sont fonctionnels.

4 Aviser 'agence de surveillance du systéeme
d’alarme incendie immédiatement avant d’isoler et
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immédiatement apres la réactivation en mode
d’opération.
Services de sentinelle :

A La ou les travaux nécessitent I'interruption ou causent
I'activation des systémes d’alarme incendie, de protection
incendie, d’extinction ou de protection; fournir des services
de garde tel que noté dans le Code national de prévention
des incendies. En général, les services de garde est défini
comme un individu conversant avec les procédures
d’urgence d’incendies, effectuant les fonctions d’un piquet
d’incendie dans un endroit non-protégé et vacant (pas
d’ouvriers) aussi fréquemment que déterminé par le
représentant du ministere.

1.8 MATIERES DANGEREUSES

A

Se conformer aux exigences du Systeme d’information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant I'utilisation, la
manutention, le stockage et I'élimination des matiéres dangereuses ainsi
que I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques (FS) reconnues
par Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(RHDCC), Programme du travail.

Avertir le Représentant du Ministére Une semaine avant d’exécuter, dans
des batiments occupés, des travaux engageant des substances
désignées (0O.Reg. 490/09), et s'’il s’agit de travaux de peinturage ou de
calfeutrage.

Au cas ou des matiéres dangereuses seraient livrées au chantier,
I'Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministére une Fiche
signalétique de sécurité des produits (FSSP). Ces fiches doivent étre
insérées dans un cahier a trois anneaux qui se trouve sur place.

1.9 SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

A

Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services
publics des interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations
nécessaires.

L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I'exécution des
travaux. Il doit s’assurer que leur capacité est suffisante avant d’imposer
des charges supplémentaires, et assumer les frais et I'entiére
responsabilité du branchement et du débranchement.

Brancher au circuit d’alimentation existant conformément au code
provincial de I'électricité

Prévenir le Représentant du Ministére Une semaine avant chaque
interruption nécessaire d’'un service mécanique ou électrique pendant le
déroulement des travaux. Maintenir la durée de ces coupures au
minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu aprés les heures
normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.



Projet R.081640.020 Section 01 00 10
DIRECTIVES GENERALES
Page 4

1.10 PROTECTION

A Tous les travaux doivent étre exécutés dans des zones occupées.
Protéger les surfaces de travail, 'équipement, les planchers, les murs et
les cloisons existants contre les dommages pendant les travaux.

2 Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de
possession.

3 Assurer une protection pour éviter que la poussiére et la saleté ne se
répandent a I'extérieur des limites des travaux.

4 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres

utilisateurs des lieux.

1.11 ENTREPOSAGE SUR LE CHANTIER
A Des espaces d’entreposage doivent étre aménagés et entretenus par
'Entrepreneur.
2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.
3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du
Représentant du Ministére ou d’autres Entrepreneurs.
4 L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire nécessaire a
I'entreposage ou a I'exécution des travaux et en assumer les frais
d’utilisation.
1.12 MATERIAUX A ENLEVER
A Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la
propriété de I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.
2 Fournir des dossiers complets de tous les produits €liminés du chantier, y
compris :
A Heure et date d’élimination;
2 Description des matériaux et des quantités;
3 Preuve que les matériaux en question ont été recus dans un

centre de traitement des déchets approuvé ou un centre
d’élimination certifié des déchets, selon le besoin.

1.13 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A Exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible
I'exploitation normale des lieux. Prendre des dispositions avec le
Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux
demandés.

2 L'Entrepreneur peut utiliser, a la discrétion du Représentant du Ministéere,
les ascenseurs, monte-charge, convoyeurs ou escaliers roulants sur
place; il doit toutefois protéger ces installations de tout dommage et éviter
de les surcharger.

3 Des installations sanitaires seront assignées aux ouvriers de
I'Entrepreneur. Maintenir la propreté des lieux.
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1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

A

2
3

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel
ouvrage.

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou
défaites, a la satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la
couleur, la texture et le fini doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages
existants.

Poser des coupe-feu et pare-fumée selon la norme ULC-S115-11
(R2016)autour des tuyaux, conduits, cables et autres objets traversant les
cloisons coupe-feu afin d'offrir une résistance au feu égale a celle des
planchers, plafonds et murs avoisinants.

INSPECTION

A

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur
I'exécution des travaux afin de bien se familiariser et de connaitre les
conditions existantes du chantier.

Fournir au Représentant du Ministére les photographies des propriétés
avoisinantes, des ouvrages ou des structures susceptibles d'étre
endommageés ou de faire I'objet de réclamations.

PANNEAUX INDICATEURS

A

2

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contrdle de la
circulation, renseignements et instructions, utilisation du matériel,
dispositifs affectés a la sécurité du public, etc., rédigés dans les deux
langues officielles ou présentés sous forme de symboles graphiques
facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministére pour approbation.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

ACCES ET SORTIE

A

Concevoir, construire et entretenir des moyens d'accés au chantier,
notamment des escaliers, voies de circulation, rampes ou échelles et
échafaudages indépendants des ouvrages finis et conformes aux
réglements municipaux, provinciaux et autres.

DOSSIERS, EPREUVES ET DESSINS D'ARCHIVES

A

2

A mesure que progressent les travaux, maintenir un état détaillé de tout
écart par rapport aux dessins contractuels.

Fournir au Représentant du Ministére un jeu de dessins diazo
comprenant tous les écarts indiqués a I'encre.

L’Entrepreneur doit payer toutes les reproductions.
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1.19

1.20

1.21

GARANTIES

A

Procéder a une inspection des travaux, cerner les défectuosités et les
défauts et les réparer selon les besoins afin de se conformer aux dessins
et spécifications.

Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, de I'exécution satisfaisante
de l'inspection, effectuée par 'Entrepreneur, des travaux visant a cerner
les défauts ou défectuosités évidents.

Le Représentant du Ministére et I'Entrepreneur doivent procéder a
l'inspection des travaux afin de cerner les défauts et défectuosités
évidents. L’Entrepreneur doit apporter les correctifs en conséquence

Présenter une certification écrite selon laquelle les travaux suivants ont

été exécutés :

A Les travaux ont été exécutés et inspectés pour en assurer la
conformité avec les documents contractuels;

2 Les défauts et les défectuosités ont été corrigés;

3 L’équipement et les systémes ont été mis a I'essai et sont
pleinement opérationnels;

4 Le fonctionnement des systémes a été démontré au représentant
du ministére;

5 Les travaux sont terminés et sont préts pour l'inspection finale.

Demander au Représentant du Ministére de procéder a une inspection

finale des travaux lorsque toutes les taches indiquées ci-dessus seront

terminées. Si les travaux sont jugés incomplets, il faut les terminer et

demander une nouvelle inspection.

Avant de terminer les travaux, assembler toutes les garanties des

fabricants et les présenter au Représentant du Ministére selon la
description de la section des documents et échantillons a soumettre.

NETTOYAGE

A

Nettoyer I'aire de travail selon la LSST et le Réglement de Construction
213/91, ou tel qu’ordonné par le Département Ministériel. A la fin de
chaque période de travail, ou plus souvent si le Représentant du
Ministére le juge a propos, enlever les rebuts du chantier, ranger
soigneusement les matériaux a utiliser et faire le nettoyage des lieux.
Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, dispositifs
temporaires de protection et matériaux de surplus. Réparer les
défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état a
la satisfaction du Représentant du Ministéere.

AVANT DE COMMENCER

A

Présenter au Représentant du Ministére les noms et les dates de
naissance des employés qui doivent travailler sur le chantier du projet.
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1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

INTERDICTION DE FUMER

A

Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions
de fumer dans les limites de la propriété de I'édifice.

DISPOSITIFS ANTI-POUSSIERE

A

Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiére afin d'isoler
plus facilement les sources de poussiere, protéger les travailleurs, le
public et les ouvrages finis. Les barriéres pour contrdle de la poussiére
doivent respecter les exigences du Code national de prévention des
incendies

Entretenir ces écrans et cloisons ou les déplacer au besoin jusqu'a
l'achévement des travaux.

Protéger tout le mobilier du secteur des travaux au moyen d'une pellicule
en polyéthylene de 10 mils d'épaisseur pendant les travaux. Enlever cette
pellicule pendant les périodes d'interruption des travaux et s'assurer que
les locaux sont propres, srs et non encombrés durant les heures
normales.

CALENDRIER DES TRAVAUX

A

Lors de I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux
sous forme de graphiques a barres, précisant les étapes prévues
d'avancement des travaux, jusqu'a I'achévement. Une fois ce calendrier
revu et approuvé par le Représentant du Ministére, prendre les mesures
nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir au Représentant du
Ministére.

2 Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les heures normales.
3 Les Travaux de construction doivent Etre en phases comme suit :
A Etages 5 et 7- complétés 4 semaines aprés l'attribution du contrat.
2 Etages 8,9 et 11- complétés 8 semaines aprés I'attribution du
contrat.
3 Etages 12,14 et 15- complétés 11 semaines apreés Iattribution du
contrat.
STATIONNEMENT

A

L’Entrepreneur est responsable de fournir le stationnement pour lui-
méme et ses employes.

DESSINS D'ATELIER ET EXEMPLES D’ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

2

Soumettre, aux fins d’examen, au Représentant du Ministére, des copies
de chaque dessin d’atelier, et des garanties des fournisseurs.

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas,
illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance,
dépliants et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour
montrer en détail une partie de I'ouvrage vise.
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1.27

Partie 2

Partie 3

L’examen sert uniquement a vérifier la conformité du concept de design
général et ne signifie pas I'approbation des détails de conception qui se
trouvent dans les dessins d’atelier, pour lesquels I'Entrepreneur demeure
responsable. Un tel examen ne dégage pas I'Entrepreneur de sa
responsabilité en ce qui concerne les erreurs ou les omissions découlant
des exigences des dessins d’atelier prévues dans les documents
contractuels.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi
contenant les renseignements suivants :

A La date;

2 La désignation et le numéro du projet;

3 Le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon

ainsi que le nombre soumis;
5 Toute autre donnée pertinente.

Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux tant que
les dessins d’'atelier et les échantillons n’a pas été examinés et
approuves.

ECHANTILLONS

A

2

Lorsque la couleur, le motif ou la texture font I'objet d'une prescription,
soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de
référence a partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité
d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

Produits

Exécution

FIN DE SECTION
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PARTIE1 - GENERALITES

1.1

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1.2

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent 'aménagement
intérieur du 10° étage au 140 rue O’Connor incluant tous les travaux
connexes tel que décrit dans les documents contractuels.

TYPE DE CONTRAT

1.3

Les travaux doivent faire I'objet d'un contrat unique, a prix forfaitaire.

Les relations et les responsabilités entre I'Entrepreneur et les sous-traitants
les sous-traitants désignés par le Représentant du Ministére doivent étre
conformes aux conditions du contrat. De plus, les sous-traitants désignés
doivent :

.1 souscrire et maintenir en vigueur une assurance-responsabilité en vue
de protéger I'Entrepreneur contre les réclamations éventuelles, au
moins jusqu'a concurrence des couvertures minimales d'assurance-
responsabilité que I'Entrepreneur est tenu de fournir au Représentant
du Ministére.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux par étapes, de maniere que le Représentant du
Ministére puisse utiliser les lieux de fagcon continue pendant les travaux.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de
l'occupation des lieux par le Représentant du Ministére pendant les travaux
de construction.

Exécuter les travaux par étapes de maniere a permettre |'utilisation continue
des lieux par le public. Maintenir I'acces des lieux au public tant que I'état
d'avancement des travaux empéche d'offrir une solution de rechange.

Maintenir I'acceés aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les
moyens de lutte contre l'incendie.
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1.4

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

15

Le chantier peut étre utilisé sans restriction jusqu'a I'achévement substantiel
des travaux.

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des
travaux et d'acces afin de permettre :

.1 l'occupation des lieux par le Représentant du Ministére;

.2 l'occupation partielle des lieux par le Représentant du Ministére;

Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du spécialiste en
surveillance de la mise en service du Représentant du Ministére.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires
a I'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le codt.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les
parties devant rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives du spécialiste en surveillance de
la mise en service du Représentant du Ministéere, aux fins de raccordement a
I'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d’harmonisation
avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant
les travaux de construction.

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit &tre dans un état
équivalent ou supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR REPRESENTANT DU MINISTERE

Le Représentant du Ministéere occupera les lieux pendant toute la durée des
travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant cette
période.

Collaborer avec le Représentant du Ministére a I'établissement du calendrier
des travaux, de maniere a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des
lieux par ce dernier.
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1.6

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

1.7

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation du batiment
aux occupants au public et a l'utilisation normale des lieux. Prendre les
arrangements nécessaires avec le spécialiste en surveillance de la mise en
service du Représentant du Ministere pour faciliter I'exécution des travaux.

Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser

gue les ascenseurs les monte-plats existants du batiment.

.1 Protéger a la satisfaction du spécialiste en surveillance de la mise en
service du Représentant du Ministere les parois des ascenseurs avant
d'utiliser ces derniers.

.2 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des
dommages causeés par les travaux et des surcharges imposées aux
équipements existants.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le spécialiste en
surveillance de la mise en service du Représentant du Ministere ainsi que
les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou
des raccordements a ces canalisations, donner au spécialiste en
surveillance de la mise en service du Représentant du Ministére un avis
préalable de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services
électriqgues ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures
fixées par les autorités locales compétentes, en génant le moins possible la
circulation des piétons la circulation des veéhicules et les activités des
locataires.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel des
piétons et des veéhicules.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et 'emplacement des
canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en
informer spécialiste en surveillance de la mise en service du Représentant
du Ministéere.
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1.8

Soumettre a l'approbation du spécialiste en surveillance de la mise en
service du Représentant du Ministéere un calendrier relatif a I'arrét ou a la
fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de
services de communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le
calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives spécialiste en
surveillance de la mise en service du Représentant du Ministére afin que
soient maintenus les systémes critiques du batiment et des locataires.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en
informer immédiatement le spécialiste en surveillance de la mise en service
du Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui
sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes
durant les travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités
compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues,
déplacées ou abandonnées.

DOCUMENTS REQUIS

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
Dessins contractuels.

Deuvis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
.11 Autres documents indiqués, ou requis par le client et I'autorité
compétente.

CoNoURWN PR
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1. GENERALITES
1.1. REFERENCES

1. Exigences légales fédérale

1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).

2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).

3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C.
2010, ch. 21)
1. Reéglement sur les revétements (DORS/2005-109).

4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Réglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Reéglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289).

2. Exigences légales provinciale
1. Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi

refondue de I'Ontario 1990.

1. Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2. Réglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante dans
les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation.

3. 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de

I'Ontario de 1990 :

1. General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

2. Réglement de I'Ontario 362/90 - Gestion des déchets, BPC.

3. Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons.

3. Office des normes générales du Canada (CGSB).

4. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-
Z94.4-11; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

1.2.  DEFINITIONS

Matériaux contenant de 'amiante (MCA) : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent
ou plus d'amiante en poids de matériaux secs selon le Réglement de I'Ontario
278/05.

Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiére par pression de la main; qui comprennent, entre autres : matériaux
eémiettés, pulvérisés ou réduits en poussiére.



Projet Section 01 14 25
R.081640.020 SUBSTANCES DESIGNEES
Page 2

Limite d’exposition moyenne pondérée dans le temps (LMPT): la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’'un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travail
ou au cours d’'une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet dans
le Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses modificatifs a date.

1.3. SECTIONS CONNEXES

02 81 01 — Matiéres dangereuses

02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.
02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.
02 83 20 — Plomb - Mesures de Précautions

5. 02 89 00 — Précautions Relative a la Silice

b~

1.4. SUBSTANCES DESIGNEES

Confirmer auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance
désignée additionnelle n'aura été apportée a l'intérieur de la zone du projet et ce,
avant le début des travaux.

Des substances désignées ou des matiéres dangereuses additionnelles peuvent
exister a I'extérieur des zones accessibles a 'enquéte, mais ces derniéres ne font
pas partie de la portée du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels que I'on soupgonne de renfermer des
substances désignées soient rencontrés a I'intérieur de la zone du projet, toutes
modifications de ces matériaux devront faire I'objet d’une interruption immédiate
des travaux et d’'une mise en place de mesures de précaution pertinentes; en
outre, I'on se devra de faire immédiatement part de la chose au Représentant du
Ministére, et ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir regu des instructions écrites
a ce sujet.

1. ACRYLONITRILE : non identifié

2. ARSENIC : non identifié

3. AMIANTE : Identifié

L'échantillonnage en vrac et l'analyse au laboratoire ont déterminé que les
matériaux suivants contiennent des quantités réglementées d'amiante:

* Le composé de joint de cloisons séches, non friable, contient 1% d'amiante
chrysotile et est présent dans toutes les zones du projet, y compris, mais
sans s'y limiter, les murs du noyau central, les murs périmétriques, les
colonnes et les cloisons. De nombreuses applications sont a double
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couche. Le composé de joint de cloisons séches a été observé en mauvais
etat autour des éjecto-convecteurs du périmétre dans les zones suivantes:

Etage 21, salle 21001 - 4 métres carrés.

Etage 21, salle 21071 - 5 métres carrés.

Etage 20, salle 20049 - 8 métres carrés.

Etage 20, salle 20053 - 1 métre carré.

Etage 20, salle 20097 - 0,5 métre carré.

Etage 20, salle 20099 - 0,5 métre carré.

Etage 20, salle 20139 - 4 métres carrés.

Etage 19, salle nord-est - 1 métre carré.

Etage 19, salle 19141 - 1 métre carré.

Etage 19, salle 19133 - 2 métres carrés.

Etage 19, salle 19119 - 1 métre carré.

Etage 19, salle 19117 - 1 métre carré.

Etage 19, salle 19065 - 2 métres carrés.

Etage 19, salle 19063 - 2 métres carrés.

Etage 19, salle 19051 - 2 métres carrés.

Etage 19, salle 19049 - 3 métres carrés.

Etage 18, salle 18003 - 4 métres carrés.

Etage 18, salle 18155 - 2 métres carrés.

Etage 18, salle 18153 - 3 métres carrés.

Etage 18, salle 18139 - 2 métres carrés.

Etage 18, salle 18129 - 4 métres carrés.

Etage 18, salle 1807SE - 3 métres carrés.

Etage 17 - environ six (6) zones de joints de cloisons séches
endommagés sont supposées étre présentes au 17 étage, avec
2 métres carrés de dégats dans chacun des 6 emplacements.
o Etage 16 — environ six (6) zones de joints de cloisons séches
endommagés sont supposées étre présentes au 16°™ étage, avec
2 métres carrés de dégats dans chacun des 6 emplacements.

O 0O 0000000000000 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOOo

* Le calfeutrage/matériau ignifuge non friable dans les unités éjecto-
convecteurs périmétriques contient 40% d'amiante chrysotile et est présent
dans les zones du projet. Toutes les unités éjecto-convecteurs
périmétriques dans les zones du projet devraient étre supposées contenir
du calfeutrage / matériau ignifuge a des endroits sporadiques a l'intérieur
des composants internes, a travers toute la longueur de ces unités.

* Le mastic non friable associé aux plinthes en vinyle dans les zones du
projet contient 0,53% d'amiante chrysotile.

» Le calfeutrage des fenétres non friables contient 14% d'amiante chrysotile.
Ce matériau ne devrait pas étre perturbé dans le cadre du projet prévu.

* Le goudron noir non friable contient 2,08% d'amiante chrysotile et a été
observé comme une application peinte et sporadique sur le substrat en
béton derriére toutes les unités éjecto-convecteurs péerimétriques, sur les
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1.5.

étages 16 a 21 inclusivement. Il y a environ 0,5 métres carrés de cette MCA

par unité éjecto-convecteur.
4. BENZENE : non identifié
5. EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
6. OXYDE D’ETHYLENE : non identifié

7. ISOCYANATES : non identifiés

8. PLOMB : Identifié

Toutes les peintures et les revétements de surface dans I'ensemble des zones
du projet sont supposés contenir des concentrations détectables de plomb, a
moins que I'échantillonnage en vrac spécifique et I'analyse au laboratoire prouve

le contraire.

Du plomb est supposé étre présent également dans la soudure sur les joints de

tuyauterie en cuivre.

9. MERCURE : non identifié

10. SILICE : Identifié

Sur la base de la composition historique des matériaux de construction, la silice

devrait étre présente dans:
* Les matériaux en béton et ceux a base du ciment.

e Les panneaux de cloisons séches et les matériaux associés.

*« Le mastic.

11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié

12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifié

13. MOISISSURES : non identifiés

14. HALOCARBURES: non identifiés

15. AUTRES MATERIAUX DANGEREUX : non identifiés

RECOMMANDATIONS

1.51

AMIANTE

1. Tous les travaux effectués sont régis par le Réglement 278/05 tekl que

amendé.
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2. La perturbation des MCA sur les projets de construction et de démolition dans
la province de I'Ontario est régie par O.Reg 278/05, tel que modifié. Ce
réglement classes tous les perturbations de 'amiante a selon un risque Faible
(Type 1), Risque modéré (Type 2), ou a Haute Risque (Type3), dont chacun a
défini des mesures de précautions. Tous les matériaux d'amiante sont soumis
a des précautions particuliéres a la manipulation et I'élimination, et doivent
étre enlevés avant la démolition. Le Ministére du Travail de I'Ontario doit étre
avisé de tout projet impliquant la perturbation de plus d’'une quantité mineure
(1 métre carré) de matériau d’amiante friable.

3. L’enlévement ou la perturbation de moins d’'un métre carré de cloison séche
contenant des raccords de joint contenant de 'amiante peut étre complété au
moyen de procedures d’enlévement de 'amiante de Type 1. L’enlévement ou
la perturbation de plus d’'un métre carré de cloison séche avec des raccords
de joint contenant de 'amiante doivent étre complété au moyen de procédures
d’enlévement de I'amiante de Type 2.

4. Des procédures d’enlevement de Type 1 peuvent étre utilisées pour
I'enlevement de MCAs non-friables a condition que le matériau puisse étre
mouillé et enlevé intact a I'aide d’outils manuels. En cas de non-conformité
avec ces conditions, des procédures plus contraignantes (Type 2 ou Type 3)
sont nécessaires.

5. Les MCA suspectés découverts au cours I'enlevement d’amiante, non
identifiés précédemment, devraient étre traités comme contenant de I'amiante
jusqu'a ce que l'analyse au laboratoire prouve le contraire.

6. L’élimination des déchets d’amiante doit se faire en conformité avec le
Réglement de I'Ontario 347/90 et ses modificatifs a date (General — Waste
Management) et ce, en vertu de la Loi de I'Ontario sur la protection de
'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de marchandises
dangereuses. Les déchets doivent étre éliminés dans un dépotoir autorisé.
Un avis approprié doit étre remis au représentant ministériel avant le transport
des déchets.

1.5.2 PLOMB

1. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministére
du Travail de I'Ontario, qui s'intitule comme suit: «Directives concernant
I'exposition au plomb sur les chantiers de construction». Cette ligne directrice
classifie toutes les perturbations de plomb comme étant des travaux de type
1, de type 2a, de type 2b, de type 3a et de type 3b et attribue différents niveaux
de protection respiratoire et de procédures de travail pour chaque
classification.

2. Utiliser les procédures de travail et 'équipement de protection du personnel
nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne soient pas exposés a des
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niveaux de plomb dans l'aire qui dépassent le niveau « TWAEL » (Niveau
d’exposition pondéré en fonction du temps) de 0,05 milligramme par métre
cube (mg/m?®) prescris par le Réglement ontarien 490/09.

3. Méme a de trés faibles concentrations, il peut y avoir un risque d'exposition a
des niveaux élevés de plomb en fonction des activités réalisées et qui sont
susceptibles de perturber les matériaux contenant du plomb. A des
concentrations faibles en plomb, il est nécessaire de procéder a une
évaluation du risque afin d'évaluer le potentiel d'exposition et déterminer la
nécessité d’adopter des mesures de précaution.

4. L’enlévement de rebuts de construction renfermant du plomb doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date
‘General — Waste Management’ et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la
protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de
marchandises dangereuses. La classification dépend des résultats de I'essai
ou des essais de lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme des
«déchets dangereux», des «déchets non dangereux» ou des «déchets
solides assujettis a I'inscription», selon les résultats obtenus lors des essais
de lixiviation.

1.5.3 SILICE

1. Tous les travaux impliquant un déplacement de I'équipement renfermant du
mercure devront étre réalisés en conformité avec le Réglement ontarien
490/09.

2. La poussiére de silice peut étre générée par des procedes tels que le
dynamitage, le meulage, le broyage et le sablage de matériaux contenant de
la silice. Etant donné que la silice est présente dans certains matériaux du
batiment, une protection respiratoire et une ventilation appropriées doivent
étre utilisées pendant la démolition et les modifications de ces structures.

3. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministére
du Travail de I'Ontario, qui s'intitule comme suit : « La manutention
sécuritaire du mercure : un guide pour l'industrie de la construction ». Il s’agit
ici d'un document qui fournit des avis sur la fagon de réduire le risque
d’exposition au mercure ; en outre, il englobe des méthodes de ramassage
et de nettoyage aprés des déversements.

FIN DE SECTION
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Partie 1
1.1

Général

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux, soumettre les documents et les
échantillons requis au Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Un
retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir
une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en
ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de
documents et d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces
soumises soit complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches
techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre
exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités
metriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne soient pas données
en unités métriques (Sl), des valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au
Représentant du Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur
confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des
échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des dessins et spécifications. Les documents et les échantillons
qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec
le projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront
considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des
documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par
rapport aux exigences des dessins et spécifications, et en exposer les
motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux
ouvrages adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par
le Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa
responsabilité de transmettre des piéces compléetes et exactes.
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1.2

10

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par
le Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa
responsabilité de transmettre des piéces conformes aux exigences des
dessins et spécifications.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document
soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas,
illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance,
dépliants et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour
montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au
Canada, dans la province.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils
doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements,
les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire
a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont
reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer
sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la
section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents
seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins
d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du
Ministére ne sont pas censées faire varier la valeur du travail. Si c'est le
cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministére par écrit avant
d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministére en conformité avec les exigences des dessins
et spécifications. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser
le Représentant du Ministére par écrit des modifications qui ont été
apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en
deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :

A La date;
2 La désignation et le numéro du projet;
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8

10

3
4

5

Le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon

ainsi que le nombre soumis;
Toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A
2
3

La date de préparation et les dates de révision;
La désignation et le numéro du projet;
Le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A Le sous-traitant;
2 Le fournisseur;
3 Le fabricant;

I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé
de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés,
que les mesures prises sur place ont été vérifiees et que
I'ensemble est conforme aux exigences des dessins et

spécifications;

Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

A Fabrication;

2 La disposition ou la configuration, avec les
dimensions, y compris celles prises sur place,
ainsi que les jeux et les dégagements;

3 Les détails concernant le montage ou le

réglage;
Les capacités;

Les normes de référence;
La masse opérationnelle;
Les schémas de cablage;

© o N oA

principe;

Les caractéristiques de performance;

Les schémas unifilaires et les schémas de

.10  Les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques
une fois que le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit
de fabrication standard, soumettre deux (2) copies imprimées et un (1)
électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministére.
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1

12

A3

14

15

16

A7
18

19

Soumettre copies électroniques des rapports des contréles effectués sur
place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministére

Transférer les informations relatives aux données du produit aux parties
applicables sur les dessins et spécifications.

Soumettre copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai
doit attester que des matériaux, produits ou systemes identiques a
ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés
conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années
précédant la date d'attribution du contrat.

Soumettre copies électroniques des certificats prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance
officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier,
doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systémes
fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du
contrat et indiquer la désignation du projet.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le
représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des
produits, matériaux, matériels ou systémes installés aux instructions du
fabricant.

Soumettre 2 copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails
supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du
Ministére et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules
des corrections mineures ont été apportées, sont retournés, et les travaux
de fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les
dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.
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1.3

1.4

L'examen des dessins d'atelier par Représentant du Ministére vise
uniquement a vérifier la conformité au concept général des données
indiquées sur ces derniers.

N Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére
approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier,
responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et ne
dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des
dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les
exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il
importe de préciser que I'Entrepreneur est responsable de
I'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture
des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les
techniques de construction et d'installation et de la coordination des
travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les
prescriptions des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons
en indiquant leur origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la
présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par
rapport aux exigences des dessins et spécifications.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription,
soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du
Ministére ne sont pas censées faire varier la valeur du travail. Si c'est le
cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministére par écrit avant
d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées
par le Représentant du Ministere tout en respectant les exigences des
dessins et spécifications.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de
référence a partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité
d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément a la section
01 45 00 - Contréle de la qualité.
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Partie 2

1.5

Partie 3
1.6

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
A Province de I'Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle
qu'elle a été amendée, et Reglement 213/91 relatif aux projets de
construction de I'Ontario tel qu'il a été amendé - Mise a jour 2006.
1.2 DEFINITIONS
A Personne compétente :
A Personne qui posséde la connaissance, la formation et I'expertise
afin d’'organiser et d’assurer I'exécution des travaux.
2 Personne qui connait bien les lois et les réglements qui
s’appliquent aux travaux.
.3 Personne qui connait les dangers possibles ou actuels pour la
santé et la sécurité en milieu de travail.
4 « Travail autonome » signifie I'exécution d’'une tache par un
employé qui :
A est seul sur le lieu de travail a un moment donné;
2 est hors de portée de vue et d’ouie d’'un autre employé
pendant plus de cing minutes.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
2 Soumettre a l'intention du Représentant du Ministére, dans les 24 heures
apres la date de l'avis de procéder et avant le début des travaux :
A Agrément des constructeurs et des employeurs qui doivent
effectuer les travaux, formulaire a remplir et a signer.
2 Certificats des employés pour les dispositifs antichute, santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, Reg. 213/91.
.3 Certificats des employés pour le SIMDUT/ SIMDUT 2015 tel
qu’applicable.
3 Présenter un plan de santé et sécurité propre au site : dans les 5 jours

apres la date de 'avis de procéder et avant le commencement des
travaux. Le plan de santé et sécurité doit comprendre ce qui suit :
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.10

A1

12

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité
propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et
la sécurité associés a chaque tache et a chaque activité figurant
dans le plan des travaux.

3 Politique de la compagnie sur la santé et la sécurité.

4 Plan de mesures et d’intervention d’'urgence sur le site : doit
comprendre les procédures d’exploitation normalisées qui doivent
étre mises en ceuvre pendant les situations d’urgence.

Soumettre a l'autorité compétente, deux (2) exemplaires des rapports de
l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le
Représentant Ministériel.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par
les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents au
Coordonnateur de la santé et de la sécurité et au Représentant du
Ministere.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT/ SIMDUT 2015.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité
préparé par I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses
observations dans les 10 jours suivant la réception de ce document. Au
besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le
soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 5 jours
apres réception des observations du Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de
sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre
interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la
responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité
durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de
sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la
certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le
chantier. Demander au Représentant du Ministére une certification
additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les
marches a suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

Exigences de formation du personnel comprenant ce qui suit :
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A3

14

15

1.4

1.5

1.6

N Présenter les noms des employés et des remplagants qui sont
responsables des dangers pour la santé et sécurité sur place et
pour l'utilisation de I'équipement de protection individuel (EPI).

A soumettre a 'examen du Représentant du Ministére :- Un Plan complet
de santé et de sécurité s’appliquant spécifiquement aux dangers sur
place, lequel plan se devait d’étre présenté dans un format indexé et a
l'intérieur d’'un cartable ou d’'une grébiche a trois (3) anneaux. Une fois
que le Représentant du Ministére aura examiné et approuvé et accepte le
Plan susmentionné a l'intérieur d’'une grébiche, cette derniére devra étre
remise a I'Entrepreneur, pour qu’il puisse s’en servir sur place

L entrepreneur principal se devra d’aviser le Représentant du Ministére de
tout accident, toute blessure, tout incident quasi-positif, tout incendie,
toute explosion ou tout déversement de produits chimiques se manifestant
sur le site des travaux; en outre, il se devra d’aviser le Représentant du
Ministére de toute visite des lieux par un agent officiel d’exécution pour le
compte du gouvernement.

L entrepreneur principal se devra aussi de produire un rapport écrit dans
les 24 heures de tout accident, blessure, incident quasi-arrivé, feu,
explosion ou déversement de produits chimiques.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE AVANT LA
CONSTRUCTION

Pour tous les employés, présenter des copies de ce qui suit :
A Document de preuve d’assurance-responsabilité propre au site
comportant la mention Représentant du Ministére sur le certificat.

2 Agrément des constructeurs et des employeurs qui doivent
effectuer les travaux, formulaire a remplir et a signer.

3 Des preuves de formation pour travaux en hauteur parla LSST et
les Réglements de la construction 213/91.

4 Certificats des employés pour le SIMDUT/ SIMDUT 2015.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités
provinciales compétentes; le cas échéant, conserver une copie sur le site.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier
adéquatement, afin de définir le temps et I'espace en tout temps pendant
la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce
chantier en ce qui a trait a I'exécution des travaux.
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1.7

1.8

1.9

1.10

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du
Ministére avant le début des travaux, et en assurer la direction.

Toutes les réunions de projet doivent commencer avec une mise a jour de
la santé et de la sécurité.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer aux normes et réglements indiqués afin d’assurer des
opérations sécuritaires sur un site ou se trouvent des matiéres
dangereuses ou toxiques.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur
le chantier; assumer également, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont
touchés par les travaux. Ne pas permettre a un employé de travailler seul.

L'Entrepreneur doit assumer le rle de constructeur décrit par la Loi sur la
santé et la sécurité au travail et par le reglement relatif aux projets de
construction de I'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére
de sécurité énoncées dans les dessins et spécifications , les
ordonnances, les lois et les reglements locaux, territoriaux, provinciaux et
fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité
préparé pour le chantier.

Ne pas permettre a un employé de travailler seul dans les zones
isolées/distantes ou travailler en risque élevé.

L’Entrepreneur doit s'assurer que son superviseur de chantier est présent
et disponible en tout temps pendant toute la durée du projet et que celui-ci
est son employé.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Conformer avec la loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario,
L.R.O. 1990, chap. O.1 et la réglementation relative aux projets de
construction de I'Ontario (213/91)

Respecter les exigences en matiere de santé et sécurité prévues dans la
norme CSA Z462 Sécurité en matiere d'électricité au travail.

Respecter les exigences en matiére de santé et sécurité prévues dans la
norme CSA Z460 Maitrise des énergies dangereuses.
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1.11

A

2
1.12

A
1.13

A

2

3
1.14

A
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers
ou imprévus influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux,
observer les procédures mises en place concernant le droit de I'employé
de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux
reglements de la province compétente(s), et en informer le Représentant
du Ministére de vive voix et par écrit.

Ne pas commencer tant que des instructions écrites n’ont pas été regues
du Représentant du Ministére.
AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis
pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux
lois et aux réglements de la province compétente(s), et en consultation
avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les
situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la
sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures
prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de
santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne
les conditions jugées non conformes en matiere de santé et de sécurité.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du
Représentant du Ministére.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.
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Part 1
1.1

1.2

Général

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir acceés aux ouvrages. Si une partie
des travaux ou des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier,
I'acces a cet endroit doit également lui étre assuré pendant toute la durée
de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant
du Ministére ou exigés aux termes de réglements locaux visant le
chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il
ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux
requis, il doit découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution des
inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités
compétentes, puis remettre 'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de
I'ouvrage dont la conformité aux dessins et spécifications est mise en
doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme
aux exigences des dessins et spécification, I'Entrepreneur doit prendre les
mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences
spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

PROCEDURE
Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux
essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et
suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des
travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier.
Prévoir également I'espace requis pour l'entreposage et la cure des
échantillons.
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1.3

1.4

1.5

Part 2
21

Part 3
3.1

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux dessins et
spécifications et rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils
n'ont pas été exécutés selon les régles de l'art, soit parce qu'ils ont été
réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils
ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en
question selon les exigences des dessins et spécifications.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs
qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de
remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer
les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux dessins et
spécifications , le Représentant du Ministére déduira de la valeur du
travail la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit dans
les dessins et spécifications, le montant de cette différence étant
déterminé par le Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir 3 exemplaires des rapports des essais et des inspections au
Représentant du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables
des ouvrages inspectés ou mis a l'essai.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES
Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes

meécaniques et électriques et des autres systémes de batiment.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

10

Généralités
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant du
Ministere.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier
quotidiennement, a des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les
directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brllés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination
ne soit autorisé par le Représentant du Ministéere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compeétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et
des matériaux de rebut.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et
garder ces zones exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les
travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les
évacuer hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances
volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systeme de
ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le
fabricant de la surface a nettoyer, et les employer selon les
recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les
autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides
fraichement peintes et ne contaminent pas les systémes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus,
les outils ainsi que I'équipement et les matériels de construction qui ne
sont plus nécessaires a I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux généres
par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a
occuper.
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A1

Partie 2
21

Partie 3
3.1

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils,
I'équipement et les matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par
le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compeétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées
sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les
éléments de mobilier, les murs ainsi que les planchers.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer |'aspirateur,
sans oublier de nettoyer derriere les grilles, les louvres, les registres et les
moustiquaires.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils
répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et a la
qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces
extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou
remplacer les filtres des systémes mécaniques.

Programmer les opérations de nettoyage de sorte que la poussiere, les
débris et les autres contaminants résultants ne tomberont pas sur des
surfaces fraichement peintes ou encore humides et qu’ils ne
contamineront pas les systémes du batiment.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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Part 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

Section 07 21 16 Isolants en Matériels

Section 07 84 00 Protection coupe-feu

Section 07 92 00 Produits d’étanchéité pour joints
Section 09 21 99 Cloisons travaux de petite envergure
Section 09 65 16 Revétements de sol souples en feuilles

ot r w N -

Section 09 91 23 Peintures travaux neufs intérieurs

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Reéunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux
A Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion
avec le Représentant du Ministére en conformité avec le contrat a :
A les exigences des travaux;
2 les termes de la garantie offerte par ce dernier.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de
communication a suivre dans les cas indiqués ci-apres.

A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes
couverts par une garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise
cautionnée chargée d'effectuer le dépannagel/les réparations sous
garantie.

4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone

de service local de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-
ressources sont disponibles en tout temps et qu'elles sont en
mesure de donner suite aux demandes de renseignements
concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
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1.4

1.5

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre
au Représentant du Ministére exemplaires définitifs des manuels
d'exploitation et d’entretien, en anglais et en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
pieces de rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication
que les produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, indépendamment des inspections
précédentes. Remplacez les produits en frais propres.

Cout de transport payant.

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles
mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre
logique.

A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la
désignation du document, c'est-a-dire « Dossier de projet »,
dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet
ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros
des sections du devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table
des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet
sur lequel devront étre dactylographiées la description du produit et la liste
des principales pieces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le
fabricant ou de données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le
format des pages de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
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A la date de dépd6t des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du
Ministére et de I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs
représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu
du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et

des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et
de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier
clairement les produits et les piéces spécifiques ainsi que les données
relatives a l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a
illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des
systemes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches
techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque
intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites
dans la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE
PROJET

Conserver un jeu des documents suivants :

Dessins;

Devis;

Addenda;

Ordres de modification et autres avenants au contrat;
Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
Registres des essais effectués sur place;

Certificats d'inspection;

.8 Certificats délivrés par les fabricants.

N~No uhrwid-o

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le
bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit
d'entreposage sdr.
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1.7

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de
section indiqués dans la table des matiéres du cahier des charges.

N Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur
I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux
échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du
Ministere.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en
prévoyant une couleur différente pour chaque systeme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les
travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements
requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de

maniére a montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux
détails des ouvrages.

2 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

3 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels
d'origine.

4 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Deuvis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels
qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de
catalogue de chaque produit effectivement installé, et en particulier
des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de
modification.

Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place
prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du
projet.



Project R.081640.020 Section 01 78 00

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 5

1.8

1.9

1.10

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a
appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de
catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des
couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de
nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et
d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de
nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et
d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de
remplacement ainsi que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout
dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de
remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine
conservé en bon état et portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommageés par les
intempéries dans des enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local
chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les
remplacer par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces
derniers au Représentant du Ministere, aux fins d'examen.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les
renseignements relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a
I'achévement des travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant
du Ministére, aux fins d'approbation.
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3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des
documents qui permettront de s'assurer que le Représentant du Ministere
puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.

4 Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir
suffisamment de détails pour étre ultérieurement utilisé et compris par le
personnel chargé de l'entretien et des réparations.

5 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la
présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les
renseignements concernant les garanties obtenus durant I'étape de la
construction.

.6 Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la
réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a
onglet repéré selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des
fabricants, avec le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du
responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double
exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants
dans les dix (10) jours suivant I'achévement du lot de travaux

concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme,
qu'ils contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont
notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment

prescrit pour les remettre.

v Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation
du Représentant du Ministere, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur
de la garantie avant que la date d'achévement substantiel des travaux ait
été déterminée.

.8 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

A Les réles et les responsabilités des personnes associées aux
diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros
de téléphone des responsables au sein des organisations de
I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de

travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les
renseignements indiqués ci-apres.
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rwivo

.10

A1

A2

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.
Les numéros de modéle et de série.
L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des
fournisseurs.

Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des
distributeurs de piéces de rechange et de
matériaux/matériels de remplacement.

Les garanties et leurs conditions d'application, dont une
garantie construction générale d’'un (1) an. Devront étre
indiqués les éléments, matériels, systémes ou lots couverts
par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de
chacune.

Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la
garantie.

Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer
le maintien de la garantie.

Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien
pertinents.

Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des
personnes a appeler pour le service de garantie.

Les temps d'intervention et de réparation/dépannage
typiques prévus pour les différents éléments garantis.

.3 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux
inspections prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois apres le
parachévement des travaux concernés.

4 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes
couverts par une garantie prolongeée, et son état d'avancement.

5 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et
d'entretien pres des piéces de matériel désignées, dont les
caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons
tenant a la garantie ou a la sécurité.

9 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de
dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.

.10  Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre
I'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.
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1.11

Part 2
2.1

Part 3
3.1

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou
systeme couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durables,
résistant a I'eau et a I'huile et approuvées par le Représentant du
Ministére.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier
un enduit de silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que 'ouvrage soit accepté aux fins
d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures
indiqués ci-apres.

N Type de produit/matériel.

2 Numéro de modéle.

3 Numéro de série.

4 Numéro du contrat.

5 Période de garantie.

.6 Signature de l'inspecteur.
g Signature de I'Entrepreneur.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

SIGLES, ABREVIATIONS ET DEFINITIONS

1.2

10

AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS - Mise en service.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

E&E - Exploitation et entretien.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contréle de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

SSEP - Systéme de support d'entretien préventif.

GE - Gestion de I'entretien.

GENERALITES

2

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contréles, de
vérifications et autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans
le cas des équipements, systémes et systémes intégrés d'un projet, une fois
celui-ci achevé. La mise en service est effectuée aprés que les
equipements et systemes ont été installés, lorsqu'ils sont fonctionnels, que
I'Entrepreneur s'est acquitté du contrdle de la performance et que ce
contrble a été approuvé. Les objectifs sont les suivants
.1 s'assurer que les équipements, les systémes et les systémes intégrés
fonctionnent conformément aux exigences des Documents
Contractuels, aux critéres de conception et a l'intention du concepteur;
.2  s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;
.3  former le personnel d'exploitation et d'entretien.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au

fonctionnement des équipements et des systémes, a leur dépannage et a la

réalisation des réglages nécessaires.

A Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité en divers modes,
afin de déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniére
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1.3

réguliére a leur efficacité maximale. Les divers systémes doivent
fonctionner en interaction, selon l'intention du projet et conformément
aux exigences des Documents Contractuels et aux critéres de
conception.

.2 Durant ces vérifications et ces contréles, faire les réglages nécessaires
pour obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences
environnementales ou aux besoins de l'utilisateur.

Critéres de conception : respecter les exigences du client ou les criteres

établis par le concepteur. Les critéres retenus doivent satisfaire aux
exigences fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le projet.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE

1.4

3
lorsq

Les activités de mise en service compléetent les procédures d'essai et de
contrdle de la qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant
la réalisation du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la
planification et de la conception qui sont traités durant les étapes de la
construction et de la mise en service, et de s'assurer que le fonctionnement
de l'installation s'avere satisfaisant dans des conditions (climat,
environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et
opérationnels. Les activités de mise en service comprennent le transfert des
connaissances sensibles au personnel d'exploitation de l'installation.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire

ue :

A les documents de mise en service complétés auront été regus,
évalués, puis approuves par le Représentant du Ministere;

2 les équipements, les systémes et les composants auront été mis en

service;

.3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs
connexes de commande/régulation ont été incorrectement installés ou
présentent des anomalies durant la mise en service, corriger les anomalies,
reprendre la vérification des équipements et des composants du systeme
non fonctionnel, y compris les systémes connexes, si le Représentant du
Ministére I'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se doit.
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.2 Assumer les colts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais
additionnels pour déterminer I'acceptabilité et la bonne performance des ces
éléments.

1.5 EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE
A Avant le début des travaux de construction
A Examiner les Documents Contractuels et confirmer par écrit au
Représentant du Ministére:
.1 la conformité des dispositions pour la mise en service;
.2  tous les autres aspects de la conception et de l'installation
pertinents au succes de la mise en service.

.2 Durant la construction
N Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les

dispositions pour la mise en service.

.3 Avant le début de la mise en service, s'assurer:

A que le plan de mise en service est acheveé et a jour;

2 que l'installation des composants, des équipements, des systémes et
des sous-systemes connexes est terminée;

.3 que I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise
en service;

4 que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;

5 que lI'on comprend les critéres de conception, l'intention de la
conception et les caractéristiques particulieres;

.6 que la documentation compléte relative a la mise en route a été
soumise au Représentant du Ministere;

v que les calendriers de mise en service sont a jour;

.8 que les systémes ont été complétement nettoyeés;

9 que les opérations d'ERE des équipements et des systéemes sont
terminées et que les rapports pertinents ont été soumis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen et d'approbation;

.10 que les schémas d'aprés exécution des équipements et des systémes
sont disponibles.

4 Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies des ouvrages
finis ainsi que les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

1.6 CONFLITS

A

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des
equipements et des systémes, toute divergence entre les exigences de la
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présente section et celles des autres sections du devis, puis obtenir les
éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les
exigences les plus rigoureuses s'appliqueront.

1.7 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la

section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

A Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines apres l'attribution du
contrat, les renseignements et les documents suivants :

.1 nom de 'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
.3 calendrier préliminaire de mise en service.

.2 Demander par écrit au Représentant du Ministére et obtenir
I'approbation écrite de ce dernier au moins deux (2) semaines avant le
début de la mise en service.

.3  Lorsqu'elle n'est prescrite, soumettre les procédures proposées au
Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de ce dernier
au moins deux (2) semaines avant le début de la mise en service.

4 Soumette les documents additionnels requis sur le processus de mise
en service au Représentant du Ministére.

1.8 DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour
ce qui est des exigences et des instructions concernant les listes de contrdle
de l'installation/de la mise en route, les formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et les formulaires de rapport de
contréle de performance (CP).

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au Représentant du
Ministére aux fins d'examen et d'approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés,
au Représentant du Ministére.
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1.9 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE
Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des
travaux de construction.
Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites
dans les sections techniques et dans les sections portant sur la mise en
service, y compris les activités suivantes :
.1 approbation des rapports de mise en service;
2 vérification des résultats déclarés;
.3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des
vérifications;
4  formation.
1.10 MISE EN ROUTE ET ESSAI
Assumer les responsabilités et les colts des inspections, y compris le
démontage et le remontage apres approbation, la mise en route, I'essai et le
réglage des équipements et des systémes, de méme que la fourniture du
matériel d'essai.
1.11 PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des
essais.
La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du
Représentant du Ministére.
L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent aux essais,
lesquels devront étre effectués et documentés par les corps de métiers, les
fournisseurs et les fabricants des équipements et systémes concernés.
1.12 PARTICIPATION DES FABRICANTS

Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

A coordonner le moment et 'emplacement des essais;

.2 soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant du
Ministére aux fins d'approbation;

.3  faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant du
Ministére soit présent aux essais;
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4 obtenir du Représentant du Ministere I'approbation écrite des résultats
des essais et des documents connexes avant de livrer les
équipements, systémes ou composants concernés sur le chantier.

Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en
route et le fonctionnement de leurs équipements, systémes et composants,
et les examiner avec le Représentant du Ministére.

A Comparer l'installation achevée avec les données publiées du
fabricant, consigner les anomalies ou les écarts constatés puis les
examiner avec le fabricant.

.2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des
équipements et des systémes et les examiner avec le fabricant avant
la mise en route.

PROCEDURES

S'assurer que les équipements et les systémes sont complets, propres,
qu'ils fonctionnent normalement et sans danger, avant de procéder a la mise
en route, aux essais et a la mise en service de ceux-ci.

Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-

apres.

A Livraison et installation

A Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés;
remplir les formulaires de rapport de renseignements sur les
produits (RP).

.2  Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

Essais de fonctionnement : documenter la performance des

équipements et des systémes.

4 Contréle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais
apres correction des anomalies.

.5  Contréle de performance (CP) aprés I'achévement substantiel : ce
contréle doit comprendre la mise au point.

w N

Corriger les anomalies aprés lI'achévement de chaque phase mais avant le
début de la phase suivante, et obtenir I'approbation du Représentant du
Ministére.

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de
CP approuvés.
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1.14

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une
réévaluation de I'équipement ou du systeme par une organisme d'essais
indépendant désigné par le Représentant du Ministére. Si les résultats de la
réévaluation montrent que la mise en route n'était pas conforme aux
exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement ou au systéme,
mettre en ceuvre la procédure suivante.

A Equipements/systémes moins importants : mettre en ceuvre les
correctifs approuvés par le Représentant du Ministére.

.2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les
dommages causés sont mineurs, mettre en ceuvre les correctifs
approuvés par le Représentant du Ministere.

.3 Silaréévaluation montre I'existence de dommages majeurs, le
Représentant du Ministére refusera I'équipement/le systéme.

A Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier
puis remplacé par un neuf.

.2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux
procédures de mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au
Représentant du Ministére, aux fins d'approbation, avant le début de la mise
en service.

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.
A Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant
I'équipement/le systéme spécifié.

Rapports d'inspection préalable a la mise en route.

Listes de contréle de l'installation/de la mise en route signées.
Rapports de mise en route.

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de
permettre au au Représentant du Ministére de reprendre la mise en
route a n'importe quel moment.

arwN

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES

SYSTEMES

Aprés la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des
equipements et des systémes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme
d'entretien puis le faire approuver par le Représentant du Ministére avant de
I'appliquer.
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Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer I'entretien
aussi longtemps qu'il le faudra pour permettre I'achévement de la mise en
service.

Apres l'achevement de la mise en service, faire fonctionner les équipements

et les systémes et en assurer I'entretien jusqu'a I'émission du certificat
d’achévement substantiel des travaux.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrble de
performance (CP) sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments
défectueux ou reprendre les procédures prescrites de mise en route et/ou de
contréle de performance jusqu'a l'obtention de résultats acceptables.

Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la
reprise de la mise en service.

DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

1.18

Informer le Représentant du Ministére au moins 21 jours avant le début de la
mise en service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du

batiment qui influent sur la mise en route et sur le contrdle de la
performance (CP) des équipements et systémes concernés.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et a I'approbation

du Représentant du Ministére.

N Fournir une liste compléte des instruments proposeés.

.2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro
de série, le certificat courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la
date de fin de validité de I'étalonnage ainsi que le degré de précision
de I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants.
A Radios avec émetteur-récepteur.
.2  Echelles.
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1.19

.3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en
service.

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

1.20

Exécuter la mise en service :

A dans des conditions de fonctionnement réelles, simulées, reconnues,
sur toute la plage de fonctionnement, dans tous les modes.

.2  des systémes indépendants et des systémes interactifs.

Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de
confirmer les résultats déclarés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des
équipements et des systémes.

On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en appui au
contrdle de la performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

1.21

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du
Représentant du Ministére, lequel en vérifiera les résultats.

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de
mise en service dupliquent les exigences de contréle de I'autorité
compétente, prendre les arrangements nécessaires pour que cette autorité
atteste les procédures de maniéere a éviter que les essais soient effectués en
double et a simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux
exigences de l'autorité compétente.

Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de
conformité au Représentant du Ministére au plus tard cinqg (5) jours apres les
essais, et en méme temps que le rapport de mise en service.
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1.22

CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN SERVICE

1.23

Comme il sera trés difficile d'accéder aux aires sécuritaires ou restreintes
une fois l'installation ou le batiment occupé, il importe de réaliser la mise en
service des équipements et des systémes sensibles a I'occupation, aux
conditions climatiques et aux variations saisonniéres, qui se trouvent dans
ces aires, avant I'émission du certificat d’achévement substantiel des
travaux, en utilisant au besoin des charges thermiques simulées.

EXTRAPOLATION DES RESULTATS

1.24

Lorsque la mise en service des équipements et des systémes sensibles a
I'occupation, aux conditions climatiques ou aux variations saisonniéres ne
peut étre exécutée dans des conditions inférieures aux conditions nominales
ou de calcul, on peut extrapoler les résultats pour des charges partielles,
sous réserve de l'approbation du Représentant du Ministére. L'extrapolation
doit étre effectuée conformément aux instructions du fabricant des
équipements et des systémes, a partir des données de ce dernier et avec
son aide, au moyen d'une formule approuvée.

ETENDUE DU CONTROLE

Aires de laboratoires
A Fournir la main-d'ceuvre et les instruments nécessaires pour vérifier
100 % des résultats déclarés.

Autres aires/locaux

| Sauf indication contraire dans d'autres sections du devis, fournir la
main-d'ceuvre et les instruments nécessaires pour vérifier jusqu'a 30%
des résultats déclarés.

Le Représentant du Ministére décidera du nombre d'instruments et de leur
emplacement.

Les essais repris au cours du contrdle doivent étre exécutés dans les
mémes conditions que les essais initiaux, a I'aide des mémes équipements
et des mémes instruments.

Si des incohérences sont constatées dans plus de 20% des résultats
déclarés, examiner et reprendre la mise en service des
équipements/systéemes.
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1.25

Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les
résultats soient acceptables pour le Représentant du Ministere.

REPRISE DU CONTROLE

1.26

Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministére pour le

troisieme contrdle et pour les contréles subséquents, lorsque :

A les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du

Ministére;

.2 les résultats du deuxiéme contrdle ne sont pas non plus approuveés;

.3 le Représentant du Ministére estime que le demande de I'Entrepreneur
de procéder a un deuxiéme contrdle était prématurée.

CONTROLES ET REGLAGES DIVERS

1.27

Effectuer au fur et a mesure de I'avancement de la mise en service les
réglages et les changements dont la nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

1.28

Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les
vices et les défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la
mise en service.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies, les vices ou
les défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service
jusqu'a ce que les problémes soient corrigés. Obtenir I'approbation écrite du
Représentant du Ministére avant de poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la mise en service achevée, laisser les systémes en mode de
fonctionnement normal.

Sauf pour les activités de contrble saisonnier et aux fins de la garantie
prescrites dans le devis de mise en service, achever la mise en service
avant I'émission du certificat d’achevement substantiel des travaux.
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1.29

La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les
documents relatifs a la mise en service ont été soumis au Représentant du
Ministére et acceptés par celui-ci.

ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

1.30

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou
des systémes de base ou aux réglages établis durant le processus de mise
en service, fournir des formulaires MS a jour pour les composants,
équipements ou systeémes visés par ces changements.

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE

1.31

RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils
spéciaux et les pieces de rechange selon les exigences contractuelles.

OCCUPATION

1.32

Collaborer entierement avec le Représentant du Ministére durant les
différentes étapes de la réception et de I'occupation de l'installation/du
batiment.

INSTRUMENTS INSTALLES

1.33

Utiliser pour le CP (contréle de la performance) et pour les opérations d'ERE
(essai, réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du
contrat si :

N leur précision est conforme aux prescriptions du devis;

.2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministere.

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de

données de performance a la condition que I'étalonnage de ces capteurs ait
effectué et accepte.

TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d'application
A Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs
ou les critéres de conception précisés. Sauf pour certains composants,
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1.34

équipements et systemes, la marge de tolérance doit étre de +/- 10 %
des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments
A Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systéme
mis a l'essai.

Tolérances de mesure

A Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a
+/- 2 % des valeurs enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE REPRESENTANT DU

MINISTERE

Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministére ne
dégageront pas I'Entrepreneur de son obligation de respecter les
procédures précisées pour la mise en route et les essais.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

SANS OBJET

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION



Projet R.081640.020 Section 01 91 13.16

MISE EN SERVICE (MS) - FORMULAIRES
Page 1

ra 7 ra

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

1.2

Ces listes doivent comprendre ce qui suit.

A Instructions d'installation fournies par le fabricant et contréles
recommandés par ce dernier.

.2 Procédures particuliéres prescrites dans les sections techniques
pertinentes.

.3 Procédures considérées comme des régles de l'art en matiére
d'installation et de construction mécanique/électrique, et jugées
nécessaires a un fonctionnement approprié et efficace des
équipements et systémes concernés.

Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Sile
Représentant du Ministére le juge nécessaire, des listes de données
supplémentaires seront exigées dans le cas de projets présentant des
conditions particuliéres.

Utiliser les listes de contréle pour vérifier l'installation des équipements et
systémes concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées,
indiquer les anomalies et les défectuosités décelées ainsi que les mesures
correctives mises en ceuvre.

Remettre au Représentant du Ministére les listes de contrdle qui auront été
ddment signées par l'installateur, une fois le processus terminé, pour
confirmer que les vérifications et les inspections indiquées ont effectivement
ete effectuées. Ces listes seront exigées au moment de la mise en service
et seront jointes au Manuel de gestion du batiment (MGB) a I'achévement du
projet.

Les listes de contrdle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent

étre rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la
mise en route définitive des équipements et systémes concernés.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES

PRODUITS (RP)

Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des
documents sur lesquels sont consignées les données fournies par le
fabricant sur les composants, équipements et systémes concernés,
notamment les données indiquées sur les plaques signalétiques, la liste des
pieces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices concernant
I'entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les
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1.3

contrbles recommandés, nécessaires a la préparation de la mise en route et
des essais fonctionnels de méme qu'a I'exploitation et a I'entretien des
équipements et systemes. Ces formulaires de rapport sont incorporés au
manuel de gestion du batiment a I'achévement du projet.

Avant de procéder au contrdle de la performance (CP) des équipements et
systémes installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de
renseignements sur les produits et les soumettre au Représentant du
Ministére aux fins d'approbation.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

1.4

Les formulaires de rapport de contréle de performance (CP) sont des
documents sur lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des
essais dynamiques et des réglages qui ont été effectués sur les
équipements et les systémes concernés dans le but de s'assurer qu'ils
fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction avec
les autres, selon les exigences des travaux.

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents
sur lesquels I'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au
cours des essais fonctionnels et au cours du processus de contréle de la
performance des équipements et des systémes concernés.

Avant de procéder au contrdle de la performance des systémes intégrés,
remplir les formulaires de rapport de contréle de la performance des
systémes associés et les soumettre au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation.

EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Le Représentant du Ministére préparera des formulaires de rapport de mise
en service appropriés aux travaux visés, sur support électronique, et les
remettra a I'Entrepreneur, avec le devis de mise en service.

S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service
correspond aux besoins des travaux.

Des exemples de formulaires de rapport de mise en service ainsi qu'un
répertoire de tous ceux qui ont été produits a ce jour seront joints a la
présente section.
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1.5

MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ELABORATION DE

1.6

NOUVEAUX

Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont

requis mais qu'on ne peut les obtenir du Représentant du Ministére, en

élaborer de nouveaux et les soumettre au Représentant du Ministere, aux

fins d'approbation, avant de les utiliser.

A La présentation de ces formulaires supplémentaires doit correspondre
a celle des formulaires fournis par le Représentant du Ministére.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données
relatives a la performance des équipements et systémes relevées au
moment de leur mise en route.

Stratégie d'utilisation

A Le Représentant du Ministére fournira a I'Entrepreneur les formulaires
de rapport de mise en service élaborés pour le projet particulier, avec
le devis de mise en service.

.2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si
les composants, équipements et systémes indiqués sur les formulaires
sont installés correctement et s'ils fonctionnent de fagon appropriée.

.3  Confirmer que les composants, équipements et systémes fonctionnent
selon les critéres de conception et selon l'intention du concepteur.

4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et
ainsi que les raisons de tels écarts.

.5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systémes

concernés, en mode normal et en mode de secours et dans les

conditions de charge spécifiées.

Consigner les données analytiques et les données justificatives.

Vérifier les résultats déclarés.

Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procédé a

la consignation des données, puis revu et signé par le Représentant

du Ministére.

.9  Soumettre les rapports immédiatement apres avoir procédé aux
essais.

.10 Indiquer les résultats en valeurs S| d0ment mesurées.

.11 Remettre les formulaires originaux didment remplis au Représentant du
Ministére.

.12 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en
route, d'essai et de mise en service.

[e JENo)
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.13 Les rapports doivent étre produits sur support papier et sur support
électronique, et une copie avec résultats tapés a la machine doit étre
jointe au manuel de gestion du batiment.

1.7 LANGUE

A Les formulaires doivent étre préparés et fournis dans la langue de
I'attributaire du contrat.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION



