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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes

1.2 Mesurages aux fins de

Paiement

1.3 Source d’ Approbation

1.4 L’Echantillonnage de la

Production

1

Section 31 23 10 Excavation et remblayage.
Section 32 11 16 Couche de fondation granulaire.
Section 32 11 23 Couche de base granulaire.

Aucune mesure ne sera prise en compte dans cette
section. Les frais de cette section seront incorporés aux
lots de travaux exigeants des granulats.

Informer le Représentant du Ministére de la source
d'approvisionnement proposée pour les granulats et lui
permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au
moins (4) quatre semaines avant le début de la
production.

Si le Représentant du Ministere est d'avis que les
matériaux provenant de la source d'approvisionnement
proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou
ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y
répondre, trouver une autre source
d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux
en question peuvent étre préparés de manicre a
répondre aux exigences prescrites.

Si un changement de la source d'approvisionnement en
granulats sera proposé durant le travail, aviser le
Représentant du Ministere (4) quatre semaines avant
tout changement proposé pour permettre
I'échantillonnage et les essais.

Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement
peut néanmoins étre refusé par la suite si les propriétés
du matériau livré ne sont pas uniformes, s'il ne satisfait
pas aux exigences spécifiées, ou encore si la
performance de ce dernier sur le chantier n'est pas
satisfaisante.

Les granulats seront soumis au prélévement continu
d'échantillons par le Représentant du Ministere au
cours de leur production.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

Matériaux

Assurer au Représentant du Ministere, en vue de
I'échantillonnage et des essais, 1'acces a la source
d'approvisionnement et aux matériaux prépares.

Monter des postes d'échantillonnage adéquats a la
sortie du convoyeur servant a la préparation des
granulats pour que le Représentant du Ministere
puisse, en toute sécurité, y prélever des échantillons
représentatifs. Lorsque demandé par le Représentant
du Ministere, arréter le convoyeur pour permettre
I'échantillonnage de la pleine section transversale.

Assumer les frais de 1'échantillonnage et des essais des
granulats si ces derniers ne sont pas conformes aux
exigences prescrites.

Caractéristiques des granulats: de bonne qualité, durs,
résistants, exempts de plaquettes, d'aiguilles, de
particules molles ou lamellées, de matériaux
organiques ou d'autres substances pouvant nuire a
l'utilisation prévue.

Les plaquettes et les aiguilles sont ceux dont la plus
grande face excéde d’au moins quatre fois la plus
petite.

Les granulats fins répondant aux exigences de la

section pertinente doivent étre constitués d'un des

matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci:

1 sable naturel;

2 sable artificiel;

3 criblures provenant du concassage de blocs de
carriere, de blocs rocheux, ou de gravier.

Les gros granulats répondant aux exigences de la

section pertinente doivent étre constitués d'un des

matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci:

1 roche concassée;

2 gravier et gravier concassé constitu¢ de
particules naturelles de pierre.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Source
d’ Approvisionnement
pour les Granulats
3.2 Préparation des Granulats .
3.3 Manutention
34 Mise en Tas

FIN DE SECTION

Les particules ayant au moins une face fracturée sont
considérées a étre des particules concassées.

Les sources doivent étre fournies par 1'Entrepreneur.

Préparer les granulats de maniére uniforme, en ayant
recours a des méthodes qui préviennent leur
contamination, leur ségrégation et leur dégradation.

Au besoin, mélanger les granulats afin d'obtenir la
granulométrie, les formes de particules ou le
pourcentage de particules concassées prescrits.
N'employer que des méthodes et du matériel
approuves.

Au besoin, laver les granulats de sorte qu'ils soient
conformes aux exigences du devis. N'utiliser que du
matériel approuvé par le Représentant du Ministere.

En présence de dépdts stratifiés, utiliser du matériel et
des méthodes d'excavation qui permettront d'obtenir
des granulats homogenes et uniformes.

Transporter les granulats et les manutentionner de
manicre a prévenir la ségrégation, la contamination et
la dégradation.

Faites la mise en dépot des granulats en dehors du
chantier. Ne pas décharger les granulats livrés sur les
surfaces de béton complétées qui pourraient, par
conséquent, étre endommagées.

Mettre suffisamment de granulats en réserve pour étre
en mesure de respecter le calendrier des travaux.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Travaux Connexes A Section 31 23 10 Excavation et Remblayage.

1.2 Etendue des Travaux 1 Cette section identifie les exigences relatives a
I’enlévement des matériaux in-situ, aux caractéristiques
et structures existantes du site, a leur récupération et a
leur restauration ou a leur élimination dans des
installations d’éliminations approuvé hors site. Cette
section inclus également 1’¢élimination des déchets de
construction, incluant I’asphalte, dans des installations
d’éliminations approuvées.

1.3 Mesurage aux Finsde .1 Construction/Démolition/Mob/Demob: Les cofits

Paiement

associés a la mobilisation, démobilisation, I’enlévement
et I’¢élimination des matériaux existants et des déchets de
construction, I’entreposage et la réinstallation de
matériaux a étre réutilisés, les travaux et installations
temporaires, incluant la main-d’ceuvre, les installations,
les équipements et matériels nécessaires, constitueront
un prix forfaitaire, et comprennent, mais n’est pas limité
a, les items suivants :

.1 Tous les colts associés a la mobilisation et la
démobilisation.
2 La conception, la fourniture, la construction, la

maintenance, le démantélement et I’enlévement

des ouvrages temporaires (bermes ou batardeau)

et des pompes nécessaires pour maintenir la zone
de travail a sec pendant I’enlévement des
matériaux in situ, la préparation, la mise en place
et le compactage des remblais, de la protection
de la construction et du durcissement de la
nouvelle rampe en béton.

3 L’enlévement et 1’¢limination de 1’asphalte et
des matériaux excavés requis pour la
construction de la nouvelle rampe de lancement,
tel qu’indiqué sur les dessins.

A Tout asphalte existant excavé doit étre
¢liminé dans des installations
d’¢liminations approuvées hors site.

2 Tous les matériaux excavés in-situ
doivent étre enlevés, asséchés et éliminés
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sur le site a I’emplacement(s) indiqué par
le Représentant du Ministere.

4 L’enlévement et la remise en place de la barricre
d’acier avec poteaux et fondations en béton, a
I’endroit désigné par le Représentant du
Ministere.

5 L’enlévement, la relocalisation et le
rétablissement de la remise et du conteneur de
réservoir d’huile, a I’endroit désigné par le
Représentant du Ministere.

.6 L’enlévement temporaire, la récupération,
I’entreposage et la réintégration des talus en
pierres de protection de chaque coté de la
nouvelle rampe de lancement.

i Le remodelage des talus des remblais de chaque
coté de la nouvelle rampe.

.8 La fourniture, I’installation, la maintenance et
I’enlévement des installations temporaires.

.9 Toute démolition, enlévement et rétablissement

requis pour la construction de la structure.

.10 La construction, 1’entretien et I’enlévement des
travaux temporaires requis pour la construction
de la structure.

A1 Tous les travaux selon les exigences
environnementales.

.12 Déneigement, si requis, pour permettre 1’acces et
les travaux au chantier.

2 Travaux d’asséchement : Tous les cofits associés aux
travaux d’assechement doivent étre inclus dans I’item de
paiement 1.3.1 Construction/Démolition/ Mob/Demob
ci-haut, et sont a la charge de I’Entrepreneur.

3 Installation temporaire: Inclure tous les cotts des items
sous la Section 01 50 00 dans I’item de paiement 1.3.1
Construction/ Démolition/Mob/Demob ci-haut.

4 Barriéres/dispositifs de sécurité : Il n’y aura pas the
paiement distinct pour fournir et entretenir des barrieres
et dispositifs de sécurité. Inclure les colts dans I’item
de paiement 1.3.1 Construction/Démolition/Mob/Demob
ci-haut.
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PARTIE 2 - PRODUITS SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Exécution A Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du
Ministere les éléments qui doivent étre enlevés.

3.2  Enleévement des A Enlever en totalité tous les matériaux identifiés pour étre
Matériaux enlevés, y compris toutes les fixations. Enlever avec
soin les matériaux désignés a étre réutilisés, ou pour étre
sauvés et entreposés au chantier aux endroits indiqués
par le Représentant du Ministere.

2 Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour
demeurer en place.

3 Vérifier avec le Représentant du Ministere quels items
pourront étre réutilisés pour les travaux.

33 Entreposage A Faire approuver par le Représentant du Ministére
I’utilisation d’espace d’entreposage pour les items a
réutiliser pour les travaux.

34 Remise en Etat 1 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, aplanir
les surfaces et laisser le chantier propre.

2 Remettre les surfaces et les ouvrages existants situés a
I’extérieur des zones de construction dans le méme état
avant le début des travaux.

3.5 Travaux d’asséchement .1 L’Entrepreneur est responsable de la conception de tous
les travaux temporaires d’asséchement requis pour la
construction a sec.

2 La méthode d’asséchement doit étre soumise au
Représentant du Ministére pour revu et approbation.

3 Si I’Entrepreneur choisit de construire une berme avec
un revétement de membrane afin d’assécher la zone des
travaux, la berme doit €tre constituée matériaux importé
en roche concassée propre. L utilisation de gres ou de
graviers n’est pas autorisée. Une fois les travaux
terminés, tous les matériaux utilisés pour la construction
de la berme doivent étre enlevés, asséchés, lavés et,
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lorsqu’ils sont exempts de contaminants, transportés du
site et éliminés.

4 D’autres méthodes d’assechement, y compris des
barrages gonflables ou des sacs de sable, doivent étre
construites et retirées du site une fois les travaux
terminés. Les matériaux et les méthodes d’installation et
d’enlévement ne doivent pas avoir d’effet négatif sur
I’environnement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes

1.2 Description

1.3 Mesurage aux Fins de

Paiement

1.4 Références

Section 01 35 44 Protection de 1’environnement —
Procédures pour travaux maritimes.

Section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Section 31 05 16 Granulats — Général.

Section 31 11 00 Travaux préparatoires et démolition.
Section 31 32 21 Géotextiles.

Section 32 11 16 Couche de fondation granulaire.
Section 32 11 23 Couche de base granulaire.

Les travaux compris dans cette section consistent de
toutes opérations et matériaux reliés a I'excavation et le
remblayage pour les travaux.

Inclure les cotts d’excavation dans 1’item
Construction/Démolition/Mob/Demob de la Section
31 11 00 Travaux préparatoires et démolition.

Inclure les cotits de tous les matériaux de remblayage
dans la section respective du matériau.

American Society for Testing and Materials

International (ASTM)

.1 ASTM C117-17, Standard Test Method for
Material Finer than 0.075 mm (No0.200) Sieve
in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136/C136M-14, Standard Test
Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

3 ASTM D422-63(2007)e2, Standard Test
Method for Particle-Size Analysis of Soils.

4 ASTM D698-12¢2, Standard Test Methods for
Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Standard Effort (12,400ft-1bf/ft?
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(600 kN-m/m?3)).

5 ASTM D1557-12el, Standard Test Methods
for Laboratory Compaction Characteristics of
Soil Using Modified Effort (56,0001t-1bf/ft?
(2,700 kKN-m/m3)).

.6 ASTM D4318-17el, Standard Test Methods
for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity
Index of Soils.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
1 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de controle en
toile métallique, métriques.

1.5  Définitions 1 Déblais non classés : dépdts de quelque nature que ce
soit, trouvés au cours des travaux. Ceci inclus les
fondations en béton, gravats, débris de bois ainsi que
toutes autres obstructions rencontrées durant
I'excavation.

2 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou
matériaux de déblai inutilisables aux fins des présents
travaux.

3 Matériaux impropres.
1 Matériaux compressibles, chimiquement
instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs
1 Sol a grains fins ayant un indice de
plasticité inférieur a 10, selon I'essai
ASTM D4318, et une granulométrie se
situant dans les limites prescrites, selon
les essais ASTM C136 et ASTM D422.
2 La désignation des tamis doit étre
conforme a la norme CAN/CGSB-8.2 :

Désignation des tamis % de tamisat
2.00 mm 100
0.10 mm 45-100
0.02 mm 10 - 80
0.005 mm 0-45
3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat

passant le tamis de 0.075 mm est supérieur a
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1.6 Conditions Existantes .1

1

20 % en masse.

Eléments présents sur le terrain:

En présence du Représentant du Ministere,
vérifier 1'état des végétaux, des poteaux de
branchement, des cables, des ¢léments présents
sur le chantier, des chaussées d’asphalte, des
dalles en béton, des bornes de délimitation et
des reperes de nivellement pouvant étre touchés
par les travaux.

Pendant 1'exécution des travaux, protéger
contre tout dommage les éléments présents sur
le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les
directives du Représentant du Ministére.

2 Canalisations d'utilités enfouies

1

Avant de commencer les travaux, déterminer
I'emplacement des canalisations d'utilités
situées sur le chantier ou a la proximité de ce
dernier.

Prendre les dispositions nécessaires, aupres des
autorités compétentes, pour réacheminer les
canalisations enfouies susceptibles de nuire a
I'exécution des travaux, et assumer les cofits de
ces travaux.

Enlever les canalisations enfouies désuetes qui
se trouvent a moins de 2 m des fondations et
obturer les trongons coupés au moyen de
bouchons femelles.

Les détails relatifs aux dimensions, a
'emplacement et a la profondeur
d'enfouissement des ouvrages et des
canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a titre
indicatif et ne sont donc pas nécessairement
exacts ni complets.

Avant de commencer les travaux d'excavation,
déterminer l'emplacement ainsi que 1'état des
ouvrages et des réseaux souterrains existants, et
en aviser le Représentant du Ministére et les
autorités compétentes. Repérer clairement ces
emplacements afin d'éviter toute interruption de
service pendant I'exécution des travaux.
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1.7

3

Documents/Echantillons 4 .1
Soumettre

.10

Confirmer 'emplacement des canalisations
d'utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essais.
Entretenir et protéger contre tout dommage les
canalisations d'eau, d'égout, de gaz, d'¢électricité
et de téléphone ainsi que les autres
canalisations ou les autres ouvrages repérés.
Obtenir du Représentant du Ministére les
directives appropriées avant de réacheminer ou
d'enlever une canalisation d'utilité ou un
ouvrage repéré dans la zone d'excavation.
Prendre note de 1'emplacement des
canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.

Confirmer l'emplacement des excavations
récemment exécutées a proximité de la zone
des travaux.

Batiments et éléments présents sur le terrain :

1

En présence du Représentant du Ministere,
vérifier I'état des structures, des bassins
collecteurs, des drains, des poteaux de
branchement, des cables, des bornes de
délimitation et des reperes de nivellement
pouvant étre touchés par les travaux.

Pendant 1'exécution des travaux, protéger
contre tout dommage les ¢léments présents sur
le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les
directives du Représentant du Ministere.

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00 Documents et
échantillons a soumettre.

Contrdle de la qualité: selon la section 01 45 00 Essais
et Controle de la qualité:

1

Soumettre un rapport sur les conditions
existantes définies a l'article 1.6 Conditions
Existantes de la présente section.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux
fins d'examen, les méthodes d'assechement et
de prévention du soulévement proposées,



Rampe de Lancement EXCAVATION ET REMBLAYAGE Section 31 23 10
McEarchern’s Point Page 5de 11
Tabusintac, N-B

Projet No. R. 107092.001 Septembre 2019

1

1

conformément a la PARTIE 3 de la présente
section.

Aviser le Représentant du Ministere, par écrit,
au moins (7) sept jours avant le début des
travaux d'excavation afin de s'assurer que les
profils en travers sont établis.

Aviser le Représentant du Ministere, par écrit,
lorsque le fond de l'excavation est atteint.
Soumettre au Représentant du Ministére les
résultats et les rapports des essais des
inspections conformément a la PARTIE 3 de la
présente section.

3 Documents/échantillons a soumettre avant les travaux:

Avant de commencer les travaux visés par la
présente section, soumettre une liste des
principaux appareils et matériels qui seront
utilisés pour la réalisation de ces derniers.
Soumettre les dossiers concernant
I'emplacement des réseaux d'utilités
souterrains, lesquels doivent comprendre ou
indiquer ce qui suit: plan de localisation des
réseaux d'utilités existants sur le terrain,
données sur les servitudes pour le passage des
utilités et plan de localisation des canalisations
réacheminées et abandonnées, au besoin.

4 Echantillons:

Soumettre les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00 Documents
et échantillons a soumettre.

Au moins (4) quatre semaines avant le début
des travaux, aviser le Représentant du
Ministére de la source d'approvisionnement
proposée pour les matériaux de remblai , et
assurer l'acces a cette derniére aux fins
d'échantillonnage.

Soumettre des échantillons de 70 kg de chaque
type de matériaux de remblai prescrits, si
demand¢ par le Représentant du Ministere,
ainsi que des échantillons représentatifs des
matériaux d'excavation.

Expédier les échantillons port payé au
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1.8 Assurance de la Qualité .1
2

1.9 Gestion et Elimination des .1

Déchets

2

1.10 Inspection Spécial .1
2

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/Matériels .1
2
3
4

Représentant du Ministeére dans des contenants
hermétiquement fermés pour éviter toute
contamination et toute exposition aux
intempéries.

Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des
résultats de I'analyse soit examiné par le Représentant
du Ministere.

Santé et sécurité:

1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de
santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29 Santé et
sécurité.

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi
et de leur recyclage, conformément a la section

01 74 21 Gestion et élimination des déchets de
construction/ démolition.

Acheminer les excédentaires pouvant étre réutilisés
vers une carriere locale autorisée par le Représentant
du Ministere.

Le fond de toutes zones d’excavation doit étre inspecté
par un ingénieur en géotechnique pour assurer que les
conditions sont acceptables et peuvent supporter le
remblai granulaire.

Ne pas remblayer le fond d’excavation avant que le
fond a été inspecté et approuvé.

Remblai en roches R-50 prélevé au hasard : selon la
Section 31 37 10 Remblai de pierres denses.

Remblai en roches R-5 prélevé au hasard : selon la
Section 31 37 10 Remblai de pierres denses.

Toiles filtrantes: selon la Section 31 32 21 Géotextiles.

Remblai structural : selon la Section 32 11 16 Couche
de fondation granulaire.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Travaux Préparatoires

32 Movyen de Controle de

’Erosion et des

Sédiments

3.3 Préparation /Protection

1

Couche de fondation granulaire: selon la Section
32 11 16 Couche de fondation granulaire.

Couche de base granulaire: selon la Section 32 11 23
Couche de base granulaire.

Etablir des limites d'alignement, pentes et niveaux
nécessaires aux travaux de déblai et de remblai.
Maintenir ces jalons d'alignement et de nivellement
lors des travaux.

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la
neige et la glace accumulés sur les surfaces de la zone
d'excavation.

Décaper et disposer du revétement d'asphalte existant
et des matériaux de déblai tel qu'indiqué sur les dessins
et tel que requis pour la complétion des travaux.

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre
I'érosion et le dépot de sédiments, destinés a prévenir
la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des
eaux pluviales ou de 1'érosion par le vent, et
l'entrainement de ce sol sur les propriétés et les voies
piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent étre
conformes aux indications du plan de contrdle de
I'érosion et des sédiments, particulier au site et préparé
conformément aux exigences les plus rigoureuses entre
celles énoncées dans le document EPA 832/R-92-005
publié par I'EPA et celles établies par les autorités
compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer
l'entretien et les réparer au besoin.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et
remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au
cours de ces travaux.

Protéger les ¢léments existants conformément section
01 10 10 Instructions générales.
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3.4

3.5

Mise en Dépot

Coffrage, étaiement,
contreventement et reprise

€1 SousS-o€uvre

Garder les excavations propres, exemptes d'eau
stagnante et de sol friable.

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a
cause des fluctuations de sa teneur en humidité, le
couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant
du Ministére.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent
demeurer en place.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent
demeurer en place.

En raison d'espace limité, aucun matériau ne sera mis
en dépot sur le chantier sauf si approuvé par le
Représentant du Ministere.

Tous nouveaux matériaux doivent étre livrés sur le
chantier immédiatement avant leur mise en place.

Maintenir les cotés et les pentes d’excavation en état
sécuritaire par des méthodes appropriées et
conformément a la Section 01 35 29 Exigences en
maticre de santé et de sécurité et a la Loi sur la santé et
la sécurité pour la Province du Nouveau-Brunswick.

Pendant les opérations de remblayage :

A Sauf indication contraire ou directive du
Représentant du Ministere, enlever les
coffrages et étaiement de 1’excavation.

2 Ne retirez pas les contreventements avant que
le remblayage ait atteint le niveau respectif de
ces renforts.

3 Retirer le coffrage par incréments qui assurera
que le remblai compacté est maintenu a une
¢lévation au moins 600 mm au-dessus du bas
du coffrage.

A I’achévement de la construction de 1’ossature :
.1 Retirer I’étaiement et les contreventements.
2 Retirer ’excédent des matériaux du site.
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3.6 Asséchement des

Excavations

3.7 Excavation

Maintenir les excavations a sec tout au long des
travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére les détails des
méthodes proposées pour l'asséchement des
excavations, comme I'aménagement de digues et la
mise en place de pointes filtrantes.

Protéger les excavations a ciel ouvert contre les
inondations et les dommages pouvant étre causés par
les eaux de ruissellement.

Evacuer I'eau vers des aires d'écoulement d'une
maniére ne présentant aucun risque pour les propriétés,
ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou
en cours.

1 Aménager, a I'extérieur des limites de
l'excavation, des fossés de drainage et d'autres
moyens de déviation temporaires, et en assurer
l'entretien.

Effectuer les travaux d'excavation selon les
dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
déterminés par le Représentant du Ministere.

Au cours des travaux d'excavation, enlever les
fondations en béton, les gravats ainsi que toutes autres
obstructions.

Eliminer les déblais impropres ou excédentaires & un
site d’enfouissement approuvé et tel qu’indiqué par le
Représentant du Ministere.

Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de
ruissellement.

Informer le Représentant du Ministere lorsque le
niveau prévu comme fond de fouille est atteint.

Les excavations terminées doivent étre passés en revue
par le Représentant du Ministere.

Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau
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3.8 Géotextiles .1
39 Matériaux de Remblai et .1
Compactage
2
3.10 Remblayage .1
2
3
4
.5
3.11 Remise en Etat des Lieux .1

impropre sur 1'étendue et jusqu'a la profondeur
déterminées par le Représentant du Ministere.

Enlever tous les matériaux non adhérents et les débris
qui s'y trouvent.

Installer les toiles filtrantes aux endroits indiqués et tel
spécifiés conformément a la section 31 32 21
Géotextiles.

Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué ou
prescrit selon les sections correspondantes. Les masses
volumiques obtenues par compactage sont des
pourcentages de masses volumiques maximales
calculés selon la norme ASTM D698.

La mise en place et la compaction des matériaux
concassés doivent étre en concordance avec leur
section respective.

Ne pas procéder aux travaux de remblayage avant que
le Représentant du Ministére n’ait inspecté et approuvé
le fond de I’excavation.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris,
de neige, de glace, d'eau et de terre gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui
sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la glace
ou des débris.

Faire référence aux sections connexes pour des
exigences additionnelles au remblayage et a la
compaction des matériaux.

Remblayer autour des ouvrages:

1 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des
ouvrages en béton coulé en place dans les 24
heures suivant le coulage du béton.

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de
rebut et les débris, régaler les pentes et corriger les
défauts selon les directives du Représentant du
Ministeére.
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2 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les
travaux, selon les directives du Représentant du
Ministére.
3 Protéger les zones nouvellement nivelées contre

I'érosion, y empécher la circulation et les maintenir
exemptes de déchets ou de débris.

3.12  Assurance de la Qualité, .1 Les essais des matériaux et de la compaction seront
Inspection, et essais effectués par une Organisme d'Essais désignée par le
Représentant du Ministere. La fréquence de ceux-ci
sera déterminée par le Représentant du Ministére.

2 Le Représentant du Ministére sera responsable des
frais pour les services du laboratoire d'essais.

3 Les examens et les essais effectués par 'Organisme
d'Essais et/ou le Représentant du Ministére ne
remplaceront aucunement l'obligation de I'entrepreneur
de disposer d'un programme de contrdle de la qualité,
ou élimineront t'ils ses responsabilités contractuelles.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes

1.2 Description

1.3 Mesurage aux Fins de

Paiement

1.4 Références

Section 31 23 10 Excavation et remblayage.
Section 31 37 10 Remblai de pierres denses.

Les travaux visés par la présente section comprennent :

A La fourniture et installation d’un tissu filtrant
synthétique non tiss¢ a étre utiliser dans les
travaux de remblayage tel que spécifié sur les
dessins et dans cette section.

2 La fabrication et l'installation du tissu de
rétention de sédiments, ainsi que son entretien
pendant toute la durée des travaux et
I’enlévement.

Tissu Filtrant: La fourniture et I’installation du tissu
filtrant seront mesurées en un prix forfaitaire.

Tissu de Rétention de Sédiments : La fabrication,
l'installation et I’entretien du tissu de rétention de
sédiments pour la durée des travaux constitueront un
prix forfaitaire qui comprendra les cofits de son
enlévement et de son élimination une fois les travaux
terminés.

Le tissu endommagé sera remplacé sans frais au
propriétaire.

American Society for Testing and Materials

International (ASTM).

1 ASTM D 4101-17, Standard Specification for
Polypropylene Injection and Extrusion
Materials.

2 ASTM D4491/D4491M-17, Standard Test
Methods for Water Permeability of Geotextiles
by Permitivity.

3 ASTM D4595-17, Standard Test Method for
Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-
Width Strip Method.

4 ASTM D4751-16, Standard Test Method for
Determining Apparent Opening Size of a
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Geotextile.

1.5 Documents/Echantillons .

a Soumettre

1.6 Transport, Entreposage
et Manutention

1.7 Gestion et Elimination
des Déchets

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

Office des normes générales du Canada (ONGC ou

CGSB).

1 CAN/CGSB-4.2 n° 11.2-M89 (R2013),
Meéthodes pour épreuves textiles - Résistance a
I'éclatement - Essai d'éclatement a la bille.

2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des
géosynthétiques.

Soumettre les échantillons requis conformément a la
Section 01 33 00 Documents et échantillons a
soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére les échantillons
suivants au moins deux (2) semaines avant le début des
travaux; Les spécifications du fabricant du tissu filtrant
et du tissu de rétention de sédiments proposés aux fins
d'approbation.

Pendant le transport et 1'entreposage, protéger le
géotextile contre le rayonnement solaire direct, les
rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la
saleté, la poussicre, les débris et les rongeurs.

Trier les déchets en vue de leur réemploi/ réutilisation et
de leur recyclage, conformément a la Section 01 74 21
Gestion et ¢limination des déchets de construction/
démolition.

G¢éotextile a étre fabriqué en fibre synthétique

imputrescible, insensible a l'action de 'huile ou de I'eau

de mer et non sujets aux dommages causés par la faune
aquatique, les insectes ou les rongeurs. Le tissu doit étre

un textile non tissé fourni en rouleaux d'au moins 3.0 m

de largeur.

1 Le tissu filtrant a étre utilisé dans la
reconstruction de la rampe de lancement du quai
présentant les caractéristiques suivantes:

A masse (g/m?) 380
2 résistance aux déchirures (N) 500
3 résistance a la traction (N) 1,200
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

Mise en Place du Tissu

Filtrant

4 allongement a la rupture (%) 50
5 ouverture de filtration (um) 50 to 250
.6 perméabilité (K cm s-1) 1.0 to 2.5x10-1
2 Le tissu a étre utilisé pour le tissu de rétention
de sédiments présentant les caractéristiques
suivantes:
masse (g/m?) : 250 a 270;
résistance aux déchirures (N) : 500;
résistance a la traction (N) : 950;
allongement a la rupture (%) : 70 a 100;
résistance a l'éclatement selon 1'essai
d'éclatement de Mullen (kPa) : 2500;
.6 ouverture de filtration (um) : 50 a 150;
7 perméabilité (K cm s-1) : 2.7 x 10-1.

[0 NG VCRY SR

3 L'Entrepreneur doit noter que le matériau peut
devenir flottant.

4 Joints: doit étre selon les recommandations du
fabricant.

5 Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux

agents chimiques et biologiques égale ou
supérieure a celle du géotextile.

Mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le
sens, de la maniére et a 1'endroit indiqués, et les
assuyjettir au moyen de chevilles d'ancrage et de
rondelles, de poids ou par autre méthode, a la
satisfaction du Représentant du Ministere.

Mettre en place les géotextiles de facon a obtenir une
surface unie et exempte de plis, de gondolements et de
zones sous tension.

Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la
bande précédemment mise en place, sur une largeur
d'un minimum de 600 mm.

Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de
chevilles d'ancrage ou de dispositifs de fixation selon
les recommandations du fabricant.

Prévenir le déplacement des géotextiles et protéger ces
derniers contre tout dommage ou toute détérioration
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avant, pendant et apres la mise en place des couches de
protection.
.6 Poser la couche de protection dans les 4 heures suivant

la mise en place du géotextile.

7 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a
la satisfaction du Représentant du Ministére.

3.2 Mise en Place du Tissu .1 Le tissu de rétention de sédiments doit étre installé
de Rétention de avant le début des travaux d’excavation et
Sédiments d’enlévement, ainsi que le début d’installation de la

barriere d’eau temporaire, et il doit rester en place
pendant toute la durée des travaux.

2 Enlever et remplacer le filtre endommagé ou détérioré
selon les directives du Représentant du Ministere.

3 Remplacer le filtre endommag¢ sans frais
supplémentaire.
4 Le tissu filtrant flottant ne doit pas étre enlevé avant

l'approbation du Représentant du Ministere.

3.3 Protection 1 Les véhicules ne sont pas permis de conduire
directement sur le géotextile.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes

1.2 Mesurage aux Fins de

Paiement

1.3 Références

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

Section 01 45 01 Pont-Bascule.
Section 31 23 10 Excavation et Remblayage.
Section 31 32 21 Géotextiles.

Remblai en Roches Prélevées au Hasard (R-50) : Le
remblai en roches prélevées au hasard (R-50) sera
mesuré en tonnes, (Tonnes), de matériau fourni et
placé de manicre acceptable dans les travaux aux
tracés et aux dimensions spécifiés.

Remblai en Roches Prélevées au Hasard (R-5) : Le
remblai en roches prélevées au hasard (R-5) sera
mesuré en tonnes, (Tonnes), de matériau fourni et
placé de maniére acceptable dans les travaux aux
tracés et aux dimensions spécifiés.

La mobilisation/démobilisation de I'équipement ne sera
pas mesuré aux fins de paiement.

La construction et I'entretien des pistes de chantier ne
seront pas mesuré aux fins de paiement.

Le pesage ne sera pas mesuré¢ aux fins de paiement,
mais sera considéré comme partie intégrale des
travaux.

Ministére des Transports et de I’Infrastructure du
Nouveau-Brunswick (MTINB) Devis Types 2019.

Remblai en roches prélevées au hasard (R-50): Pierre

de carriére propre, dur, dense et durable.

1 Doit étre composé de matériaux R-50 et doit
étre en stricte conformité avec les exigences
matérielles selon 1'édition de janvier 2019 des
devis types du Ministére des Transports et de
I’Infrastructure du Nouveau Brunswick
(MTINB), de l'objet: 608, 'Perrés'. La
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Mise en Place

FIN DE SECTION

granulométrie sera de classe R-50 selon le
Tableau 608-1 du devis types MTINB.

Remblai en roches prélevées au hasard (R-5): Pierre de

carriere propre, dur, dense et durable.

1 Doit étre composé de matériaux R-5 et doit étre
en stricte conformité avec les exigences
matérielles selon 1'édition de janvier 2019 des
devis types du Ministére des Transports et de
I’Infrastructure du Nouveau Brunswick
(MTINB), de l'objet: 608, 'Perrés'. La
granulométrie sera de classe R-5 selon le
Tableau 608-1 du devis types MTINB.

Niveler avec exactitude les endroits qui doivent étre
remblayés avec de la pierre afin de fournir une surface
¢gale et uniforme. Compacter afin de fournir une base
ferme.

Tapisser le fond et les cotés des zones devant étre
remplis de pierres avec tissus filtrant placés sur des
surfaces préparées conformément a l'article 31 32 21
Géotextiles et tel qu'indiqué. Déposer 1'enrochement
sur le tissu filtrant de maniére a éviter la perforation du
tissu filtrant. Ne conduisez pas de véhicules
directement sur le tissu filtrant.

Faire la mise en place de l'enrochement aux épaisseurs
et d'apres les détails indiqués sur les dessins.

Faire la mise en place de I'enrochement d'une maniére
approuvée par le Représentant du Ministére pour créer
une masse compactée, trés dense et stable. Placer les
plus grandes pierres au fond.

Finir la surface de fagon égale, libre de zones lache et
propres en apparence.

Installer ’enrochement a pose mécanique. La mise en
place par déversement progressif est interdite.






