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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

Etendue des Travaux .1

1.2

Descriptions des Travaux .1

En Général, les travaux visés par le présent projet
comprennent la fourniture des installations, de la
main-d'oeuvre, des matériaux et des équipements
nécessaires a la reconstruction de la rampe de lancement
au quai publique de McEachern’s Point situé a
Tabusintac, dans le comté de Northumberland (N.-B.).
Les travaux doivent étre complétés en stricte conformité
avec le devis et les dessins préparés pour ce projet.

De maniére générale, les travaux faisant l'objet du

présent contrat comprennent ce qui suit (énumération

non limitative):

B! La fourniture, 1’installation et la maintenance
d’un rideau flottant entourant la zone des travaux
pour la rétention de sédiments.

2 L’enlévement et 1’élimination des matériaux
excavés et de I’asphalte.
3 L’enlévement et la relocalisation de la barriére

existante pour la rampe de lancement, incluant
poteaux et fondations.

4 La relocalisation d’une glissieére de sécurité,
d’une remise et d’un conteneur de réservoir
d’huile.

5 La conception et la construction d’une digue

temporaire ou d’un batardeau et d’un systéme
d’asséchement requis pour sceller la zone de
travail pour procéder a I’enlévement de
I’asphalte, a I’excavation de matériaux in situ, au
remblayage et au compactage des remblais et a la
construction a sec de la nouvelle rampe de béton
coulé en place.

.6 L’enlévement et I’élimination appropriée de tout
I’asphalte existant de la rampe de lancement
actuelle.

7 Le revétement en asphalte entre la nouvelle
rampe et la surface en asphalte existante.

8 Fourniture et installation de tissu filtrant aux
endroits illustrés sur le plan.

9 Fourniture et installation de remblai en roches

R-50, remblai en roches R-5, remblai structural,
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.10

A1

12

13

14

15

16

17

18

couche de la fondation granulaire et couche de
base granulaire.

Vérification de la compaction du remblai in-situ
existant aux endroits dessous la nouvelle rampe
de lancement.

L’enlévement et la réinstallation de la roche de
protection et de roches prélevées au hasard
existantes afin de permettre I’installation des
nouveaux travaux.

Refagonner et remettre a 1’état initial la roche de
protection et les roches prélevées au hasard
existantes sur les talus des remblais adjacents
afin d’accommoder les nouveaux travaux.
Emplacement et protection de tous les services
¢lectriques et souterrains dans la zone des
nouveaux travaux.

Le transport et 1’élimination appropriée de tous
les matériaux excavés.

La construction au sec de la rampe de lancement
en béton armé coulé en place, avec bordure de
béton.

La fourniture de la main-d’ceuvre, des matériaux
et des équipements nécessaires a 1'excavation, le
remblayage et la compaction pour compléter les
travaux.

Tous les enlévements de matériaux, les travaux
de relocalisation, les travaux de réinstallation et
les correctifs dans la mesure indiquée et au
besoin pour réaliser les travaux du Contrat.
L’¢limination approprié¢ de tous matériaux
existants enlevés des travaux et pas désignés a
étre réutilisés, ou récupérés par le Représentant
du Ministere.

2 Les travaux relevant de ce contrat sont divisés en
sections descriptives qui ne sont pas destinés a identifier
les limites contractuelles absolues. L'entrepreneur est
responsable d'organiser la division du travail et la
fourniture de matériels et équipements nécessaires pour
achever le projet dans toutes ses parties, tel qu'établi
dans les articles de convention.

3 Tous les travaux en vertu du présent contrat, doivent étre
effectués de telle maniére a répondre aux exigences
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1.3

Calendrier des Travaux

1.4

Début des Travaux

1.5

Visite du Chantier

environnementales et de la santé et de la sécurité.

Les travaux faisant I'objet du présent contrat doivent étre
achevés dans les délais prescrits au contrat.

Immédiatement apres 1'adjudication du contrat,
soumettre au Représentant du Ministére un calendrier
des travaux indiquant les étapes d'avancement anticipées
des travaux ainsi que la date d'achévement des travaux,
laquelle doit correspondre a la date indiquée dans la
soumission acceptée. Tous les éléments inscrits au
tableau des prix unitaires doivent étre indiqués sur le
calendrier sous forme de diagramme a barres
horizontales.

Si I'Entrepreneur constate qu'il ne peut respecter le
calendrier initial, il doit immédiatement soumettre un
calendrier révisé au Représentant du Ministere, sans
attendre que ce dernier lui en ait fait la demande, tout en
prenant les démarches nécessaires afin de se remettre en
conformité avec le calendrier.

L'Entrepreneur doit commencer les travaux le plus tot
possible apres 1'adjudication du contrat et conformément
aux articles de conventions.

L'Entrepreneur doit faire tout ce qui est possible pour
s'assurer que les matériaux, les matériels et les
équipements nécessaires sont livrés en quantité
suffisante sur le chantier, le plus tot possible apres
l'adjudication du contrat.

Il est conseillé aux soumissionnaires éventuels de visiter
le chantier afin de juger par eux-mémes des installations
et des difficultés pouvant entraver l'exécution des
travaux, d'évaluer I'état du chantier et les conditions du
sol, de se faire une idée de la rigueur des conditions
atmosphériques, de 1'imprévisibilité de ces conditions de
l'exposition du chantier a ces derniéres, ainsi que de
toute autre condition pouvant influer sur I'exécution des
travaux.

Obtenir l'autorisation préalable du Représentant du
Ministére avant de procéder a l'inspection du chantier.
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1.6

Utilisation des Lieux par

I’Entrepreneur

Les soumissionnaires sont tenus d'examiner la liste des
dangers potentiels du site prévue a la section - 01 35 29
Santé et Sécurité.

Les soumissionnaires sont tenus de porter tous les
équipements de protection individuelle appropriés et de
prendre toutes les mesures de précaution nécessaires
pour assurer leur sécurité pendant toute pré-visite du
chantier avant la fermeture de 1'appel d'offres.

L'Entrepreneur doit faire sa propre évaluation de I'état
du site et de la structure du quai existant et des
difficultés dans l'exécution des travaux spécifiés.

Les soumissionnaires sont avisés de vérifier I’annuaire
des marées émis par Péche et Océan pour les conditions
de marée qui peuvent effectuer les travaux.

L’Entrepreneur est avisé que les travaux et opérations de
démolition/construction, incluant le stockage des
matériaux, pour ce contrat, ne doivent pas interférer
avec les activités de péche et/ou les opérations du quai.
Planifier et exécuter les travaux pour minimiser les
interférences. Consulter 'administration portuaire et se
conformer a ses directives. Le représentant de
I'administration est : Ernest Robichaud, cellulaire :

(506) 779-4771.

Il incombe a I'Entrepreneur, et a lui seul, de prendre les
arrangements nécessaires pour l'entreposage des
matériaux sur le chantier ou en dehors du chantier. Dans
le cas ou des matériaux entreposés sur place nuiraient
aux activités normales menées sur le chantier ou a
proximité, ceux-ci seront déplacé rapidement aux frais
de I’Entrepreneur a la demande du Représentant du
Ministeére.

Prendre soins d’exercer les travaux afin de ne pas
entraver ou endommager des biens publics et privés
dans la région.

L'entrepreneur est informé que les installations du quai
et l'acces au site peut étre utilisé par d'autres
entrepreneurs et utilisateurs.
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1.7 Protection des Installation .1
et des Réseaux Actifs

2
3
1.8 Codes et Normes .1
2
1.9 Interprétation des .1
Documents
1.10  Utilisation du Terme .1
Ingénieur

1.11  Implantation des Travaux .1

Il incombe a I'Entrepreneur de se familiariser avec
I'emplacement des canalisations d'utilités existantes et
de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces
canalisations pendant les travaux.

Pendant le fonctionnement d’équipement chenillé.
L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions
adéquates pour protéger les tabliers en béton existants
sur les structures adjacentes et les surfaces d’asphalte a
demeurer tel quel.

Lors de I'achévement des travaux I'entrepreneur doit
restaurer le chantier dans son état original. Les
dommages a la structure et a la propriété seront réparés
par 'entrepreneur. L'Entrepreneur doit retirez du
chantier tous les matériaux de construction, résidus,
I'exces, etc., et laisser le chantier, les routes d'acces et
les structures du quai dans leur état initial d'avant les
travaux.

Effectuer les travaux conformément au Code national du
batiment du Canada et a tout autre code provincial ou
local, y compris toutes les modifications a ces codes
jusqu'a la date limite de présentation des soumissions;
en cas de conflit ou de divergence, les exigences les plus
strictes prévaudront.

Les matériaux et l'exécution doivent respecter ou
dépasser les exigences des normes, codes et documents
de référence prescrits.

En supplément a l'article sur l'ordre de priorité présenté
dans les Conditions générales, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections des divisions
techniques du présent devis.

Sauf indication contraire, le terme Ingénieur utilisé dans
le devis et sur les dessins fait référence au Représentant
du Ministére, selon la définition établie dans les
conditions générales du contrat.

Assumer l'entiere responsabilité de I'implantation des
travaux selon les emplacements, les lignes et les niveaux
indiqués.
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1.12

Travaux d’asséchement

1.13

Mesurage aux Fins de

Paiement

1

Fournir les dispositifs requis pour l'implantation et
l'exécution des travaux.

Fournir par exemple les regles et les gabarits nécessaires
pour faciliter l'inspection des travaux par le
Représentant du Ministere.

Fournir les piquets, les bornes et les autres repéres
requis pour I'implantation et I'exécution des travaux.

Les coits d'implantation des travaux, de la mobilisation,
de la démobilisation et des autres colits connexes, mais
qui ne sont pas inclus dans des lots de soumission
particuliers, seront considérés comme étant des cofits
accessoires a I’item de soumission de Construction/
Démolition/Mob/Demob prescrit a la Section 02 41 13
Travaux Préparatoires et Démolition.

L’Entrepreneur est responsable de la conception de tous
les travaux temporaires d’assechement requis pour la
construction a sec.

La méthode d’asseéchement doit étre soumise au
Représentant du Ministére pour revu et approbation.

Si I’Entrepreneur choisit de construire une berme avec
un revétement de membrane afin d’assécher la zone des
travaux, la berme doit étre constituée matériaux importé
en roche concassée propre. L’utilisation de gres ou de
graviers n’est pas autorisée. Une fois les travaux
terminés, tous les matériaux utilisés pour la construction
de la berme doivent étre enlevés, asséchés, lavés et,
lorsqu’ils sont exempts de contaminants, transportés du
site et ¢liminés.

D’autres méthodes d’assechement, y compris des
barrages gonflables ou des sacs de sable, doivent étre
construites et retirées du site une fois les travaux
terminés. Les matériaux et les méthodes d’installation et
d’enlévement ne doivent pas avoir d’effet négatif sur
I’environnement.

Avertir le Représentant du Ministere suffisamment avant
le début des travaux pour permettre le mesurage
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nécessaire aux fins de paiement.

2 Les articles de paiement aux termes du présent contrat
sont les suivants :
1 Rampe en béton coulé en place : Section
03 30 00 - Béton coulé¢ en place.
2 Construction/Démolition/Mob/Démob : Section
31 11 00 - Travaux Préparatoires et Démolition.
Tissu Filtrant : Section 31 32 21 — Géotextiles.
4 Tissu de Rétention de Sédiments : Section
31 32 21 — Géotextiles.
5 Remblai en Roches Prélevées au Hasard (R-50) :
Section 31 37 10 — Remblai de Pierres Denses.
.6 Remblai en Roches Prélevées au Hasard (R-5) :
Section 31 37 10 — Remblai de Pierres Denses.
7 Remblai Structural : Section 32 11 16 — Couche
de Fondation Granulaire.
8 Couche de fondation granulaire : Section
32 11 16 — Couche de Fondation Granulaire.
9 Couche de base granulaire: Section 32 11 23 —
Couche de Base Granulaire.
.10 Revétements de Chaussée Bitumineux : Section
32 12 16 — Revétements de Chaussée
Bitumineux.

w

3 Tous les colts associés aux travaux temporaires
d’assechement sont a la charge de I’Entrepreneur.

4 Aucun paiement distinct ne sera effectué pour le cotit de
déneigement et de déglagage au chantier, des routes
d’acces et des lieux d’entreposage; il n’y aura non plus
aucun paiement supplémentaire pour tout retard causé
par le mouvement des glaces et des tempétes d’hiver ou
en raison d’un conflit avec les activités du port.

5 Payer les taxes applicables : fédéral, provincial et
municipal.

1.14 Documents Requis 1 Garder sur le chantier un (1) exemplaire de chacun des
documents suivants :
.1 dessins contractuels;

devis;

addenda;

dessins d'atelier révisés;

liste des dessins d'atelier non revus;

[T NS
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1.15

Permis

1.16

Services Existants

ordres de modification;
autres avenants au contrat;
rapports des essais effectués sur place;
calendrier des travaux approuvé;
0  plan de santé et de sécurité et autres documents
sur la sécurité;
A1 procédures de verouillage d'installations
¢lectriques;
.12 permis de sécurité incendie pour exécuter des
travaux a chaud;
13 permis, codes et lois;
.14 plan de gestion des déchets;
.15 un exemplaire de la loi sur I’hygiéne et la
sécurité au travail du Nouveau-Brunswick;
.16 autres documents prescrits ailleurs dans les
documents contractuels, les dessins et le présent
devis.

— o 0o

Conformément aux Conditions générales, obtenir et
payer tous les permis de construction, certificats,
licences et autres permis exigés par les autorités
municipales, provinciales et fédérales.

Fournir un avis de projet approprié aux autorités
d'inspection municipales et provinciales.

Obtenir les certificats de conformité exigés par les
prescriptions des dispositions légales et réglementaires
des autorités municipales, provinciales et fédérales et
qui s'appliquent a I'exécution des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére un exemplaire
des formulaires de demande et des documents
d'approbation recus des autorités susmentionnées.

Avant de commencer les travaux, établir I'emplacement
et le tracé des canalisations de service et le signaler par
écrit au Représentant du Ministere.

Soumettre le calendrier des fermetures ou des coupures
des services actifs ou des installations au Représentant
du Ministere. Ces travaux comprennent le
débranchement de l'alimentation électrique et
I’éclairage. Respecter le calendrier et fournir un avis aux
parties concernées.
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1.17  Zéro des Cartes 1

1.18 Coupure, Raccordement et.1
Ragréage

1.19 Conditions du Sol Existant.1

Etre conscient que les installations portuaires doivent
rester opérationnelles pendant toute la durée des travaux
prévus au présent contrat. Les services vers les secteurs
utilisés par le public, les pécheurs et les usagers du port
doivent aussi étre maintenus en tout temps selon les
directives.

Protéger, réacheminer ou maintenir les services actifs
existants, au besoin. Lorsque des canalisations de
services inactifs sont trouvées, il faut les obturer d'une
maniére acceptable d'aprés les régles de 'art et par les
autorités compétentes des services. Consigner
'emplacement des canalisations de service maintenues,
réacheminées ou abandonnées.

L'enlévement et la remise en place de la tuyauterie, des
services, des poteaux, etc. (conformément aux exigences
des fournisseurs de service ou du maitre de I'ouvrage)
seront considérés comme faisant partie intégrante des
travaux.

Toutes les ¢lévations spécifiées dans le présent devis ou
indiquées sur les dessins contractuels transmis au
moment de la commande de travaux sont données en
metres par rapport au zéro des cartes qui correspond a la
Marée Basse Ordinaire (M.B.O.) pour ce contrat. La
valeur des reperes montrés sur les dessins indique des
¢lévations au-dessus du zéro des cartes.

Couper, ragréer et unifier avec 1’existant aux endroits ou
les nouveaux travaux se raccordent a 1’existant et ou les
ouvrages existants sont modifiés. Ceci inclus le ragréage
des ouvertures dans les travaux existants suite a
I’enlévement de services existants.

L'Entrepreneur doit effectuer sa propre évaluation de
I'état du sol.

Le rapport géotechnique préparé pour ce projet est
disponible a Annexe ‘A’.
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1.20 Déneigement et Déglacage.1 Assumer l'entiére responsabilité du déneigement et du

déglacage requis pour accéder au chantier de
construction, au quai et aux aires d'entreposages.

FIN DE SECTION




Rampe de Lancement

PLANIFICATION ET Section 01 14 10

McEarchern’s Point GESTION DES TRAVAUX Page 1 de 4
Tabusintac, N-B
Projet No. R. 107092.001 Septembre 2019
PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Documents a Soumettre .1 Dés l'attribution du contrat et avant le commencement
des travaux, soumettre au Représentant du Ministere,
les documents ci-dessous portant sur la gestion des
travaux:
1 Calendrier des travaux selon les prescriptions de
la présente section.
2 Calendrier de soumission des dessins d'atelier
selon les prescriptions de la Section 01 33 00.
3 Procédures spéciales selon les exigences de
verrouillage spécifiées dans la section 01 35 25.
4 Plan de sant¢ et de sécurité selon les
prescriptions de la Section 01 35 29.
1.2 Calendrier des Travaux .1 L'Entrepreneur doit coordonner ses travaux en fonction

des directives des Autorités Portuaires.

2 Sur acceptation de la soumission, soumettre:

1

2

Un calendrier détaillé des travaux (dans les sept
(7) jours civils suivant l'attribution du contrat.
Le calendrier doit indiquer toutes les dates entre
le commencement et 1'achévement de tous les
travaux dans le délai stipulé dans la soumission
acceptée.

Fournir suffisamment de détails dans le
calendrier pour montrer clairement le plan de
mise en oeuvre au complet, dans lequel doit étre
démontrée la coordination efficace des taches et
des ressources, pour achever I'exécution des
travaux selon le délai prescrit et pour permettre
une surveillance efficace de 'avancement des
travaux en fonction des jalons établis.

3 Le calendrier des travaux doit comprendre au moins les
¢léments suivants:

1

Diagrammes a barres (GANTT), indiquant
toutes les activités, taches et autres éléments du
projet associés aux travaux, leur durée prévue et
les dates projetées pour accomplir les activités
clés et les principaux jalons du projet.
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Le calendrier des travaux doit tenir compte et refléter
les phases des travaux ainsi que les restrictions
opérationnelles selon les indications des dessins.

Déterminer I'ordonnancement des travaux en
collaboration avec le Représentant du Ministere.
Intégrer au calendrier des travaux les articles identifiés
par le Représentant du Ministere lors de 1'examen.

Le calendrier des travaux définitif doit étre passé en
revue par le Représentant du Ministére. Prendre les
mesures nécessaires pour achever les travaux dans les
délais prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux
avant qu'il soit examiné par le Représentant du
Ministeére.

S'assurer que tous les corps d'état du second-oeuvre et
tous les sous-traitants ont été informés des restrictions
relatives aux travaux et des restrictions opérationnelles
prescrites.

Mises a jour du calendrier des travaux:

A Soumettre le calendrier sur une base
hebdomadaire ou selon les directives du
Représentant du Ministere.

2 Fournir les renseignements et les détails
pertinents expliquant les raisons des
modifications a apporter au plan de mise en
oeuvre.

3 Identifier les secteurs problématiques, les délais
prévus, l'impact sur le calendrier des travaux et
les mesures correctrices proposées.

Le Représentant du Ministére fera des analyses
provisoires et évaluera l'avancement des travaux en
fonction du calendrier approuvé. La fréquence de ces
analyses sera déterminée par le Représentant du
Ministére. Traiter les problémes et prendre les mesures
correctrices pour les articles identifiés dans le cadre des
analyses, selon les directives du Représentant du
Ministére. Mettre le calendrier des travaux a jour en
conséquence.
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.10 Dans chaque cas, un changement ou une modification

1.3 Restrictions .1
Opérationnelles

2

1.4 Réunions de Projets .1

2

3

4

1.5 Coordination des Travaux.1

du calendrier des travaux, aussi minimes que puissent
étre le risque ou les répercussions sur la sécurité ou les
inconvénients pour le public, doit faire 1'objet d'une
analyse par le Représentant du Ministeére.

L'Entrepreneur doit reconnaitre que les utilisateurs et
les activités du port seront touchés par la mise en
oeuvre du présent contrat. Pendant 1'exécution des
travaux, I'Entrepreneur doit accorder une attention
particuliere a la sécurité et a la convenance de tous les
utilisateurs du quai. Toutes les activités de construction
doivent étre planifiées et prévues en gardant cela a
l'esprit. L'Entrepreneur ne sera pas autorisé a déranger
toute partie du port qui n'aura pas été dotée
d'installations temporaires permettant de traverser,
directement et en toute sécurité, les secteurs dérangés
ou autrement affectés.

Maintien de I'accés a l'installation:

1 S'assurer que les entrées, les routes, les zones de
chargement et les autres voies de circulation
sont exemptés en tout temps de tout obstacle ou
obstruction pour assurer un passage sécuritaire
et continu aux utilisateurs de l'installation et au
public, et ce, pendant toute la durée des travaux.

Les réunions du projet seront effectuées par le
Représentant du Ministere.

La rédaction des procés-verbaux et choisir I’heure des
réunions sera la responsabilité du Représentant du
Ministeére.

Toutes les réunions auront lieu au chantier, sauf
indication contraire du Représentant du Ministere.

Le surintendant de 1’Entrepreneur et les sous-traitants
doivent assister a toutes les réunions du projet.

L'Entrepreneur général doit assumer la responsabilité
de la coordination des travaux des divers corps de
métier et déterminer d'avance ou les travaux de ces
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corps de métier sont inter reliés.

1 11 doit désigner une personne parmi ses
employés ayant la responsabilité globale
d'analyser les documents contractuels et les
dessins d'atelier ainsi que de planifier et de gérer
cette coordination.

2 Coopération dans I'exécution des travaux:

1 S'assurer de la coopération entre les corps de
métier de fagon a faciliter I'avancement général
des travaux et d'éviter des situations ou les corps
de métier se généraient mutuellement.

2 S'assurer que chaque corps de métier offre aux
autres corps de métier le temps raisonnable pour
l'achévement des travaux et agit de maniére a
éviter des retards inutiles, ou d'avoir besoin de
défaire et de refaire des travaux achevés.

3 Aucun colit supplémentaire au contrat ne sera accepté
par le Représentant du Ministére parce que
'Entrepreneur n'aura pas coordonné efficacement toutes
les parties des travaux. Les litiges entre les divers corps
de métier découlant du manque d'information
concernant les zones d'interaction des travaux et de
I'ampleur de celles-ci, restera 'entiére responsabilité de
'Entrepreneur général, qui devra les résoudre a ses
propres frais.

1.6 Autres Contrats A D'autres contrats peuvent étre passés pendant la période
ou le présent contrat est en cours.

2 Coopérer avec les autres entrepreneurs dans l'exécution
de leurs travaux respectifs et se conformer a toutes les
directives du Représentant du Ministere a cet effet.

3 Se raccorder comme il se doit aux ouvrages des autres
entrepreneurs et coordonner les travaux avec les leurs.

FIN DE SECTION
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PART | - GENERALITES

1.1 Sections Connexes .1

1.2 Exigences Générales 1
Concernant les
Documents et
Echantillons & Soumettre

Section 01 78 00 Documents/éléments a remettre a
I'achévement des travaux.

Soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere, aux fins d'examen; ces
documents, prescrits dans diverses sections du devis,
comprennent les dessins d'atelier, les échantillons, les
permis, les certificats de conformité, les rapports
d'essai, les plans de gestion des travaux et les autres
données exigées dans le cadre des travaux.

Soumettre les documents et les échantillons dans les
plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux et pour laisser
suffisamment de temps au Représentant du Ministére
pour qu'il puisse les examiner. Un retard a cet égard ne
saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
réclamation pour une prolongation en raison de celle-ci
ne sera permise.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige
le dépdt de documents et d'échantillons avant que la
vérification de 1'ensemble des pieces soumises ne soit
completement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier,
les fiches techniques et les échantillons de produits et
d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques
du SI.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués
en unités métriques ou encore que les caractéristiques
ne sont pas données en unités SI, des valeurs converties
peuvent Etre acceptées.

Examiner, étamper, signer et dater les documents et les
¢chantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable,
'Entrepreneur confirme que les exigences applicables
aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées,



Rampe de Lancement DOCUMENTS ET ECHANTILLONS Section 01 33 00

McEarchern’s Point A SOUMETTRE Page 2 de 7
Tabusintac, N-B
Projet No. R. 107092.001 Septembre 2019

.10

A1

1.3 Dessins d’ Atelier et .1
Fiches Techniques

et que chacun des documents et des échantillons soumis
a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents
soumis non étampés, signés, datés ou identifiés au
projet spécifique seront retournés sans étre vérifiés et
seront considérés rejetés.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place
par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les
travaux.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére, au
moment de la présentation des documents et des
¢chantillons, les écarts par rapport aux exigences des
documents contractuels et les raisons de ces écarts.
Identifier les variations aux documents contractuels et
les limitations des produits, qui peuvent étre
préjudiciable a la performance de réussite des travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis
soient examings par le Représentant du Ministére ne
dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des pieces complétes, exactes et conformes
aux exigences des documents contractuels, & moins que
le Représentant du Ministére soumet, par écrit,
I’acceptation a la divergence spécifique aux exigences
des documents contractuels.

Apporter aux documents et aux échantillons les
révisions ou les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministere, en conformité avec les
exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les documents et les échantillons de nouveau,
aviser le Représentant du Ministére par €crit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles
exigées.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de
chaque document soumis pendant toute la durée des
travaux.

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins,
schémas, illustrations, tableaux, graphiques de
rendement ou de performance, fiches techniques,
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dépliants et autre documentation que doit fournir
'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
'ouvrage visé.

2 Calendrier de soumission des dessins d'atelier:

A Soumettre, dans les dix (10) jours ouvrables
suivant l'attribution du contrat et dans un format
acceptable au Représentant du Ministere, un
calendrier de soumission présentant une liste de
tous les dessins d'atelier a soumettre pour le
projet, selon les prescriptions des diverses
sections du devis.

2 Le calendrier doit indiquer la date de
soumission proposée pour chaque élément, 1'état
de I'examen et la date prévue de livraison du
produit au chantier. Assurer un suivi de toutes
les soumissions pour I'ensemble du projet.

3 Au fur et a mesure de 'avancement des travaux,
réviser le calendrier pour indiquer les éléments
qui ont été¢ examinés et finalisés et ceux qui ne
le sont pas encore.

4 Mettre a jour le calendrier aux dates prescrites
ou a des intervalles prédéterminés du projet et
qui ont ét¢ établis au début des travaux avec le
Représentant du Ministere.

3 Nombre de dessins d'atelier: soumettre un nombre
d'exemplaires suffisant exigé par I'Entrepreneur général
et les sous-traitants, plus trois (3) exemplaires qui
seront conservés par le Représentant du Ministere.

4 Format des dessins d'atelier:

1 Diazocopies ou photocopies des dessins
d'origine ou des dessins standards modifiés pour
illustrer clairement les travaux particuliers aux
exigences du projet. Dimensions maximales des
feuilles: 1000 x 700 mm.

2 Les fiches techniques du catalogue courant du
fabricant, les dépliants, la documentation, les
graphiques et diagrammes de rendement ou de
performance utilisés pour illustrer les produits
manufacturés standard doivent étre la
documentation d'origine pleine couleur, avec les
données pertinentes clairement indiquées et
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l'information non pertinente supprimée.

3 Les dessins illisibles, les photocopies et les
télécopies ne sont pas acceptables et seront
retournés sans étre examinés.

Contenu des dessins d'atelier:

1 Les dessins d'atelier doivent indiquer les
matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a
employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les
notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a 1'exécution des
travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a
d'autres ¢léments, indiquer sur les dessins qu'il y
a eu coordination des prescriptions, quelle que
soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les ¢léments adjacents seront
fournis et installés.

2 Fournir de I'information additionnelle a la
documentation et aux dessins standards du
fabricant pour ajouter des détails pertinents au
projet.

3 Supprimer I'information non pertinente au projet
de tous les documents et échantillons a
soumettre.

Laisser quatorze (14) jours civils au Représentant du
Ministere pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications ou les corrections apportées aux
dessins d'atelier par le Représentant du Ministere ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est
le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministeére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le
Représentant du Ministére et qu'aucune erreur ni
omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que
des corrections mineures, les dessins d'atelier sont
retournés et les travaux de fagonnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont
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A1

rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les
dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les
travaux de fagonnage et d'installation puissent étre
entrepris.

Prendre conscience que les coits et les dépenses
encourus par le Représentant du Ministére dans
I'éventualité qu'il doive effectuer plus d'un examen des
dessins d'atelier soumis et incorrectement préparés pour
un matériau, un matériel ou un élément d'ouvrage
particulier peuvent étre transférés a 1'Entrepreneur sous
la forme de retenues monétaires au contrat.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une

lettre d'envoi contenant les renseignements suivants:

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse de 1'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique
et échantillon ainsi que le nombre soumis;

) toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui
suit:

1 la date de préparation et les dates de révisions;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et l'adresse des personnes suivantes:
.1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 l'estampille de 1'Entrepreneur, signée par le

représentant autorisé de ce dernier, certifiant
que les documents soumis sont approuvés, que
les mesures prises sur place ont été vérifiées et
que l'ensemble est conformé aux exigences des
documents contractuels;

5 les renvois a des détails particuliers des dessins
contractuels et a des numéros de section du
devis que la soumission des dessins d'atelier
aborde;

.6 les détails pertinents visant les portions de
travaux concernées:

1 les matériaux et les détails de
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fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec

1.4

Echantillons de Produits

A2

13

1

les dimensions, y compris celles prises
sur place, ainsi que les jeux et les

dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le
réglage;

4 les caractéristiques telles la puissance, le
débit ou la contenance;

5 les caractéristiques de performance;

.6 les normes de référence;

7 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des
fiches techniques une fois que le Représentant du
Ministére en a terminé la vérification.

L'examen des dessins d'atelier par Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ou par son
Expert-conseil autorisé vise uniquement a vérifier la
conformité au concept général des données indiquées
sur ces derniers. Cet examen ne signifie pas que le
Ministére approuve 'avant-projet détaillé présenté dans
les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus
ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins
d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents
contractuels. Sans que la portée générale de ce qui
précede en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de 'exactitude des
dimensions confirmées sur place, de la fourniture des
renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les
techniques de construction et d'installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les corps des
métiers.

Soumettre des échantillons de produits aux fins
d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en
indiquant leur origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons au bureau du Représentant du
Ministére ou a une autre adresse, selon les directives. 11
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FIN DE SECTION

est interdit de laisser les échantillons au chantier de
construction a moins qu'ils aient déja été approuvés.

Avertir le Représentant du Ministere par écrit, au
moment de la soumission, des écarts dans les
¢chantillons provenant des exigences des documents
contractuels.

Les ajustements effectués sur des échantillons par le
Représentant du Ministére ne sont pas destinés a varier
le prix contractuel. Si des ajustements affectent la
valeur du travail, I’Entrepreneur doit aviser par écrit le
Représentant du Ministeére avant de procéder aux
travaux.

L’Entrepreneur doit faire les changements exigés par le
Représentant du Ministére dans les échantillons,
conformément aux documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la
norme de référence a partir de laquelle la qualité des
matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et
installés seront évaluées.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Section Connexes

1.2 Contenu de la Section
1.3 Références

1.4 Définitions

1.5 Documents a Soumettre
1.6 Exigences de Sécurité

Incendie

Section 01 35 29 Santé et sécurité.
Exigences de sécurité en cas d’incendie.
Permis de travail a chaud.

Les normes de protection incendie suivantes établies
par les Services de protection contre les incendies de
Ressources humaines et Développement des
compétences Canada :

A Norme du Commissaire des incendies du
Canada (CI) n° 301, Norme pour travaux de
construction, juin 1982.

2 Norme du CI n° 302, Norme pour soudage et
découpage, juin 1982.

3 Les normes du CI peuvent étre consultées au
bureau régional des Services de protection
contre les incendies (anciennement connu sous
le nom du Commissariat des incendies du
Canada), situé au 99, chemin Wyse, 8e étage,
Dartmouth (N.-E.), tél. : 902-426-6053.

L'expression « travail a chaud » désigne :

1 les travaux de soudage;
la découpe de matériaux ou de matériels au
moyen d'un chalumeau ou de tout autre
dispositif comportant une flamme nue;

3 le meulage avec de matériaux a I’aide d’un
équipement qui produit des étincelles;
4 I’utilisation de chalumeaux a flamme nue.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen un exemplaire des procédures de travail a
chaud et un exemplaire du permis de travail a chaud, au
plus tard quatorze (14) jours civils aprés l'attribution du
contrat.

Mettre en ceuvre les mesures de sécurité incendie ci-
apres et s’assurer qu’elles sont observées durant les
travaux. Se conformer aux mesures suivantes :

1 Code national de prévention des incendies.
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2 Norme du commissaire des incendies du Canada
(CI) no 301 et no 302.
3 Lois et réglements fédéraux et provinciaux sur

la santé et la sécurité au travail.

2 En cas de divergence entre les dispositions des autorités
susmentionnées, la disposition la plus stricte
s’appliquera. En cas de mésentente sur la
détermination de cette derniére, le représentant du
ministere tranchera.

1.7 Autorisation de Travaux .1 Obtenir 1’autorisation écrite du représentant du
a Chaud ministére avant de commencer un travail a chaud sur le
chantier dans le cadre du présent contrat.

2 Pour demander une autorisation de travail a chaud,
soumettre les documents/éléments suivants au
Représentant du Ministere :

1 les procédures de travail a chaud
dactylographiées, qui doivent étre respectées sur
le chantier, énoncées ci-apres;

2 le type de travail a exécuter et la fréquence des
interventions de ce genre;
3 un exemplaire du permis de travaux a chaud a
utiliser.
3 Une fois qu'on lui aura confirmé que des mesures de

sécurité efficaces seront mises en place pour le travail a
chaud, le Représentant du Ministére accordera
l'autorisation de commencer le travail.

1 Le Représentant du Ministere ne délivrera
qu’une seule autorisation écrite pour toute la
durée des travaux.

2 Au préalable, le représentant du ministére
pourra designer certaines portions des travaux
comme « entités distinctes », lesquelles
nécessiteront une autorisation distincte.

4 Les exigences pour les autorisations distinctes seront
fondées sur les éléments suivants :
1 la nature ou le lot des travaux;
2 le risque pour l'exploitation de l'installation;
3 le nombre des divers corps de métier qui doivent
effectuer des travaux a chaud dans le cadre du
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projet;
4 toute autre situation jugée nécessaire par le

1.8

Procédures de Travail a

Chaud

1

représentant du ministére pour assurer la
sécurité incendie sur les lieux.

Il est interdit de commencer un travail a chaud avant
d’avoir d’en avoir regu 1’autorisation écrite du
représentant du ministere.

Elaborer des procédures de travail a chaud, lesquelles
devront étre observées lorsque de tels travaux sont
requis dans le cadre du présent contrat.

Les procédures de travail a chaud doivent

comprendre ce qui suit :

1 Une obligation d’évaluation des risques du
chantier ou du voisinage immédiate du lieu de
travail, conformément aux exigences de
I’évaluation des dangers au Plan de sécurité de
la section 01 35 29. Faire une évaluation des
risques pour chaque travail a chaud.

2 Utilisation d’un permis de travail & chaud avec
un permis écrit individuellement délivré par le
surintendant de I’Entrepreneur a un travailleur
ou a un sous-traitant particulier autorisant
I’exécution d’un travail a chaud.

3 Un permis est nécessaire pour chaque activité a
chaud.
4 La désignation d’un gardien de sécurité incendie

pour veiller sur place a la sécurité d’activité,
pendant au moins 60 minutes, immédiatement
aprés du travail a chaud est terminé.

5 La conformité aux normes et aux codes de
sécurité incendie et au réglement en maticre de
santé et sécurité au travail qui sont prescrits
dans le présent devis.

Si on utilise des procédures générales de travail a
chaud, celles-ci doivent étre modifiées, augmentées des
informations pertinentes et adaptées afin de tenir
compte des conditions particulieres au chantier. Ces
procédures devront étre désignées procédures de travail
a chaud applicables au présent contrat.
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4 Les procédures de travail a chaud doivent énoncer
clairement les responsabilités :
1 des travailleurs,
2 de la personne autorisée a délivrer un permis de
travail a chaud,
3 du gardien de sécurité incendie,
4 des sous-traitants et de I’Entrepreneur.
5 Informer tous les travailleurs et les sous-traitants du

systéme de procédures et de permis de travail a chaud.
Faire observer rigoureusement ces procédures.

.6 Le non-respect des procédures de travail a chaud
¢tablies peut entrainer 1'émission d'un avis de non-
conformité, lequel avis peut étre accompagné des
mesures disciplinaires mentionnées a la Section

01 35 29.

1.9  Permis de Travail a 1 Le permis de travail a chaud doit contenir les
Chaud informations suivantes :

A le nom et numéro du projet ;

2 le secteur ou le travail a chaud sera effectué ;

3 la date a laquelle le permis a été délivre;

4 une description des travaux a effectuer ;

5 les précautions particuliéres a prendre, y
compris le type d’extincteur d’incendie a garder
sur place ;

.6 le nom et la signature de la personne autorisées
a délivrer le permis ;

7 le nom des travailleurs visés par le permis ;

8 la durée de la validité du permis au plus 8

heures, avec indication de la date et de ’heure
du début et de la fin de la validité ;

9 la signature du travailleur avec la date et ’heure
de la fin du travail a chaud.

.10 la période précise durant laquelle un gardien de
sécurité incendie devra étre poste ;

A1 le nom et la signature du gardien de sécurité
incendie, avec la date et ’heure.

2 Le permis doit étre un formulaire dactylographié¢. On
pourra utiliser des formulaires standards employés dans
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1.10  Documents a Conserver
sur le Chantier

1

FIN DE SECTION

I’industrie, pourvu que toutes les rubriques ci-dessus y
figurent.

Chaque permis de travail a chaud doit étre rempli
complétement et signé, puis remis au surintendant
I’Entrepreneur, qui le gardera en lieu sir sur le chantier.

Conserver sur le chantier tous les permis de travail a
chaud délivrés ainsi que les documents relatifs a
I’évaluation des risques pour la durée des travaux.

Sur demande, mettre les permis de travail a chaud ainsi
que les évaluations des risques a la disposition du
représentant du ministére ou du représentant de sécurité
autorisé pour qu’ils puissent les examiner.
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PART 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes

1.2 Description

1.3 Références

1.4 Définitions

Section 01 3529 Santé et sécurité.

Procédures pour isoler et verrouiller, y compris
I’installation électrique et les autres équipements, de la
source d’énergie.

CSA C22.1-2002 — Code canadien de 1’¢lectricité,
Partie 1, Norme de sécurité des installations électriques

CSA C22.3 No. 1-M87 (R2001) — Réseaux aériens.
CSA C22.3 No. 7-94 (R2000) — Réseaux souterrains.

COSH, Reéglements d’Hygiene et sécurité au travail
Canada établis en vertu de la Partie II du Code
canadien du travail.

Installation électrique : désigne tout réseau,
équipement, dispositif, appareil, cablage, conducteur,
ensemble ou partie de ceux-ci qui est utilisé pour la
production, la transformation, le transport, la
distribution, I’entreposage, le contrdle, la mesure ou
I’utilisation de I’énergie ¢électrique et qui a un
ampérage et une tension qui sont dangereux pour les
personnes.

Garantie d’isolation : désigne une garantie faite par une
personne compétente en charge que cette installation
ou cet équipement est isolé.

Mettre hors tension : signifie, dans un sens électrique,
qu’une piece d’équipement est isolée et mise a la masse
ex. : si I’équipement est alimenté a la masse, il ne peut
étre considéré mis hors tension.

Protégé : signifie qu’un équipement ou une installation
est couverte, protégée par un écran, cloturée, enclose,
inaccessible ou protégée par tout autre moyen, de facon
a prévenir ou réduire, dans la mesure de ce qui est
pratique, les dangers pour toute personne qui pourrait
toucher ou approcher cet article.
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5 Isoler : signifie qu’une installation électrique, de

1.5 Exigences de Conformité .1
2
1.6 Soumissions .1
2
3

I’équipement mécanique ou de la machinerie est
séparée ou débranchée de toute source d’énergie
¢électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique ou
toute autre source d’énergie pouvant la rendre
dangereuse.

Alimenté / énergisé : signifie qu’une installation
¢lectrique produit, contient, entrepose ou est branchée
par moyens ¢électriques a une source de courant
alternatif ou direct dangereuse ou contient de 1’énergie
hydraulique, pneumatique ou autre forme d’énergie
pouvant rendre 1’installation dangereuse pour les
personnes.

Effectuer les verrouillages conformément a :

A Code canadien de 1’¢lectricité.

2 Lois fédérales et provinciales et réglements sur
I’hygiéne et la sécurité au travail telles que
précisées a la section 01 35 29.

3 Reglements et code de pratique s’appliquant a
I’équipement mécanique ou toute autre
machinerie qui est mise hors tension.

4 Procédures décrites dans les présentes.

En cas de conflit entre les dispositions des autorités ci-
dessus, les dispositions les plus rigoureuses
prévaudront. En cas de conflit pour déterminer les
exigences les plus rigoureuses, le Représentant du
Ministere déterminera les mesures a suivre.

Soumettre une copie des procédures de verrouillage
proposées et un échantillon des étiquettes de
verrouillage pour vérification.

Soumettre la documentation dans un délai de 14 jours

ouvrables aprés I’adjudication du contrat. Ne pas aller
de I’avant avec les travaux avant que la documentation
soumise soit vérifiée par le Représentant du Ministére.

Soumettre la documentation ci-dessus conformément
aux exigences générales de soumission décrites a la
section 01 33 00.
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4 Soumettre a nouveau les procédures de verrouillage

avec les révisions qui peuvent découler de la
vérification par le Représentant du Ministere.

1.7 TIsolation des Services A Obtenir 1’approbation écrite du Représentant du
Existants Ministére avant d’effectuer des travaux sur une
installation ou un service existant, qui est actif ou
alimenté, dans le cadre des travaux, et avant d’aller de
I’avant avec le verrouillage de ces services ou de cette
installation.

2 Afin d’obtenir ’autorisation, soumettre la
documentation suivante au Représentant du Ministere :
A Demande écrite d’isolation du service ou de
’installation et
2 Copie des procédures de verrouillage de
I’entrepreneur.

3 Faire une demande d’isolation pour chaque cas, sauf
indication contraire de la part du Représentant du
Ministére et comme suit :

A Remplir les formulaires standards utilisés
actuellement a I’installation sur demande du
Représentant du Ministére ou

2 Si aucun formulaire n’existe a I’installation,
présenter une demande écrite identifiant :

A Identification du réseau ou de
I’équipement a isoler, y compris son
emplacement ;

2 Durée, en indiquant I’heure et la date du

début et I’heure et la date d’achévement,
que I’isolation sera en place.

3 Tension de 1’alimentation au réseau ou a
I’équipement isolé.
4 Nom de la personne faisant la demande.
4 Ne pas aller de I’avant avant d’avoir regu un avis écrit

du Représentant du Ministére accordant la demande
d’isolation et autorisant les travaux d’isolation de
I’équipement ou de I’installation désignés. Le
Représentant du Ministére peut désigner une autre
personne a I’installation comme personne autorisée a
accorder la demande d’isolation.
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) Effectuer une fermeture sire et en ordre de

I’équipement ou des installations, mettre hors tension et
isoler I’¢lectricité et les autres sources d’énergie et
verrouiller les articles conformément aux exigences de
la clause 1.8 ci-dessous.

.6 Déterminer a I’avance, dans la mesure du possible, en
collaboration avec le Représentant du Ministére, le type
et la fréquence des situations qui nécessiteront une
demande d’isolation. Suivre les directives du
Représentant du Ministere a ce sujet.

i Planifier et organiser I’arrét des services existants en
consultation avec le Représentant du Ministére et le
gestionnaire de I’installation. Minimiser I’impact et
I’arrét des activités de 1’installation.

8 Effectuer une évaluation des dangers dans le cadre du
processus de planification de 1’isolation de
I’équipement et des installations existantes. Les
évaluations des dangers doivent étre conformes aux
exigences d’hygiene et sécurité, section 01 35 29.

1.8 Verrouillage 1 Mettre hors tension, isoler et verrouiller I’installation
¢lectrique, I’équipement mécanique et la machinerie
pour toutes les sources d’énergie potentielles avant de
travailler sur ces articles.

2 Elaborer et mettre en ceuvre des procédures de
verrouillage précises et nettes qui doivent étre suives
pendant les travaux.

3 Préparer des procédures de verrouillage
dactylographiées décrivant les pratiques de travail
stires, les procédures, les responsabilités des
travailleurs et la séquence des activités a suivre sur le
chantier par les travailleurs pour isoler une piece
d’équipement ou une installation électrique de fagon
stire et pour verrouiller efficacement et étiqueter ses
sources d’énergie.

4 Inclure, dans le cadre des procédures de verrouillage,
un systéme de permis de verrouillage géré par le
Surintendant de I’Entrepreneur ou une autre personne
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qualifiée désignée par ce dernier comme étant « en

charge » sur le chantier.

1 Un permis de verrouillage doit étre émis au
travailleur précis fournissant une Garantie
d’isolation avant chaque activité quand le
travail doit étre effectué sur de I’équipement ou
une installation électrique sous tension.

2 Les taches de la personne gérant le systéme de
permis comprennent :

A Emission des permis et étiquettes de
verrouillage aux travailleurs.

2 Détermination de la durée des permis.

3 Tenue d’un dossier des permis et des
étiquettes émis.

4 Demandes d’isolation au Représentant
du Ministére lorsque c’est requis, tel
qu’indiqué ci-dessus.

5 Désignation d’un surveillant de sécurité
quand c’est requis selon le type de
travail.

.6 Assurance que I’équipement ou
I’installation a été isolée correctement.

i Collecte et protection des étiquettes de
verrouillage retournées par les
travailleurs comme dossier de 1’activité.

5 Etablir clairement, décrire et attribuer les
responsabilités des personnes suivantes :
A Travailleurs.
2 Personne gérant le permis de verrouillage
3 Surveillant de sécurité.
4 Sous-traitants et Entrepreneur général.

.6 Les procédures génériques, si elles sont utilisées,
doivent étre modifiées et complétées par 1’information
pertinente reliée aux exigences spécifiques du projet.
A Etiqueter clairement le document comme étant

les Procédures de verrouillage s’appliquant aux
travaux du présent contrat.

i Utiliser des dispositifs d’isolation d’énergie congus
spécialement et appropriés pour le type d’installation
ou d’équipement qui est verrouillé.
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8 Utiliser les étiquettes de verrouillage normalisées de
I’industrie.
9 Fournir une mise a la masse appropriée et des

protections au besoin.

1.9  Conformité 1 Assurer que les procédures de verrouillage établies
pour le projet en place sont suivies rigoureusement.
Mettre en application [’utilisation et la conformité par
tous les travailleurs.

2 Faire une présentation a toutes les personnes travaillant
sur les installations électriques, 1’équipement
mécanique et tout autre équipement alimenté par une
source d’énergie conformément aux exigences de la
présente section.

3 Le manquement d’effectuer les verrouillages
conformément aux exigences législatives ou de suivre
les procédures précisées dans les présentes peut
entrainer I’émission d’un avis de non-conformité a la
discrétion du Représentant du Ministére avec des
mesures disciplinaires imposées tel qu’indiqué a la
section 01 35 29.

1.10  Documents A Afficher les procédures de verrouillage sur le chantier a
un emplacement commun pour visionnement par les
travailleurs.

2 Garder des copies de la demande d’isolation soumise

au Représentant du Ministére et des procédures de
verrouillage émises aux travailleurs dans le cadre des
travaux pour toute la durée du projet.

3 Sur demande, mettre ces données a la disposition du
Représentant du Ministére ou du représentant autorisé
de sécurité pour inspection.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Définitions 1 RCSST : Réglement canadien sur la santé et la sécurité
au travail, établi en vertu de la Partie II du Code
canadien du travail.

2 Personne compétente : s'entend de toute personne qui
présente les qualités suivantes.

1 Elle est qualifiée en matiere de connaissances
personnelles, de formation et d'expérience pour
exécuter les travaux assignés de fagon a assurer
la santé et la sécurité des personnes sur les lieux
de travail.

2 Elle connait les dispositions des statuts et
réglements en matiere de santé et sécurité qui
s'appliquent aux travaux.

3 Elle est au courant des dangers éventuels ou
réels que pose le travail pour la santé et la
sécurité.

3 Blessure nécessitant des soins médicaux : toute blessure

mineure ayant nécessité un traitement médical et dont le
cout est pay¢ par la commission des accidents du travail
de la province ou est survenue la blessure.

4 EPI : équipement de protection individuel.

S Chantier : aux endroits ou ce terme apparait dans la
présente section, il signifie les zones, situées sur les
lieux ou les travaux sont exécutés, utilisées par
'Entrepreneur pour effectuer toutes les activités liées a
l'exécution des travaux.

1.2 Documents/ Echantillons .1 Produire les documents et les échantillons requis
a Soumettre conformément a la section 01 33 00.
2 Soumettre un plan de santé et sécurité propre au
chantier avant de commencer les travaux.
1 Soumettre le plan dans les cing (5) jours

ouvrables suivant l'avis d'acceptation de la
soumission. Fournir trois (3) exemplaires.

2 Le Représentant du Ministére examinera le plan
de sant¢ et sécurité et le commentera.



Rampe de Lancement SANTE ET SECURITE Section 01 35 29

McEarchern’s Point Page 2 de 13

Tabusintac, N-B

Projet No. R. 107092.001 Septembre 2019
3 Réviser le plan au besoin et le soumettre a

nouveau dans les cing (5) jours ouvrables
suivant la réception des commentaires.

4 L'examen du plan par le Représentant du
Ministére et ses commentaires a ce sujet ne
doivent pas €tre interprétés comme une
acceptation, une approbation ou une garantie
implicite d'aucune sorte par le Canada, et ne
réduisent pas la responsabilité générale de
'Entrepreneur quant a la santé et la sécurité sur
le chantier

5 Soumettre les révisions et mises a jour apportées
au plan pendant les travaux.

3 Fournir le nom du représentant de chantier en santé et
sécurité désigné, ainsi que les documents justificatifs
prescrits dans le plan de sécurité.

4 Soumettre le permis de construire, les certificats de
conformité et les autres permis obtenus.

5 Remettre une copie de la lettre en bonne et due forme
de la commission des accidents du travail ou du
ministere du travail de la province.

1 Remettre une mise a jour de la lettre en bonne et
due forme lorsqu'une date d'expiration arrive
pendant les travaux.

.6 Remettre des exemplaires des directives ou des rapports
préparés par les inspecteurs en santé et sécurité des
gouvernements fédéral, provincial et territorial.

7 Remettre des exemplaires des rapports d'incidents.
8 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

1.3 Exigences de Conformité .1 Respecter la loi sur la santé et la sécurité au travail du
Nouveau-Brunswick, et les reglements généraux établis
en application de la loi.

2 Respecter la Partie II du Code canadien du travail (qui
porte le titre Santé et sécurité au travail), le Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST)
et tout autre réglement pris en vertu de la loi.
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1 On peut consulter le Code canadien du travail a
l'adresse http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-
2/.

2 On peut consulter le RCSST a I'adresse
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS
86-304/.

3 On peut obtenir un exemplaire a 'adresse
suivante : Editions du gouvernement du Canada,
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0S9. T¢l. : 819-
956-4800 (1 800-635-7943). Publication no
L31-85/2000 E ou F.

3 Observer les mesures de sécurité en construction
indiquées dans les documents suivants.
1 La partie 8 du Code national du batiment du
Canada.
2 Les reglements et ordonnances municipaux.

4 En cas de divergence ou de contradiction entre les
exigences prescrites ci-dessus, les plus strictes
prévaudront.

S Souscrire et maintenir en vigueur une assurance contre
les accidents du travail en régle pour toute la durée du
contrat. Fournir une preuve de la cote de fiabilité au
moyen de la lettre en bonne et due forme.

.6 Surveillance médicale : Lorsque les lois ou réglements
le prescrivent, obtenir et tenir la documentation sur la
surveillance médicale des travailleurs.

1.4  Responsabilité 1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité
des personnes présentes sur le chantier, de méme que la
protection des biens situés sur le chantier; assumer
¢galement, dans les zones contigu€s au chantier, la
protection des personnes et de I'environnement dans la
mesure ou ils sont touchés par les travaux.

2 Respecter et faire respecter, par tous les travailleurs,
sous-traitants et autres personnes ayant acces au
chantier, les exigences en matiére de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, dans les ordonnances
et les réglements locaux, provinciaux et fédéraux
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1.5 Controle de 1’ Accés au
Chantier

applicables, ainsi que dans le plan de santé et de
sécurité propre au chantier.

Controler les travaux et les points d'acces au chantier.
Ne laisser entrer que les travailleurs et les personnes
autorisées. Intercepter et renvoyer immédiatement les
personnes non autorisées.

1 Le Représentant du Ministere fournira les noms
des personnes a qui il a accordé I'accés au
chantier. Il s'assurera en outre que ces personnes
possédent les connaissances et la formation
requises en santé et sécurité nécessaires pour
accéder au chantier. Toutefois, 'Entrepreneur
demeure responsable de la santé et de la sécurité
des personnes autorisées qui se trouvent sur le
chantier.

A l'aide de moyens appropriés, délimiter le chantier et

l'isoler des autres aires de la propriété.

.1 Selon les besoins, ériger des clotures, des
palissades, des barricades et des dispositifs
d'éclairage pour délimiter clairement le chantier,
empécher l'acces non autorisé, protéger les
piétons et les véhicules sur le chantier et autour,
et assurer un environnement sans danger.

2 Placer des écriteaux, aux points d'entrée et
autres points stratégiques, qui indiquent un
acces restreint et les conditions d'acces.

3 Utiliser des écriteaux de fabrication
professionnelle avec affichage dans les deux
langues officielles ou symboles internationaux.

Fournir une séance préparatoire en sécurité aux
personnes a qui l'accés au chantier a été autorisé.
Informer ces personnes des dangers et des reégles de
sécurité devant étre respectées sur le chantier.

S'assurer que les personnes a qui l'acces au chantier a
été autorisé portent I'EPI adéquat. Fournir un tel
équipement aux autorités responsables de I'inspection
qui exigent l'accés pour effectuer des essais ou des
inspections.

Bloquer l'acces au chantier en dehors des heures de
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1.6 Protection

1.7 Production de I’Avis de
Projet

1.8 Permis

1.9 Evaluation des Risques

travail ou lorsqu'il est inoccupé, et de fagon a protéger
les personnes contre les blessures. Prévoir la présence
d'un gardien de sécurité lorsque la protection adéquate
ne peut étre assurée autrement.

Accorder a la santé et a la sécurité des personnes et a la
protection de I'environnement la priorité sur les
questions liées au colt et au calendrier des travaux.

Si une situation ou un risque particulier ou imprévu lié
a la sécurité survient durant 'exécution des travaux,
prendre immédiatement des mesures pour corriger la
situation et prévenir des dommages ou blessures. En
informer le Représentant du Ministére de vive voix et
par écrit.

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux

autorités provinciales en mati¢re de santé et sécurité

pertinentes.

1 Au besoin, le Représentant du Ministere aidera a
localiser I'adresse.

Sur le chantier, afficher les permis, les licences et les
certificats de conformité, conformément aux
prescriptions de la section 01 10 10.

Lorsqu'on ne peut obtenir un certificat de conformité ou
un permis particulier, en informer le Représentant du
Ministére par écrit et ne pas entreprendre la partie
applicable des travaux avant d'avoir obtenu
l'approbation.

Evaluer les risques en maticre de santé et sécurité liés
au chantier et a I'emplacement.

Effectuer 1'évaluation initiale avant le début des travaux
et, au besoin, d'autres évaluations au cours de ces
travaux, y compris a l'arrivée de nouveaux corps de
métiers et sous-traitants au chantier.

Consigner les résultats et adapter le programme de
santé et sécurité en conséquence.

Conserver la documentation sur place pour toute la
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1.10  Conditions Propres au
Projet/Chantier

2

durée des travaux.

Voici les risques potentiels en matiére de santg,
d'environnement et de sécurité auxquels les travailleurs
peuvent étre exposés a l'emplacement.
1 Produits dangereux et contrdlés existants,
entreposés sur place.
1 Réservoir d’huile usée.
2 Substances dangereuses ou matiéres
contaminées des batiments existantes.
1 Bois créosotés et traités a l'arséniate de
cuivre chromaté utilisés pour la
construction du quai.

3 Conditions latentes et environnementales
connues du chantier.
A Environnement maritime.
A Travail au-dessus et dans 1’cau.
2 Site exposé aux vagues.
3 Site exposé a des tempétes
maritime.
2 Météo saisonnier:
L’hiver.
A Temps froid, verglas et la neige.
2 Surface de travail et matériel de
construction couvert de glace.
3 Glace dans le havre.
4 Hypothermie.
3 Clous, crampons, boulons, écrous et
autres éléments métalliques rouillés.
4 lignes électrique souterrain.
4 Activité du jour au quai:
A Navires.
2 Chargement et déchargement au quai.
3 Pécheurs accédant leur bateau pour la
péche.
4 Circulation sur le quai.
5 Conditions de construction :
A Machineries lourde en mouvement.
2 Camion-benne en mouvement.
3 Mise en place de béton.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive; elle ne comprend
pas tous les risques potentiels pour la santé et la sécurité
auxquels I'Entrepreneur sera confronté durant
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1.11  Réunions .1

1.12  Plan de Santé et de 1
Sécurité

I'exécution de ces travaux.

Inclure les éléments susmentionnés dans 1'évaluation
des risques liés aux travaux.

On peut obtenir, aupres du Représentant du Ministeére,
les FS des produits dangereux et contrdlés pertinents et
entreposés a I'emplacement.

Assister a la réunion de santé et de sécurité préalable
aux travaux, convoqueée et tenue sous la présidence du
Représentant du Ministere avant le début des travaux, a
I'heure, a la date et a 'emplacement déterminés par le
Représentant du Ministére. S'assurer de la présence des
intervenants suivants.

1 Le Contremaitre.

2 Le représentant en santé et sécurité désigné du
chantier.

3 Les sous-traitants.

Pendant les travaux, tenir des réunions sur l'outillage et
la sécurité a intervalles réguliers, conformément aux
réglements sur la santé et la sécurité au travail.

Garder les documents sur place.

Avant de commencer les travaux, rédiger un plan de
santé et de sécurité propre aux travaux. Mettre en
oeuvre, tenir a jour et améliorer le plan pendant toute la
durée des travaux et jusqu'a 1'achévement des derniers
travaux sur le chantier.

Le plan de santé et de sécurité doit comprendre les

¢léments suivants.

A La liste des dangers et des risques pour la santé
et la sécurité relevés dans le processus
d'évaluation des risques.

2 Les mesures de controle utilisées pour atténuer
les dangers et risques relevés.

3 Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les
lieux, indiqué ci-dessous.

4 Le plan de communication sur les lieux, indiqué
ci-dessous.

5 Le nom du représentant en santé et sécurité du
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chantier désigné par I'Entrepreneur,
l'information qui atteste sa compétence et son
rapport hiérarchique au sein de 'entreprise de
'Entrepreneur.

Les noms, les compétences et le rapport
hiérarchique du reste du personnel de
surveillance présent sur le chantier a des fins de
santé et de sécurité au travail.

Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les lieux doit
comprendre ce qui suit.

1

Les procédures d'exploitation, les mesures
d'évacuation et le processus de communication
en cas d'urgence doivent étre mis en oeuvre.

Le plan d'évacuation : plans de I'emplacement et
des étages montrant les voies d'évacuation et les
zones de rassemblement. Détails sur les
méthodes de signalement d'alarme, les exercices
d'incendie et 'emplacement du matériel de lutte
contre l'incendie, et autres données connexes.
Le nom, les taches et les responsabilités des
personnes désignées comme agent(s) de secours
et adjoints.

Les personnes-ressources avec qui
communiquer en cas d'urgence : noms et
numéros de téléphone des représentants des
intervenants suivants.

1 L'Entrepreneur général et les sous-
traitants.

2 Les ministeres et autorités compétentes
fédéraux et provinciaux qui s'appliquent.

3 Les ressources d'intervention locales.

Harmoniser le plan avec celui d'intervention en
cas d'urgence et d'évacuation de I’installation.
Le Représentant du Ministére fournira les
données pertinentes, y compris les noms des
personnes-ressources de TPSGC et du service
de gestion de l'installation.

Le plan de communication sur les lieux doit
comprendre ce qui suit.

1

La marche a suivre pour transmettre
l'information sur la sécurité au travail, y compris
les mesures d'urgence et d'évacuation, aux
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1.13

Surveillance de la

Sécurité

travailleurs et aux sous-traitants.

2 La liste des activités critiques, & communiquer
au Gestionnaire de l'installation, qui risquent de
causer préjudice a la santé et a la sécurité des
usagers de l'installation.

Veiller a toutes les activités liées aux travaux, y
compris celles des sous-traitants.

Examiner le plan de santé et de sécurité réguliérement
pendant les travaux. Le mettre a jour lorsque les
conditions présentent de nouveaux risques et dangers,
par exemple l'arrivée d'un nouveau corps de métier ou
sous-traitant au chantier.

Le Représentant du Ministére transmettra ses
observations par €crit si le plan comporte des anomalies
ou s'il souleéve des préoccupations; il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger
ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

Afficher une copie du plan et les mises a jour bien en
vue sur le chantier.

Faire appel a un représentant en santé et sécurité sur le
chantier qui surveillera quotidiennement les aspects de
santé et sécurité relatifs aux travaux.

Le représentant en santé et sécurité du chantier peut étre

le Contremaitre ou une autre personne désignée par

'Entrepreneur, et aura la responsabilité et I'autorité de

faire ce qui suit.

1 Mettre en oeuvre, surveiller et faire respecter
quotidiennement les exigences en mati¢re de
santé et sécurité au travail.

2 Suivre de pres et appliquer le plan de santé et de
sécurité propre au site de 1'Entrepreneur.

3 Fournir une séance préparatoire en sécurité aux
personnes a qui l'accés au chantier a été
autoriseé.

4 S'assurer que les personnes a qui l'acces a

I'emplacement a été autorisé sont compétentes et
bien formées en santé et sécurité relativement a
leurs activités a cet emplacement, ou qu'elles
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1.14 Formation

sont escorté par une personne compétente
lorsqu'elles sont sur le chantier.

5 Interrompre les travaux si des motifs de santé et
sécurité 'exigent.

Le représentant en santé et sécurité du chantier doit
présenter les qualités suivantes.

1 Etre qualifié et compétent en santé et sécurité au
travail.
2 Posséder une expérience pratique sur un

chantier ou ont été menées des activités liées
aux travaux.

3 Etre sur le chantier en permanence durant
I'exécution des travaux.

Tout le personnel de surveillance affecté au chantier
doit étre compétent.

Inspections :

1 Effectuer des inspections périodiques de la
sécurité sur le chantier sur une base au moins
bihebdomadaire. Consigner les déficiences et les
mesures correctives prises.

2 Assurer un suivi et s'assurer que les mesures
correctives ont été appliquées.

Collaborer avec le représentant en santé et sécurité au
travail de l'installation, si le Représentant du Ministére
en désigne un.

Garder les rapports d'inspection et la documentation sur
la surveillance sur le chantier.

Sur le chantier, employer seulement des travailleurs
qualifiés, qui ont été bien formés en procédures et
pratiques de santé et sécurité au travail pertinentes aux
taches qui leur sont assignées.

Tenir les dossiers des employés et les preuves de la
formation recue. Mettre ces données a la disposition du
Représentant du Ministére, sur demande.

En présence de conditions ou de risques particuliers ou
imprévus pouvant compromettre la sécurité durant
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1.15 Régles de Sécurité de

Base Propres au Site

1.16  Correctifs en Cas de

Non/Conformité

1.17 Déclaration d’Incidents

—_—

l'exécution des travaux, observer les procédures mises
en place concernant le droit de I'employ¢ de refuser
d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois
et aux réglements de la province compétente, et en
informer le Représentant du Ministére de vive voix et
par écrit.

Malgré 1'obligation de I'Entrepreneur de se conformer
aux réglements des gouvernements fédéral et provincial
sur la santé et la sécurité, s'assurer que les regles de
sécurité minimales suivantes sont respectées par les
personnes ayant accés au chantier.

1 Porter 'EPI approprié pour les travaux ou tiches
assignées, c'est-a-dire au moins un casque, des
bottes ou chaussures de sécurité, des lunettes de
sécurité et une protection pour les oreilles.

2 Signaler sans délai toute condition non
sécuritaire sur le chantier, quasi-accident,
blessure et dommage survenu.

3 Garder le chantier et les aires d'entreposage
propres et exempts de facteurs de risques de
blessures.

4 Respecter les mises en garde des panneaux

d'avertissement et des étiquettes de sécurité.

Informer les personnes des mesures disciplinaires a
prendre en cas de non-respect.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour
corriger les situations jugées non conformes, sur les
plans de la santé et de la sécurité, par 'autorité
compétente ou par le Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit
des mesures prises pour corriger les situations de non-
conformité en maticre de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministere ordonnera 1'arrét des
travaux, si la situation de non-conformité n'est pas
réglée rapidement.

Enquéter sur les incidents suivants, et en faire rapport
au Représentant du Ministere.
1 Incidents qui nécessitent d'étre signalés au



Rampe de Lancement SANTE ET SECURITE Section 01 35 29

McEarchern’s Point Page 12 de 13
Tabusintac, N-B
Projet No. R. 107092.001 Septembre 2019

ministere provincial de santé et sécurité au
travail, a la commission des accidents du travail
ou a un autre organisme de réglementation.

2 Blessures nécessitant des soins médicaux.

3 Dommages matériels s'élevant a plus de
10 000,00 $.

4 Interruptions aux activités de l'installation

entrainant une perte dépassant 5000,00 $ pour
un ministére fédéral.

2 Soumettre un rapport écrit.
1.18 Mati¢res Dangereuses .1 Se conformer aux exigences du SIMDUT.
2 Conserver les FS de tous les produits qui sont livrés sur
le chantier.
1 Les afficher sur le chantier.
2 Remettre une copie au Représentant du
Ministere.
1.19 Dynamitage 1 Le dynamitage ou autre utilisation d’explosifs est

interdit sur le site sans I’obtention au préalable d’une
autorisation écrite du Représentant du Ministere.

1.20  Dispositifs & Cartouches .1 Utilisez des dispositifs de fixation a cartouches
Explosives explosives qu’apres réception d’une permission écrite
du Représentant du Ministere.

1.21 Espaces Clos 1 Exécuter les travaux dans les espaces clos en respectant
les reglements de santé et sécurité au travail.

1.22  Dossiers au Chantier 1 Conserver sur le chantier un exemplaire de la
documentation sur la sécurité et des rapports a produire
conformément aux lois et reéglements des autorités
compétentes, et un exemplaire des documents prescrits
dans le présent devis.

2 Sur demande, mettre ces documents a la disposition du
Représentant du Ministere ou de I'agent de sécurité
autorisé, pour qu'ils puissent les examiner.

1.23  Affichages des 1 S'assurer que les documents, les articles, les
Documents ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en
vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux
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réglements de la province compétente.

2 Afficher les autres documents prescrits dans le présent
devis, y compris les suivants.
1 Le plan de sant¢ et de sécurité particulier au
chantier.
2 Les FS du SIMDUT.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes .1 Section 01 74 21 Gestions et Elimination des Déchets
de Construction/Démolition.

1.2 Références A SIMDUT : Systéme d'information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail, Santé Canada.

2 Loi sur le transport des marchandises dangereuses,
Transports Canada, date de mise a jour 2009-08-27.

3 Lignes directrices concernant I'utilisation d'explosifs a
l'intérieur ou a proximité des eaux de péches
canadiennes, Péches et Océans Canada, 1998.

4 LCOM : Loi sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs, Environnement Canada, 1994.

5 Réglements de la Garde cotiere canadienne, Péches et
Océans Canada.

.6 Loi sur la marine marchande du Canada, Transports
Canada, 2001.

7 AWPA: American Wood Preserver Association.

1.3 Définitions 1 Matiére dangereuse : Produit, substance ou organisme
utilisé aux fins auxquelles il était initialement destiné, et
qui est une marchandise ou une matiére dangereuse
susceptible d'avoir des répercussions nuisibles sur
'environnement ou sur la santé des personnes, des
animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans
l'environnement.

2 Terre humide : terrain ou la nappe phréatique est a
proximité ou au-dessus de la surface, ou qui est saturé
d'eau assez longtemps pour créer des conditions comme
des sols modifiés par I'eau et une végétation hydrophile.
Les terres humides comprennent les tourbiéres et les
terres humides minérales ou zones de sols minéraux qui
subissent l'influence d'un exces d'eau mais qui
produisent peu de tourbe ou pas du tout.

3 Cours d'eau : désigne le lit et la rive d'une riviere, d'un
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1.4

Transport

ruisseau, d'un lac, d'une crique, d'un étang, d'un marais,
d'un estuaire ou d'un plan d'eau salée qui contient de
l'eau au cours d'au moins une partie de I'année.

Espéces exotiques : désigne des espeéces ou sous-especes
introduites a I'extérieur de leur distribution normale, et
dont I'établissement et la prolifération expose des
¢cosystemes, habitats ou des especes locaux a des
risques de dommages économiques ou
environnementaux.

Zone tampon : zone de terres recouvertes de végétation
qui proteége les cours d'eau contre 'exploitation de terres
adjacentes. Ce terme se rapporte aux terres adjacentes
aux cours d'eau comme les ruisseaux, les rivieres, les
fleuves, les lacs, les étangs, les océans et les terres
humides, y compris les plaines inondables et les terres
en voie de conversion entre les cours d'eau et des zones
de terres plus arides.

Transporter des marchandises et des déchets dangereux
conformément aux exigences de la Loi sur le transport
des marchandises dangereuses.

Ne pas surcharger les camions lors du transport de
substances. Protéger le chargement contre tout risque de
déversement.

Garder les camions propres et exempts de boue, de
poussiere et d'autres matieres étranggres.

Eviter toute possibilité de déversement du chargement et
de toute maticre étrangere sur les autoroutes, les routes
et les routes d'acces destinées a des travaux. Faire trés
attention lors du transport de remblais de dragage et
d'autres matiéres dangereuses. Nettoyer immédiatement
tout déversement et tout sol contaminé.

Avant le début des travaux, aviser le Représentant du
Ministére a propos de routes existantes et des routes
temporaires devant servir pour accéder aux secteurs des
travaux et pour transporter des matériaux au chantier et
hors du chantier, y compris les routes menant au champ
d'¢limination des remblais de dragage.
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1.5  Manipulation des 1 Manipuler et stocker les matieres dangereuses sur place
Matieres Dangereuses conformément aux procédures et exigences énoncées
dans le SIMDUT.

2 Stocker tous les liquides dangereux a un endroit et d'une
maniere qui empéchent leur déversement dans
l'environnement.

3 Tenir un inventaire €crit de toutes les maticres
dangereuses gardées sur les lieux. Enumérer le produit,
sa quantité et la date de son stockage.

4 Garder les fiches signalétiques du SIMDUT sur place
pour tous les articles pertinents.

1.6  Pétrole, Huiles et 1 Se conformer aux lois, réglements, codes et lignes
Lubrifiants directrices fédéraux et provinciaux pour le stockage sur
place de carburant et de produits pétroliers.

2 Ne placer aucun réservoir de carburant et ne stocker
aucun carburant ou autre produit pétrolier a une distance
de moins de 30 métres d'une zone tampon de cours d'eau
et de terres humides. Ne ravitailler ni huiler de la
machinerie & moins de 30 metres de cette zone tampon.
Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére pour
désigner un emplacement acceptable sur les lieux aux
fins de stockage de carburant ou de ravitaillement de
matériel.

3 Ne jeter aucun produit pétrolier ni toute autre substance
toxique sur le sol ou dans I'eau.

4 Faire preuve de diligence et prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter des déversements et
contaminer ainsi le sol et I'eau (de surface ou
souterraine) lors de la manipulation sur place de produits
pétroliers et lors du ravitaillement de véhicules et de
matériel.

5 Garder sur les lieux le matériel d'intervention approprié
en cas de déversement, consistant en au moins une
trousse de déversement de 250 litres (55 gallons) pour le
confinement et le nettoyage des déversements.



Rampe de Lancement PROTECTION DE Section 01 35 44

McEarchern’s Point L’ENVIRONNEMENT - PROCEDURES Page 4 de 9

Tabusintac, N-B POUR TRAVAUX MARITIMES

Projet No. R. 107092.001 Septembre 2019
.6 Garder les véhicules et le matériel en bon état afin

d'empécher toute fuite sur les lieux.

7 En cas de déversement de pétrole, aviser immédiatement
le Représentant du Ministere et la Garde cotiere
canadienne (GCC) au numéro 1-800-565-1633 (ligne
d'appel 24 heures). Effectuer le nettoyage conformément
a tous les réglements et a toutes les procédures stipulés
par l'autorité compétente.

1.7 Elimination des Déchets .1 Ne pas enterrer les rebuts, les résidus de démolition et
les déchets sur place.

2 Eliminer et recycler les résidus et les déchets
conformément aux exigences en matiere de gestion des
maticres résiduelles énoncées a la section 01 74 21.

3 Ne pas jeter les matieres dangereuses, les substances
volatiles (comme les essences minérales, les peintures,
les diluants, etc.) et les produits pétroliers dans des cours
d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires et dans des sites
d'enfouissement.

4 Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois,
reglements, codes et lignes directrices fédéraux et
provinciaux pertinents.

5 Déchets de béton :

1 Ne pas ¢liminer de résidus ou de rejets de béton
sur place.
2 Nettoyer immédiatement tout déversement

accidentel de béton sur les lieux avant que ce
dernier ne se solidifie.

3 Ne pas laver ou nettoyer sur place des véhicules
de transport de béton.
4 Décharger les matieres résiduelles et nettoyer les

camions uniquement a l'usine de béton.
Respecter les réglements sur I'environnement et
les bonnes pratiques en la matiére qui sont
approuvées par le ministére de 'Environnement
provincial et par les autres autorités compétentes.

1.8 Qualité de I’Eau .1 Exécuter les travaux d'excavation d'un cours d'eau ou
d'une terre humide de facon a limiter la turbidité et a
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réduire la quantité de sédiments en suspension dans l'eau

a un minimum absolu, et ce, en tout temps.

1 Maintenir la vitesse et I'élan d'excavation
appropriés de 1'équipement d'excavation.
Effectuer au besoin des ajustements approuvés
par le Représentant du Ministere.

2 Mettre en position stratégique 1'équipement
d'excavation et les véhicules de transport de
facon a éviter, dans toute la mesure du possible,
les balancements au-dessus de 1'eau.

2 Dans les cas ou les travaux pourraient altérer la qualité
de I'eau adjacente aux canalisations de prise d'eau
utilisées par les installations de retenue de homard, de
traitement du poisson et d'autres exploitants de ports,
¢tablir le calendrier des travaux en coopération avec
l'administration portuaire, selon les directives du
Représentant du Ministere, afin de réduire au minimum
les ingérences et les effets sur les exploitants du port.

3 Surveiller visuellement la turbidité de I'eau des zones
avoisinantes adjacentes aux lieux des travaux et jusqu'a
la limite de dragage établie de 200 metres.

1 Si la turbidité de I'eau change de maniére
excessive au-dela de la limite de dragage par
rapport aux conditions existantes des nappes
d'eau avoisinantes, comme par exemple un net
changement de couleur, aviser le Représentant
du Ministére pour obtenir les mesures
appropriées a suivre pour atténuer les effets de la

situation.
4 Qualité de I'eau lors de dragage par aspiration:
1 Réduire au minimum les points de rejet des

matériaux de dragage au lieu d'élimination en
placant I'embout du tuyau a la surface de 1'eau ou
pres de ce point.

2 Limiter la circulation des navires a la zone
adjacente au lieu d'¢limination a un niveau
minimum absolu pour que les matériaux de
dragage ne soient pas remis en suspension par
l'effet du sillage des hélices.

5 Contamination de I'eau par le bois traité par préservatif:
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1 On doit laisser sécher le bois d'oeuvre ou de

charpente traité, a I'usine ou sur place, pendant
au moins 30 jours suivant la date de I'application
du traitement avant qu'il soit posé a des endroits
ou il touchera a de 1'eau.

2 Ne pas couper de bois traité au-dessus de la
surface d'un cours d'eau ou d'une terre humide.

3 Ne pas appliquer de produits préservatifs
liquides au-dessus de la surface d'un cours d'eau
ou d'une terre humide.

4 Le bois traité a I'arséniate de cuivre chromaté
(ACC) ou a I'arséniate de zinc et de cuivre
ammoniaqué (AZCA) doit étre approuvé par la
CSA ou 'AWPA.

5 Ne pas utiliser le bois d'oeuvre ou de charpente
traité a la créosote, au pétrole et au
pentachlorophénol pour aucune partie des
travaux.

.6 Ne rincer le matériel qu'a une distance tampon d'au
moins 30 métre d'une terre humide, d'un cours d'eau ou
de toute zone écosensible.

1.9  Restrictions 1 Respecter les réglements provinciaux et municipaux
Socioéconomiques concernant toute restriction sur les travaux effectués la
nuit et sur I'éclairage artificiel des lieux. Obtenir les
permis pertinents.

2 Placer les projecteurs dans la direction opposée des
zones résidentielles et commerciales adjacentes.

3 Munir le matériel et les machines de silencieux congus a
cette fin afin de réduire le bruit sur place au niveau le
plus faible possible. Maintenir ces silencieux en bon état
de marche en tout temps.

1.10  Oiseaux et leur Habitat .1 Se familiariser avec la Loi sur la Convention concernant
les oiseaux migrateurs et la faire respecter en ce qui
concerne la protection des oiseaux migrateurs, leurs
oeufs, leurs nids et leurs petits découverts sur les lieux et
dans les environs.

2 Déranger le moins possible tous les oiseaux sur place et
dans les environs pendant toute la durée des travaux.
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3 Ne pas s'approcher des concentrations d'oiseaux de mer,

de sauvagines et d'oiseaux de rivage lors de I'arrimage
de matériel, de I'accés aux quais et du transport de
fournitures.

4 Lors de travaux de nuit, placer les projecteurs dans la
direction opposée des habitats de nids d'oiseaux.

5 Ne pas utiliser les plages, les dunes et autres zones non
perturbées naturelles des lieux pour effectuer des
travaux a moins que le Représentant du Ministére n'ait
donné son approbation pour ces travaux particuliers.

.6 Si des nids d'oiseaux sont découverts dans les terres
humides lors des travaux, aviser immédiatement le
Représentant du ministére pour obtenir les directives a

suivre.

1 Ne pas déranger les nids et la végétation
environnante jusqu'a la fin de la période de
nidification.

2 Réduire au minimum les travaux a proximité

immédiate de telles zones jusqu'a la fin de la
période de nidification.

3 Protéger ces zones en suivant les
recommandations du Service canadien de la
faune.

1.11  Poissons et leur Habitat .1 Prendre bien conscience du risque de contamination de

'habitat des poissons sur les lieux résultant de
l'introduction d'espéces exotiques dans l'eau.

2 Afin de réduire au minimum la possibilité de
contamination d'habitats de poissons, il faut laver et
nettoyer tout le matériel de construction qui sera
immergé dans l'eau d'un cours d'eau, ou pourrait entrer
en contact avec de telles eaux au cours des travaux, afin
de s'assurer qu'il est exempt de salissures marines et
d'espéces exotiques.

1 Le matériel doit comprendre les embarcations,
les chalands, les grues, les excavatrices, les
camions de transport, les pompes, les tuyaux et
tous les autres outils et équipements divers qui
ont précédemment servi dans un environnement
marin.
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3 Le lavage et le nettoyage du matériel doivent avoir lieu

immédiatement a leur arrivée sur les lieux et avant leur
utilisation au-dessus d'un plan d'eau ou dans celui-ci.

4 Effectuer les opérations de lavage et de nettoyage
comme suit :

1

2

Gratter et enlever toute accumulation importante
de boue et I'¢liminer de maniere appropriée.
Rincer toutes les surfaces du matériel a l'aide
d'eau douce pressurisée.

Tout de suite apres, appliquer par forte
pulvérisation une couche de vinaigre pur ou d'un
autre agent de nettoyage respectueux de
'environnement afin d'éliminer entiérement toute
trace de matiére végétale, animale ou
sédimentaire.

Rechercher et éliminer toute maticre végétale,
animale ou sédimentaire de tous les bouchains et
les filtres.

Vidanger I'eau stagnante du matériel et le faire
sécher complétement avant de l'utiliser.

Lors de 'extraction du matériel de I'eau, vidanger
I'eau stagnante du matériel et le faire sécher
completement avant de le retirer des lieux.

5 N'effectuer aucune opération de nettoyage ou de ringage
dans une zone tampon de 30 metres d'une terre humide,
d'un cours d'eau au d'une autre zone écosensible.

.6 Dossier du registre d'assurance :

1

Tenir a jour un registre permanent des
utilisations et nettoyages passés et présents de
tout le matériel pour illustrer les mesures
d'atténuation prises contre la contamination
d'habitats de poissons par des espéces exotiques.
Consigner les renseignements dans un registre a
couverture rigide.

Inclure les renseignements suivants :

1 date et lieu de l'utilisation précédente du
matériel dans un cours d'eau ou une terre
humide;

2 type de travaux exécutés;

3 dates de ringage de chaque pi¢ce
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d'équipement;

1.12

Qualité de I’Air

1.13

Feux

FIN DE SECTION

4 Me¢éthode de nettoyage et agents utilisés.

Tenir a jour le registre d'assurance de qualité d'un projet
a l'autre. Sur demande, remettre le registre au
Représentant du Ministére aux fins d'examen.

Respecter les exigences et les recommandations du
ministeére de I'Environnement fédéral et de la Direction
de la protection de I'habitat et du développement durable
de Péches et Océans Canada quant au nettoyage et au
ringage du matériel.

Maintenir au minimum absolu la poussicre en
suspension dans l'air et les saletés résultants des travaux.

Prendre les mesures de lutte contre les poussieres pour
les routes, les stationnements et les zones de travail.

Arroser les surfaces avec de I'eau ou d'autres produits
respectueux de I'environnement. Utiliser du matériel et
des machines spécialement prévus a cet effet et
appliquer la substance en quantité et selon une fréquence
suffisantes pour assurer un contrdle efficace et constant
de la poussiére pendant toute la durée des travaux.

N'utiliser aucune huile ni tout autre produit a base de
pétrole pour le contrdle de la poussicre.

11 est interdit de faire des feux et de briler des déchets
sur place.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Inspection 1

1.2 Essais 1

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des
inspections, a des approbations ou a des essais spéciaux
commandés par le Représentant du Ministere ou par les
autorités compétentes, en faire la demande dans un
délai raisonnable.

Conformément aux Conditions générales, le
Représentant du Ministére peut demander a examiner
toute partie de 1'ouvrage, si on soupgonne que I'ouvrage
en question n'est pas conforme aux exigences des
documents contractuels.

Si I'Entrepreneur couvre ou permet de couvrir un
ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux
approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir I'ouvrage en question jusqu'a ce que les
inspections ou les essais requis aient été complétement
effectués de facon satisfaisante et jusqu'au moment ou
le Représentant du Ministere lui donnera la permission
de couvrir l'ouvrage.

L'Entrepreneur doit assumer les cotits pour découvrir
'ouvrage dérangé par les inspections et pour le remettre
dans son état initial.

Les essais effectués sur les matériaux/ matériels,
comme prescrit dans diverses sections du devis, releve
de la responsabilité du Représentant du Ministére, sauf
indication contraire.

Des essais ne figurant pas au devis peuvent aussi étre
effectués par le Représentant du Ministere a sa
discrétion. Ce dernier en assumera les frais.

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par
'organisme d'essai désigné révelent la non-conformité
des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur
doit supporter le colit encouru des essais ou des
inspections supplémentaires que le Représentant du
Ministére peut demander afin de vérifier si les
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1.3 Organismes d’Essai et .1
d’Inspection Indépendants

corrections apportées sont acceptables.

Le Représentant du Ministére peut se charger de retenir

les services d'organismes d'essai et d'inspection

indépendants. Il peut assumer le cotlit de ces services

sauf pour ce qui suit, qui fait partie des responsabilités

de I'Entrepreneur:

A les inspections et les essais exigés par des lois,
des ordonnances, des regles, des réglements ou
des consignes d'ordre public;

2 les inspections et les essais effectués
exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur;

3 les essais prescrits dans diverses sections et qui

doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la
supervision de le Représentant du Ministere.

Informer le Représentant du Ministére suffisamment a
l'avance du moment ou les travaux seront préts pour les
essais, afin qu'il prenne des dispositions avec
l'organisme d'essai. Sur demande du Représentant du
Ministére, informer directement cet organisme.

Selon les prescriptions du devis ou sur demande,
soumettre a I'organisme d'essai les échantillons
représentatifs de matériel/ matériaux nécessaires aux
essais, en quantité suffisante, dans un délai raisonnable
et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
l'exécution des travaux.

Fournir la main d'oeuvre et les installations nécessaires
pour prélever, manipuler et livrer les échantillons de
matériaux/matériel.

Prévoir I'espace requis, a 1'usage exclusif de
l'organisme d'essai, pour l'entreposage du matériel et la
cure des échantillons.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection
indépendants, par le Représentant du Ministére, ne
dégage aucunement 1'Entrepreneur de sa responsabilité
concernant l'exécution des travaux conformément aux
exigences des documents contractuels.
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1.4 Accés au Chantier 1 Faciliter au Représentant du Ministére l'acces au

chantier. Si certains des ouvrages sont exécutés a des
endroits autres que sur le chantier, prendre des
dispositions pour permettre au Représentant du
Ministeére d'accéder a ces ouvrages pendant leur
réalisation.

2 Fournir la main d'oeuvre et les installations nécessaires
pour permettre I'acces aux ouvrages a inspecter et a
mettre a l'essai.

3 Collaborer pour faciliter les inspections et les essais.
1.5 Ouvrages ou Travaux 1 Enlever et remplacer les éléments défectueux jugés non
Rejetés conformes aux documents contractuels par le

Représentant du Ministere, soit parce qu'ils n'ont pas
été exécutés selon les régles de l'art, soit parce qu'ils
ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a
l'ouvrage.

2 Remplacer ou refaire les ouvrages existants ou
nouveaux, y compris les ouvrages des autres
entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux
de réfection ou de remplacement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences d’Organismes .1 Avant d'utiliser le pont-bascule, s'assurer qu'il a été
de Réglementation certifié comme satisfaisant aux exigences de la Loi sur
les poids et mesures, chapitre 36 des Lois du Canada
(1970, 1971, 1972), et de ses modifications ultérieures.
Afficher le certificat de fagon qu'il soit bien visible.

1.2 Mesurage aux Fins de 1 Inclure les cotits de certification, d'installation,
Paiement d'entretien et d'enlévement du pont-bascule ou
d'utilisation d'un pont-bascule commercial local dans
les lots de paiement a mesurer selon la masse.

1.3 Equipement A Pont-bascule: pont-bascule électronique pour camion,
de capacité suffisante pour permettre le pesage des
véhicules en charge en une seule opération.

2 On peut utiliser les ponts-bascules commerciaux
certifiés existants, selon leur disponibilité et selon
l'approbation du Représentant du Ministere.

3 La fourniture de la main d'ouvre, du matériel, des
outils, de 1'équipement, de la protection, du transport,
des frais administratifs, des profits et du financement
nécessaire, etc. afin de compléter les travaux devront
étre inclus.

1.4  Poste de Pesage 1 Poste renfermant un indicateur de masse et dans lequel
l'inspecteur du Représentant du Ministére peut effectuer
le travail prévu et tenir a jour des registres.

2 Poste a I'épreuve des intempéries et doté d'un systéme
d'éclairage capable d'assurer un niveau d'éclairement
d'au moins 750 1x, d'une fenétre coulissante donnant sur
le tablier du pont-bascule, d'une autre fenétre pour
assurer une aération transversale, d'un pupitre avec
tablette d'au moins 0.6 x 1.8 m et d'un systéme de
chauffage pouvant maintenir une température intérieure
constante de 20°C. La porte d'entrée ne doit pas
s'ouvrir sur le tablier du pont-bascule.

1.5  Exploitation 1 L'inspecteur du Représentant du Ministere supervisera
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le pesage des matériaux au pont-bascule lorsqu'ils
seront disponibles.

2 Présenter un nombre suffisant de coupons de pesée, en
trois (3) exemplaires, et avec des numéros de série
consécutifs. Faire approuver le style des coupons par le
Représentant du Ministere.

3 Les billets de pesage doivent étre signés par
I’inspecteur du Représentant du Ministére au moment
de la livraison.

1.6  Entretien 1 Garder le pont-bascule et son tablier propres et exempts
de gravier, d'asphalte, de neige, de glace et de débris.

2 Garder les rampes d'approche en bon état et exemptes
d'affaissements et d'ornicres.

3 Le pont-bascule doit €tre recertifié, si le Représentant
du Ministere le demande.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Voies d’Accés au .1
Chantier et

Stationnement 2

1.2 Bureau de Chantier .1

2

3

1.3 Services d’Utilités Publics .1
du Chantier

1.4 Entreposage du Matériel/ .1
des Matériaux

Fournir et maintenir un accés adéquat au site du projet.

Si ’Entrepreneur est permis d’utiliser les routes
existantes pour 1’acces au site du projet, il doit
maintenir ces routes pour la durée du contrat et de faire
le bien et réparer les dommages résultant de
I’utilisation des routes par I’Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit fournir et assumer la responsabilité
d’un bureau de chantier, si cela est nécessaire, y
compris 1'¢lectricité, le chauffage, I'éclairage, le
téléphone et I’internet. Situer le bureau de chantier
selon les directives du Représentant du Ministere.

Prévoir toutes les installations et tous les abris, exigés
par le code ou par la réglementation, pour 1'usage des
ouvriers et du Représentant du Ministére et/ou du
personnel de chantier approuvé.

Le Représentant du Ministeére paiera les frais
d’interurbain.

Prévoir des installations sanitaires, une alimentation en
eau potable et une alimentation en énergie €lectrique
pour les ouvriers, le Représentant du Ministere et/ou
son personnel de chantier identifi¢ conformément aux
ordonnances et aux réglements pertinents en vigueur.
L'Entrepreneur doit prendre ses propres dispositions
pour obtenir les services d'utilités publics, lesquels
seront assurés a ses frais.

Afficher les avis requis et prendre toutes les
précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Garder les lieux et le secteur propres.

Situer les remorques d'entreposage 1a ou cela
perturbera le moins les opérations de 1'installation
existante.

La place sur le chantier pour l'entreposage du
matériel/des matériaux est restreinte. L'Entrepreneur
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1.5 Alimentation Electrique
1.6 Alimentation d’eau
1.7 Panneau de Construction

et Avis

—_—

doit coordonner la livraison du matériel/des matériaux
afin de minimiser la période d’entreposage au chantier,
avant d’étre requis pour I’utilisation.

Fournir le service, en assurer l'entretien et assumer les
frais associés a 'alimentation électrique temporaire
conformément aux ordonnances et aux réglements
pertinents en vigueur.

Fournir, installer et aménager toutes les installations
temporaires pour l'alimentation électrique, comme des
lignes aériennes, des compteurs et des cables
souterrains, etc., et les soumettre a l'approbation de
l'autorité d'alimentation électrique locale.

Organiser, payer et entretenir 1’alimentation temporaire
en eau conformément aux ordonnances et reglements
en vigueur.

A la demande du Représentant du Ministére, ériger un
panneau de projet autoportant a I’emplacement indiqué

Le Représentant du Ministére fournira un enseigne en
vinyle que I’Entrepreneur devra installer sur son cadre.
Le cadre de I’enseigne doit avoir une face en
contreplaqué d’environ 1200 mm x 2400 mm et étre
accompagné de la charpente en bois requise a 400 mm
centre a centre avec des poteaux de soutien.

Poser les panneaux d’aplomb et de niveau dans un
cadre en bois nette et les ancrer solidement dans le sol
a I’aide de poteaux pour résister a une pression de vent
de 160 km/h.

Les panneaux publicitaires de 1’entrepreneur ou des
sous-traitants ne sont pas autorisés sur le site.

Panneaux et consignes de sécurité et Avis :

1 Les panneaux et avis relatifs a la sécurité et aux
instructions doivent étre dans les deux langues
officielles ou des symboles graphiques bien
compris conformes a la norme CAN3-7Z321.

Entretien et élimination des panneaux de chantier :
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1 Maintenir les panneaux et les avis approuvés en

bon état pendant toute la durée du projet et en
disposer hors site a la fin du projet ou plus tot si
demandé par le Représentant du Ministére.

1.8  Enlévement des 1 Enlever du chantier les installations temporaires
Installation Temporaires lorsque le Représentant du Ministére en donne
I’instruction.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Généralités

1.2 Nettoyage pendant les

travaux

1.3 Nettoyage Final

FIN DE SECTION

Effectuer les opérations de nettoyage et d'élimination
conformément aux ordonnances et aux lois anti-
pollution.

Stocker les déchets volatils dans des contenants
métalliques fermés et les évacuer hors du chantier a la
fin de chaque période de travail.

Garder le chantier propre et exempt de toute
accumulation de débris et de matériaux de rebut. Le
nettoyer tous les jours.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour
I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

Utiliser des conteneurs distincts, indiquant clairement
leur usage, pour le tri et le recyclage des déchets et des
matériaux de rebut conformément aux exigences de
gestion des déchets prescrites.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du
chantier tous les jours.

En vue de 'acceptation du projet au stade du certificat
provisoire ou définitif d'achévement des travaux,
effectuer un nettoyage final.

Balayer et nettoyer les trottoirs et les autres surfaces
extérieures; ratisser le reste du terrain.

S'assurer que le chantier et les voies d'acces adjacentes
ainsi que les structures du quai sont remis dans leur
état initial d'avant les travaux.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes .1 Section 01 35 44 Protection de l'environnement -
procédures pour travaux maritimes.

1.2 Généralités 1 Exécuter les travaux en mettant le maximum d'accent
dans les domaines suivants:
.1 la réduction des déchets;
2 la réduction du flux de déchets vers les
décharges;
3 le recyclage des matériaux.

—

1.3 Réduction des Déchets Elaborer une stratégie de réduction des déchets pour les

travaux.

2 Structurer le programme pour établir un ordre de priorité
des activités, avec la réduction des déchets comme
premicere priorité, suivie de I'effort de récupération et de
recyclage, puis de I'élimination des déchets solides.

3 Identifier les matériaux et le matériel a:
A récupérer pour la revente par I'Entrepreneur;
2 envoyer a une installation de recyclage;
3 envoyer a une décharge/centre de traitement des
déchets dans le cadre de I'effort de recyclage;
4 ¢liminer dans une décharge approuvée.

4 Réduire les déchets de construction pendant les travaux
d'installation. Adopter des pratiques qui réduisent au
minimum les déchets et permettent d'optimiser la pleine
utilisation des nouveaux matériaux sur le chantier, par

exemple:

A utilisation d'une zone de coupe centralisée afin
de pouvoir accéder facilement aux chutes;

2 utilisation des chutes comme cales ou entretoises
dans d'autres parties des travaux;

3 utilisation efficace des installations disposées de

fagon stratégique sur le chantier pour
I'entreposage et I'empilage de résidus ou de
matériaux partiellement coupés (comme le
contreplaqué, le bois de dimension, etc.) a des
fins d'intégration dans les ouvrages, chaque fois
que cela est possible, de maniére a ne pas
générer des déchets inutilement.
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5
1.4 Procédé de Tri des .1
Matériaux a la Source
2
3
1.5 Exigences visant .1
I’Elimination des
Déchets
2
3
4
1.6 Enlévement des .1
Matériaux

FIN DE SECTION

Elaborer d'autres stratégies et des procédures novatrices
afin de réduire les déchets.

Elaborer et mettre en oeuvre un procédé de tri des
matériaux a la source au début des travaux comme partie
intégrante de la mise en application de la gestion des
déchets sur le chantier.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour
collecter, manutentionner et stocker les quantités
anticipées de matériaux de rebut réutilisables,
récupérables et recyclables.

Adopter des méthodes permettant de maniére appropriée
d'isoler, d'entreposer sur le chantier et d'éliminer les
maticres dangereuses ou toxiques et leurs contenants
conformément aux lois et réglements fédéraux,
provinciaux et municipaux en vigueur, selon les
directives des autorités compétentes.

Eliminer les déchets seulement aux décharges ou aux
centres de traitement des déchets approuvés.

Avant le commencement des travaux, communiquer
avec les autorités compétentes pour déterminer quels
déchets de démolition et de construction ont été, le cas
échéant, interdits d'élimination dans les décharges.
Prendre les mesures appropriées pour s€parer sur le
chantier ces matériaux interdits et les éliminer en stricte
conformité avec les réglements provinciaux et
municipaux.

Réunir, mettre en paquets et transporter les matériaux
récupérés destinés au recyclage dans des catégories et
conditions distinctes selon les directives des services de
l'installation de recyclage. Envoyer les matériaux
seulement a des installations de recyclage approuvées.

La vente sur place de matériaux récupérés a d'autres
parties est interdite.

Enlever en totalité tous les matériaux et objets identifiés
pour étre enlevés, y compris toutes les fixations. Enlever
avec soin les matériaux désignés a étre réutilisés.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes 1 Section 01 78 00 Documents/éléments a remettre a
'achévement des travaux.

1.2 Contenu de la Section .1 Modalités administratives préalables aux inspections
préliminaire et finale des travaux par le Représentant du
Ministere.

1.3 Inspection et Déclaration .1 Inspection effectuée par 1'Entrepreneur : coordonner et

d’achévement Substantiel

effectuer, de concert avec les sous-traitants, une

inspection et une vérification des travaux. Repérer les

défauts, les défaillances, faire les réparations
nécessaires et exécuter les ¢léments laissés en suspens,
au besoin, pour achever les travaux conformément aux
exigences des documents contractuels.

1 Aviser le Représentant du Ministére par écrit
apres avoir apporté des corrections aux défauts
et défaillances décelés au cours de 1'inspection
par I'Entrepreneur, et quand les travaux sont
jugés préts pour l'inspection du Représentant du
Ministeére.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére:

accompagner le Représentant du Ministére au cours de

toutes les inspections provisoires et finales des travaux.

1 Repérer les défauts, les défaillances des
ouvrages et les éléments qui n'ont pas été
exécutés, identifiés au cours de ces inspections.

2 Signaler au Représentant du Ministére quand
tous les problémes relevés ont été corrigés.

Il est a noter que le Représentant du Ministére n'émettra

pas un certificat d'achévement substantiel des travaux

tant que I'Entrepreneur n'aura pas exécuté les travaux

ci-dessous et remis les documents ci-apres :

1 Les documents d'archives d'apres exécution
selon Section 01 78 00.

Corriger tous les écarts avant que le Représentant du
Ministére n'émettre le certificat d'achévement des
travaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la Section .1 Documents d'archives du projet.
1.2 Documents du Dossier .1 Le Représentant du Ministere fournira deux (2) jeux de
de Projet diazocopies des dessins contractuels et deux (2) copies
du devis a utiliser pour consigner les éléments d'apres
exécution.
2 Conserver sur le chantier un (1) jeu de dessins

contractuels et une (1) copie du devis pour consigner
les conditions réelles d'apres exécution.

3 Tenir a jour et en bon ¢tat le devis et les dessins d'apres
exécution en temps réel et les mettre sur demande a la
disposition du Représentant du Ministere.

4 Dessins d'aprés exécution :

A Consigner les changements a 'encre rouge sur
les diazocopies. Annoter les changements
seulement sur un jeu de diazocopies et, a
I'achévement des travaux, transcrire
soigneusement les annotations sur le second jeu
de diazocopies, (utiliser aussi de 1'encre rouge).

2 Soumettre les deux (2) jeux au Représentant du
Ministére avant de faire la demande de certificat
d'achévement substantiel des travaux.

3 Tous les dessins doivent porter la mention «
Dessins d'apres exécution » et doivent étre
étiquetés, puis signés et datés par 1'Entrepreneur.

4 Montrer toutes les modifications, substitutions
et écarts par rapport a ce qui figure sur les
dessins contractuels ou dans le devis.

5 Consigner les renseignements suivants :

A la profondeur des divers ¢léments de
fondation par rapport aux données du
relevé;

2 les modifications apportées sur place
quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages;

3 I'emplacement de toutes les canalisations

de service obturées ou désactivées.
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4 les ¢élévations, coupes et détails doivent

tous étre cotés et marqués a fin de
reporter de facon cohérente 1'état des
installations finies;

5 tout détail établi par le Représentant du
Ministére au cours des travaux pour
complémenter ou changer les dessins de
conception existants;

.6 tous les ordres de modification émis au
cours du contrat doivent étre documentés
sur les documents d'apres exécution
finis, indiquant avec précision et
cohérence la condition changée qui
s'applique a tous les détails de dessins
touchés par les modifications.

5 Devis d'aprés exécution : annoter lisiblement a I'encre
rouge chaque ¢lément a fin de consigner les travaux
réels, y compris ce qui suit :

1

le fabricant, 1'appellation commerciale et le
numéro de catalogue de chacun des produits
réellement installé, et particulierement les
produits qui ont remplacé ceux qui étaient
prescrits;

les changements apportés par addenda et ordres
de modification;

marquer les deux copies du devis, y apposer la
mention « Dessins d'apres exécution », les
signer et dater de maniére similaire aux dessins
selon l'article ci-dessus.

.6 Tenir a jour les documents d'aprés exécution au fur et a
mesure de I'avancement des travaux. Le Représentant
du Ministére effectuera des examens et des inspections
des documents régulierement. Si ces documents ne sont
pas tenus a jour et complets a la satisfaction du
Représentant du Ministere, I'Entrepreneur s'expose a
des pénalités financieres sous la forme d'une retenue
des acomptes ou d’une retenue au contrat.

FIN DE SECTION






