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4 TRAITS ET 3 ESPACES DE 150mm CHACUN DE

COULEUR JAUNE MARQUAGE PERMANENT.

4 LINES AND 3 SPACES 150mm EACH IN YELLOW

PERMANENT MARKING

AXE DU C VOIE DE CIRCULATION

(VOIR DÉTAIL 05 PLAN P022) /

TAXIWAY C AXIS

(SEE DETAIL 05 PLAN P022)
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REMBLAI EN PIERRE CONCASSÉE

DE TYPE MG20 PAR COUCHES DE

300mm / COMPACTED MG20 GRANULAR

 FILL BY 300mm LIFTS

SOL NON-REMANIÉ /

NON DISTURBED SOIL

VOIR DÉTAILS ÉLECTRIQUE /

SEE  ELECTRICAL DRAWINGS

300

MASSIF DE FONDATION PRÉFABRIQUÉ

DE TYPE ML-2 / PRECAST FONDATION BASE TYPE ML-2

PENTE SELON LA CNESST /

SLOPE AS PER CNESST

PENTE SELON LA CNESST /

SLOPE AS PER CNESST
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SECTION

VUE EN PLAN

PLAN VIEW

4 BOULONS D'ANCRAGE GALVANISES A CHAUD
HAUTE ADHERENCE SELON ACNOR C30. 12-M1977
DIAM. 15mmx400mm AVEC ECROUS HEXAGOLNALES
ET RONDELLES GALVANISEES / 4 ANCHOR BOLTS
HOT GALVANIZED(HIGH ADHESION) AS PER CSA
C30. 12-M1977 15mmx400mm WITH HEXAGONAL
NUTS AND WASHERS GALVANIZED.
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VOIR PLANS ÉLECTRIQUE POUR

DÉTAIL D'INSTALATION DES CONDUITS

SEE ÉLECTRICAL DRAWING FOR

INSTALLATION DETAILS
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LIGNE JAUNE CONTINUE

MARQUAGE PERMANENT

SELON 32 17 23 / YELLOW CONTINUES LINE

PERMANENT MARKING ACCORDING TO 32 17 23
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AXE DU C VOIE DE CIRCULATION /

TAXIWAY C AXIS

L

1
5

0

LIGNE JAUNE CONTINUE (DOUBLE BANDE)

MARQUAGE PERMANENT SELON 32 17 23 /

YELLOW CONTINUES LINE (DOUBLE BAND)

PERMANENT MARKING ACCORDING TO 32 17 23
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RUNWAY HOLDING POSITION MARKING
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TAXIWAY CENTERLINE MARKING
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