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ILL UMINATED WINDSOCK POWER STATION
MOTES GENERALES - GENERAL NOTES:
1. TOUS LES EQUIPEMENTS D'AIDE VISUELLE A LA NAVIGATION DOIVENT ETRE ENLEVES AVEC LEUR CABLAGE 1. ALL NAVIGATIONAL AID EQUIPMENT MUST BE REMOVED WITH ALL WIRING TO THE POWER SOURCE,

JUSQU'A LA SOURCE Y COMPRIS CONDUITS, CABLES, MALT, CONTREPOIDS, TRANSFORMATEURS, BOITES DE

TIRAGE. CES EQUIPEMENTS INCLUENT -

FEUX DE BORD DE PISTE

FEUX DE SEUIL DE PISTE

FEUX DE VOIE DE CIRCULATION

FEUX DE L'AIRE DE TRAFFIC

MANCHES A VENT AVEC SUPPORT

PAPI AVEC SUPPORT ET BASE DE BETON

REILS AVEC LEUR SOUS-STATION

ENSEIGNE D'OBLIGATION AVEC BASE DE BETON

2 LESELEMENTS SUIVANTS SONT CONSERVES -

3. L'ENLEVEMENT DES EQUIPEMENTS DOIT SE FAIRE EN PHASE SELON L'ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
DECRIT AU DEVIS, AFIN DE CONSERVER L'OPERABILITE DE L'AEROPORT. COORDONNER L'EXECUTION DES

PUITS DE TIRAGE EN BETON
BORNES D'ALIMENTATION

CABLAGE METEQ

BASES DE BETON POUR MANCHES A VENT
PHARE ROTATIF

TRAVAUX AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

4. 'ENTREPRENEUR DOIT REMETTRE LES RILS AU REPRESENTANT DU MINISTERE APRES LEUR

DEMANTELEMENT ET S'AQUITTER DE TOUS LES FRAIS POUR LEUR REACHEMINEMENT JUSQU'A SEPT-ILES. 5 CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO LOGATE ON SITE EVERY EXISTING SERVICE AND TAKE NOTE OF
EXISTING CONDITION.
5. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE FAIRE LOCALISER SUR LES LIEUX L'ENSEMBLES DES SERVICES
EXISTANTS ET DE PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUTES LES CONDITIONS EXISTANTES. 6. CONTRACTOR MUST IDENTIFY EVERY WIRE AND GABLE PRIOR TO DISCONNECTING THEM.
6. AVANT D'ENTREPRENDRE LE DEBRANCHEMENT DES CONDUCTEURS, L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE LE 7 PRIOR TO: EXCAVATION AND THE REMOVAL OF A MOUNTING STAKE, PULL PIT OR CONCRETE BASE,

SOIN DE BIEN IDENTIFIER LES CABLES TOUT LE LONG DU PARCOURS AFIN DE RECONNAITRE LEUR

FONCTION.

7. AVANT D'EXCAVER, ET DE RETIRER UN PIQUET, UN PUIT DE TIRAGE, OU UNE BASE, 'ENTREPRENEUR DOIT TOBE DETERMINED ON SITE

SOUMETTRE SA METHODE DE TRAVAIL POUR VERIFICATION.

8. L'EMPLACEMENT EXACT DE TOUS LES EQUIPEMENTS, MASSIFS, PUITS DE TIRAGE ET PARCOURS DES

CONDUITS EXISTANTS EST A VALIDER SUR LES LIEUX.

9. POUR TOUTE BASE DE BETON ENLEVEE, 'ENTREPRENEUR DOIT REMBLAYER LE TERRAIN AVEC DES
MATERIAUX DE CLASSE B RECUPEREE SUR LE SITE, PROFILER ET NIVELER LE TERRAIN SELON LES NIVEAUX
ADJAGENS, METTRE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE ET ENSEMENCER.

INCLUDING CONDLUITS, GROUNIDING MATERIAL, COUNTERPOISE, ISOLATION TRANSFORMERS AND PUELL
PITS. SUCH EQUIPMENT INCLUDE:

RUNWAY EDGE LIGHTS

RUNWAY END AND THRESHOLD LIGHTS

TAXIWAY EDGE LIGHTS

TRAFIC AREA EDGE LIGHTS

WIND SOCKS

PAPI UNITS SUPPORT AND BASE

REILS UNIT, BASE AND PFOWER STATION

OBLIGATION SIGNS WITH THEIR CONCRETE BASE

2 FOLLOWING EQUIPMENT TO BE MAINTAINED

. CONCRETE ELECTRICAL MANHOLES
. POWER TERMINALS

. WEATHER STATION CABLES

. CONCRETE BASES FOR WIND SOCKS
. ROTARY BEACON

J REMOVAL OF ANY EQUIPMENT MUST BE DONE IN PHASE, ACCORDING TO THE WORK SCHEDULE

DESCRIBED IN THE SPECIFICATIONS, IN ORDER TO MAINTAIN AIRPORT OPERATIONS DURING
CONSTRUCTION. COORDINATE WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

4. CONTRACTOR MUST HAND BACK THE REILS TO DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOLLOWING THEIR
REMOVAL AND PAY ALL SHIPPING FEES TO SEPT-ILES.

CONTRACTOR MUST SUBMIT A WORK METHOD FOR APPROVAL.

& THE EXACT LOCATION OF ALL EQUIPMENT, CONDUIT DUCT BANKS, PULL PITS AND CONDUIT ROUTING 15

3 FORALL CONCRETE BASE REMOVED, CONTRACTOR MUST BACKFILL USING CLASS B MATERIALS FROM
EXCAVATION ON SITE, LEVEL GROUND ACCORDING TO ADJACENT LEVELS, SETUP TOPSOIL AND SOW.
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