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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1 Introduction
 

La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des pièces jointes et des annexes. Elle est 
divisée comme suit :

 
Partie 1 Renseignements généraux : présente une description générale du besoin;

 
Partie 2 Instructions à l’intention des soumissionnaires : présente les instructions, les clauses et les 

conditions applicables à la demande de soumissions;
 

Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires les instructions 
nécessaires.

 
Partie 4 Procédures d’évaluation et méthode de sélection : décrit comment l’évaluation sera réalisée, 

les critères d’évaluation auxquels il faut répondre dans la soumission et la méthode de 
sélection.

 
Partie 5 Attestations : énumère les attestations à fournir;

 
Partie 6 Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences : comprend des 

exigences particulières auxquelles les soumissionnaires doivent répondre;
 

Partie 7 Clauses du contrat subséquent : contient les clauses et les conditions qui s’appliqueront à tout 
contrat subséquent.

 
Les annexes comprennent l’énoncé des travaux, la base de paiement, les exigences en matière 
d’assurance, la garantie, la feuille de présentation de la soumission financière et toute autre annexe.

 
 
1.2 Réquisition
 

1.2.1 Exigences :
 

L’accueil, l’entretien et le réaménagement du navire de la Garde côtière canadienne NGCC Vladykov
a. ministère des Pêches et des Océans, conformément à l’exigence de l’Annexe A.

 
b.   Tous les travaux imprévus et approuvés qui ne sont pas mentionnés au paragraphe a) ci-dessus.

 
 

1.2.2 Aucune exigence sectorielle en matière de sécurité n’est associée à cette exigence. Pour obtenir 
de plus amples renseignements à ce sujet, reportez-vous à la partie 6, Exigences relatives à la 
sécurité, exigences financières et autres exigences, et à la partie 7, Clauses du contrat 
subséquent.

 
1.2.3 Cette exigence est assujettie aux dispositions de l’Accord sur les marchés publics de 

l’Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC) et de l’Accord de libre-échange nord- 
américain (ALENA), (1001.2b para 1). Le contrat est assujetti à l’Accord sur le commerce 
intérieur (ACI).
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Cette exigence n’est applicable qu’aux fournisseurs de l’Est du Canada, conformément à la 
politique de Construction de navires, réparation, radoub et modernisation (Guide des 
approvisionnements 3.170.10) 

  
1.2.4 Le Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi s’applique au présent 

besoin (voir la partie 5 – Attestations, la partie 7 – Clauses du contrat subséquent et l’Annexe E.
 
1.3 Compte rendu
 

Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de 
soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l’autorité contractante dans les 15 
jours ouvrables suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte 
rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne.
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées
 

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un numéro, 
une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s’engagent à respecter les instructions, les clauses 
et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat 
subséquent.

 
Le document 2003, (2018-05-22) Instructions uniformisées – biens ou services - besoins concurrentiels, 
est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante.

 
 
2.2 Présentation des soumissions
 

Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions de 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard à la date, à l’heure et à 
l’endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions.

 
2.3 Demandes de renseignements – en période de soumission
 

Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l’autorité contractante au 
moins 5 jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de 
renseignements reçues après ce délai, il est possible qu’on ne puisse pas y répondre.

 
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l’article de la demande de 
soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d’énoncer chaque question de manière 
suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les demandes de 
renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif » 
vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront l’objet d’une 
discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n’a 
pas un caractère exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au 
soumissionnaire de le faire, afin d’en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des 
réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de 
renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les soumissionnaires. 

2.4 Lois applicables
 

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur Terre-Neuve-et-Labrador 
et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.

 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d’une province ou d’un 
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en 
supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province 
ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n’est indiqué, cela signifie que les 
soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 
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2.5 Conférence  des soumissionnaires
 

Une conférence des soumissionnaires aura lieu à Public Works and Government Services Canada (St.
John’s) @ 1:30pm on Novembre 20, 2019. 

Dans le cadre de la conférence, on examinera la portée du besoin précisé dans la demande de 
soumissions et on répondra aux questions qui seront posées. Il est recommandé que les 
soumissionnaires qui ont l’intention de déposer une soumission assistent à la conférence ou y envoient 
un représentant.

 
Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l’autorité contractante avant la conférence pour 
confirmer leur présence. Ils devraient fournir à l’autorité contractante, par écrit, une liste des personnes 
qui assisteront à la conférence et des questions qu’ils souhaitent y voir abordées au plus tard le 2 jours 
ouvrables avant la date indiquée.

 
Toute précision ou tout changement apporté à la demande de soumissions à la suite de la conférence 
des soumissionnaires sera inclus dans la demande de soumissions, sous la forme d’une modification. 
Les soumissionnaires qui ne participeront pas à la conférence pourront tout de même présenter une 
soumission.

 
 
2.6 Visite facultative des lieux
 

Il est recommandé que le soumissionnaire ou un représentant de ce dernier visite les lieux où seront 
réalisés les travaux. Des dispositions ont été prises pour la visite des lieux, qui se tiendra au CCG Base 
St. John’s NL@ 9am on Novembre 20, 2019.

 
Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l’autorité contractante au plus tard 2 jours 
ouvrables avant la date indiquée pour confirmer leur présence et fournir le nom de la ou des personnes 
qui assisteront à la visite. On pourrait demander aux soumissionnaires de signer une feuille de présence. 
Aucun autre rendez-vous ne sera accordé aux soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite ou qui 
n’enverront pas de représentant. Les soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite pourront tout
de même présenter une soumission. Toute précision ou tout changement apporté à la demande de 
soumissions à la suite de la visite des lieux sera inclus dans la demande de soumissions, sous la forme 
d’une modification.

 
2.7 Période de travail
 

Les travaux doivent débuter et prendre fin comme suit :  
Storage : Decembre, 2019 3 to Fevrier 10, 2020 
Début : Fevrier 11,2020
Fin : Mars 24, 2020

 
En présentant une soumission, le soumissionnaire confirme qu’il a suffisamment de matériel et de 
ressources humaines affectées ou disponibles et que la période de travail ci-dessus permettra de 
terminer les travaux prévus ainsi qu’une quantité raisonnable de travaux imprévus.

 
2.8 Dépouillement public  des soumissions

 
Un dépouillement public des soumissions aura lieu à John Cabot Building, 10 Barters Hill, St. John’s
Newfoundland, à 14:00 heures à la date de clôture publiée
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 
 
3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 
 

Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections distinctes, 
comme suit :

 
Section I: Soumission financière (1 copie papier) 

Section II: Attestations (1 copie papier)

 
Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué dans 
une autre section de la soumission.

 
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-après 
pour préparer leur soumission :

 
a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm);
b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions:

 
En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les ministères et organismes fédéraux 
prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans le processus 
d’approvisionnement Politique d’achats écologiques (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-
greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html).
Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient :

 
1) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées provenant 

d’un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de matières recyclées; et
 

2) utiliser un format qui respecte l’environnement: impression noir et blanc, recto-verso/à double 
face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à attaches ni reliure à anneaux.

 
 

Section I : Offre financière
 

Les soumissionnaires doivent soumettre leur offre financière conformément à l’offre financière de 
l’Annexe F. Les soumissionnaires doivent aussi remplir l’Appendice 1 de l’Annexe F « Feuilles de 
renseignements sur les prix ». Le montant total des taxes applicables doit être montré séparément.

 
 

Section II : Attestations
 

Les soumissionnaires doivent soumettre les attestations visées à la Partie 5, Section 5.1.
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PARTIE 4 - PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION
 
4.1       Procédures d’évaluation
 

(a) Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la demande de 
soumissions.

 
(b)        Une équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions

 
 

4.1.2    Évaluation financière
 

4.1.2.1 Critères financiers obligatoires
 

A0220T (2014-06-26)  Évaluation du prix - soumission
 
 
4.2       Méthode de sélection
 

Une soumission doit respecter toutes les exigences de la demande de soumissions pour être déclarée 
recevable. La soumission recevable avec le prix évalué le plus bas sera recommandée pour attribution 
d’un contrat.
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
 

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour 
qu’un contrat leur soit attribué.

 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une vérification à 
tout moment par le Canada. Le Canada déclarera une soumission non recevable, ou à un manquement 
de la part de l’entrepreneur s’il est établi qu’une attestation du soumissionnaire est fausse, sciemment ou 
non, que ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions, ou pendant la durée du contrat.

 
L’autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les 
attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence 
imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un 
manquement aux termes du contrat.

 
5.1 Attestations exigées avec la soumission

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission.
 

5.1.1  Dispositions relatives  à l’intégrité - déclaration de condamnation à une infraction
 

Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci- 
if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter avec sa soumission la 
documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement.

 
5.1.2 Attestations additionnelles requises  avec la soumission

1.   Le document dûment rempli et signé.
2.   Les renseignements sur les prix, conformément à la partie 3 et à l’Annexe F.

 
5.2 Attestations préalables  à l’attribution du contrat  et renseignements 
supplémentaires

Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et 
fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l’une de ces attestations ou 
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l’autorité contractante 
informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À 
défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le 
délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable.

 
5.2.1  Dispositions relatives  à l’intégrité – liste de noms

Les soumissionnaires constitués en personne morale, y compris ceux qui présentent une 
soumission à titre de coentreprise, doivent transmettre une liste complète des noms de tous les 
administrateurs.

 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission en tant que propriétaire unique, incluant 
ceux présentant une soumission comme coentreprise, doivent fournir le nom du ou des 
propriétaire(s).

 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission à titre de société, d’entreprise ou 
d’association de personnes n’ont pas à soumettre une liste de noms.

 
Les soumissionnaires peuvent utiliser le formulaire prévu à l’annexe G à cet effet.



Solicitation No. – No de l’invitation 
F6855-191373 
 Ref. No. – No de réf. du client

F6855-191373

Amd. No. – No de la modif. Buyer ID – Id de l’acheteur
OLZ008
CCC No./No CCC – FMS No./No VMEFile No. – No du dossier

OLZ-9-42093

Page 11 de – of 56

 
 
 
 

 

 

5.2.2 Programme  de contrats fédéraux pour l’équité  en matière d’emploi – Attestation de 
soumission

 
Le gouvernement du Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si 
l’entrepreneur, ou tout membre de la coentreprise si l’entrepreneur est une coentreprise, figure 
sur la « Liste d’admissibilité limitée à soumissionner au PCF » pendant la durée du contrat.

 
Le soumissionnaire doit fournir à l’autorité contractante l’Annexe E : Programme de contrats 
fédéraux pour l’équité en matière d’emploi - Attestation, dûment remplie avant l’attribution du 
contrat. Si le soumissionnaire est une coentreprise, il doit fournir à l’autorité contractante l’annexe 
intitulée « Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation » 
remplie pour chaque membre de la coentreprise.

 
5.2.3 Attestations additionnelles préalables  à l’attribution du contrat

 
1. Attestation d’assurance conformément à la partie 6.3 et à l’Annexe « C »
2. Lettre d’attestation aux fins de l’indemnisation des accidents du travail, conformément à la 

partie 6.4
3. Certification en soudage, conformément à la partie 6.5
4. Entente sur la main-d’ uvre conformément à la partie 6.6
5. Calendrier des travaux conformément à la partie 6.7
6. Mesures de sécurité concernant les carburants conformément à la partie 6.8
7. Document d’inscription ISO conformément à la partie 6.9
8. Certification de la station d’accueil, conformément à la partie 6.10
9. Liste des sous-traitants conformément à la partie 6.11
10.  Documentation des plans qualité conformément à la partie 6.12
11.  Documentation des plans d’inspection et d’essai conformément à la partie 6.13
12.  Programme des contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Certification 

conformément à l’Annexe J
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PARTIE 6 - EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES FINANCIÈRES ET AUTRES 
EXIGENCES 
 

 
 
6.1 Exigences  relatives  à la sécurité
 

Aucune exigence en matière de sécurité n’est associée à cette exigence.
 
 
6.2 Capacité financière
 

Clause du Guide des CCUA A9033T (2012 07-16) Capacité financière
 
 
6.3 Exigences  en matière d’assurance
 

Le soumissionnaire doit fournir une lettre d’un courtier ou d’une compagnie d’assurances autorisé à faire 
des affaires au Canada stipulant que le soumissionnaire, s’il obtient un contrat à la suite de la demande 
de soumissions, peut être assuré conformément aux exigences en matière d’assurance décrites à 
l’annexe C.

 
Si l’information n’est pas fournie dans la soumission, l’autorité contractante en informera le 
soumissionnaire et lui donnera un délai afin de se conformer à cette exigence. Le défaut de répondre à la 
demande de l’autorité contractante et de se conformer à l’exigence dans les délais prévus aura pour 
conséquence que la soumission sera déclarée non recevable

 
 
6.4 Indemnisation des accidents du travail - lettre d’attestation
 

Le soumissionnaire doit avoir un compte en règle auprès de la Commission des accidents du travail de la 
province ou du territoire concerné.

 
Le soumissionnaire devra fournir un certificat ou une lettre émis par la Commission des accidents du 
travail attestant que son compte est en règle, dans les 3 jours suivant la demande de l’autorité 
contractante. Le défaut de répondre à la demande pourra avoir pour conséquence que la soumission soit 
jugée non recevable.

 
6.5 Certification en soudage
 

1.   Les travaux de soudage doivent être effectués par un soudeur accrédité par le Bureau canadien 
du soudage (BCS), conformément aux exigences des normes suivantes de l’Association 
canadienne de normalisation :

a.   CSA W47.1-09 (R2014), Certification des compagnies de soudage par fusion de 
l’acier 2.1;

b.   CSA W47.2-11, Certification des compagnies de soudage par fusion de l’aluminium 2.0.
 

2.   Avant l’attribution du contrat et dans les trois jours ouvrables suivant la demande écrite de 
l’autorité contractante, le soumissionnaire retenu doit montrer qu’il possède la reconnaissance de 
sa qualification en matière de soudage.
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6.6 Convention collective valide
 

Lorsque le soumissionnaire est lié par une convention collective ou par un autre instrument adéquat à 
ses travailleurs syndiqués, la convention collective ou l’instrument doit être valide pour la durée de la 
période proposée de tout contrat subséquent.

 
La preuve documentaire de la convention collective ou de l’instrument doit être fournie dans les trois jours 
ouvrables suivant la demande de l’autorité contractante.

 
6.7 Calendrier  du projet
 

Le soumissionnaire doit présenter la version préliminaire de son calendrier de projet sous forme de 
diagramme de Gantt ou de diagramme en barres détaillé. Le calendrier de projet doit comprendre la 
structure de répartition des travaux du soumissionnaire, la programmation des principales activités et 
étapes, et tout point pouvant nuire à l’achèvement des travaux. Le soumissionnaire doit fournir son 
calendrier dans les trois jours ouvrables suivant une demande de l’autorité contractante à cet effet.

 
 
6.8 Mesures de sécurité  pour l’approvisionnement et le débarquement du carburant
 

L’approvisionnement en carburant et le débarquement du carburant des navires du gouvernement 
canadien devront être effectués sous la supervision d’un superviseur responsable possédant la formation 
et l’expérience nécessaires à de telles opérations.

 
Avant l’attribution du contrat et dans un délai de 3 jours civils à compter de la date d’une demande écrite 
de l’autorité contractante, le soumissionnaire retenu doit fournir le détail de ses mesures de sécurité pour 
l’approvisionnement en carburant et le débarquement du carburant, ainsi que le nom et les compétences 
de la personne chargée de cette activité.

 
 
6.9 ISO 9001:2000 – Systèmes de gestion  de la qualité
 

Avant l’attribution du contrat et dans les trois jours ouvrables suivant un avis écrit de l’autorité contractante, 
le soumissionnaire   retenu    doit    fournir    ses    documents   de    certification    à    jour    pour    la 
norme ISO 9001:2000.  Les documents et  les procédures des soumissionnaires non conformes aux 
normes ISO pourront faire l’objet d’une évaluation du système de qualité de la part du responsable de 
l’inspection avant l’attribution d’un contrat.
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6.10   Installation de carénage – certification
 

Avant l’attribution du contrat, le soumissionnaire retenu pourra être appelé à démontrer à la satisfaction 
du Canada que la capacité certifiée de son installation de carénage, incluant tout moyen utilisé pour 
retirer le navire de l’eau, est appropriée au chargement prévu conformément aux plans connexes de
carénage et autres documents. Le soumissionnaire retenu sera avisé par écrit et disposera d’une période 
raisonnable pour fournir des dessins détaillés de distribution de la charge et de la stabilité des blocs, ainsi 
que les calculs nécessaires pour démontrer le caractère adéquat des installations de carénage
proposées.

 
Avant l’attribution du contrat et dans les 3 jours civils suivant la réception d’un avis écrit de l’autorité 
contractante, le soumissionnaire retenu doit fournir une attestation courante et valide de la capacité et de 
l’état des installations de carénage devant être utilisées pour les travaux. Cette attestation doit être fournie
par un expert-conseil reconnu ou une société de classification reconnue et avoir été émise au cours des 
deux dernières années.

Bien qu’une installation de carénage puisse avoir une capacité totale supérieure à celle du navire à 
radouber, la distribution du poids du navire peut entraîner une surcharge pour les blocs. En outre, bien 
que les dimensions physiques d’une installation de carénage puissent porter à croire qu’elles pourraient 
accueillir un navire déterminé, d’autres limitations comme l’espace des rails sur des bers roulants, des 
jetées en béton ou des contreforts adjacents au bassin, pourraient empêcher l’installation d’être 
considérée comme un emplacement possible de carénage et rendre la soumission non recevable.

 
 
6.11   Liste des sous-traitants proposés

Lorsque la soumission comprend le recours à des sous-traitants pour l’exécution des travaux, le 
soumissionnaire s’engage, à la demande de l’autorité contractante, à fournir une liste de tous les sous- 
traitants, y compris une description des articles à acheter, une description des travaux à exécuter et 
l’emplacement où ces travaux seront exécutés. La liste ne devrait pas comprendre l’achat d’articles et de 
logiciels du commerce, et des articles et du matériel standard fabriqués habituellement par les fabricants 
dans le cours normal de leurs affaires ou la fourniture des services connexes qui peuvent habituellement 
faire l’objet de sous-traitance dans le cadre de l’exécution des travaux.

 
 
6.12 Plan qualité

Avant l'attribution du contrat et dans trois 3 jours ouvrables suivant la notification écrite par l'autorité 
contractante l'attributaire peut devoir fournir un exemple de ses Plans de qualité comme utilisé sur des 
projets antérieurs similaires portée et la nature.

 
Le plan doit être du même format que celui qui sera utilisé après
l’attribution du contrat. Le plan qualité peut citer d’autres documents en référence. Lorsque les 
documents auxquels il fait renvoi n’existent pas déjà, mais sont exigés par le plan, ce dernier doit les 
identifier et indiquer quand, comment et par qui ils seront développés et approuvés.

 

6.13 Plan d’inspection et des essais
Avant contrat award et trois 3 jours ouvrables suivant la notification écrite par l'autorité contractante 
l'attributaire peut devoir donner un exemple de ses Plans d'essai d'Inspection comme utilisé sur des projets 
antérieurs similaires portée et la nature.
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PARTIE 7 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 

Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de 
soumissions et en font partie intégrante.

 
7.0 Énoncé des travaux
 

L’entrepreneur doit :
a.   effectuer le carénage, l’entretien et le réaménagement du navire (Vladykov) conformément au

Besoin décrit à l’annexe A.
 

b.   effectuer tous les travaux imprévus et approuvés qui ne sont pas mentionnés au paragraphe (a)
ci-dessus.

 

7.1 Clauses et conditions uniformisées
 
 

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont 
reproduites dans le  Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions- 
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

 
 

7.1.1 Conditions générales
 

2030 (2018-06-21), Conditions générales - besoins plus complexes de biens, s’appliquent au 
contrat et en font partie intégrante.

 
1031-2 (2012-07-16) Principes des coûts contractuels - besoins plus complexes de biens,
s’appliquent au contrat et en font partie intégrante.

 
 

7.1.2 Conditions générales supplémentaires
 

1029 (2010-08-16), Réparation des navires s’appliquent au contrat et en font partie intégrante.
 
 
7.2 Exigences  relatives  à la sécurité
 

7.2.1 Ce contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité industrielle.
 

7.2.2 L’accès aux installations portuaires et aux navires du gouvernement est restreint.
L’entrepreneur doit respecter les exigences applicables. Un système d’identification formelle, 
l’inscription des entrées et des sorties et  le port d’un insigne d’identité sont requis dans les 
installations portuaires et à bord des navires du gouvernement.

 
7.2.3 L’autorité contractante et le responsable technique se réservent le droit d’exiger que le 

personnel du fournisseur dispose d’une autorisation de sécurité, au besoin.
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7.3 Durée du contrat
 

7.3.1 Période des travaux - marine
 

1.   Les travaux doivent débuter et prendre fin comme 
suit :  
Storage : Decembre, 2019 3 to Fevrier 10, 2020 
Début : Fevrier 11,2020
Fin : Mars 24, 2020

 
2.   L’entrepreneur confirme qu’il a suffisamment de matériel et de ressources humaines affectées 

ou disponibles et que la période de travail ci-dessus permettra de terminer les travaux prévus 
ainsi qu’une quantité raisonnable de travaux imprévus.

 
7.4 Responsables
 

7.4.1 Autorité contractante
 

L’autorité contractante pour le contrat est: 

Nom :   Art Rice

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des approvisionnements The John Cabot 
Building, 10 Barter’s Hill P.O. Box 4600,  
St. John’s, NL A1C 5T2

 
Téléphone :  709-730-2339
Télécopieur :  709-772-4603
Courriel :  art.rice@pwgsc.gc.ca

 
L’autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être 
autorisée par écrit par l’autorité contractante. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux 
dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n’y sont pas prévus, suite à des demandes ou 
instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l’autorité contractante.

 
7.4.2 Responsable de l’inspection

 
L’Autorité d’inspection sera nommée à l’attribution du contrat.

 
Le responsable de l’inspection est responsable de l’inspection des travaux et de l’acceptation des 
travaux achevés. Le responsable de l’inspection sera représenté sur place par un inspecteur 
désigné et tout autre inspecteur ministériel désigné de temps à autre pour soutenir l’inspecteur 
désigné.

 
Inspection et acceptation

 
Tous les rapports, biens livrables, documents, biens et services fournis en vertu du contrat seront 
assujettis à l’inspection du responsable des inspections ou de son représentant. Si des rapports, 
documents, biens ou services ne sont pas conformes aux exigences de l’énoncé des travaux et ne 
sont pas satisfaisants selon le responsable des inspections, ce dernier aura le droit de les rejeter ou
d’en demander la correction, aux frais de l’entrepreneur uniquement, avant de recommander le 
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paiement.
 

7.4.3 Responsable technique
 

Le responsable technique sur place pour le contrat sera nommé à l’attribution du contrat.
 

Le responsable technique représente le ministère ou organisme pour lequel les travaux sont 
exécutés dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu 
technique des travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le 
responsable technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à 
l’énoncé des travaux. Ces changements peuvent être effectués uniquement au moyen d’une 
modification au contrat émise par l’autorité contractante.

 
 

7.4.4 Chargé de projet
 

Le chargé de projet sera nommé au moment de l’attribution du contrat
 

Le chargé de projet représente le ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés 
dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des 
travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de
projet; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l’énoncé des 
travaux. Ces changements peuvent être effectués uniquement au moyen d’une modification au 
contrat émise par l’autorité contractante.

 
 
7.5 Paiement
 

7.5.1 Base de paiement - prix ferme
 

À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, 
l’entrepreneur sera payé comme indiqué à l’annexe “B” $   _. Les droits de douane sont 
exclus et les taxes applicables sont en sus.

 
Le Canada ne paiera pas l’entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification 
ou interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou 
ces interprétations n’aient été approuvés par écrit par l’autorité contractante avant d’être intégrés 
aux travaux.

 
7.5.2   Paiement unique

 
Le Canada paiera l’entrepreneur lorsque les travaux seront complétés et livrés conformément aux 

dispositions de paiement du contrat si :
 

a.   une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat ont été soumis 
conformément aux instructions de facturation prévues au contrat;

b.   tous ces documents ont été vérifiés par le Canada;
c.   les travaux livrés ont été acceptés par le Canada.

 
 

7.5.3 Clauses du Guide des CCUA
 

C0100C (2010-01-11) Vérification discrétionnaire des comptes
C0711C (2008-05-12) Contrôle du temps
C6000C (2017-08-17) Limite de prix
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H4500C (2010-01-11) Droit de rétention - article 427 de la Loi sur les banques
 
7.6 Instructions relatives  à la facturation
 

L’entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l’article intitulé « Présentation des factures » 
des conditions générales. Les factures ne doivent pas être soumises avant que tous les travaux identifiés 
sur la facture soient complétés.

 
Chaque facture doit être appuyée par:

a.   une copie des feuilles de temps pour corroborer le temps de travail réclamé;
b.   une copie du document de sortie et de tout autre document tel qu’il est spécifié au 

contrat;
c.   une copie des factures, reçus, pièces justificatives pour tous les frais directs et pour tous 

les frais de déplacement et de subsistance;
d.   une copie du rapport mensuel sur l’avancement des travaux.

 
 
 
 

Les factures doivent être réparties comme suit:
 

Une (1) copie doit être envoyée à l’autorité contractante identifiée sous l’article intitulé «Responsables»
du contrat.

 
7.7 Attestations
 

7.7.1 Conformité
 

Le respect continu des attestations fournies par l’entrepreneur avec sa soumission ainsi que la 
coopération constante quant aux renseignements supplémentaires sont des conditions du contrat. 
Les attestations pourront faire l’objet de vérifications par le Canada pendant toute la durée du 
contrat. En cas de manquement à toute déclaration de la part de l’entrepreneur ou à fournir les 
renseignements supplémentaires, ou encore si on constate que les attestations qu’il a fournies 
avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada
aura le droit de résilier le contrat pour manquement conformément aux dispositions du contrat en la 
matière.

 
 

7.7.2 Programme  de contrats fédéraux pour l’équité  en matière d’emploi - Manquement  de la part 
de l’entrepreneur

 
 

Lorsqu’un Accord pour la mise en uvre de l’équité en matière d’emploi a été conclu avec Emploi 
et Développement social Canada (EDSC) – Travail, l’entrepreneur reconnaît et s’engage, à ce que 
cet accord demeure valide pendant toute la durée du contrat. Si l’Accord pour la mise en uvre de 
l’équité en matière d’emploi devient invalide, le nom de l’entrepreneur sera ajouté à la liste des « 
soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF. L’imposition d’une telle sanction par EDSC fera 
en sorte que l’entrepreneur sera considéré non conforme aux modalités du contrat.

 
 
7.8 Lois applicables
 

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur Newfoundland and Labrador et les relations 
entre les parties seront déterminées par ces lois.
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ANNEXE A : ÉNONCÉ DES TRAVAUX
 

L’énoncé des travaux complet est intégré à ce document et en forme une partie. Il est joint aux présentes 
sous forme de document électronique indépendant intitulé  ( include amendements)

 
CCGS Vladykov  

Annual Refit, Drydocking and Storage 2019/2020 
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ANNEXE B: BASE DE PAIEMENT
 

LA PARTIE SUIVANTE SERA REMPLIE PAR TPSGC AVANT L’ATTRIBUTION DU CONTRAT ET 
FORMERA LA BASE DE PAIEMENT DU CONTRAT SUBSÉQUENT CONFORMÉMENT À LA 
CLAUSE 6.1 DE LA PARTIE 7.

 
B1  Prix contractuel

 
Prix ferme pour les travaux prévus  $
Pour l’exécution des travaux indiqués à l’Annexe A

 
TVH $

 
Prix contractuel total  $

 
 

Tarif horaire ferme pour les services  externes  $
 
 

B2  Travaux imprévus
 

1.   Ventilation de prix :
L’entrepreneur doit fournir, sur demande, une ventilation de prix pour tous les travaux imprévus, 
selon les activités individuelles précises, en fonction des domaines professionnels, des heures- 
personnes, du matériel, des contrats de sous-traitance et des services.

 
2.   Prix établis au prorata :

Les heures et les prix correspondant aux travaux imprévus seront basés sur des renseignements 
historiques comparables, applicables à des travaux similaires effectués dans les mêmes 
installations, ou seront déterminés grâce à la répartition au prorata des coûts indiqués pour les 
travaux dans le contrat, lorsqu’ils seront exécutés dans des secteurs semblables du navire.

 
3.   Le paiement pour les travaux imprévus :

L’entrepreneur sera payé pour les travaux imprévus, tel qu’autorisé par le Canada. Les travaux 
imprévus autorisés seront calculés comme suit :

4.
Nombre d’heures (à négocier) x    $, montant correspondant au tarif d’imputation horaire 
ferme de l’entrepreneur pour la main-d’ uvre, y compris les frais généraux et les bénéfices, plus 
le prix de revient réel des matériaux, auquel sera ajoutée une marge bénéficiaire de 10 p. cent, 
ainsi que les taxes applicables. Le tarif d’imputation horaire ferme et la marge bénéficiaire sur le 
matériel demeureront fermes pour la durée du contrat et toutes autres modifications s’y 
rattachant.

 
 
 

B3  Heures supplémentaires – Marine
 

1.   L’entrepreneur ne devra pas faire d’heures supplémentaires dans le cadre du contrat à moins d’y 
être autorisé d’avance et par écrit par l’autorité contractante. Toutes les demandes de paiement 
doivent être accompagnées d’une copie de l’autorisation d’heures supplémentaires et d’un
rapport faisant état des détails exigés par le Canada en ce qui a trait aux heures supplémentaires 
effectuées conformément à cette autorisation. Le paiement pour les heures supplémentaires 
autorisées sera calculé comme suit :



Solicitation No. – No de l’invitation 
F6855-191373 
 Ref. No. – No de réf. du client

F6855-191373

Amd. No. – No de la modif. Buyer ID – Id de l’acheteur
OLZ008
CCC No./No CCC – FMS No./No VMEFile No. – No du dossier

OLZ-9-42093

Page 30 de – of 56

 
 
 
 

 

 
a.   Pour les travaux prévus, l’entrepreneur sera payé le prix contractuel plus les heures 

supplémentaires autorisées aux taux de prime suivants :
taux et demi :    $ l’heure, ou 
taux double :   $ l’heure.

 
b.   Pour les travaux imprévus, l’entrepreneur sera payé pour les heures supplémentaires 

autorisées au tarif d’imputation pour la main-d’ uvre, plus les taux de prime suivants : 
taux et demi :    $ l’heure, ou
taux double :   $ l’heure.

 
2.   Les primes précisées ci-dessus seront calculées en prenant le taux horaire moyen des frais de 

main-d’ uvre directe, plus des avantages sociaux approuvés, plus un bénéfice de 7,5 p. cent sur 
la prime de main-d’ uvre et les avantages sociaux. Ces taux demeureront fermes pour la durée 
du contrat, y compris toutes les modifications et sont sujets à une vérification si le Canada le juge 
nécessaire.

 
B4  Frais de service quotidiens

 
Dans l’éventualité d’un délai dans l’exécution des travaux, et si ce délai est reconnu et accepté 
par l’autorité contractante comme attribuable au Canada, le Canada acceptera de payer 
l’entrepreneur des frais de service quotidiens décrits ci-après pour chaque journée d’un tel délai. 
Ces frais constitueraient la seule responsabilité du Canada envers l’entrepreneur pour ce délai.

 
Prix ferme pour frais de service quotidiens :

 
A)  Pour 5 journées de travail en cale sèche :           $ 

b)   Pour 5 journées chômées en cale sèche :          $ 

C)  Pour 5 journées de travail au quai :               $

D)  Pour 5 journées chômées au quai : $
 
 

Les frais ci-haut incluent mais sans s’y limiter tous les aspects des coûts suivants  : support 
administratif, services de production, assurance qualité, support pour la gestion du matériel, entretien 
et services aux navires et toutes autres ressources et coûts directs requis afin de maintenir le navire 
aux installations de l’entrepreneur. Ces frais sont fermes et ne seront sujets à aucune charge 
additionnelle, commission ou profit
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ANNEXE C: EXIGENCES EN MATIÈRE D’ASSURANCE
 

C1 Assurance responsabilité des réparateurs de navires
 

1.   L’entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance 
responsabilité de réparateurs de navires d’un montant équivalant à celui habituellement fixé pour 
un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas être inférieure à 10
000 000 $ par accident ou par incident et suivant le total annuel.

 
2.   La police d’assurance responsabilité des réparateurs de navires doit comprendre les éléments 

suivants :
 

a.   Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement 
en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de l’exécution du contrat par 
l’entrepreneur. L’intérêt du Canada en tant qu’assuré additionnel devrait se lire comme 
suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

b.   Renonciation des droits de subrogation : L’assureur de l’entrepreneur doit renoncer à tout 
droit de subrogation contre le Canada, représenté par Canadian Coast Guard et par 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada relativement à toute perte ou 
dommage au navire, peu importe la cause.

c.   Avis d’annulation : L’assureur s’efforcera de donner à l’autorité contractante un avis écrit 
de trente (30) jours en cas d’annulation de la police.

d.   Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par 
renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les 
dispositions contractuelles.

e.   Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de 
responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de
la couverture prévue. De plus, la police doit s’appliquer à chaque assuré de la même
manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été émise à chacun 
d’eux.

C2 Assurance de responsabilité civile commerciale
1.   L’entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police 

d’assurance responsabilité civile commerciale d’un montant équivalant à celui habituellement 
fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas être 
inférieure à 2 000 000 $ par accident ou par incident et suivant le total annuel.

 
2.   La police d’assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les éléments suivants :

a.   Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement 
en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de l’exécution du contrat par 
l’entrepreneur. L’intérêt du Canada devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté 
par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

b.   Blessures corporelles et dommages matériels causés à des tiers découlant des activités 
de l’entrepreneur.

c.   Produits et activités complétées : Couverture pour les blessures corporelles et 
dommages matériels découlant de biens ou de produits fabriqués, vendus, manipulés ou 
distribués par l’entrepreneur, ou découlant des activités complétées par l’entrepreneur.

d.   Préjudice personnel : Sans s’y limiter, la couverture doit comprendre la violation de la vie 
privée, la diffamation verbale ou écrite, l’arrestation illégale, la détention ou l’incarcération
et la diffamation. 

e.   Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de 
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responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de
la couverture prévue. De plus, la police doit s’appliquer à chaque assuré de la même 
manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été émise à chacun 
d’eux.

f. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par 
renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les 
dispositions contractuelles.

g.   Les employés et (s’il y a lieu) les bénévoles doivent être désignés comme assurés 
additionnels.

h.   Responsabilité de l’employeur (ou confirmation que tous les employés sont protégés par 
la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 
travail (CSPAAT) ou par un programme semblable).

i. Formule étendue d’assurance contre les dommages, comprenant les activités
complétées : Couvre les dommages matériels de manière à inclure certains sinistres qui 
seraient autrement exclus en vertu de la clause d’exclusion usuelle de garde, de contrôle 
ou de responsabilité faisant partie d’une police d’assurance type.

j. Avis d’annulation : L’assureur s’efforcera de donner à l’autorité contractante un avis écrit 
de trente (30) jours en cas d’annulation de la police.

k.   S’il s’agit d’une police sur la base des réclamations, la couverture doit être valide pour 
une période minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.
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ANNEXE D :  GARANTIE
 
 

Les consignes 2030, Conditions générales – biens (complexité élevée), sont par la présente modifiées 
comme suit :

 
Supprimer la section 2030 (22) Garantie et insérer ce qui suit :

 
1.   À la discrétion du ministre, l’entrepreneur remplacera ou réparera à ses propres frais tout 

ouvrage fini (à l’exclusion des fournitures de l’État intégrées aux travaux) qui, par suite de 
quelque défaut ou inefficacité dans la fabrication, les matériaux ou le travail, est devenu 
défectueux ou ne répond pas aux exigences du contrat.

 
2.   Nonobstant l’acceptation antérieure de l’ouvrage fini et sans restreindre la portée de toute 

autre clause du contrat ni de quelque condition, garantie ou stipulation implicitement ou 
explicitement prévue par la loi, l’entrepreneur garantit par la présente que les travaux suivants 
seront exempts de tout défaut et seront conformes aux exigences du contrat :

 
. La peinture de la partie immergée de la coque durant une période de trois cent soixante- 

cinq (365) jours à compter de la date de sortie du bassin, mais l’entrepreneur sera tenu 
de réparer et de remplacer les éléments en question uniquement selon une valeur 
déterminée comme suit :
Le coût initial pour le Canada des travaux de peinture immergée, divisé par
trois cent soixante-cinq (365) jours et multiplié par le nombre de jours restants dans la 
période de garantie. Le total établi par ce calcul représentera le « crédit en dollars » dû 
au Canada par l’entrepreneur.

 
Tous les autres travaux de peinture durant une période de trois cent soixante- 
cinq (365) jours à compter de la date d’acceptation des travaux.

 
a.   Toutes les pièces et tous les matériaux fournis pour les travaux durant une période de 

trois cent soixante-cinq (365) jours à compter de la date d’acceptation des travaux
 

b.   Tous les autres travaux durant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la 
date d’acceptation des travaux, sauf que :

 
i.           la garantie portant sur les travaux liés à un système ou à de l’équipement qui ne 

sont pas immédiatement mis en place ou en service continu doit être de quatre- 
vingt-dix (90) jours à compter de la date d’acceptation du navire;

ii. la garantie portant sur tous les défauts, les écarts et les travaux en suspens 
énumérés dans le document d’acceptation à la livraison sera de quatre-vingt-
dix (90) jours à compter de la date d’acceptation subséquente de chaque article.

 
3.   L’entrepreneur accepte de céder au Canada, et d’exercer au nom de celui-ci, toutes les garanties 

portant sur le matériel ou la main d’ uvre fourni ou détenu par l’entrepreneur dont la durée 
excède les périodes précisées ci-dessus.
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Procédures de garantie
 

1.   Portée
 

a.   Voici les procédures qui s’appliquent aux exigences particulières de garantie pour un navire, une 
fois le réaménagement effectué.

 
2.   Définition

 
a.   Il existe un certain nombre de définitions du terme « garantie » dont la plupart visent à décrire leur 

portée et leur application en droit. Nous fournissons ici l’une de ces définitions   :
 

« Une garantie est une entente par laquelle la responsabilité d’un vendeur ou d’un fabricant à l’égard 
du rendement de son produit s’étend pour une période spécifique au-delà de la date à laquelle le 
produit passe aux mains de l’acheteur.   »

 
3.   Conditions de garantie

 
a. Les conditions générales du contrat aux fins de garantie des travaux de réaménagement sont 

définies dans les conditions générales 1026A, Prix ferme des fournitures, de TPSGC. Ces conditions 
viennent s’ajouter aux clauses du contrat.

 
b.   Les périodes de garantie peuvent être stipulées dans plus d’une partie :

 
i. 90 jours à compter de la journée où le document d’acceptation 1205 de TPSGC est signé 

pour les travaux effectués par l’entrepreneur visant le réaménagement;
 

ii. 365 jours à compter de la date de désamarrage du navire pour les zones spécifiées de 
peinture en surface et sous-marine;

 
iii.   365 jours à compter de la journée où le document d’acceptation 1205 de TPSGC est signé 

pour les pièces et le matériel fournis par l’entrepreneur pour les travaux de réaménagement;
 

iv.  toutes autres périodes spécifiques de garantie qui peuvent être exigées dans le contrat ou 
offertes par l’entrepreneur.

 
c. Les conditions qui précèdent ne visent pas le traitement d’autres défauts directement liés à des 

problèmes du responsable technique de la nature suivante   :
 

i. les éléments qui deviennent inutilisables qui ne faisaient pas partie des spécifications de 
réaménagement;

 
ii. les spécifications de réaménagement ou d’autres documents connexes qui exigent des 

modifications ou des corrections pour augmenter leur viabilité;
 

iii.   les travaux exécutés directement pour le responsable technique.
 

4.   Déclaration des défauts aux fins de garantie
 

a. Le but initial de la préparation d’un rapport de défaut vise à faciliter la décision de savoir s’il faut ou 
non y faire intervenir la notion de garantie et de prendre les mesures pour effectuer les réparations. 
Par conséquent, en plus de préciser le défaut, de préciser l’emplacement, etc., le rapport doit 
contenir des détails du défaut. Les décisions touchant la garantie, en règle générale, doit être prise 
à l’échelle locale et le processus administratif doit être conforme aux procédures établies.
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b.   Ces procédures sont nécessaires car le fait d’invoquer une garantie ne signifie pas 
nécessairement que le garant effectuera automatiquement les réparations à ses propres frais. 
L’examen du défaut pourrait entraîner une renonciation de responsabilité. Par conséquent, il est 
essentiel que, lors de cet examen, le ministère soit directement représenté par un responsable 
technique compétent en mesure d’accepter ou de refuser les assertions du garant.

 
5.   Procédures

 
a. Dès que les employés se rendent compte qu’un équipement ou qu’un système ne respecte pas les 

normes établies ou est devenu défectueux, il faut suivre les procédures suivantes aux fins 
d’enquête et de rapport   :

 
i. Les responsables du navire doivent aviser le responsable technique lorsqu’un défaut, 

considéré comme étant directement lié aux travaux de réaménagement, a été remarqué.
 

ii. Après examen de la spécification et du document d’acceptation, le responsable technique, en 
collaboration avec le personnel du navire, doit compléter les données de base et la section 1 
du formulaire de réclamation au titre de la garantie et faire parvenir l’original à l’entrepreneur 
aux fins d’examen, avec copie à l’autorité contractante de TPSGC. Si cette dernière ou le 
responsable de l’inspection est incapable de justifier une mesure visant la garantie, le 
formulaire de réclamation de défaut doit être retourné à son auteur accompagné d’une brève 
justification. (Il est à remarquer que dans ce dernier cas, TPSGC avisera l’entrepreneur de sa 
décision et aucune autre mesure ne sera requise de la part de l’entrepreneur.)Les défauts en 
vertu de la garantie peuvent être communiqués par courrier, par télécopieur ou par courriel, 
selon la méthode la plus appropriée.

 
iii.   Si l’entrepreneur accepte l’entière responsabilité des réparations, il doit remplir les sections 2et
3 du formulaire de réclamation, le retourner au responsable de l’inspection, qui confirmera que les 
mesures correctrices ont été prises et qui distribuera des exemplaires du formulaire au responsable 
technique et à l’autorité contractante de TPSGC.

 
b. Si l’entrepreneur conteste la réclamation ou accepte d’en partager la responsabilité, il doit remplir 

la section 2 du formulaire de réclamation, et fournir les renseignements appropriés et le faire 
parvenir à l’autorité contractante, qui en distribuera des exemplaires aux personnes nécessaires.

 
c. Lorsque l’entrepreneur conteste une réclamation de défaut lié à la garantie, le responsable 

technique peut prendre les dispositions nécessaires pour que les ressources internes corrigent le 
défaut ou que le travail soit donné en sous-traitance. Tous les coûts connexes doivent être 
surveillés et notés et pourront être imputés à l’entrepreneur par TPSGC. Le coût des matériaux et 
de la main-d’ uvre consacrés à la correction du défaut devront être inscrits à la section 5 du 
formulaire de réclamation de défaut par le responsable technique, qui fera parvenir le formulaire à 
l’autorité contractante de TPSGC, à des fins de suivi. Les pièces d’équipement défectueuses 
doivent être conservées jusqu’au règlement de la réclamation.

 
d. L’équipement défectueux visé par une réclamation possible de garantie ne doit pas normalement 

être enlevé avant que le représentant de l’entrepreneur ait eu l’occasion d’observer le défaut. Les 
travaux nécessaires doivent être entrepris en suivant les méthodes habituelles de réparation; les 
coûts pertinents doivent être notés distinctement et pourront être imputés à l’entrepreneur par 
TPSGC.
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6.   Responsabilité
 

a. L’entente entre l’autorité contractante, le responsable de l’inspection, le responsable technique et 
l’entrepreneur entraînera l’un des résultats suivants   :

 
i. L’entrepreneur accepte l’entière responsabilité des frais de réparation en vertu des 

dispositions de garantie du contrat;
 

ii. Le responsable technique accepte l’entière responsabilité des réparations concernant 
l’élément visé; ou

 
iii.   L’entrepreneur et le responsable technique acceptent de partager la responsabilité des coûts 

de réparation de l’élément inutilisable, auquel cas l’autorité contractante de TPSGC
négociera la meilleure entente possible de partage des coûts.

 
b. Dans l’éventualité d’un désaccord, comme le stipule le paragraphe 5c TPSGC prendra les 

dispositions nécessaires avec l’entrepreneur, alors que le responsable technique informera ses 
cadres supérieurs en leur fournissant les données pertinentes et des recommandations.

 
c. Le coût total de traitement des réclamations de garantie doit inclure les frais de déplacement et 

d’hébergement des employés de l’entrepreneur et tenir compte des contraintes opérationnelles et 
du temps d’arrêt de l’équipement et des systèmes. Par conséquent, l’autorité contractante/le 
responsable de l’inspection et le responsable technique discuteront du coût de la main-d’ uvre et 
du matériel requis pour la prise des mesures correctives, en vue de déterminer la meilleure 
solution.

 
7.   Période de vérification et de réparation visée par la garantie

 
Dans la mesure du possible, une période à quai doit être prévue juste avant l’expiration de la 
période de garantie de 90 jours. Cette période vise à fournir le temps nécessaire pour effectuer les 
réparations visées par la garantie et leur vérification par l’entrepreneur.
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Travaux publics et services 
gouvernementaux Canada

 
Warranty Claim Form

 
Réclamation  de garantie
Vessel Name – Nom de navire File No. – No de 

dossier
Contract  No. – No de contrat

Customer  Department  – Ministère  client Warranty Claim Serial No.
 
Numéro de série de réclamation de 
garantie

Contractor – Entrepreneur Effect on Vessel Operations
 
Effet sur des opérations de navire

 
Critique  Dégradé 
Opérationnel Non 
opérationnel

1. Description of Complaint – Description de la plainte
 

Contact Information – Coordonnées
 

_
 

Name – Nom  Tel. No. - No tél.
 
 
 
 

Signature  – Signature  Date
 
 

2. Contractor’s Investigative Report – Rapport d’enquête  de l’entrepreneur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Contractor’s Corrective Action  – Mesure correctrice de l’entrepreneur
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Contractor name and signature – Nom et signature de l’entrepreneur Date of 
corrective action  – Date de la mesure correctrice

 
 
 
 

Client name and signature – Nom et signature du client
Date

 
 
 
 
 

4. PWGSC Review of Warranty Claim Action  – Examen d’action de réclamation de garantie par
TPSGC

 
 
 
 
 
 
 

Signature  – Signature  Date
5. Additional Information – Renseignements supplémentaires

 

 
 

 
PWGSC-TPSGC 
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ANNEXE E  PROGRAMME DE CONTRATS FÉDÉRAUX POUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE 
D’EMPLOI - ATTESTATION

Je, soumissionnaire, en présentant les renseignements suivants à l’autorité contractante, atteste que les 
renseignements fournis sont exacts à la date indiquée ci-dessous. Les attestations fournies au Canada 
peuvent faire l’objet d’une vérification à tout moment. Je comprends que le Canada déclarera une 
soumission non recevable, ou un entrepreneur en situation de manquement, si une attestation est jugée 
fausse, que ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions ou pendant la durée du contrat. Le 
Canada aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations 
d’un soumissionnaire. À défaut de répondre à toute demande ou exigence imposée par le Canada, la 
soumission peut être déclarée non recevable ou constituer un manquement aux termes du contrat.

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de contrats fédéraux pour l’équité en 
matière d’emploi, visitez le site Web d’Emploi et Développement social Canada – Travail.

 
Date :   (AAAA/MM/JJ) [si aucune date n’est indiquée, la date de clôture de la demande de 
soumissions sera utilisée]

 
Compléter à la fois A et B.

 
A. Cochez seulement une des déclarations suivantes :

 
(  ) A1. Le soumissionnaire atteste qu’il n’a aucun effectif au Canada.

 
(  ) A2. Le soumissionnaire atteste qu’il est un employeur du secteur public.

 
(  ) A3. Le soumissionnaire atteste qu’il est un employeur sous réglementation fédérale, en vertu de la

Loi sur l’équité en matière d’emploi.
 

(  ) A4. Le soumissionnaire atteste qu’il a un effectif combiné de moins de 100 employés au Canada 
(l’effectif combiné comprend les employés permanents à temps plein, les employés permanents 
à temps partiel et les employés temporaires [les employés temporaires comprennent seulement 
ceux qui ont travaillé pendant 12 semaines ou plus au cours d’une année civile et qui ne sont 
pas des étudiants à temps plein]).

 
A5. Le soumissionnaire a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada; et

 
(  ) A5.1. Le soumissionnaire atteste qu’il a conclu un Accord pour la mise en uvre de l’équité en 

matière d’emploi valide et en vigueur avec EDSC – Travail.
OU

 
(  ) A5.2. Le soumissionnaire a présenté l’Accord pour la mise en uvre de l’équité en matière 

d’emploi (LAB1168) à EDSC – Travail. Comme il s’agit d’une condition à l’attribution d’un 
contrat, remplissez le formulaire intitulé Accord pour la mise en uvre de l’équité en matière 
d’emploi (LAB1168), signez-le en bonne et due forme et transmettez-le à EDSC - Travail.

 
B. Cochez seulement une des déclarations suivantes :

 
(  ) B1. Le soumissionnaire n’est pas une coentreprise.

 
OU

 
(  ) B2. Le soumissionnaire est une coentreprise et chaque membre de la coentreprise doit fournir à 

l’autorité contractante l’annexe Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière 
d’emploi - Attestation. (Consultez la section sur les coentreprises des instructions uniformisées.)
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ANNEXE F : SOUMISSION FINANCIÈRE I.1

Évaluation du prix

Doit être effectuée et soumise  conjointement avec l’appel d’offres à la fermeture  de l’appel
d’offres.

 
Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, taxe sur les produits et services (TPS) et taxe 
de vente harmonisée (TVH) en sus.

 
Lieu de travail :

 
 

a)      Travaux prévus
      Pour les travaux indiqués à l’Annexe A et détaillés dans la feuille de
      données de prix à l’Annexe I, Appendice 1, un PRIX FERME de  

$______________ 

b)
Travaux non déterminés 

Heures de travail estimatives à un taux de rémunération horaire fixe, y 
compris les coûts indirects et le profit : 
1,000 heures-personnes X   $ par heure pour un PRIX de : Heures de 
plus de 1,000 seront également facturés à ce taux. Les soumissionnaires
doivent inclure les primes / suppléments et / ou les frais applicables au 
taux horaire 

Inconnu Matériaux estimé le coût de ce réaménagement sont    
34,500.00 $. Les soumissionnaires doivent inclure le pourcentage de       
majoration applicable au matériel inconnu  

34,500.00 $ x ___________% 

$______________ 

$

$

c) Frais de service quotidiens  (pour l’amarrage seulement) Conformément 
à l’article I4 
i) cinq (5) jours ouvrables en cale sèche X  $______  =   $ 

ii) deux (2) jours de repos en cale sèche         X  $______  =   $ 

iii) trois (3) jours ouvrables accosté                  X  $______  =   $ 

iv) deux (2) jours de repos accosté                   X  $______  =   $ 

$___________
__

d) Frais de transfert de navire  (pour l’amarrage seulement) 
Conformément à l’article I5 : $___________

___ 

e) PRIX D’ÉVALUATION 
TVH ou TPS en sus [a + b + c + d] : 
                                                   
                                               Pour une ÉVALUATION TOTALE de : 

$______________ 
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2 Travaux non déterminés
 

Les travaux non déterminés dûment autorisés par le ministre seront calculés de la manière 
suivante :

 
« Nombre d’heures (à négocier) X votre tarif de facturation horaire ferme pour la main-d’ uvre,
qui comprend les frais généraux et le profit, plus le prix de revient réel des matériaux, majoré de
10 %, plus la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée, le cas échéant, 
calculé sur le coût total du matériel et de la main-d’ uvre. Le tarif de facturation horaire ferme 
pour la main-d’ uvre et la majoration pour les matériaux demeureront fermes pour la durée du 
contrat et toute autre modification s’y rattachant. »

 
I.2.1 Nonobstant les définitions ou les termes utilisés ailleurs dans le présent document ou dans le 

Système de gestion des coûts du soumissionnaire, lors de la négociation des heures de travail 
pour les travaux non déterminés, TPSGC tiendra uniquement compte des heures de travail 
directement liées aux travaux pertinents.

 
Les éléments des frais de main-d’ uvre connexes déterminés au point I.2.2 ne seront pas 
négociés, mais seront rémunérés conformément à I.2.2 Il incombe donc au soumissionnaire 
d’entrer les valeurs dans le tableau ci-dessus, ce qui assurera une rémunération juste, sans 
égards au système de gestion des coûts.

 
I.2.2 Une Indemnité pour les frais de main-d’ uvre connexes comme la gestion, la supervision

directe, les achats, la manutention, l’assurance de la qualité et les rapports, les premiers soins,
les inspections de dégazage et les rapports, et l’établissement de prévisions, sera incluse comme 
frais généraux pour établir le tarif d’imputation pour la main-d’ uvre indiqué au tableau I.1 ci- 
dessus.

 
I.2.3 La majoration de 10 % au titre des matériaux s’appliquera également aux frais de sous-traitance.

Le taux de majoration comprend toutes les indemnités pour la gestion des matériaux et de la 
sous-traitance qui n’entre pas le tarif d’imputation pour la main-d’ uvre. Une indemnité distincte 
pour l’achat et la manutention des matériaux ou pour l’administration de la sous-traitance n’est 
pas admissible.

 
I.3 Inspection en dehors des heures normales

 
La rémunération pour les heures supplémentaires autorisées sera calculée comme suit :

 
a.   En ce qui concerne les travaux prévus, le prix contractuel ainsi que les heures supplémentaires 

autorisées payées aux taux de prime suivants;
b.   Pour les travaux imprévus, les heures supplémentaires autorisées au tarif d’imputation pour la 

main-d’ uvre, plus les taux de prime suivants :
 

Prime pour taux et demi :  $ de l’heure, ou
 

Prime pour taux double :  $ de l’heure



Solicitation No. – No de l’invitation 
F6855-191373 
 Ref. No. – No de réf. du client

F6855-191373

Amd. No. – No de la modif. Buyer ID – Id de l’acheteur
OLZ008
CCC No./No CCC – FMS No./No VMEFile No. – No du dossier

OLZ-9-42093

Page 42 de – of 56

 
 
 
 

 

 
I.4 Frais de services  quotidiens

 
Les frais de services quotidiens doivent être fournis par le soumissionnaire et entrés dans le 
tableau de I.1. Dans l’éventualité d’un retard dans l’exécution des travaux, et si l’autorité 
contractante reconnaît et convient que le Canada est responsable de ce retard. Ces frais 
constitueraient la seule responsabilité du Canada envers l’entrepreneur pour ce retard.

 
Les frais doivent comprendre, sans s’y limiter, tous les aspects des coûts suivants : soutien 
administratif, services de production, assurance de la qualité, soutien matériel, entretien planifié, 
services de navire et toutes les autres ressources et coûts directs nécessaires pour maintenir le 
navire aux installations de l’entrepreneur. Ces frais sont fermes et ne seront assujettis à aucuns 
autres frais pour majoration ou bénéfice.

 

I.5 Frais de transfert du navire
1.   Le prix d’évaluation doit inclure les frais de transfert du navire du port d’attache jusqu’au chantier 

naval ou à l’installation de radoub où les travaux seront exécutés, et de son retour au port 
d’attache une fois les travaux terminés, conformément à ce qui suit :

a.   Le soumissionnaire doit fournir l’emplacement du chantier naval ou de l’installation de 
radoub où il propose d’exécuter les travaux ainsi que les frais applicables de transfert du 
navire, à partir de la liste fournie au paragraphe 2 de cette clause.
Chantier naval ou installation de radoub :   
Frais applicables de transfert du navire :   _

 
b.   Si l’emplacement du chantier naval ou de l’installation de radoub où le soumissionnaire a 

l’intention d’exécuter les travaux n’apparaît pas sur la liste fournie au paragraphe 2 de 
cette clause, le soumissionnaire doit, au moins 5 jours civils avant la date de clôture des 
soumissions, aviser par écrit l’autorité contractante de l’emplacement proposé pour 
l’exécution des travaux. L’autorité contractante confirmera par écrit au soumissionnaire, 
au moins 5 jours civils avant la date de clôture des soumissions, l’emplacement du 
chantier naval ou de l’installation de radoub et les frais applicables de transfert du navire.

 
Toute soumission précisant un emplacement pour l’exécution des travaux qui ne figure pas sur la liste 
au paragraphe 2 de cette clause et pour laquelle un avis écrit n’a pas été reçu par l’autorité 
contractante comme cela est indiqué ci-dessus, sera déclarée non recevable.

 
2.   Liste des chantiers navals ou des installations de radoub ainsi que des frais applicables de 

transfert du navire :

Navire : CCGS Vladykov
Port d’attache : St. John’s Nl

Dans le cas des navires transférés avec un équipage du gouvernement, les frais de transfert 
incluent le coût du carburant à la vitesse de transit du navire la plus économique et le coût des 
travaux de radoub sans équipage seulement, ainsi que les frais de transport de l’équipage 
responsable de la livraison, basés sur le port d’attache du navire et du chantier naval ou de 
l’installation de radoub. Les frais de transport de l’équipage n’incluent pas les frais pour les 
membres de l’équipage de livraison qui demeurent au chantier naval ou à l’installation de radoub 
afin d’exécuter les tâches du projet liées au transfert du navire.

Dans le cas des navires transférés sans équipage par remorquage commercial, par chemin de 
fer, par route ou tout autre moyen de transport convenable, les frais de transfert doivent :

a.   faire partie de la soumission financière du soumissionnaire lorsque celui-ci est 
responsable du transfert; ou

b.   être identifiés en tant que frais applicables de transfert du navire, selon la liste ci- 
dessous, lorsque le Canada est responsable du transfert.
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St. John’s Dockyard Ltd $ 0.00
CME $2,962.00
Harbour Grace Ocean Industries $1,662.00
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Appendice 1 de l’Annexe  « F »
Fiche de renseignements sur les prix détaillée

 
La fiche de renseignements sur les prix sera fournie dans un document électronique indépendant avec 
les comptes rendus des conférences des soumissionnaires.
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ANNEXE G : DISPOSITION RELATIVE À L’INTÉGRITÉ – LISTE DE NOMS 
 

La disposition relative à l’intégrité des Conditions générales du document 2030 exige que le 
soumissionnaire fournisse l’élément suivant :

 
Liste de noms

 
(a)  Les soumissionnaires constitués en personne morale, y compris ceux qui présentent une 

soumission à titre de coentreprise, doivent fournir la liste complète des noms de tous leurs 
administrateurs actuels. Les soumissionnaires qui présentent une soumission à titre d’entreprise
individuelle, y compris ceux qui présentent une soumission à titre de coentreprise, doivent 
indiquer le nom du ou des propriétaires. Les soumissionnaires qui présentent une soumission à 
titre de société, d’entreprise ou de société en nom collectif n’ont pas à fournir une liste de noms.

(b)  Si la liste de noms exigée n’a pas été fournie à la fin de l’évaluation des soumissions, le 
gouvernement informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel l’information doit être 
fournie. À défaut de fournir les noms dans le délai prévu, la soumission sera jugée
non recevable. Fournir les noms requis est une exigence obligatoire pour l’attribution d’un 
contrat.

(c)  Le soumissionnaire doit immédiatement informer le Canada par écrit de tout changement 
pouvant toucher la liste de noms des administrateurs pendant le processus 
d’approvisionnement.

 
Dénomination sociale complète

 
 

NEA
 

Liste des noms des personnes qui siègent actuellement au conseil  d’administration ou des 
propriétaires :
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ANNEXE  H - INSPECTION/ASSURANCE DE LA QUALITÉ/CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

H1 Plan des essais et des inspections

1.  L’entrepreneur devra préparer un plan des essais et des inspections comprenant des plans individuels 
d’essais et d’inspection pour chaque spécification de ce projet, selon la norme de qualité et le plan de 
contrôle de la qualité. Le plan des essais et des inspections doit être remis au responsable de 
l’inspection aux fins d’examen et modifié par l’entrepreneur à la satisfaction du responsable de 
l’inspection.

 
a.   Chaque plan individuel doit préciser tous les points d’inspection précisés dans la spécification en 
soulignant les points obligatoires qui doivent être vérifiés par le responsable de l’inspection et les 
autres points « d’arrêt » imposés par l’entrepreneur pour garantir la qualité des travaux.

 
b.   Le  contrat  précise  la  date  de  livraison  des  principales étapes  du  plan  des  essais  et  des 
inspections. Toutefois, les plans individuels doivent être acheminés aux fins d’examen dès qu’ils sont 
prêts

 
2.   Codage :

 
a.   Chaque plan des essais et des inspections doit être codé aux fins d’identification pour  démontrer 

clairement l’utilisation d’une approche systématique similaire à l’approche suivante (le système de 
l’entrepreneur doit être établi dans son plan de contrôle de la qualité) :

 
Préfixes pour les inspections et les essais :

 
Le préfixe « 1 » représente une inspection de l’entrepreneur; par exemple 1H-10-01, 1H-10-02; 
Le préfixe « 2 » représente un essai après réparation de l’entrepreneur; par exemple 2H-10-01; 
Le préfixe « 3 » représente un essai après réparation de l’entrepreneur; par exemple 3H-10-01.

 
b. Codes de réparation des spécifications suivis par des numéros de séquence pour les processus 
d’inspection à l’intérieur de chaque code de réparation de la spécification;

 
c. Renvoi au numéro d’un document de vérification.

 
3.  Critères visant le plan des essais et des inspections :

 
Les critères d’inspection, les procédures et les exigences sont stipulés dans les spécifications, les 
dessins, les ordres techniques et les normes de référence stipulées dans les spécifications. Les 
documents d’essais pourront également être inclus ou cités dans les spécifications. Un plan individuel 
des essais et des inspections est requis pour chaque élément des spécifications.

 
a. Tous les plans des essais et des inspections doivent être préparés par l’entrepreneur 

conformément aux critères susmentionnés, son plan de contrôle de la qualité et doivent fournir 
les renseignements de référence suivants :

i. le nom du navire;
ii. le numéro de l’élément de la spécification;
iii. la description de l’équipement ou du système et un énoncé définissant le paramètre qui doit faire 

l’objet d’une inspection;
iv.une liste des documents pertinents cités ou précisés dans la procédure d’inspection; 
v. les exigences en matière d’essai ou d’inspection précisées dans la spécification: 
vi.les outils et l’équipement nécessaires pour effectuer l’inspection;
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vii. les conditions environnementales dans lesquelles les inspections doivent être effectuées et les 
tolérances au chapitre des conditions d’inspection;
viii. une procédure détaillée de la façon dont chaque inspection doit être effectuée, les paramètres de 
conformité, les critères d’acceptation ou de rejet et l’inscription des résultats, des lacunes et des 
mesures correctrices requises;
ix.le nom et la signature de la personne qui a préparé le plan, la date de préparation et le niveau de 
modification;
x. le nom et la signature des personnes qui ont effectué l’inspection ou l’essai ou qui en ont été 
témoins.

 
4.  Essais imposés par l’entrepreneur :

 
Les essais qui viennent s’ajouter à ceux que l’on retrouve dans la spécification doivent être approuvés 
par le responsable de l’inspection.

 
a. Modifications : Les modifications visant les plans des essais et des inspections doivent être 
continues tout au long du réaménagement et refléter les exigences en matière d’inspection pour les 
travaux imprévus. Les modifications doivent être présentées au fur et à mesure, mais au moins à 
toutes les deux semaines.

 
H2 Inspections

 
1. Les inspections doivent être effectuées conformément au plan des essais et des inspections présentés 
à l’autorité d’inspection.

 
2. L’entrepreneur doit fournir ses propres employés ou sous-traitants pour effectuer les inspections et les 
essais; mis à part le responsable technique ou le responsable de l’inspection qui peuvent être désignés 
dans les spécifications. Dans ce cas, l’entrepreneur doit s’assurer que ses propres employés soient 
présents pour appuyer les inspections ou les essais.

 
3.   L’entrepreneur doit veiller à ce que les conditions énoncées dans le plan des essais et des inspections 
prévalent au début de chaque essai ou inspection et pendant toute leur durée.

 
4.   L’entrepreneur doit veiller à ce que les employés nécessaires pour faire fonctionner l’équipement et 
pour prendre des notes pendant les essais et les inspections soient dûment informés et disponibles au 
début des essais et des inspections et pendant toute leur durée. Les gens de métier ou les inspecteurs de 
maintenance qui doivent apporter des ajustements ou des changements mineurs doivent être disponibles à 
court préavis.

 
5.   L’entrepreneur doit coordonner les activités de tous les employés qui participent à chaque essai ou 
inspection et veiller à ce qu’ils se déroulent de façon sécuritaire.

 
H3 Rapports  et dossiers d’inspection

 
1.   L’entrepreneur doit inscrire les résultats de chaque inspection dans le registre d’inspection ou sur les 
feuilles d’essai, le cas échéant. L’entrepreneur doit conserver des dossiers des inspections effectuées, 
conformément à la norme de qualité ou à son plan de contrôle de la qualité pour le projet.

 
2.   Le représentant de l’entrepreneur au chapitre du contrôle de la qualité (et l’inspecteur de la 
maintenance, au besoin) doit apposer sa signature comme témoin des inspections ou des essais dans le 
registre des inspections. L’entrepreneur doit acheminer les originaux des dossiers d’inspection, ainsi que 
les feuilles d’essai dûment remplies au responsable de l’inspection, dans le dossier du certificat 
d’acceptation provisoire.
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3.   Les résultats des essais ou des inspections jugés insatisfaisants, pour lesquels des mesures 
correctrices ne peuvent pas être apportées dans le cadre normal de l’essai ou de l’inspection exigeront 
de l’entrepreneur qu’il en établisse la cause, à la satisfaction du responsable de l’inspection. Les 
représentants du Canada pourront participer à cette identification, au besoin.

 
4.   L’entrepreneur doit présenter au responsable des inspections, par écrit, les mesures correctrices 
visant à supprimer la cause des inspections insatisfaisantes, aux fins d’approbation avant d’effectuer les 
réparations nécessaires et de reprendre les essais ou les inspections jugés insatisfaisants. Ces avis 
doivent être incorporés au registre final remis au responsable des inspections.

 
5.   L’entrepreneur doit corriger les lacunes liées à ses installations ou aux réparations et ce, dès que 
possible. Il doit organiser ces réparations à ses propres risques.

 
6.   L’entrepreneur doit reprendre les inspections jugées insatisfaisantes lorsque les réparations 
nécessaires ont été effectuées.

 
7.   Les documents d’essais, d’inspection et de contrôle de la qualité qui prouvent le respect des 
exigences établies, y compris les dossiers de mesures correctrices, doivent être conservés par 
l’entrepreneur pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d’achèvement du contrat et 
devront être remis au responsable de l’inspection, sur demande.

 
H4 Processus d’essai et d’inspection

 
1.   Dessins et bons de commande

 
a. Après avoir reçu deux (2) exemplaires de chaque dessin ou bon de commande, le responsable des 
inspections désigné en examine le contenu par rapport aux dispositions des spécifications. Lorsqu’il 
relève des divergences, le responsable de l’inspection prévient officiellement tous les intéressés par 
écrit, au moyen d’un avis de divergence. L’entrepreneur et les autres responsables de

l’État doivent se consulter au sujet des divergences ainsi relevées.
Le responsable des inspections n’est PAS responsable de la correction des divergences.

 
2. Inspection

 
a. Sur réception et acceptation du plan des essais et des inspections de l’entrepreneur, l’inspection 
comportera un certain nombre de points, complétés par les autres inspections, essais, démonstrations 
et tests que le responsable de l’inspection désigné peut juger nécessaires pour pouvoir attester que
les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions de la spécification. L’entrepreneur doit 
faire connaître au responsable des inspections désigné la date à laquelle l’ouvrage pourra être
inspecté, en lui donnant un préavis suffisant pour qu’il puisse prendre des mesures pour effectuer 
l’inspection voulue.

 
b. Le responsable des inspections examine les matériaux, l’équipement et les travaux pour l’ensemble 
du projet par rapport aux dispositions du devis; lorsqu’il relève des cas de non-conformité, il établit les 
RAPPORTS D’INSPECTION – DÉFECTUOSITÉS pertinents.

 
c. Lorsqu’un contrat oblige à appliquer un système d’assurance et de contrôle de la qualité, le 
responsable des inspections doit exiger que l’entrepreneur lui fournisse un exemplaire de son rapport 
d’inspection interne se rapportant à l’ouvrage visé avant de procéder à l’inspection demandée. S’il faut 
demander à des tiers de faire des inspections conformément au contrat (par exemple, en faisant appel 
à un inspecteur de soudage agréé selon la norme BCS 178.2), les rapports doivent être déposés
avant que le responsable des inspections de TPSGC examine les travaux.
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d. Il faut mettre sur pied un système d’assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ). Par 
conséquent, lorsqu’on présente au responsable des inspections, avant l’inspection, les documents 
confirmant que les travaux sont satisfaisants, mais que le responsable des inspections constate que 
ces travaux n’ont pas été examinés de manière satisfaisante, le responsable de l’inspection doit établir 
un Rapport d’inspection – défectuosités par rapport aux travaux et un autre rapport en ce qui 
concerne les lacunes du système d’AQ/CQ de l’entrepreneur.

 
e. Avant d’examiner des travaux, le responsable des inspections de TPSGC doit passer en revue les 
exigences relatives à ces travaux et les normes d’acceptation et/ou de rejet à appliquer. Lorsqu’il faut 
appliquer plusieurs normes ou exigences qui pourraient se contredire, le responsable des 
inspections doit consulter l’ordre de priorité des documents dans le contrat afin de connaître les 
normes ou exigences à appliquer d’abord.

 
3. Rapport d’inspection – défectuosité

 
a. Il faut établir un Rapport d’inspection – défectuosités pour chaque cas de non-conformité relevé 
par l’inspecteur. Chaque rapport doit porter un numéro de référence unique, être signé et daté par le 
responsable des inspections et décrire le cas de non-conformité.

 
b. Lorsque l’entrepreneur a corrigé le problème de non-conformité et que l’ouvrage a été inspecté de 
nouveau et accepté par le responsable des inspections, ce dernier complète le rapport en y ajoutant 
une mention pertinente, qu’il doit signer et dater.

 
c. À la fin du projet, le contenu de tous les Rapports d’inspection – défectuosités qui n’ont pas été 
approuvés par le responsable des inspections est transcrit dans les documents d’acceptation 
avant que le responsable des inspections atteste ces documents.

 
4. Essais, tests et démonstrations

 
a. Pour permettre au responsable des inspections d’attester que les travaux ont été exécutés de 
manière satisfaisante, conformément au contrat et aux spécifications, l’entrepreneur doit 
programmer, coordonner, exécuter et enregistrer l’ensemble des essais, des tests et des 
démonstrations précisés
et  exigés par le responsable des inspections.

 
b. Lorsque la spécification fait état d’une exigence précise pour ce qui est de l’exécution d’un 
composant, d’un bien d’équipement, d’un système ou d’un sous-système, l’entrepreneur doit 
les soumettre à des essais à la satisfaction du responsable des inspections, pour démontrer 
qu’ils produisent le rendement spécifié et qu’ils fonctionnent conformément aux spécifications.

 
c. Les essais, tests et démonstrations doivent se dérouler conformément à un calendrier logique 
et systématique, qui doit permettre de s’assurer qu’on met à l’épreuve tous les composants et 
biens d’équipement connexes avant la démonstration ou la mise à l’essai des sous-systèmes et 
que ces sous-systèmes sont mis à l’épreuve avant la démonstration ou la mise à l’essai des 
systèmes.

 
d. Lorsque les spécifications ne comprennent pas d’exigences propres au rendement d’un 
composant, d’un bien d’équipement, d’un système ou d’un sous-système, l’entrepreneur doit faire la 
démonstration

du rendement de ce composant, de ce bien d’équipement, de ce système ou de ce sous-système à 
la satisfaction du responsable des inspections.
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e. Non utilisé

 
f. L’entrepreneur doit coordonner chacun des essais, tests et démonstrations avec toutes les parties 
intéressées, dont le responsable des inspections, l’autorité contractante, le responsable technique, 
les administrations réglementaires, la société de classification et les sous-traitants, entre autres. Il doit 
donner au responsable des inspections et aux autres représentants de l’État un préavis d’au moins 
cinq jours ouvrables pour la tenue de chaque essai, test ou démonstration programmé.

 
g. L’entrepreneur doit conserver des relevés écrits sur l’ensemble des tests, des essais et des 
démonstrations effectués. Ce dernier peut se servir des RELEVÉS D’ESSAIS ET DE TESTS 
NORMALISÉS DE TPSGC, qu’il peut adapter aux différents essais ou tests à effectuer. On peut se 
procurer ces relevés sur support numérique en s’adressant au responsable de l’inspection.

 
h. L’entrepreneur doit être en tous points responsable du déroulement de l’ensemble des essais et 
des tests conformément aux exigences du contrat.

 
i. Le responsable de l’inspection et le responsable technique se réservent le droit de reporter le début 
ou la suite des tests en mer pour tout motif raisonnable, notamment les intempéries, la visibilité, une 
panne ou la détérioration de l’équipement, l’absence d’employés compétents et l’application 
insuffisante des normes de sécurité.
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ANNEX I:  VESSEL CUSTODY 
 
 

1 Vessel Custody
 

1.   This work is to take place with the vessel “out of commission” and therefore in the “care, 
control and custody” of the Contractor.

 
2.   An “ACCEPTANCE CERTIFICATE - ASSUMPTION OF CUSTODY BY THE CONTRACTOR

shall be completed as required and a copy passed to the Inspection Authority.
 

3.   To facilitate this turnover, representatives of the Contractor and Canada shall confirm the 
condition of the vessel.

 
4.   A vessel condition report shall be appended to the above noted certificate and shall be 

accompanied by colour photographs or videos in either conventional or digital format.
 

5.  When the vessel is to be returned to the “care, control and custody” of Canada, an 
“ACCEPTANCE CERTIFICATE - RESUMPTION OF CUSTODY BY CANADIAN COAST 
GUARD shall be completed and a signed copy passed to Canada for distribution.

 
 

2. During the majority of the contract period, the vessel shall be unmanned.   As a result, the ship 
shall be placed in the care and custody of the Contractor as described in the specification. 
However, access to the vessel shall not be denied to CCG, PWGSC and TCMSB personnel by the 
Contractor.  Every effort will be taken to ensure that vessel access by these personnel shall not 
interfere or conflict with the Contractor's work.

 
Cleaning:   Contractor to ensure that all spaces, compartments and areas of the ship are “as 
clean as found” when work is completed. The cost of clean-up work shall be included in the 
quote for each specification item.

 
Office Access:  notwithstanding the fact that the vessel will be unmanned, the Contractor shall 
respect the directives included in the technical specification in regard to the protection and the 
layout of the cabins onboard the vessel.

 
Parking:  Sufficient parking for CCG and PWGSC representatives shall be provided conveniently 
close to the berthed or docked vessel. The available parking should be sufficient for a maximum 
of three (3) vehicles at any given time.

 
 

3. The services as described in the specification shall be supplied, fitted and/or connected upon formal 
handover to the Contractor, and maintained throughout the period that the ship is under the 
Contractor's control.     Contractor to be responsible for any additional disconnections and re- 
connections required when the ship is moved between dock / slipway and any berth at the 
Contractor's premises.

 
Care and Custody: During the contract period, the ship shall be placed in the custody of the
Contractor who shall be responsible for all safety and security matters pertaining to the vessel.
As the ship will not be de-stored, the Contractor shall provide whatever security arrangements are 
required to safeguard CCG and DFO equipment and material that remains onboard during the 
contract period.

 

Security  Watches:  During the contract period, the Contractor shall provide and maintain a 
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continuous, 24 hour-per-day, 7 day-per-week security watch consisting of at least one (1) mobile 
security patroller. The patroller are to provide mobile safety and security checks throughout the 
vessel. The patrols shall be adequate to ensure integrity against personal injury, fire and flood in 
accordance with Part II of the Canada Labour Code, as well as to ensure that the ship remains 
free from damage and/or theft resulting from unauthorized entry or activity.

 
Turnover: The turnover of the ship to and from the Contractor shall be carried out on a 
compartment-by-compartment basis with a Contractor's Representative and the Chief Engineer 
(or Representative) in attendance.

 
As part of the initial turnover, the Contractor shall provide the services of a qualified photographer 
to accompany the abovementioned persons and take a minimum of six (6) digital colour 
photographs of each compartment and passageway: one (1) each looking forward, aft, port, 
starboard, up and down. The Contractor shall supply two (2) sets of printed copies of the 
photographs, bound and organized by deck level and compartment name, to the Chief Engineer 
within seven (7) days of the ship's arrival at the Contractor's facilities.

 
In addition to the photographs, the Contractor is to prepare compartment inspection sheets for 
each space for signature at the time of turnover. After sign-off, copies of the inspection sheets 
are to be given to the Chief Engineer or representative and placed on the door of each 
compartment or in each passageway.

 
On completion of the photographic survey and compartment inspections, and once the inspection 
sheets have been posted, the Chief Engineer shall provide the Contractor's Representative with 
keys as required for access to all areas of the ship's interior spaces. Turnover to the Contractor 
shall be finalized by completion of an "Assumption of Custody Certificate" to be supplied by CCG.

 
When custody is returned to CCG, a "Resumption of Custody Certificate" shall be completed after 
completion of a second compartment inspection survey and return of all keys to the Chief 
Engineer.

 
The Contractor shall be responsible for the safe transfer of the ship between it’s pre/post-docking berth 
and it’s docking blocks. During docking and undocking of the ship, radio contact is to be maintained 
between the vessel's Commanding Officer and the Contractor's Docking Officer if the vessel is crewed 
at these times. If the ship is unmanned at the docking and undocking, the safe movement of the ship 
shall be the sole responsibility of the Contractor.
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ACCEPTANCE CERTIFICATE
ASSUMPTION OF CUSTODY BY THE CONTRACTOR

 
 
1.  The undersigned, on behalf of the Canadian Coast Guard and the Contractor 

acknowledge to have handed over and received respectively the CCGS HARP for 
the purpose of refit, all in accordance with the terms and conditions of the contract 
and such documents which form part of the said contract.

2.  It is mutually agreed by all parties that the condition report by compartment or area 
shall be considered as an addendum to this Contract, and shall be a valid document 
in the taking over of the vessel by the Contractor, even if the inspection and signing 
occur after the signing of the Contract but within the agreed ten (10) day period.

 
 
SIGNED AT  PROVINCE_  
DATE 
TIME  _.

 
 
 
 
FOR CANADIAN COAST GUARD
NAME:  
SIGNATURE:_ 

 
 
 
 
FOR CONTRACTOR
NAME:  
SIGNATURE:_ 

 
 
 
 
WITNESSED By
NAME:  
SIGNATURE:_ 
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ACCEPTANCE CERTIFICATE
RESUMPTION OF CUSTODY BY CANADIAN COAST GUARD

 
 
The undersigned, on behalf of the contactor and of the Canadian Coast Guard, 
acknowledge to have handed over and to have received respectively the CCGS HARPsaid 
vessel having been received by the contractor on                                       (date), for the 
purpose of refit in accordance with the terms and conditions of the contract.

 
 
It is mutually agreed by all parties that the liabilities and responsibilities of the contractor as 
defined in Article 9 of PWGSC 1029 Supplemental General Conditions for Ship Repairs, 
for a vessel out of commission, shall automatically cease
At Time 

Date
 
and that effective from that time Article 8 of PWGSC 1029 for a vessel “in commission” 
shall apply, and that responsibility for the care and protection of the said vessel shall 
revert to Canada.

 
 
SIGNED AT  PROVINCE_  
DATE 
TIME  _.

 
 
FOR CANADIAN COAST GUARD
NAME:  
SIGNATURE:_ 

 
 
FOR CONTRACTOR
NAME:  
SIGNATURE:_ 

 
 
WITNESSED By

NAME:  SIGNATURE:_  


