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Partie 1 Généralités
11 TAXES

A Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et

municipales.

1.2 DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

A Payer tous les droits et obtenir tous les permis requis.

2 Fournir aux autorités les dessins et les renseignements nécessaires a la délivrance des

certificats d’acceptation.

3 Obtenir les certificats d’inspection et démontrant que I'ouvrage est conforme aux
exigences des autorités compétentes.

1.3 RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX
1 Utilisation des lieux et des installations.:

A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des
lieux. Prendre des dispositions avec le représentant du Ministere pour faciliter
'exécution des travaux demandés. Voir I'alinéa 1.3.3, Exigences particuliéres
relatives a 'ordonnancement, ci-dessous concernant les travaux qui doivent étre
exécutés pendant les « heures d’'inoccupation ».

2 Maintenir les services publics du batiment et fournir des acces pour les
occupants, les visiteurs et les véhicules.
3 Confiner les livraisons et le stationnement temporaire comme prescrit par le

représentant du Ministére. Il est interdit de se stationner & I'extérieur de I'espace
de stationnement désigné.

A1 Les employés de I'entrepreneur ne peuvent se stationner dans le
stationnement temporaire seulement s'ils utilisent des véhicules
identifiés au nom de I'entreprise.

2 Exigences particuliéres relatives a 'ordonnancement.
A1 Lorsque la Cour est en relache (jusqu’a la fin septembre), exécuter les travaux
durant les « heures normales », soit du lundi au vendredi, de 7 h & 18 h.
2 Avertir le représentant du Ministére une semaine avant d’exécuter les travaux
durant les « heures d’'inoccupation » indiquées ci-apres :
A Du lundi au vendredi, de 18 h a 6 h, ainsi que les samedis, les
dimanches et les jours fériés.
.3 Livrer et ramasser les matériaux pendant les « heures d’inoccupation », sauf avis
contraire écrit du représentant du Ministere.
3 Etat de 'ouvrage a la fin de la journée de travail:
A Il faut étanchéifier et sécuriser les fenétres a la fin de chaque journée de travail.

La protection temporaire doit étre retirée. Nettoyer I'espace de travail a la fin du
quart de travail. Replacer les meubles a leur position initiale.

14 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
A Réunions de projet sur le chantier avec I'entrepreneur:
A Convoquer et administrer des réunions de projet de construction tout au long du
déroulement des travaux.
2 Préparer I'ordre du jour des réunions.
3 Présider les réunions de projet.
A4 Rédiger le compte rendu des réunions. Y indiquer les questions et les décisions

importantes. Préciser les suivis a effectuer par les différentes parties.
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5 Faire des copies du compte rendu et les distribuer aux participants ainsi qu’au

représentant du Ministére dans les trois (3) jours qui suivent la réunion.

Les représentants de I'entrepreneur et des sous-traitants qui assistent aux
réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties
gu’ils représentent.

2 Réunion de démarrage:

A

3

Organiser une réunion de démarrage au moins deux (2) semaines avant le début
des travaux de construction. Le personnel clé de I'entrepreneur, le directeur des
travaux de I'entrepreneur et le représentant du Ministére doivent y assister.

Vérifier les exigences du projet. L’ordre du jour doit comprendre:

1 Calendrier des travaux : conformément a l'article 1.5, Ordonnancement
des travaux, ci-dessous.

2 Calendrier de présentation des dessins d’atelier, des échantillons et des
échantillons d’ouvrages. Soumettre les documents et échantillons
conformément & l'article 1.6, Documents et échantillons & soumettre, ci-
dessous.

3 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de
chantier, les bureaux, les remises d’entreposage, les services publics et
les clétures, selon larticle 1.11, Installations de chantier, ci-dessous.

A4 Sécurité sur le chantier, qui doit étre conforme a I'article 1.11,
Installations de chantier, ci-dessous.

5 Modifications proposées, marches a suivre, approbations requises,
exigences administratives.

.6 Dessins d’aprés exécution ou d’archives, qui doivent étre conformes a
I'article 1.18, Documents et éléments a remettre a 'achévement des
travaux, ci-dessous.

7 Demandes d’acomptes mensuels, procédures administratives, photos,
retenues.

Rédiger des procés-verbaux de ces réunions et les transmettre aux participants
ainsi gu’aux parties concernées absentes de celles-ci dans les quatre (4) jours
suivant la tenue de chacune.

3 Réunions ordinaires de projet:

A
2

Tenir une réunion de projet toutes les deux (2) semaines.

Le personnel clé de I'entrepreneur, le directeur des travaux de I'entrepreneur et
le représentant du Ministere doivent y assister.

Aviser les parties au moins cing (5) jours avant la tenue des réunions.

Rédiger des procés-verbaux de ces réunions et les transmettre aux participants
ainsi qu’aux parties concernées absentes de celles-ci dans les quatre (4) jours
suivant la tenue de chacune.

Points devant figurer a I'ordre du jour:

Examen et approbation du compte rendu de la réunion précédente.
Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Utilisation du site, santé et sécurité.

Observations faites sur place, examens du chantier.

Examen des calendriers de livraison.

Travaux a venir et toute modification au calendrier de construction.

Examen du calendrier de soumission des documents et des échantillons
requis; accélération du processus au besoin.

No uhwiNe
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.8 Examen des modifications proposées et de leurs possibles

15

1.6

répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date d’achévement
de ces derniers.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Planifier et exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des
lieux.

Dans la semaine suivant I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux
sous forme de graphiques a barres, précisant les étapes prévues d’avancement des
travaux, jusqu’a I'achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le
représentant du Ministére, prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux
dans les délais prévus.

A Modifications au calendrier approuvé : soumettre les modifications proposées au
calendrier approuvé par écrit au moins sept (7) jours avant I'application des
modifications proposées. Obtenir 'approbation du représentant du Ministére
avant d’appliquer les modifications au calendrier.

2 Prévoir six (6) interruptions imprévues des travaux, par le représentant du
Ministére, d’'une durée de 48 heures chacune.

.3 Fournir un calendrier distinct pour les livraisons de matériaux, indiquant les
guantités et les types de matériaux.

4 Fournir un calendier des deux (2) semaines subséquentes, basé sur le calendrier

détaillé du projet, pour montrer la progression des travaux a venir. Toutes les
deux (2) semaines, fournir un calendrier a jour des deux (2) semaines
subséquentes pour approbation, et ce 48 heures avant la réunion d’avancement
du projet.

DOCUMENTS ET ECHANTILLON A SOUMETTRE

Selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux, soumettre
les documents et les échantillons requis au représentant du Ministére pour qu'’il les
examine.

Entreprendre les travaux visés par les documents et échantillons soumis seulement une
fois 'examen terminé.

Fournir les certificats d’inspection démontrant que I'ouvrage est conforme aux exigences
des autorités compétentes.

Suite a I'octroi du contrat, soumettre les preuves d’assurance et d’enregistrement auprés
de la Commission des Accidents du Travail.

Dessins d’atelier:

A1 Soumettre cing (5) exemplaires des dessins d’atelier.

2 L’examen des dessins d’atelier a pour seul objectif de s’assurer de leur
conformité avec le concept général. Cet examen ne signifie pas que le
représentant du Ministére approuve les détails de conception rattachés aux
dessins d’atelier, responsabilité qui demeure celle de I'entrepreneur. Cet examen
ne dégage nullement I'entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou
aux omissions dans les dessins d’atelier ni de sa responsabilité de satisfaire a
toutes les exigences des documents contractuels.

3 Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant que les
dessins d’atelier aient été examinés.

A Sur demande du représentant du Ministére, apporter les changements
requis aux dessins d’atelier soumis conformément aux documents
contractuels. Resoumettre ces dessins selon les directives du
représentant du Ministére.
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.6 Fiches techniques:
A Soumettre une (1) copie électronique des exemplaires des fiches techniques :

feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation, graphiques et
diagrammes de performance ou de rendement servant a illustrer les produits
standard fabriqués.

2 Indiquer des renvois entre information des fiches techniques et les parties
pertinentes des documents contractuels.

3 Supprimer les renseignements que ne s’appliques pas aux travaux.

4 Soumettre des fiches techniques au moins cing (5) jours avant d’entreprendre les
travaux s’y rapportant.

7 Echantillons:

A Soumettre des échantillons de produits : exemples de matériaux, de matériel, de
qualité, de finis et de mode d’exécution.

2 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d’'une prescription, soumettre
toute la gamme d’échantillons nécessaires.

3 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a

partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages
finis et installés seront évaluées.

.8 Soumettre des photographies des propriétés, des structures et des objets avoisinants
susceptibles d’étre endommagés pu de faire I'objet de réclamations ultérieures.

1.7 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

1 Codes et références.

A Les matériaux doivent étre neufs, sauf indication contraire. Les travaux doivent
étre conformes aux normes minimales applicables des documents de référence
cites dans les sections de devis, au Code national du batiment — Canada 2015 et
a tous les codes provinciaux et municipaux applicables.

2 Restrictions relatives a I'usage de tabac.

A Il est interdit de fumer dans le batiment.
2 Se conformer aux restrictions relatives a I'usage du tabac sur la propriété du
batiment.
3 Découverte de matiéres dangereuses.
A1 Si des matériaux appliqués par projection ou a la truelle susceptibles de contenir

de 'amiante, des biphényles polychlorés (BPC), des moisissures ou toute autre
matiére désignée sont découverts au cours des travaux de démolition,
interrompe immédiatement ces derniers.

A Prendre des mesures correctives et en aviser immédiatement le
représentant du Ministére.
2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir recu des directives écrites du

représentant du Ministére.

1.8 CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

A Se conformer au Code national du batiment — Canada 2015 et au Code national de
prévention des incendies — Canada 2015 pour la sécurité des personnes dans le
batiment en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’'un
incendie, selon les indications ci-apreés.

A Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne
les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction
pour assurer la sécurité des personnes et la prévention des incendies.
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2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en
ce qui concerne les éléments ci-apres.
A1 L'utilisation et I'entretien continus des dispositifs visant la sécurité-
incendie et la prévention des incendies incorporés dans les batiments.
2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie
dans les batiments et autour de ces derniers.
3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et
autour de ces derniers.
4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.
5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.
.6 Avant de procéder aux travaux de soudage, de brasage, de meulage et/

1.9

1.10

1.11

A

ou de coupe, obtenez un permis selon les instructions du Représentant
du Ministére. Aucun travail a chaud ne doit étre entrepris sans
l'autorisation du Représentant du Ministére.

CONTROLE DE LA QUALITE
Echantillons d’ouvrages.

A1 Préparer les échantillons d’ouvrages précisément exigés dans le devis. Les
exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans
lesquelles on demande de fournir des échantillons d’ouvrages.

2 Construire les échantillons d’ouvrages aux endroits approuvés par le
représentant du Ministére.

3 Préparer les échantillons d’ouvrages aux fins d’approbation par le représentant
du Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

4 Un retard dans la préparation des échantillons d’ouvrages ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

5 Au besoin, le représentant du Ministere aidera I'entrepreneur a établir un
calendrier de préparation des échantillons d’ouvrages.

.6 Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d’échantillons
d’ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et & quel
moment ils devront étre enleveés, le cas échéant.

MATIERES DANGEREUSES

Matiéres dangereuses : produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur I'environnement ou sur la santé des personnes, des
animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans I'environnement.

Se conformer aux exigences des fiches de données de sécurité (FDS) visant I'utilisation,
la manipulation, I'entreposage et I'élimination de matiéres dangereuses et visant
I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques (FS).

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

Ne pas utiliser les services existants.

Fournir les services requis pour I'exécution des travaux depuis des sources hors
chantier.

Aviser le Représentant du Ministére de l'interruption prévue des services et obtenir la
permission requise.
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1.12 PUISSANCE TEMPORAIRE ET LUMIERE

1.13

L'entrepreneur général doit fournir et payer I'énergie temporaire pendant la construction
pour I'éclairage temporaire et le fonctionnement des outils électriques, jusqu'a une
alimentation maximale de 230 volts et de 30 amperes.

Organiser la connexion avec la compagnie de service appropriée. Payer les codts
d'installation, de maintenance et de dépose.

. L'entrepreneur général est responsable de l'alimentation temporaire des grues
électriques et autres équipements nécessitant des quantités supérieures a celles
indiquées ci-dessus.

Fournir et maintenir un éclairage temporaire tout au long du projet. Assurez que le niveau
d'éclairage sur tous les sols et les escaliers n'est pas inférieur a 162Ix.

Connectez a l'alimentation existante conformément au Code Canadien de I'Electricité et
fournissez des compteurs et commutation.

Les systéemes d'alimentation électrique et d'éclairage installés en vertu du présent contrat
ne peuvent étre utilisés pour des besoins de construction sans 'approbation préalable du
Représentant du Ministére, a condition que les garanties ne soient pas touchées.
Examiner les conditions existantes avant le début des travaux, noter tout élément
manquant. L’entrepreneur est responsable de réparer les dommages causés aux
systemes électriques pendant le contrat. Remplacez les lampes utilisées depuis plus de
3 mois.

. Les équipements générant du monoxyde de carbone ne seront pas autorisés sur le site.

INSTALLATIONS DE CHANTIER
Matériel et matériaux d’acces:

A Fournir le matériel et les matériaux d’acces requis pour I'exécution des travaux
en conformité aux recommandations de I'lHSA et a la Loi sur la santé et la
sécurité au travail.

Assurer la sécurité dans la zone des travaux.

Lorsque les travaux sont de nature a compromettre la sécurité des personnes, prendre
les moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité:

A1 Fournir les moyens temporaires pour maintenir la sécurité.

2 Soumettre les moyens temporaires proposés au représentant du Ministére pour
gu’il les examine au moins cing (5) jour avant d’entreprendre les travaux
concernés.

Utiliser les installations sanitaires désignées par le représentant du Ministére. Maintenir
la propreté des lieux.

Concevoir les échafaudages en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.2.

Fournir les échafaudages, les rampes d’acces, les échelles, les plateformes et
les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer
'entretien.

3 Lorsqu’ils sont prescrits, fournir les dessins d’atelier requis, signés par un
ingénieur habilité a exercer dans la province de I'Ontario et portant le sceau de
ce dernier.

4 Les modifications et ajouts aux échafaudages doivent étre approuvés par écrit
par un ingénieur.

5 L’accés aux cours est restreint et seulement possible a partir d’'une porte
d’entrée simple dans le garage de stationnement.

Echafaudages:
1
2
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A Toutes les livraisons de matériaux dans les cours doivent se faire a partir
de cette porte ou par une grue.
.6 Mobilisation de la grue.
A La grue ne doit pas étre laissée en permanence sur le chantier.
2 Confirmer avec le représentant du Ministére les restrictions relatives aux heures,
aux aires d’installation, au poids et aux autorisations d’acces.
3 Inclure la durée pendant laquelle la grue sera sur le chantier dans le calendrier
des travaux.
4 Obtenir l'autorisation du représentant du Ministére pour transporter la grue sur le
chantier.
A La vitesse de circulation maximale de tous les véhicules sur le tablier
supérieur du garage de stationnement est de 10 km/h.
2 La taille, le poids et la répartition du poids de la grue et/ou de hissage

utilisés sur la plate-forme de garage existante doivent étre déterminés
par un ingénieur professionnel qualifié, agréé dans la province de
I'Ontario, fourni par I'entrepreneur. Coordonner avec le Représentant du
Ministere les informations disponibles sur I'évaluation de I'état.

.3 Soumettre un plan de grue et de hissage au représentant du Ministéere.
Indiquer les poids et les emplacements de tout le matériel.
4 Soumettre un plan de grue et de hissage au représentant du Ministére
au moins 10 jours avant que le service soit requis.
7 Entreposage sur place/charges admissibles:
A1 Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des produits, des outils
ou du matériel.
2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de
ne pas en compromettre l'intégrité.
3 Il est interdit d’entreposer des matériaux, des outils ou du matériel sur place.
.8 Stationnement sur le chantier:
A Le stationnement sur le chantier ne sera pas autorisé.
9 Signalisation de chantier:
A1 Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des

véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des
notices d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. dans les deux
langues officielles ou par I'utilisation de symboles graphiques communs, sous
réserve de I'approbation du Représentant du Ministére.

2 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d’instructions et sur les avis de
sécurité doivent étre dans les deux langues officielles.
3 Le représentant du Ministére fournira des panneaux de description du projet afin

d’'informer le public. Installer les panneaux aux endroits indiqués par le
représentant du Ministére.

A4 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée
des travaux et les enlever du chantier une fois les travaux terminés ou avant, si
le représentant du Ministere le demande.

5 Mis a part les panneaux d’avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre
affiche ne peut étre installé sur le chantier.

.10 Protection et maintien de la circulation:

A Au besoin, aménager des voies d’accés afin de maintenir la circulation.
2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux.
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1.14

4

3

.10

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris
les services de surveillants et de signaleurs, I'installation de barricades,
l'installation de dispositifs d’éclairage autour et devant I'équipement et la zone
des travaux, la mise en place et I'entretien de panneaux d’avertissement, de
panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger les passants contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'entrepreneur servant au transport des matériaux ou du
matériel qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la
circulation routiere.

Prévoir les appareils d’éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et
les marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire. Les panneaux
et les avis de sécurité ainsi que les instructions doivent étre rédigés dans les
deux langues officielles.

Prendre les mesures nécessaires pour contrbler la poussiére afin d’assurer le
déroulement sécuritaire des activités en tout temps. Soumettre le plan de
contrble de la circulation et des piétons au Représentant du Ministére avant de
commencer les travaux.

Contrdle de la poussiére: adéquat pour assurer un fonctionnement sdr a tout
moment.

Fournir des panneaux d'usage courant liés au contrdle de la circulation, a
l'information, aux instructions, a I'utilisation de I'équipement, aux dispositifs de
sécurité publique, etc., dans les deux langues officielles ou en utilisant des
symboles graphiques communs si le représentant du ministere l'approuve.

Les travaux de cet entrepreneur sont conformes a la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, au réglement de construction 213/91 et au Tome
7 du ministére des Transports.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Fournir des accés au batiment pour les occupants, les visiteurs et les véhicules en tout

temps.

Barrieres temporaires:

A

Concevoir, aménager et entretenir des barriéres temporaires (ruban de mise en
garde, palissade, etc.) comme l'exige I'autorité compétente.

Contrdle des vapeurs et de la poussiéere.

A

Empécher la propagation de la poussiére pour protéger les travailleurs et le
public et les parties terminées de I'ouvrage.

Assurer une ventilation adéquate pour éviter que des vapeurs pénétrent dans les
espaces intérieurs.

Conserver et disposer a nouveau cette protection jusqu’a la fin des travaux.

Concevoir et construire des moyens temporaires d’acces au chantier, notamment
des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des
échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation
municipale, provinciale ou autre, et en assurer I'entretien.

L'entrepreneur doit accepter d'installer une séparation et une identification du site
appropriées afin de maintenir le "temps et I'espace" a tout moment pendant la
durée du projet. Lorsque le personnel d'exploitation du batiment, le personnel du
batiment ou le personnel de maintenance du secteur privé ont besoin d'accéder
a I'équipement opérationnel situé dans la zone de construction pour exploiter le
batiment, I'accés doit étre autorisé et une coordination et une communication
appropriées doivent exister entre toutes les parties concernées.

Protection
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A Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de possession.

2 Assurer une protection pour éviter que la poussiére et la saleté ne se répandent
a I'extérieur des limites des travaux.

3 Protéger les ouvriers et les autres utilisateurs du chantier contre tout danger.

1.15 EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
A1 Qualité des travaux.

A Faire exécuter les travaux par des apprentis ou des ouvriers qualifiés et
accrédités conformément a la loi provinciale relativement a la qualification et a la
formation professionnelle de la main-d’oeuvre.

2 Les employés enregistrés a un programme provincial d’apprentissage ne
peuvent exécuter des taches spécifiques que s’ils sont sous la surveillance
directe d’ouvriers qualifiés et accrédités.

.3 Déterminer les taches et les activités que peuvent accomplir les apprentis, selon
le niveau de formation qu’ils ont atteint et les aptitudes qu’ils montrent a exécuter
des taches particuliéres.

2 Entreposage, manutention et protection.

A1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant.

2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts 'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ni séparer
les matériaux avant que leur utilisation soit requise dans le cadre des travaux.

3 Instructions du fabricant.

A Sauf indication contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant.

2 Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis
avec les produits.

3 Obtenir les instructions écrites directement du fabricant.

1.16 INSPECTION ET PREPARATION

A1 Inspecter le chantier, examiner les conditions susceptibles d’influer sur I'exécution des
travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

2 Fournir des photographies des propriétés, des structures et des objets avoisinants
susceptibles d’étre endommagés ou de faire I'objet de réclamations ultérieures.

3 Fournir ces photographies au représentant du Ministére avant d’entamer des travaux,
peu importe 'emplacement.

A4 Les couvre-fenétres, le mobilier et les autres accessoires de bureau qui obstruent les
travaux seront enlevés par le représentant du Ministére.

A Soumettre une liste détaillée des éléments devant étre enlevés, qui comprend
leur emplacement, au représentant du Ministére au moins dix (10) jours avant
gue le service soit requis.

1.17 EXECUTION
A Découpage, ragréage et remise en état.
A Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.
2 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites,

a la satisfaction du représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture
et le fini doivent s’harmoniser a ceux des ouvrages existants.
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2 Sauf si spécifié autrement, les matériaux a enlever deviennent la propriété de

1.18

1.19

1.20

I'entrepreneur. Retirer les matériaux enlevés du chantier en accord avec les réglements
provinciaux.

Enlevez les matériaux retirés du site et éliminez-les conformément a la législation
provinciale.

GESTION DES DECHETS

A Se conformer a la Loi sur la protection de I'environnement, et aux reglements de
I'Ontario suivants : réglement de I'Ontario 102/94 — Waste Audits and Waste
Reduction Work Plans et reglement de I'Ontario 103/94 — Industrial, Commercial
and Institutional Source Separation Programs, pour ce qui est du programme de
gestion des déchets dans le cadre de projets de construction et de démolition.

DOCUMENTS ET ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Tout autre matériau supplémentaire utilisé pour la réalisation du projet et inscrit sous
différentes sections avec le nom du fabricant et la source d’approvisionnement.

A Documentation du fabricant:
A Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des fournisseurs ainsi que
les éléments fournis.
2 Pour chague produit mentionné, fournir une description et le numéro de
piéce du fabricant.
Registres:
A1 Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur doit maintenir

des registres détaillés de tous les écarts par rapport aux dessins contractuels.
Juste avant I'inspection du représentant du Ministére, préalable a la délivrance
du certificat définitif d’achévement des travaux, fournir un (1) jeu complet de
diazocopies, sur lesquelles tous les changements auront été apportés
proprement a I'encre : le représentant du Ministére fournira deux (2) jeux de
diazocopies propres a cette fin.

2 Ajouter au document un jeu complet des dessins d’atelier définitifs (a reliure
distincte) avec indication des corrections et des modifications apportées lors de
la fabrication et de I'installation.

Garanties et cautionnements:

A Avant I'achévement des travaux, recueillir tous les cautionnements et toutes les
garanties des fabricants et les remettre au représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et & mesure de I'avancement des travaux. A la fin
de chaque période de travail, et plus frequemment si requis, pour prévenir les situations
dangereuses ou si le représentant du Ministere I'ordonne, enlever les décombres du site,
entreposer de maniére ordonnée les matériaux et faire un nettoyage général.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, les dispositifs temporaires de
protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer et polir les vitres, les chassis de fenétre et les arréts de fenétre dans les zones
des travaux.

Nettoyer les zones visées par le contrat et les remettre dans un état équivalent a celui qui
existait avant les travaux; le nettoyage doit étre approuvé par le représentant du
Ministére. Nettoyer au fur et & mesure que le travail avance. A la fin de chaque période
de travail, ou plus souvent si cela est nécessaire pour éviter une situation dangereuse ou
si le Représentant du Ministére I'ordonne, retirez les débris du site et empilez
soigneusement les matériaux pour les utiliser et les nettoyer.
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1.21 CONTROLE DE SECURITE

A Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des

contrbles de sécurité. Obtenir les cotes de fiabilité requises pour toutes les personnes qui
doivent se présenter sur les lieux des travaux.

1.22 VENTILATION DES COUTS

A Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
représentant du Ministere, la ventilation des codts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
2 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
.3 Sans objet.

FIN DE SECTION



