Solicitation No. - N° de I’invitation
202000460/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client

RETURN BIDS TO: R
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :

RCMP-GRC

Bid Receiving/Réception des soumissions
Attention: Sopheary Tanh

Mail Stop Arrét postal 15

73 chemin Leikin Drive,

Ottawa, ON K1A 0R2

All persons delivering mail, parcels and bids to the Mail
Parcel and Screening Facility will be asked to provide
government photo identification and a contact number as
part of an enhanced security protocol.

Dans le cadre d’un protocole de sécurité amélioré, toute
personne qui livre le courrier, les colis et les soumissions a
I’installation d’inspection du courrier et des colis devra
désormais présenter une carte d’identité avec photo émise
par le gouvernement et un numéro de téléphone.

SOLICITATION AMENDMENT

REQUEST FOR
PROPOSAL

MODIFICATION A LA DEMANDE DE
SOUMISSIONS

DEMANDE DE
PROPOSITION

Proposal to: Royal Canadian Mounted Police

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right
of Canada, in accordance with the terms and conditions set
out herein, referred to herein or attached hereto, the goods,
services, and construction listed herein and on any attached
sheets at the price(s) set out therefor.

Proposition aux : Gendarmerie royale du Canada

Nous offrons par la présente de vendre a Sa Majesté la
Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou
incluses par référence dans la présente et aux appendices
ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici
sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments: - Commentaries :

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT

LE PRESENT DOCUMENT COMPORTE UNE
EXIGENCE EN MATIERE DE SECURIT

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de I’acheteur

Project No.- No. du projet

Amendment No. — No
Modification

Title — Sujet

Construction Management (CM) Services —
Carcross, Faro & Ross River Detachments / | 004
Services de gestion de la construction —
Détachements de Carcross, Faro & Ross River

Solicitation No. — N° de I’invitation Date

202000460/A 09dec2019

Client Reference No. - No. De Référence du Client

202000460/A

Solicitation Closes — L’invitation prend fin

. . EST (Eastern Standard Time)
At/a: 2:00pm/14h HNE (heure anormale de I’Est)
On/le: 13dec2019
F.O.B.-F.AB GST -TPS Duty - Droits
Destination See herein — Voir aux See herein — Voir aux
présentes présentes

Destination of Goods and Services — Destinations des biens et services
See herein — Voir aux présentes

Instructions
See herein — Voir aux présentes

Address Inquiries to —
Adresser toute demande de renseignements a
Sopheary Tanh — Senior Procurement Officer / Agente principale des achats

Telephone No. — No. de téléphone
343-547-2301

Facsimile No. — No. de télécopieur

Delivery Required —
Livraison exigée
See herein — Voir aux présentes

Delivery Offered —
Livraison proposée

Vendor/Firm Name, Address and Representative — Raison sociale, adresse et
représentant du fournisseur/de I’entrepreneur:

Telephone No. — No. de téléphone Facsimile No. — No. de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or
print) — Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du
fournisseur/de I’entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d’imprimerie)

Signature Date

Page 1 of -de 3




Solicitation No. - N° de I’invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I’acheteur

202000460/A 004
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier Project No.- No. du projet

MODIFICATION 004 A L'INVITATION A SOUMISSIONNER :

La modification 004 a I'invitation a soumissionner a été publiée pour :

(A) indiquer les modifications apportées a la demande de propositions (DP);
(B) répondre aux questions concernant la DP.

(A)Indiquer les modifications apportées a la demande de propositions (DP)

Modification n° 1 :

IPO3 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PENDANT L’APPEL D'OFFRES

Supprimer :

Les demandes de renseignements concernant la présente DP doivent étre présentées par écrit par
courriel a l'autorité contractante dont le nom figure ci-dessous, dans les plus brefs délais pendant la
période d’appel d’offres. Les demandes de renseignements devraient étre recues au moins cing (5)
jours ouvrables avant la date de cl6ture de I'appel d’offres afin qu’il soit possible d’y répondre en
temps opportun. Il se peut qu’on NE réponde PAS aux demandes de renseignements recues apres
cette échéance.

Autorité contractante pour I'appel d'offres :

Sopheary Tanh, Agente principale des achats

Sous-direction des services de I'approvisionnement et des contrats, GRC
Courriel : Sopheary.Tanh@rcmp-grc.gc.ca

Insérer :

Les demandes de renseignements concernant la présente DP doivent étre présentées par écrit par
courriel a l'autorité contractante dont le nom figure ci-dessous, dans les plus brefs délais pendant la
période d’appel d’offres. Les demandes de renseignements doivent étre recues au plus tard le

9 décembre 2019 afin qu’il soit possible d’y répondre en temps opportun. Il est possible gu’on NE
réponde PAS aux demandes de renseignements recues apres cette échéance.

Autorité contractante pour I'appel d'offres :

Sopheary Tanh, Agente principale des achats

Sous-direction des services de I'approvisionnement et des contrats, GRC
Courriel : Sopheary. Tanh@rcmp-grc.gc.ca

(B)Répondre aux questions concernant la DP

1. Question : Le formulaire de soumission et d’acceptation, au point BAO3 (a), demande une
répartition des tarifs fixes par emplacement. Est-ce que cette répartition doit étre exprimée en
pourcentages du total des tarifs fixes pour le mois, ou en montants en dollars faisant partie des
tarifs fixes pour le mois?
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Réponse : La répartition des tarifs fixes par emplacement doit étre représentée par des
montants en dollars des tarifs fixes pour le mois.

. Question : Veuillez préciser ou auront lieu les ateliers sur le partenariat et sur la réalisation
intégrée de projet, et si les ateliers auront lieu simultanément ou séparément.

Réponse : La période de conceptualisation et de schématisation est terminée. Les services de
gestion de la construction commenceront a I'étape de I'élaboration de concept et dureront
jusqu’a ce que le projet soit terminé. La conception intégrée fera partie de toutes les étapes du
projet, y compris toutes les réunions du projet. L’atelier sur la réalisation intégrée de projet se
déroulera aux bureaux de Parkin Architects au 20, rue James, bureau 200, Ottawa (Ontario)
K2P OT6.

. Question : L'annexe 2 — Criteres d’évaluation, Exigence obligatoire n° 3 — demande que des
sommes précises, en dollars, soient énumérées dans I'ébauche du PAI. Veuillez préciser si
des montants devraient étre inclus dans cette section étant donné gu’il n’est pas permis de
mentionner des renseignements sur les prix dans la portion technique de l'offre.

Réponse : Oui, il faut inclure des montants en dollars. Il ne s’agit pas de montants de
soumission, mais bien de la valeur des avantages que le soumissionnaire compte proposer
aux Autochtones.

. Question : L'annexe B — Base de paiement, point 3 — Débours permis indique que les frais de
déplacement, si le Canada en a fait la demande écrite, sont une dépense remboursable
autorisée. Pouvez-vous préciser quels déplacements dans le cadre de ce contrat seraient
admissibles a un remboursement?

Réponse : Les déplacements demandés par écrit par le Canada et qui dépassent les
obligations contractuelles du projet sont remboursables. Un exemple serait une visite d’'un
batiment de référence qui ne fait pas partie de I'étendue des travaux et qui est demandée par
le représentant du ministere.

. Question : Les documents de la DP mentionnent un échéancier de 30 mois pour compléter le
projet, mais I'annexe A — Mandat, page 12 — précise une fin de projet avant mars 2022, ce qui
représente moins que 30 mois apres la date actuelle. Veuillez préciser quelle sera la date
officielle de la fin du projet.

Réponse : Le contrat est pour une durée de 30 mois. On exige un achevement substantiel
des travaux du projet avant mars 2022.

. Question : Serait-il possible de repousser la date jusqu’au 17 décembre?

Réponse : Veuillez vous reporter au changement no 1 de la modification 003.

TOUTES LES AUTRES MODALITES DEMEURENT INCHANGEES.
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