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Part 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.
Section 01 32 16 — Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT).

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

La présente liste des travaux n’est pas nécessairement complete et ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou
modification nécessaire, propre a compléter a la satisfaction du Représentant du
Ministere les travaux prévus au présent projet.

Les travaux de construction d’une rampe de mise a I’eau et de réparation d’un brise-
lames au havre de péche de I’Tle d’Entrée aux lles de la Madeleine comprennent, sans s’y
limiter, la réalisation des travaux suivants :

1 La démolition compléte de la calle de halage existante et la disposition des
matériaux de démolition (bois traité, boulonnerie, etc...)

2 La démolition partielle du brise-lames et la récupération des matériaux
granulaires et de la pierre existante pour étre réintroduits dans les nouveaux
ouvrages.

3 La fourniture et la mise en place de pierre importée, la récupération et la mise en

place de pierre et de dolosse existants récupérés de la démolition et la mise en
place des dolosse fournis par le MPO pour réparer le brise-lame existant.

4 Les dolosse fournis par le MPO sont en réserve dans le secteur du brise-lames
éperon

5 La fourniture et la mise en place de géotextile et de matériaux granulaire pour
I’aménagement de la fondation granulaire de la rampe de mise a I’eau

.6 La mise en place des dalles de béton préfabriquées fournies par le MPO pour la
construction de la rampe.

v La relocalisation de la ligne de pontons avec la récupération des chaines, la

fabrication et installation des blocs d’ancrage avec réutilisation des chaines pour
son déplacement vers 1’Est sur environ 12 métres.

.8 La réalisation de travaux de dragage a ’intérieur du havre dans le nouveau
secteur de la ligne de pontons
9 Modification de la longueur de la passerelle en aluminium existante

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux inclus dans ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux, main-
d’ceuvre, outillage, équipement, protection et transport nécessaires pour la construction et
le parachévement du tout conformément aux exigences du présent devis et des plans, de
maniére a produire un effet d’uniformisation sur I’ensemble de la propriété.
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La coordination et la répartition des travaux, au niveau des sous-traitants, est la
responsabilité unique de I’Entrepreneur général et toute mention aux documents, référant
a des sous-traitants, ne devra étre interprétée comme liant le Canada a une telle
répartition.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

Le chantier peut étre utilisé avec certaines restrictions jusqu'a I'achévement substantiel
des travaux. Les travaux devront étre effectués en coordination avec 1’ Administration
Portuaire afin de coordonnées 1’utilisation de la rampe de mise a 1’eau avec la sortie des
navires

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a lI'exécution des travaux, aux
fins d'entreposage et d'acces afin de permettre :

1 L'occupation des lieux par les usagers pour ’utilisation des quais, des
pontons et la continuité de services pour les activités du traversier et des
activités de péche pour la saison 2020.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives Représentant du Ministére.

Collaborer avec le Représentant du Ministére et 1’ Administration Portuaire a
I'établissement du calendrier des travaux, de maniére a réduire les conflits et a faciliter
I'utilisation des lieux par tous les intervenants.

L’Entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux, que les activités du
havre débutent en mars et se terminent en octobre. Durant cette période, les accés au
havre et les quais doivent étre disponibles et sécuritaire en tout temps.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution
des travaux aux termes du présent contrat et en payer le co(t.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére aux fins de
raccordement a l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d’harmonisation
avec ceux-ci, les parties de lI'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit &tre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AUX STRUCTURES
EXISTANTES

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux utilisateurs et a l'utilisation normale
des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministere et
I’ Administration portuaire pour faciliter I'exécution des travaux.
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Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer Représentant du Ministére ainsi
que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner un avis préalable de 48 heures au Représentant
du Ministere avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou
mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte
que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes,
en génant le moins possible les activités sur le site.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation des piétons, du personnel et des
véhicules.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer Représentant du Ministére.

Soumettre a I'approbation Représentant du Ministére un calendrier relatif a l'arrét ou a la
fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de lI'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du
Ministére.

Lorsgue des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement Représentant du Ministere et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniere autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

Construire des barriéres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de
protection temporaires.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux devront étre complétes au 30 septembre 2020.

Exécuter les travaux par étapes, et si applicable, selon 1’ordre établi par le Représentant
du Ministére.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en relation avec le Représentant du
Ministére.
Les travaux devront observer le calendrier suivant :

1 De¢s la réception de 1’avis d’acceptation de 1’offre, I’Entrepreneur pourra
effectuer les travaux suivants :

A1 L’achat des matériaux de construction
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1.9

2 La fabrication des blocs d’ancrage, etc...

2 Suite & la réception par ’autorité contractant et a sa satisfaction de
I’attestation d’assurance conforme, I’Entrepreneur pourra débuter les
travaux sur le site.

3 L’Entrepreneur est libre de réaliser tous les travaux pour le 31 mars 2020.
Cependant, les travaux suivants doivent étre complétés pour le 31 mars
2020 :
1 Démolition de la cale de halage et disposition des matériaux de

démolition

4 Les travaux suivants devront étre complété pour le 16 juillet 2020 :
1 Réparation du brise-lames
2 Dragage

5 Les travaux suivants devront se dérouler entre le 1°" et le 30 septembre 2020:
1 Déplacement de la ligne de pontons

.6 Tous les travaux devront étre complétés pour le 30 septembre 2020 :

v Pour plus de renseignements sur les échéanciers, se référer a la section 01 32 16 —

Ordonnancement des travaux- Diagrammes a barres (Gantt)

Ordonnancer les activités de maniére a limiter 1’exposition des travaux inachevés a
I’action des vagues, des glaces et des tempétes hivernales. Tout dommage occasionné a la
structure avant 1’acceptation des travaux sera a la charge de I’Entrepreneur,
indépendamment que la structure soit partiellement construite ou approuvée, que les
dommages soient causés par les opérations de I’Entrepreneur ou de ses sous-traitants. Les
dommages devront étre réparés par I’Entrepreneur sans frais additionnels pour le
Représentant du Ministére.

CONTINUITE DE SERVICES

Les activités de péche débutent normalement vers la mi-mars pour se terminer a la mi-
octobre.

DOCUMENTS REQUIS
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.

© o N WN R

i
o
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A1 Autres documents indiqués.

MESURAGE POUR FINS DE PAIEMENT

La fourniture des matériaux, la main-d’ceuvre, 1’outillage, 1’équipement, la protection, le
transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc., nécessaires pour
exécuter les travaux du présent ouvrage, sont compris dans chacun des postes décrits ci-

apres, sauf indication contraire.

Les postes de paiement sont les suivants :

A Poste n° 1 - Organisation de chantier

1 Ce poste est mesuré a prix forfaitaire. Il comprend tous les éléments de
la division 01, ainsi que tous les travaux ou autres éléments indiqués aux
plans et devis et ne pouvant étre affectés a un autre poste de mesurage.

2 Ce poste comprendra tous les travaux requis et les moyens pris pour
assurer la continuité des services pour les pécheurs.

3 Ce poste comprendra aussi tous les travaux indiqués aux plans et devis et
dont le paiement n’est pas prévu dans un autre poste de mesurage.

4 L’organisation de chantier durant les travaux est payée au prorata des
estimations mensuelles des travaux.

2 Poste n°® 2 — Démolition

1 Le poste est divisé comme suit :
1 Cale de halage
2 Brise-lames
3 Excavation
4 Disposition des matériaux contaminés
5 Déplacement ligne de pontons

1

Le poste .1 Cale de halage sera mesuré a prix forfaitaire
et comprend, sans toutefois s’y limiter, a tous les travaux
de démolition nécessaires a la réalisation des travaux de
construction des nouvelles structures. Il comprend la
démolition des vieilles structures en bois (traité ou non)
et en béton de la cale de halage existante, ainsi que le
régalage de la pente.

Ce poste comprend aussi la mise en place d’une estacade
pour retenir les débris flottants.

Le poste .2 Brise-lames sera mesureé a prix forfaitaire et
comprend, sans toutefois s’y limiter, a tous les travaux
de démolition partielle et de récupération de la pierre
nécessaire a la réalisation des travaux de réparation du
brise-lames et autres. Il comprend la démolition du
brise-lames existant selon les indications aux plans, la
récupération et la réutilisation de la pierre. Il comprend
aussi la récupération des dolosse existant et leur
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réutilisation suite a de la démolition partielle du brise-
lames

Ce poste comprend aussi I’enlévement et les précautions
lors de la manipulation des dolosse en vue de la
réutilisation dans la réparation du brise-lames.

Le poste .3 Excavation sera mesureé a prix forfaitaire et
comprend, sans toutefois s’y limiter, & tous les travaux
d’excavation nécessaire a la réalisation des travaux de
construction des nouvelles structures. 1l comprend
I’excavation et la récupération des matériaux granulaires
sous la calle, I’excavation des matériaux meubles pour la
mise en forme de I’infrastructure granulaire de la rampe
de mise a I’eau.

Le poste comprend aussi les colts associés a la
réutilisation des matériaux granulaires récupérés des
travaux de démolition (dép6t meuble, matériaux
granulaires, pierre et béton fragmentés) et pouvant étre
incorporés dans les nouveaux ouvrages selon les
indications aux plans et devis.

Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les
codts de transport et de disposition des matériaux de
démolition non contaminés ne pouvant étre réintroduit
aux nouveaux ouvrages et devenant la propriété de
I’entrepreneur.

Le poste .4 Disposition des matériaux contaminés sera
payé a la tonne métrique et comprend les frais de
chargement, les codts de transport et de disposition des
matériaux contaminé (bois traité, dépét meuble) dans un
site autorisé.

Le poste .5 Déplacement ligne de pontons sera mesuré a
prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y limiter, a
tous les travaux nécessaire a la relocalisation de la ligne
de pontons.

Ce poste comprend le démantelement des pontons, la
récupération des blocs d’ancrage existants et des
ancrages japonais et des chaines et la réinstallation des
blocs et chaines récupérés, selon les indications aux
plans.

Ce poste comprend la modification de la passerelle
existante.

Ce poste comprend aussi tous les travaux nécessaires a
la construction d’un encaissement servant de base a la
passerelle en aluminium

Le Représentant du Ministere fournira des madriers
de plastique recyclé 203mm x 203mm x 3 600mm et
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103mm x 152mm x 3 600mm pour la construction de
I’encaissement servant de base a la passerelle.

14 Le poste comprend, la main-d’ceuvre, I’outillage,
I’équipement, la quincaillerie, le géotextile, les poches
de béton dans des sacs de jutes et la mise en place de la
pierre 150-25mm pour la fondation, la pierre de lest 200
@ 300 mm ainsi que tous les matériaux et les travaux
nécessaires pour une construction conformément aux
exigences spécifiées aux plans et devis.

15 La fourniture et mise en place des nouveaux blocs
d’ancrage fait partie du poste 4.3.

.16 Ce poste comprend aussi la réinstallation de la ligne de
pontons et tous les ajustement requis

Poste n° 3 — Dragage

1
2

Le poste dragage sera mesuré au m3mp théorique.

Le poste est divisé comme suit :

1 Dépbt meuble

2 Roc

Ce poste comprend le dragage de la zone identifiée a une profondeur
de -1.5 métre et ’'immersion en mer au site de dépot.

A titre informatif, le dépot meuble est principalement composé de
sable et gravier. Le roc est formé d’un grés rouge friable ou d’un
conglomérat.

L'enlévement des encombrements, autorisé par le Représentant du
Ministére, sera mesuré a I'heure, en fonction du nombre d'heures
effectivement consacrées a cette opération.

Les activités rattachées a la mise en place du matériel de dragage sont
comprises dans I'ensemble des travaux et ne feront pas I'objet d'un
paiement distinct.

L'excavation des matieres charriées dans la zone de dragage ne sera pas
mesurée aux fins de paiement.

Aucun paiement distinct ne sera effectué relativement au balayage de la
zone draguée.

Des relevés seront effectués conjointement suite a la démolition
compléte des structures existantes.

Poste n° 4 — Béton

1

2

Le poste est divisé comme suit :

A Dolosse
2 Dalle
3 Bloc d’ancrage

Le poste sera mesuré a prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y
limiter, & la mise en place des éléments de béton (dalle et dolosse)
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fournis par le MPO et en inventaire sur le site des travaux ainsi que la
fourniture et la mise en place des bocs d’ancrage pour la relocalisation de
la ligne de pontons.

3 Le MPO fournit 200 dolosse pour la réparation du brise-lames et les
dalles de béton préfabriquées pour la construction de la rampe de
mise a I’eau. Les dolosse seront entreposés a la base du brise-lames
éperon et les dalles de la rampe sur le site des travaux

5 Poste n° 5 — Pierre et granulats

1 Ce poste est divisé comme suit :
A 1@ 2tm
2 300 @ 500 kg
3 150-25mm
4 20-0 mm
5 20mm
.6 Tout-venant

2 Ce porte sera mesuré a la tonne métrique Il comprend les frais de
chargement, de pesée, les colts de transport et de mise en place.

3 Les prix unitaires doivent comprendre tous les colts des relevés de
contrdle et les relevés de vérification requis pour compléter I’ouvrage tel
que spécifié. Le tout tel que décrit dans la présente section, ainsi que
dans la section 01 45 01 — Assurance de qualité.

4 Mesurer les matériaux en tonnes métriques de matériaux mis en place,
selon les dimensions précises indiquées aux plans.

5 Le montant du paiement sera déterminé par les coupons de pesée de la
balance certifiée moins toutes les déductions pour la pierre refusée ou en
dehors des tolérances.

.6 Selon les stipulations de I’article 10.2.3 du CCDG, toutes les dépenses
relatives a I’installation, a I’entretien, au matériel, au peseur requis pour
le poste de pesée et la balance sont incluses dans le prix unitaire.

6 Poste n° 6 — Géotextile

1 Ce poste sera mesuré a prix forfaitaire. 11 comprend la fourniture des
matériaux, de la main d’ceuvre, de la quincaillerie et des équipements
pour installer le géotextile aux endroits indiqués aux plans

3 Les montants globaux forfaitaires que I’entrepreneur soumet au poste 2 et suivant de

I’appel d’offre devront étre ventilés et soumis au Représentant du Ministére dans les deux
semaines suivant ’avis d’acceptation de 1’offre, selon les indications du Représentant du

Ministére.
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Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DESCRIPTION

A La présente section précise les exigences relatives aux balances, a moins d'avis contraire,

pour camions, destinées a peser les matériaux payés en fonction de la masse.

1.2 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATIONS

1 Avant d'utiliser une balance, obtenir le certificat de conformité avec les réglements de la
Loi des poids et mesures. Afficher le certificat bien en vue.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIEL
1 Pont-bascule : fournir un pont-bascule pouvant peser en une seule opération tout véhicule

chargé et muni d'une imprimante automatique.
2 Cabine :

| Fournir et installer une cabine comprenant un indicateur de masse et aménagée de
telle sorte que le représentant de I'Entrepreneur puisse y effectuer son travail et
tenir les registres a jour.

2 La cabine doit étre a I'épreuve des intempéries et comporter un éclairage d'une
intensité minimale de 750 Ix, une fenétre coulissante faisant face a la plate-forme
de la balance, une autre fenétre assurant une ventilation transversale et un bureau
avec tablettes de rangement mesurant au moins 0,6 m sur 1,8 m. La température
doit &tre maintenue & 20° Celsius et la porte d'entrée ne doit pas faire face a la
plate-forme de la balance. Les systémes d'éclairage et de chauffage devront étre
approuvés par le Représentant du Ministére.

3 L’Entrepreneur doit fournir les coupons de pesées.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
1 Fournir, installer et entretenir un pont-bascule et une cabine a un endroit convenable au

site de chargement des matériaux. Le lieu d'installation doit étre approuvé par le
Représentant du Ministere. Cette exigence ne diminue toutefois en rien la responsabilité
de I'Entrepreneur de s'assurer que les poids globaux de ces véhicules n'excédent pas les
limites permises sur les routes.

2 Enlever le pont-bascule et la cabine lorsqu'ils ne sont plus requis par le Représentant du
Ministére et niveler les rampes d'acces.
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3.2 PESEE

1 Le représentant de I'Entrepreneur pesera les matériaux.

3.3 ENTRETIEN

1 La plate-forme et le mécanisme de pesée doivent demeurer propres et exempts de gravier,
d'asphalte, de neige, de glace ou de débris.

2 Conserver les rampes d'accés en bon état et exemptes d'affaissements ou d'orniéres.

3 Faire vérifier la balance périodiquement et obtenir un autre certificat si le Représentant du
Ministéere le demande, et ce, sans frais pour le Représentant du Ministere.

3.4 OPERATION

1 La fourniture de la balance et de la cabine, son entretien, location, inspection et tous autres
frais reliés a l'opération de la balance et de la cabine seront inclus dans les postes de
mesurage nécessitant une balance.

2 Le salaire du préposé de I'entrepreneur pour le pesage et la fourniture des coupons de
pesée seront assumés par l'entrepreneur sans frais pour le Représentant du Ministere.

35 ACCEPTATION DES MATERIAUX
1 L'acceptation des matériaux se fera au chantier.

2 Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de s'assurer que les matériaux transportés
répondent aux exigences du devis.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Géneral

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

15

Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux -Diagrammes a barres (GANTT)
Section 01 35 43 - Protection de I’environnement

Section 01 56 00 - Ouvrages d’accés et de protection temporaires

ACCES AU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles, distincts des ouvrages finis
et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer
I'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Pour obtenir de I’information sur les activités du havre, les personnes ressource de
I’ Administration Portuaire sont :

1 M. Stephen Clarke 418-937-9487

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AUX STRUCTURES
EXISTANTES

Effectuer les travaux en perturbant le moins les usagers, ainsi que l'utilisation normale
des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du
Ministere pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministere et les entreprises de services publics de
I'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministére 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou des systémes mécaniques. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions apres les
heures normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation des piétons, du personnel et des véhicules.



Construction d’une rampe et réparation au brise-lames Section 01 14 00

Havre de I'Tle d’Entrée RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX
Projet n° 722790 Page 2

4 Construire des barrieres de protection conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages
d'acces et de protection temporaires.

5 Maintenir une navigation sécuritaire prés de I’entrée du havre et a I’intérieur de celui-Ci.

1.6 EXIGENCES PARTICULIERES

1 Tous les travaux devront étre complétés au plus tard au 30 septembre 2020.

2 Les travaux de dragage avec immersion en mer et les travaux de réfection du brise-
lames ne pourront avoir lieu entre le 16 juillet et le 10 ao(t 2020.

3 Les travaux de déplacement de la ligne de pontons devront avoir lieu entre le 1" et
le 30 septembre 2020.

4 Les travaux ne devront en aucun temps nuire a I’accés au havre et aux activités du
traversier. L’Entrepreneur doit tenir compte de I’horaire du traversier de la Société
des Traversiers du Québec dans la planification et la réalisation de ses travaux.

5 Les travaux bruyants doivent étre exécutés du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h.

.6 Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16 - Ordonnancement
des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

T L’Entrepreneur devra se conformer aux restrictions mentionnés a la section 01 35 43 —
Protection de 1’environnement.

8 S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiere et la sécurité au travail.

9 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

.10 L’Entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux de construction, de
la continuité des services par d’autres utilisateurs durant la période des travaux.

A1 L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, auprés des responsables de 1’ Administration
Portuaire, tous les renseignements pertinents aux activités dans le havre de péche.
Planifier et exécuter les travaux de fagon a ne pas entraver les activités de péche ou
I’acces aux installations portuaires.

1.7 SECURITE

1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en

raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.
1.8 INTERFERENCE A LA NAVIGATION

i L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, auprés des responsables du havre, tous les
renseignements pertinents aux activités dans le havre. Planifier et exécuter les travaux de
facon a ne pas entraver les activités ou [’acces aux installations, par voie terrestre ou
maritime.

2 L’Entrepreneur sera responsable des pertes de temps, de matériel, d’équipements ou tout

autre frais engendrés a des navires en déplacement ou amarrés, de méme que d’autres
impacts découlant de ses travaux.
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Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Géneral

11 DESIGNATION ET PAIEMENT

12

Part 2

21

Le Représentant du Ministére désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il
assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.

1 Les inspections et les essais exiges par des lois, des ordonnances, des regles, des
réglements ou des consignes d'ordre public.

2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur.

3 Les essais en usine et les certificats de conformite.

4 Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du

Représentant du Ministére.

Lorsqgue les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révélent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le cot
des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministéere peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR
Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.

1 Permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a l'essai.

2 Faciliter les inspections et les essais.

3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.

4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les
échantillons.

Informer le Représentant du Ministere au moins 48 heures a l'avance de la tenue des
opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et
établir le calendrier des essais.

Lorsque des matériaux doivent étre mis a l'essai, expédier au laboratoire d'essai la
quantité demandée d'échantillons représentatifs.

Payer le coQt des travaux executés pour mettre a découvert et remettre en état les
ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient
effectués et approuvés par le Représentant du Ministére.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.
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Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Géneral

11 MODALITES ADMINISTRATIVES

1.2

13

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux et a la
demande du Représentant du Ministére, et assurer la gestion de celles-ci.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.
REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Prévoir une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives
et de définir les responsabilités de chacune.

Points figurant a I'ordre du jour

1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16- Ordonnancement des travaux -
Diagrammes a barres (GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

A4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,

les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clétures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.

.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires.

v Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations

requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

8 Produits fournis par le Représentant du Ministére.

9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

.10 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
A1 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
12 Assurances, relevés des polices.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Prévoir des réunions qui se tiendront durant le déroulement des travaux.

Doivent étre présents a ces réunions les principaux intervenants participant aux travaux
ainsi que le Représentant du Ministere.

Points figurant & I'ordre du jour

1 Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
2 Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
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Part 2

2.1

Part 3

3.1

REUNIONS DE PROJET
Page 2

3 Observations sur place; problémes et conflits.

4 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

.6 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

T Révision du calendrier des travaux.

8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

10 Maintien des normes de qualité.

A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

12 Divers.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 DEFINITIONS

1.2

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et I'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contréle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contréle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

Tous les travaux devront étre complétés au plus tard au 30 septembre 2020, date a
laquelle sera délivré le certificat provisoire d’achévement.

La réfection du brise-lames devra étre complétée pour le 16 juillet 2020

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.
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1.3

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard 10 jours ouvrables aprés I’avis
d’acceptation de I’offre, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et la suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard cing (5)
jours ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensemble.

L’Entrepreneur sera responsable de 1’information requise a 1’élaboration du calendrier
d’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du
Ministére I’information concernant les opérations des travaux, la séquence des travaux, la
ventilation des travaux en activites et la durée de ces activites.

Les calendriers d'exécution sont soumis sous réserve de 1’acceptation du Représentant du
Ministére. Le Représentant du Ministére peut exiger des calendriers ou comptes rendus
additionnels afin de démontrer I’achévement ponctuel des travaux ou toute autre date
butoir du projet ou I’indication de performances non réalistes.

L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministére ne dégage en
rien I’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents
contractuels. L’acceptation par le Représentant du Ministére des échéanciers soumis ne
rendra pas le Représentant du Ministére responsable de dépassements de temps ou de
co(ts résultant des retards aux calendriers.

Le calendrier d’exécution des travaux et les mises a jour du calendrier mensuelles seront
remis au Représentant du Ministére pour révision avec chaque demande de paiement en
guise de condition pour le traitement de la demande de paiement.

Le Représentant du Ministére et I’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution
des travaux mis a jour a chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser
I’échéancier afin d’incorporer les changements faits a I’échéancier lors des réunions
d’avancement.

Lorsque les dates butoirs ou la date d’achévement des travaux ne seront pas respectées,
I’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du
Ministere, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la main-d’ceuvre,
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14

15

1.6

augmenter le temps de travail ou prendre d’autres actions afin d’éliminer le retard des
travaux.
JALONS DU PROJET

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution.

Les travaux consistent principalement a :

1 Démolition de la cale de halage composées de béton et de piéces de bois traité
2 Travaux pour aménager la fondation de la nouvelle rampe

3 Démolition partielle du brise-lames existants et récupération de la pierre

4 Récupération des dolosse de I’ouvrage existant pour les intégrer dans la

réparation du brise-lames

Récupération des matériaux granulaires

Disposition des matériaux de démolition

Mise en place des dolosse du MPO pour la réparation du brise-lames

Mise en place des dalles préfabriquées du MPO pour la construction de la rampe
de mise a I’eau

9 Fourniture et mise a place de pierre et de matériaux granulaires

10 Démantélement de la ligne de pontons, récupération des composantes d’ancrage
et relocalisation avec les éléments récupérés et les nouveaux blocs a fournir.

o ~N o U

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres l'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

L’Entrepreneur sera responsable de 1’information requise a 1’élaboration du calendrier
d’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du
Ministere I’information concernant les opérations des travaux, la séquence des travaux, la
ventilation des travaux en activités et la durée de ces activités.

CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.

A Attribution du contrat
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2 Dessins d'atelier, échantillons

3 Permis

4 Mobilisation

5 Livraison des matériaux de construction

.6 Démolition des structures existantes et excavation

v Mise en place de la fondation granulaire de la rampe de mise a I’eau

8 Mise en place des dalles préfabriquées

9 Réparation du brise-lames avec les dolosse du MPO, les dolosse et la pierre

1.7

18

récupérés de la démolition
.10 Déplacement de la ligne de pontons
A1 Démobilisation

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniére qu'il refléte
les modifications aux activités, I'achevement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare lI'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministére ne dégage en
rien I’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents
contractuels. L’acceptation par le Représentant du Ministére des échéanciers soumis ne
rendra pas le Représentant du Ministére responsable de dépassements de temps ou de
colts résultant des retards aux calendriers.

Le Représentant du Ministeére et I’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution
des travaux mis a jour a chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser
I’échéancier afin d’incorporer les changements faits a 1’échéancier lors des réunions
d’avancement.

Lorsque les dates butoirs ou la date d’achévement des travaux ne seront pas respectées,
I’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du
Ministére, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la main-d’ceuvre,
augmenter le temps de travail ou prendre d’autres actions afin d’éliminer le retard des
travaux

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
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Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 45 00 - Contr6le de la qualité

1.2

.10

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que la vérification de lI'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que
les caractéristiques ne soient pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Auviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer dans la Province de Québec, Canada.

Coordonner la soumission des documents ou des échantillons requis avec les exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents ou les échantillons soumis
individuellement ne seront pas Vérifiés tant que tous les renseignements connexes ne
seront pas disponibles.

Identifier les divers intervenants possibles du projet, soit I'Entrepreneur, les sous-traitants
ou fournisseurs ainsi que toutes les sections du devis, dessins d'atelier et détails s'y
rattachant.

Laisser un espace aux documents pour apposer I'étampe de vérification de document du
Représentant du Ministére.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministere ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagneés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

1 La date;

2 La désignation et le numéro du projet;

3 Le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 Toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 La date de préparation et les dates de révision;
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La désignation et le numéro du projet;
Le nom et l'adresse des personnes suivantes :

A Le sous-traitant
2 Le fournisseur
.3 Le fabricant

I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
Documents Contractuels;

Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 Les matériaux et les détails de fabrication

2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements

Les détails concernant le montage ou le réglage

Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance
Les caractéristiques de performance

Les normes de référence

La masse opérationnelle

Les schémas de cablage

Les schémas unifilaires et les schémas de principe

.10 Les liens avec les ouvrages adjacents

© o N o U~ W

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre trois (3) copies des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre trois (3) copies des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministere.

Soumettre trois (3) copies des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere.

1

Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre trois (3) copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministere.

1

Les documents soumis doivent porter le label de la compagnie et étre signé par
un responsable de la compagnie attestant que le produit, le systéme, le matériel
ou les matériaux sont conformes aux exigences.
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2 Les certificats doivent porter le nom du projet et étre datés aprées 1’adjudication
du contrat

Soumettre trois (3) copies des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systemes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre trois (3) copies des rapports des contrbles effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

Rapports des essais et des Vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre trois (3) copies des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures,
les copies sont retournées, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre
entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et
les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications
précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministere vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation
de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps de métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d’examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier du Représentant du Ministere.
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1

échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 -
Controle de la qualité.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, selon les directives du Représentant du Ministére une (1) copie du dossier de
photographies numériques en couleurs, de résolution standard, en format jpg, présenté sur
support électronique.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
Fréquence de soumission des photos : selon les directives du Représentant du Ministére

1 Une fois les travaux d'excavation, de fondation, de montage et d'installation des
canalisations d'utilités et autres travaux terminés mais avant que les ouvrages
soient dissimulés selon les directives du Représentant du Ministere.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents pertinents exigés par la commission de la santé et de la sécurité
au travail immédiatement apres l'attribution du contrat.

L’Entrepreneur devra :

1 Soumettre les certificats du fabricant au Représentant du Ministére, lorsque
specifié aux sections du devis, en quantités requises.
2 Indiquer que le matériau ou le produit respecte ou dépasse les exigences

demandées. Soumettre les fiches techniques de référence du produit, les
« affidavits et les certificats appropriés attestant la conformité du produit.

3 Les certificats ou les essais de produits récents ou passés pourront étre soumis,
mais devront étre approuvés par le Représentant du Ministére.

FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS

L’Entrepreneur devra :
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1 Soumettre le nombre de copies requis pour sa part ainsi que deux copies au
Représentant du Ministére.
2 Fournir chaque copie contenant l'identification du produit applicable, soit le

modele, les options et autres spécifications. Fournir les informations
supplémentaires obtenues du fabricant s'appliquant a ce projet.
Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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11 NORMES DE REFERENCE

12

Code canadien du travail, partie 11, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail

Province de Québec

1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1
2 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

Association canadienne de normalisation (CAN/CSA).

Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).

Loi sur la marine marchande et Loi sur la protection de la navigation.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministére, ala CNESST et a I’ Association paritaire en
santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction), le programme de
prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit a l'article 1.8, au moins
10 jours avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son
programme de prévention si le cours des travaux differe de ses prévisions initiales. Le
Représentant du Ministére peut, suivant la réception du programme et a tout moment
durant les travaux, exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter
la réalité du chantier. L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le
début des travaux.

Transmettre au Représentant du Ministére la grille d’inspection du chantier ddment
complétée a la fréquence indiquée a I’article 1.12.1.

Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux
ou provinciaux.

Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiere un potentiel
de risque.

Transmettre au Représentant du Ministére toutes les fiches signalétiques des produits
contrélés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le
chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére les copies des certificats de formation qui sont
requis pour I’application du programme de prévention, notamment:
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Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction

Attestation d’agent de sécurité

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Port et ajustement des équipements de protection individuelle

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

Plates-formes de travail élévatrices

Et tout autre formation requise par reglement ou par le programme de prévention

N o ulh wiNEe

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un
réglement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, I’entrepreneur
doit:

A Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministére les attestations
d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés
visés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents a
I’ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et & mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont
visées par le premier paragraphe du présent article.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant du Ministére en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier: ’avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie
au Représentant du Ministere. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue
au chantier. Lors de la démobilisation, I’avis de fermeture doit étre transmis a la
CNESST, avec copie au Représentant du Ministere.

Plans et attestations de conformité d’Ingénieur: L’Entrepreneur doit transmettre a la
CNESST et au Représentant du Ministére une copie signée et scellée par un ingénieur de
tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’un autre réglement ou
d’une autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre
disponible en tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CNESST : I'Attestation de conformité est un
document délivré par la CNESST confirmant que I'entrepreneur est en régle avec la
CNESST, c'est-a-dire qu'il lui a verse toutes les sommes dues relativement & un contrat
donné. Ce document doit étre fourni au Représentant du Ministére a la fin des travaux.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit assumer le réle d'entrepreneur principal pour chagque zone de travail
et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit cette responsabilité
dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entrepreneur doit envoyer un
avis de réception écrit a la CNESST avec l'avis d'ouverture de chantier.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.
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L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des
taches effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN/CSA-Z-259.10-06. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme
protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail & effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant I’utilisation d’un équipement mécanique 1’Entrepreneur doit transmettre
au Représentant du Ministére une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s’il suspecte une
défectuosité ou un risque d’accident, ordonner 1’arrét immédiat de 1’équipement et exiger
une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

Un représentant décisionnel de 1’entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il
est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que
requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matieres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

L’Entrepreneur doit tenir compte, dans la planification de ses travaux, de ne pas nuire aux
activités du havre.

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :
1 Travaux a proximité d’un cours d’eau.

2 Travaux impliquant des risques de noyade.
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d’environ 1,0 métre et profondeur d’eau variable allant jusqu’a 4 métres sous le
zéro des cartes marines;

4 Travaux avec manipulation de bois traité

Les conditions climatiques peuvent étre difficiles (vents, froid, glace, etc.). Le site des
travaux est trés exposé aux vents dominants et peut étre soumis a une agitation
significative due aux vagues, ainsi qu’a la présence importante de glaces;

La protection des ouvrages au fur et & mesure de 1’avancement des travaux pour la
sécurité des ouvriers et la stabilité des ouvrages jusqu’a I’acceptation finale des travaux
demeure a I’entic¢re responsabilité de I’Entrepreneur

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
I’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusqu’a la derniere étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte des informations qui apparaissent a l'article 1.7. 1l doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de I’article 1.2. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

A La politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécuritg;

2 La description des travaux, le cofit total des travaux, 1’échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

L’organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;
L’organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;

~No uhdw

L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

La formation requise;

© o

La procédure en cas d’accident/blessures;

10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

11 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives
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5 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les
caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence
doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de
’article 1.2. Le plan d’urgence doit notamment contenir :
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La procédure d’évacuation;

L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
L’identification des personnes responsables sur le chantier;
L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son application;

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques
du chantier.

.6 Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, se conformer aux exigences
suivantes :

1
2

Respecter D’article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme a la norme
suivante :

A La norme CAN/ONGC-65.7-2007 de I’Office des normes générales du
Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage a matériau insubmersible.

2 Ou pour gquelques exceptions, étre acceptée par Transports Canada.

Obtenir et transmettre au Représentant du Ministere une lettre de conformité
émise par Transports Canada pour 1’approbation de toute embarcation (transport,
sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux.

S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans 1’eau, est disponible
pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque 1’embarcation est accessible par
voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail a condition que la
distance entre chaque poste de travail et I’embarcation soit inférieure a 100 m.

S’assurer que I’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour
remonter le courant.

S’assurer que 1I’embarcation possede les caractéristiques nécessaires pour y
accueillir les personnes susceptibles de prendre part a 1’opération de sauvetage.

S’assurer que I’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les
travailleurs en cas d’urgence.

S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner
1I’équipement d’urgence.

Etablir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les
renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs
concernés par ces procédures ont regu la formation et I’information nécessaires
pour les appliquer.

1 Une description compléte des procédures, y compris les responsabilités
des personnes a qui est permis 1’accés au lieu de travail.

2 L’emplacement de I’équipement d’urgence.
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Lorsqgue le lieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai ou une
autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-
dessous de la surface de I’eau doit étre installée sur le devant de la structure, a
tous les 60 m. Cette mesure s’applique méme s’il s’agit d’un projet de
construction. Dans cette situation, une échelle temporaire (ou portative) peut étre
utilisée et enlevée a la fin des travaux si le propriétaire ne possede les
installations de base.

T Pour les travaux de plongée sous-marine, se conformer aux exigences suivantes :

Les plongeurs professionnels doivent appliquer les régles de la Normes
CAN/CSA Z275 relativement aux travaux de plongée sous-marine :

1 Z275.2 - Regles de sécurité pour les travailleurs en plongée

2 Z275.4 - Norme sur la compétence visant la plongée, I'utilisation de
caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés

3 Z275.5 - Formation des plongeurs professionnels

L’entrepreneur doit s’assurer que la firme de plongée compte un minimum de
trois (3) personnes dont:

1 Un plongeur actif qui sera relié a la surface;
2 Un plongeur de réserve (stand-by diver) prét a intervenir;
3 Un aide de surface (tender).

Répondre aux qualifications nécessaires des plongeurs selon 1’article 312.8 du
réglement sur la santé et la sécurité du travail (CNESST) - Formation des
membres de I’équipe de plongée:

A Dans les 12 mois qui suivent le 10 juin 2010, chaque membre de I’équipe
de plongée doit selon le mode de plongée et la fonction qu’il exerce :
Recevoir une formation en plongée professionnelle selon la norme
Formation des plongeurs professionnels, CSA-Z275.5-05 et étre titulaire
d’une attestation a cet effet délivrée par un établissement d’enseignement
autorisé a dispenser une telle formation par le ministére de I’Education,
du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement agréé par
un organisme de certification en plongée professionnelle reconnu par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail ou détenir une
reconnaissance des compétences selon la norme de compétence pour les
opérations de plongée, CAN/CSA Z275.4-02 délivrée par un tel
établissement ou un tel organisme; »

RESPONSABILITE

1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le

chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

2 Dans le cadre des travaux de construction, I'Entrepreneur doit étre I'entrepreneur principal

tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour exécuter
seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones définies et décrites dans le
présent devis.
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énoncées dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les lois et les reglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I’application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme
de prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou
avis de correction émis par la Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la
sécurité du travail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné,
tout au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiere de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au
chantier, tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de
prévention, de leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit
des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut
compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres
personnes présentes sur le chantier. 1l doit conserver sur le chantier et mettre a jour un
registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont
recu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

i

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiére de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrélés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

© oo N U wWN

i
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Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, et au Code de
sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r. 4.

Se conformer au Reglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.
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1.13

1.14

1.15

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province et en le Représentant du
Ministere de vive voix et par écrit.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux de la province et en
consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’exécution des
travaux, 1’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant ministériel verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire
les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécurité.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une
fois par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
reglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant du Ministere, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections péeriodiques.

Transmettre au Représentant du Ministére une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, a la personne
mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute 1’autorité nécessaire pour
ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que ¢’est nécessaire ou souhaitable
pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité
du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de 1’environnement aient
toujours préséance sur les questions reliées au colt et au calendrier des travaux.
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5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministére peut en tout

temps ordonner I’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque
pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour
I’environnement

1.16 DYNAMITAGE
1 s/o
1.17 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
1 s/o
1.18 ARRET DES TRAVAUX
1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au co(t et au calendrier
des travaux.
Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

11 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

1.2 DEFINITIONS

1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des
personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui
constituent une atteinte aux espéces jouant un réle important pour ces derniers ou qui
dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation
de I'habitat et de I'environnement durant la construction.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité

1.4 FEUX
1 Les feux et le brllage des déchets sur le chantier sont interdits.
15 EVACUATION DES DECHETS
1 Sauf autorisation expresse du Représentant du Ministére, il est interdit d'enfouir des

déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

2 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

3 Les matériaux provenant de la démolition seront triés et classés afin de gérer leur
utilisation ultérieure ou élimination selon les normes en vigueur.

A4 Prévoir hors du chantier et & des endroits sécuritaires prédéterminés, les installations
nécessaires pour stocker et trier les déchets et les matériaux secs qui sont a réutiliser ou a
transporter hors du site.

5 Les matériaux provenant de la démolition pouvant étre réutilisés, recyclés ou disposés
selon la réglementation en vigueur sont, mais sans s’y limiter :

1 Remblai granulaire

2 Bois traité
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1.6

.10

3 Béton avec armature

L’information concernant la gestion des matériaux de démolition est présente a la section
01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

L’Entrepreneur devra procéder a 1’évacuation progressive a I’extérieur du chantier vers
les sites autorisés, des matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés.

Les matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés dans la nouvelle
structure deviendront la propriété de 1I’Entrepreneur, et devront étre préférablement
recyclés, et sinon disposés dans des sites autorisés par le ministére de I’Environnement et
de la lutte contre les changements climatiques (MELCC). Sur demande le ministére peut
fournir de I’information sur les sites en opération. Ceci inclut les matériaux secs, tout
rebut ou débris provenant de la démolition et de la construction.

L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministére une copie des autorisations et
des permis obtenus aupres des propriétaires ou gestionnaires de sites d’élimination et de
dépodt pour les matériaux provenant de la démolition, avant que ce dernier ne ’autorise a
les sortir du chantier.

Disposer des déchets et des sols contaminés provenant du site selon la réglementation en
vigueur du Québec et en respectant la Politique de protection des sols et de réhabilitation
des terrains contamings.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
Il est interdit de prélever des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau et des berges.

Il est interdit de rejeter des rebuts, des débris ou de décharger des matériaux de
construction dans les cours d'eau.

Aucun nettoyage des équipements n’est permis dans ’eau.

Effectuer I’entretien des véhicules, les pleins de carburant et I’entreposage a une distance
minimale de 30 metres de la rive.

Entreposer le carburant, ou toute autre matiére dangereuse, a plus de 30 métres du cours
d’eau.

Dans le cas ou certains équipements doivent demeurer en dega de 30 métres du cours d’eau,
et impliquant la manipulation de matiéres dangereuses, I’Entrepreneur devra soumettre au
Représentant du Ministére un plan de protection lors de ces opérations. Le plan devra
indiquer en détail, sans s’y limiter :

1 L’endroit désigné a I’intérieur des limites du chantier, pour effectuer les
opérations visées;

2 Les produits dangereux qui seront manipulés ou entreposés (ex. diesel, huiles
usées, etc.);

3 Les méthodes de confinement utilisées pour éviter la contamination durant

I’entretien, 1’utilisation de la machinerie (en cas de fuite) et lors du ravitaillement
de I’équipement;

4 La présence d’équipement d’urgence en cas de déversement a proximité de la
zone de ravitaillement, et a proximité de 1’endroit prévu pour I’entretien.

5 La procédure a suivre lors d’un déversement.

.6 Une liste des contacts en cas de déversement.
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v Si des génératrices doivent étre utilisées, s’assurer que le réservoir de carburant

1.7

.10

.10

A1

12

de chaque génératrice soit a doubles parois et qu’il soit installé sur un plancher
imperméable a bordure haute pour éviter tout déversement

Avant le début des travaux et aprés la fin des travaux, effectuer a ses frais une
caractérisation de la qualité chimique des sols sur les terrains utilisés pour le
ravitaillement, I’entretien et I’entreposage de la machinerie, de I’équipement lourd et
I’entreposage du bois provenant de la démolition et traité a la créosote.

La caractérisation des sols devra étre effectuée par une firme reconnue et en conformité
avec les procédures prescrites par le MELCC et du CCME.

Advenant qu’une contamination des sols dans les aires visées résulte des activités reliées
aux travaux du projet, remettre le site en état conforme aux usages prévus sur le site, et
disposer des sols contaminés dans un site autorisé a cet effet par le MELCC.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrdle des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux fins et les autres matiéres de contaminer 1’air et 1’eau.

Recouvrir les matériaux secs et les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiére
ou entraine les débris. Selon les indications du Représentant du Ministére, arroser les
matériaux secs.

Supprimer la poussiere sur les chemins temporaires.

Les matériaux importés utilisés pour les travaux devront étre inertes et exempts de
contamination.

Utiliser des véhicules et de la machinerie lourde en bon état de fonctionnement et exempt
de fuite. Les piéces de machinerie devant étre utilisées sous 1’eau doivent étre nettoyées.

Toute machinerie (excavatrice, grue etc.) devra étre inspectée par un mécanicien qualifié
avant le début des travaux afin de s’assurer qu’il n’y a pas de bris qui puisse entrainer une
perte d’hydrocarbures ou de tout autre contaminant. Entretenir les installations
temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution et mises en place en vertu du
présent contrat.

Récupérer immédiatement tout contaminant accidentellement déversé dans I’environnement
et en disposer conformément a la réglementation en vigueur.

Posséder et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement accidentel.
Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matié¢res dangereuses,
I’Entrepreneur en avisera le Représentant du Ministére et les autorités compétentes.
Récupérer les hydrocarbures et les sols contaminés et en disposer conformément a la
Iégislation en vigueur.

L’Entrepreneur devra fournir un plan d’urgence relatif a un déversement
environnemental, avec liste des intervenants incluant leur numéro de téléphone.

Maintenir sur place et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement
accidentel.
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A3 Une trousse d’urgence devra étre maintenue en permanence pres des aires de manceuvre

18

14

15

.16

A7

18

19

de la machinerie de méme que dans I’aire de ravitaillement prévue. La trousse devra
contenir du matériel absorbant en quantité suffisante pour récupérer les produits
pétroliers.

Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matic¢res dangereuses,
I’Entrepreneur en avisera le Représentant du Ministére et les autorités compétentes selon
le plan d’urgence. Rapporter immédiatement la situation au service d’urgence
d’Environnement Canada (1-866-283-2333), Urgence Environnement du Québec (1-866-
694-5454) pour un déversement terrestre et la Garde cotiére canadienne - pollution
maritime (1-800-363-4735).

Les huiles usées et autres déchets contaminés devront étre gérés de facon conforme a la
réglementation en vigueur. Ceci comprend 1’entreposage sur le site, le transport et
1’élimination.

1l est interdit d’évacuer des matériaux volatils comme les essences minérales et les
diluants pour I’huile ou la peinture en les déversant dans des cours d’eau, des égouts
pluviaux ou sanitaires.

Tout déchet dangereux généré sur le chantier devra étre acheminé pour disposition dans
un site autorisé parle MELCC.

L’entreposage et le transport des déchets dangereux devront se faire conformément a la
réglementation en vigueur de fagon a ne pas contaminer I’environnement.

L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministere une copie des autorisations et
des permis obtenus auprés des propriétaires ou gestionnaires de sites de dépét pour les
déchets dangereux avant que ce dernier ne ’autorise a les sortir du chantier.

TRANSPORT DE MATERIAUX

Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des travaux pourra se
faire du lundi au samedi inclusivement a moins d’avis contraire des autorités
compétentes. Le transport sera interdit les dimanches et les jours fériés.

Le transport des matériaux a travers les municipalités pourra débuter a 7 h et se terminer a
17 h (5h00 p.m.). Le transport a I’extérieur de ces heures ne sera pas permis a moins d’une
autorisation spécifique.

L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés. Tout camion et
autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le Représentant du Ministére

au-dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou étre réparé ou modifié
afin de le rendre acceptable.

L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate et coopérer avec la municipalité,
le Représentant du Ministére et autres autorités compétentes afin de minimiser 1’impact
du transport sur la vie des résidents dans le voisinage du parcours des camions et des
activités usuelles au port commercial.

Utiliser une bache pour recouvrir les matériaux granulaires lors du transport.

Limiter la circulation pour le transport du matériel aux chemins et aux aires identifiées au
devis.

Maintenir en tout temps les voies de circulation utilisées en bon état et prendre les
mesures nécessaires afin que celles-ci puissent étre utilisées et croisées sans probléeme par
les autres utilisateurs.
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.8 A la suite des travaux, remettre les voies de circulation dans un état au moins égal a leur

1.9

1.10

.10

A1

12

13
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état initial et dans les meilleurs délais.

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX
La zone des travaux devra étre bien circonscrite.
S'assurer que les travailleurs sont informés des mesures environnementales et de sécurité.

11 est interdit d’entreposer la pierre ou les débris provenant de la démolition dans le
milieu aquatique et sur les berges.

Une estacade devra étre déployée afin d’empécher la dispersion des débris flottants
libérés pendant la démolition de la cale de halage.

Au fur et & mesure des travaux, I’Entrepreneur effectuera un nettoyage complet du milieu
aquatique pour récupérer tous les débris flottants provenant des travaux de démolition.

L’Entrepreneur devra minimiser ses interventions directes dans le milieu aquatique et sur
les plages et sur les rives. En aucun temps, la machinerie lourde ne se déplacera dans le
milieu aquatique localisé a I’extérieur de la limite des travaux.

Lorsque les travaux nécessitent d’immerger les piéces de machinerie dans I’eau,
I’Entrepreneur devra s’assurer qu’elles sont exempts de contamination et de toute fuite
d’huile.

L’entreposage de la machinerie terrestre devra se faire en tout temps au-dessus du niveau
des hautes marées et selon les conditions énumeéreées a la section 1.6.

Préconiser une méthode de manipulation des pierres qui impligue un minimum de contact
entre la machinerie et les sédiments pour éviter de mettre en suspension ces derniers.
Notamment, ces pierres devront étre soulevées lentement et hissées directement a la
surface en évitant de les trainer sur le fond marin.

Disposer les matériaux délicatement sur le fond, surtout pour les parties d’enrochement
les plus éloignées, dans le but de minimiser la remise en suspension des MES; Préconiser
un dépdt des roches sur le fond marin plutot qu’un simple largage.

Les travaux seront réalisés lorsque la hauteur des vagues sera égale ou inférieure a 1,5 m
dans le but de minimiser la remise en suspension des MES puisque des manceuvres
stables deviendraient difficiles avec des vagues plus importantes.

Réduire au maximum la navigation a proximité du secteur pour minimiser 1’effet
d’entrainement produit par le passage des bateaux sur les sédiments.

Lorsque les conditions s’y prétent, réaliser les travaux de démolition et d’excavation,
d’enrochement ou de mise en place des nouveaux quais dans un environnement a sec, soit
a marée basse, ce qui constitue une atténuation non négligeable des impacts sur la qualité
des eaux de surface en limitant les matiéres en suspension (MES) et la propagation du
bruit.

Lorsque les conditions météorologiques se détériorent, les travaux doivent étre évités afin
d’empécher la dispersion de matiéres remises en suspension par les travaux;
BOIS TRAITE ET MATERIAUX CONTAMINES

L’entreposage temporaire du bois traité et des matériaux contaminés provenant des
travaux de démolition devra se faire dans des conteneurs étanches ou a I’intérieur de
toiles étanches avant le transport du bois en vue du triage, du déferraillage ou toute autre
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111

1.12

1.13

1.14

préparation, de fagon a ce que le bois et tout autre matériaux contaminés soient confinés
du sol et protégés de la pluie afin que les eaux de ruissellement n’atteignent pas les sols
ou le milieu aquatique. A titre d’exemple, les piles de bois peuvent étre placées sur une
toile étanche et recouvertes d’une toile étanche. Des absorbants devront étre déployés en
périphérie des piles pour capter les contaminants.

Durant les travaux, prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de répandre des
débris dans le milieu aquatique :

1 Entreposer les résidus et débris sur un site éloigné du milieu aquatique en accord
avec le Représentant du Ministére.

2 Récupérer rapidement les débris ou objet relachés dans le milieu aquatique.

3 L’Entrepreneur devra fournir un registre des activités reliées a la gestion et a la

disposition des matériaux de démolition.

Le bois traité ainsi que tous les autres matériaux contaminés devront étre acheminés dans
un site autorisé par le MELCC et prévu a cet effet.

L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministére une copie des autorisations
obtenues des propriétaires ou des gestionnaires des sites de disposition pour le bois
créosoté et les autres matériaux contaminés et, si nécessaire, pour les sols contaminés par
les travaux de combat de 1’incendie.

BRUIT
Les activités bruyantes seront interdites la nuit, a moins de nécessité absolue.

AVIS A LANAVIGATION

Emettre un avis a la navigation considérant le calendrier et la durée des travaux,
conformément & la Loi sur la protection de la navigation.

Mettre en place et suivre les exigences du permis émis en vertu de la loi sur la Protection
de la navigation.

SURVEILLANCE DES TRAVAUX

L’application des mesures d’atténuation découlant du rapport d’évaluation des effets
environnementaux et dont certaines sont mentionnées dans la présente section fera 1’objet
d’une surveillance constante sur le chantier par le Représentant du Ministere.

Une fiche de surveillance sera complétée par le Représentant du Ministere par rapport
aux aspects environnementaux du chantier et remise a I'Entrepreneur sur une base
hebdomadaire.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministere chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

Apreés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministére et il doit les mettre en oeuvre avec I'approbation
du Représentant du Ministére.
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1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en oeuvre des mesures
proposées.

Part 2

2.1

Part 3

3.1

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Disposer les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués,
seulement aprés avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministére.

S'assurer que les cours d'eau demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

1.2

13

Part 2

21

Tout I’ouvrage doit étre conforme aux exigences applicables des normes (édition la plus
récente) de 1’Office des normes du Gouvernement canadien (ONGC), de 1’ Association
canadienne de normalisation (CAN/CSA), du Code national du batiment du Canada
(CNBC), de I’American Society for Testing and Materials (ASTM), de I’ American
Concrete Institute (ACI), du Cahier des Charges et Devis Généraux (CCDG) du ministére
des Transports du Québec et des autres normes et codes indiqués aux présentes, y
compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception des soumissions,
et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les
exigences des différents documents, les plus rigoureuses prévaudront

Durant les travaux, lorsqu’il y a conflit entre les différents reglements, les normes les plus
strictes seront observées.

En tout temps, lorsque le devis référera aux normes, il sera entendu que ce sera la
derniere édition révisée indépendamment des éditions actuellement désignées.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

LOIS, REGLEMENTS ET DECRETS

L’Entrepreneur devra se conformer a tous les droits et priviléges d’autrui et a toutes les
lois, tous les reglements et décrets fédéraux, provinciaux et municipaux; il devra, en plus,
Vvoir a ce que ses employés de droit ou de fait, y compris des sous-traitants, s’y
conforment également.

Les permis et approbations applicables devront étre obtenus par 1’Entrepreneur avant le
début des travaux.
DROITS, PERMIS ET TAXES

L’Entrepreneur devra donner tous les avis et obtenir et payer tous les droits et permis de
construction pour la démolition, la construction, et tous autres services, comme le
requicrent ou I’exigent les autorités ayant juridiction dans la localité.

Il sera responsable de tout dommage et codt résultant du défaut de se procurer ces droits
et permis.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.
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Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 77 00 - Achévement des travaux

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a lI'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent &tre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n‘ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre lI'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants. Le co(t de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministére.

Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux
exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministere, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués apreés ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.
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2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils

disposent des moyens d'acces voulus.

15 PROCEDURE

1 Aviser d'avance l'organisme le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a des
essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

1.6 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n‘ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
travaux en question rapidement et selon les exigences des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3 Si, de l'avis de du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du
Ministére pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage
exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence
étant déterminé par le Représentant du Ministére.

1.7 RAPPORTS
1 Fournir 2 exemplaires des rapports des essais et des inspections a au Représentant du
Ministére.
2 Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au fagonneur du matériel/des

matériaux inspectés ou mis a I'essai.

1.8 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
2 Le co(t des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux

termes des Documents Contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

19 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.
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2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuveés par le
Représentant du Ministére.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptee.

5 Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

.6 Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministére.

v Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

8 Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si
ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

1.10 ESSAIS EN USINE
1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les
différentes sections du devis.

1.11 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et électriques
Part 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTION CONNEXES

1.2

13

14

Section 01 45 00 — Contrdle de la qualite.

Section 02 41 16 — Démolition de structures.

CONTROLE DE LA QUALITE

Obligations de I’Entrepreneur :

A1 L’Entrepreneur est responsable du controle de la qualité et doit établir et
maintenir un programme de contr6le de la qualité efficace. Ce dernier comprend
le personnel, les procédures et 1’organisation nécessaires pour produire un produit
final qui soit conforme aux exigences du contrat. Le programme doit couvrir
toutes les opérations de la construction, tant sur le site des travaux qu’ailleurs et
doit &tre adapté a la séquence de construction proposée.

2 L’Entrepreneur doit faire le suivi du contrdle de la qualité pour les fournisseurs,
les fabricants, les produits, les services, les conditions des lieux et le travail afin
de produire un travail de la qualité prescrite.

3 L’Entrepreneur doit se conformer aux instructions des fabricants pour chaque
étape de la séquence de construction.
A Si les instructions des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat,

I’Entrepreneur doit demander des clarifications au Représentant du Ministére
avant de continuer.

5 L’Entrepreneur doit se conformer aux normes prescrites pour la qualité minimale
du travail sauf lorsqu’il existe des tolérances des codes ou des exigences prescrites
qui demandent des normes plus strictes ou un travail plus précis.

.6 L’Entrepreneur doit effectuer le travail avec un personnel qualifié pour produire
un travail de la qualité prescrite.

TOLERANCES

L’Entrepreneur doit surveiller le contr6le des tolérances pour produire un travail
acceptable. Il ne doit pas permettre le cumul des tolérances.

L’Entrepreneur doit se conformer aux tolérances des fabricants et du devis. Si les
tolérances des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat, I’Entrepreneur
doit demander des clarifications au Représentant du Ministére avant de continuer.

REFERENCES

Pour les produits ou le travail prescrits par une association, un corps de métier ou d’autres
normes reconnues, I’Entrepreneur doit se conformer aux exigences des normes sauf si des
exigences plus strictes sont prescrites ou exigées par les codes applicables.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

L’Entrepreneur doit se conformer aux normes de référence en vigueur au moment de la
réception des soumissions, sauf lorsqu’une date particuliére est fixée par le code.

L’Entrepreneur doit obtenir des exemplaires des normes si les sections du devis le
demandent.

Ni les relations contractuelles, ni les devoirs et responsabilités des parties du contrat, ni
celles du Représentant du Ministére ne peuvent changer par rapport aux documents du
contrat par la mention ou la suggestion d’un document de référence quelconque.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

PHASES DU CONTROLE ET DE QUALITE

Le controle de la qualité est le moyen qui permet a I’Entrepreneur de s’assurer que la
construction, y compris pour les sous-traitants et les fournisseurs, est conforme aux
exigences du contrat. Les contrbles doivent permettre de couvrir toutes les opérations de
la construction, tant pour les activités sur le site des travaux qu’ailleurs, et correspondront
a la séquence de construction proposée. lls doivent comprendre au moins trois phases de
contrdle qui seront exécutées par le gestionnaire du systéme de contrble de la qualité de
I’Entrepreneur pour toutes les parties définissables du travail comme suit :

1 Phase préparatoire : Cette phase doit étre effectuée avant le début des travaux
sur chaque partie définissable du travail et doit comprendre :

Un examen de chaque paragraphe du devis applicable.
Un examen des plans du contrat.

3 Une vérification pour s’assurer que tous les matériaux et/ou 1’équipement
ont été essayés, soumis et approuves.

4 Une vérification pour s’assurer qu’on a prévu I’inspection et 1’essai de
contréle requis.

5 Un examen de la zone du travail afin d’assurer que tout le travail

préliminaire requis a été effectué et est conforme au contrat.

.6 Un examen physique des matériaux, de I’équipement et des échantillons
de travail requis pour s’assurer qu’ils sont disponibles, conformes aux
dessins d’atelier approuvés ou a la date de soumission requise et qu’ils
sont bien entreposés.
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T Une discussion des procédures pour les travaux de construction, y
compris les modifications nécessaires pour résoudre les défauts répétitifs.
8 Les tolérances de construction des documents et les normes de travail
pour cette phase de travail.
9 Une vérification pour s’assurer que le Représentant du Ministére a
accepté la partie du plan de controle de la qualité pour le travail a
effectuer.
2 Phase initiale : Cette phase doit étre exécutée au début d’une partie définissable

3.2

3.3

du travail. Il faut faire ce qui suit :

i Une vérification du travail terminé pour s’assurer qu’il est conforme aux
exigences du contrat.

2 Vérification de la conformité générale avec le contrat : Vérifier
I’inspection et les essais requis par le controle de la qualité.

3 Etablir le niveau de qualification pour le travail & accomplir et vérifier

qu’il respecte les normes minimales acceptables de qualification pour le
travail. Comparer avec les sections d’essai et des panneaux d’échantillon
acceptés s’il y a lieu.

4 Corriger toutes les différences.

5 La phase initiale devrait étre répétée pour chaque nouvelle équipe devant
travailler sur le site ou a chaque fois que les normes minimales
acceptables prescrites ne sont pas respectées.

3 Phase de suivi : Des vérifications quotidiennes doivent étre effectuées pour
s’assurer d’une conformité continue avec les exigences du contrat, y compris
I’essai de contrdle, jusqu’a ce que la partie spécifique du travail soit terminée. Les
vérifications doivent étre consignées dans les documents de controle de la qualité
de I’Entrepreneur et soumises au Représentant du Ministére. Les vérifications
finales de suivi doivent étre effectuées et tous les défauts doivent étre corrigés
avant le début d’une nouvelle partie de travail qui pourrait &tre touchée par le
travail défectueux. L’Entrepreneur ne doit pas construire sur un travail non
conforme ni dissimuler celui-ci.

PLAN DE CONTROLE DES MATERIAUX DE CARRIERE

L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir un plan de contréle des
matériaux de carriére pour assurer que tous les matériaux de carriére incorporés a
I’ouvrage sont conformes aux devis.

CONTROLE D’ARPENTAGE, RELEVES DE LA DISPOSITION DU PROJET ET
DE LA MISE EN PLACE DES STRUTURES

L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir tous les contrdles d’arpentage
requis pour I’exécution du travail tel que décrit a la section 01 71 00 — Examen et
préparation.
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3.4

3.5

L’Entrepreneur a la responsabilité de la localisation du projet, y compris I’établissement et
le maintien de la ligne de contréle des relevés, et est aussi responsable des relevés de
construction nécessaires pour effectuer le travail requis par les documents du contrat.

L’Entrepreneur a la responsabilité d’entreprendre des relevés de vérification pour tout le
travail effectué sur place afin de s’assurer de la conformité avec les exigences. Les relevés
de vérification seront utilisés pour établir le montant des paiements et doivent étre
effectués en présence du Représentant du Ministére a moins que celui-ci y renonce.

ACCEPTATION SUBSTANTIELLE ET FINALE

Une fois tout le travail achevé, le gestionnaire du controle de la qualité de I’Entrepreneur
et le Représentant du Ministére doivent effectuer une inspection de 1’ouvrage et dresser
une liste des travaux qui ne respectent pas les plans et les devis. L’Entrepreneur doit
fournir une date estimée a laquelle le gestionnaire du contréle de la qualité de
I’Entrepreneur et le personnel feront une seconde inspection pour s’assurer que tous les
défauts ont été corrigés et en aviser le Représentant du Ministére.

DOCUMENTATION

L’Entrepreneur doit tenir a jour des registres des opérations, activités et essais de contrdle
de la qualité effectués, y compris pour le travail des sous-traitants et des fournisseurs. Ces
registres doivent étre d’un format acceptable et doivent inclure des preuves factuelles que
les activités et/ou essais de contrdle de la qualité requis ont bien été effectués, y compris,
sans s’y limiter, ce qui sulit :

L’Entrepreneur/sous-traitant et leur secteur de responsabilité.

Les activités d’essai et/ou de contrdle effectuées avec les résultats et les références
aux exigences des plans et/ou des devis.

3 L’identification des éléments soumis et examinés avec la référence du contrat.

4 Les conflits avec les plans et/ou les devis.

5 Les plans du contrat tel que construit comprenant un jeu complet de plans de
contrat marqués en rouge pour indiquer toutes les conditions différant des plans
d’origine.

.6 Les dessins d’atelier finalement approuvés.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

15

1.6

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 52 00 - Installations de chantier

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Utiliser le service et assumer les frais associés a l'alimentation temporaire en courant
électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de
travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui existant, et assumer
tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

L'alimentation électrique des appareils fonctionnant sous un courant semblable aux
caractéristiques de celui disponible sur place sera fournie par le Représentant du
Ministére.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement qui sera a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir et défrayer les colts des installations temporaires de
télécommunications, notamment les téléphones, les télécopieurs, y compris les lignes et
le matériel nécessaires, destinés a son propre usage et a l'usage du Représentant du
Ministére

L’Entrepreneur doit assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux
et assumer les codts de tous ces services.

PROTECTION INCENDIE

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les réglements en
vigueur, et en assurer l'entretien.
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2 Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le

Part 2

2.1

Part 3

3.1

chantier.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre 1’érosion et le dépot de
sédiments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux
pluviales ou de 1’érosion par le vent, et I’entrainement de ce sol sur les propriétés et voies
piétonnes adjacentes conformément aux exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusgu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

15

16

1.7

Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires

Section 01 74 11 - Nettoyage

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES
Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manoeuvre

La manoeuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les Documents
Contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

Avant d’entreposer du matériel ou des matériaux sur le site, I’Entrepreneur devra obtenir
une autorisation écrite de I’ Administration Portuaire.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n'entrave pas
I'exécution des travaux et les activités usuelles sur site. Les zones d’entreposage prévues
pour I’Entrepreneur pourraient €tre utilisées a cette fin.

S'il est permis d'emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer
I'entretien de ces dernieres pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer
tout dommage qui pourraient y étre causés.
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1.8

Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer I'entretien.
Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de chantier.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22°C, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour
permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des
dessins.

Fournir une trousse de premiers soins complete et clairement identifiée et la ranger a un
endroit facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit
ou ils peuvent s'installer.

Bureau du Représentant du Ministere :
1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministere.

2 Le bureau doit mesurer, a l'intérieur, au moins 3,6 m de longueur x 3 m de
largeur x 2,4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0,3 m au-dessus du
sol, ainsi que 4 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systeme de chauffage assurant une
température ambiante de 22°C lorsque la température extérieure est de -20°C.

A4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de contreplaqué, de panneaux de
fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les couleurs choisies.
L’épaisseur du contreplaqué du plancher sera de 19 mm.

5 Le bureau doit étre doté d'un systéme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, a
éclairage direct (10 % de la lumiére dirigée vers de haut), a monter en applique,
et étre munis d'un réflecteur.

.6 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, d'un classeur a trois (3)
tiroirs, d'un support a dessins et d'un support a vétements, avec tablette.

T L’Entrepreneur devra fournir et payer pour I’installation de 2 lignes
téléphoniques avec des numéros séparés et un service Internet haute vitesse. Une
ligne téléphonique devra avoir un téléphone avec haut-parleur ainsi qu’un
répondeur. L’autre ligne devra avoir un télécopieur/répondeur automatique.

8 Le cott de I’électricité et du service local de téléphone, de télécopie et de
connexion Internet sera a la charge de I’Entrepreneur. Les appels interurbains
seront payés par le Représentant du Ministere.

9 L’Entrepreneur gardera en bon état de fonctionnement, une fontaine d’eau
potable, une toilette chimique, I’alimentation en courant électrique, le téléphone,
le télécopieur, la connexion Internet, le systéme de chauffage et I’éclairage et
devra maintenir les lieux propres tout au long des travaux.

.10 L’Entrepreneur assurera et entretiendra la route menant au bureau du
Représentant du Ministére tout au long des travaux.
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A1 L’emplacement des bureaux de chantier devra se situé a I’intérieur de la zone

1.9

1.10

111

réservée, tel que montré aux plans. L’Entrepreneur devra fournir une barric¢re de
sécurité autour des bureaux de chantier afin de protéger les batiments et le
personnel de ses opérations. Il devra également maintenir I’acces aux bureaux de
chantier sécuritaire tout au long des travaux.

12 Si I’Entrepreneur désire utiliser d’autres terrains adjacents au site, il devra
prendre entente avec les propriétaires concernés et fournir une copie de ladite
entente au Représentant du Ministere. Il devra également obtenir 1’autorisation
du Représentant du Ministére quant a la localisation du bureau par rapport au
chantier et aux acces.

13 Les bureaux de chantier devront étre aménageés avant le début des travaux.
A4 Garder les lieux propres.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.
INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales.

Garder les lieux et le secteur propres.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Dans les trois (3) semaines suivant ’avais d’acceptation de 1’offre, fournir un panneau de
chantier et l'installer a I'endroit désigné par le Représentant du Ministére.

Le panneau doit mesurer 1,2 m x 2,4 m, étre fait de contreplaqué avec ossature en bois et
porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.

Sur le panneau doivent étre indiqués le nom du Maitre de lI'ouvrage, de I'Entrepreneur et
des sous-traitants (si applicable); le lettrage stylisé employé sera déterminé par le
Représentant du Ministére.

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peut étre installé sur le chantier.

Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un élément
de 1,2 m x 2,4 m formant la surface support.

A Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CAN/CSA-A23.1, d'au moins
200 mm x 900 mm de profondeur, si requis.

2 Eléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
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3 Surface support : contreplagué de Douglas taxifolié, revétu, de densité moyenne,

1.12

conforme a la norme CSA 0121.

4 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur conforme a la
norme 1-GP-189 ; peinture-émail aux résines alkydes, conforme a la norme
CAN/CGSB-1.59.

5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par
immersion a chaud.

Installer le panneau de chantier a I'endroit désigné par le Représentant du Ministere et le
monter de la fagon indiquée ci-apres :

A Si requis, réaliser la fondation en béton, monter l'ossature et fixer le panneau de
contreplaqué a cette derniére.

2 Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une
couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de
la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les
autres surfaces.

3 Appliguer le revétement vinylique sur la face peinturée du panneau selon les
instructions de pose fournies.

Transmettre au Représentant du Ministere les demandes d'approbation pour I'installation
d'un panneau d'identification de I'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit
correspondre a celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent étre rédigées dans
les deux langues officielles.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministére le demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin
de maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.
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.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont

1.13

1.14

1.15

.10

A1

adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommageées a la suite des
travaux de construction.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les
courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiere afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces et des pistes de chantier
sont assujettis a I'approbation du Représentant du Ministére.

SERVICES ELECTRIQUES

Fournir tous les services électriques requis sur le chantier.

Défrayer le cotit de ces services €lectriques, que ce soit pour 1’éclairage, le chauffage ou
d’autres usages.

Défrayer le colt de I’installation et de I’enlévement de ces services électriques.

Les installations électriques devront étre conformes aux normes et réglements en vigueur.

AIDE A LA NAVIGATION TEMPORAIRE ET BOUEE DE REPERAGE

Fournir les aides a la navigation temporaires ainsi que les bouées de repérage flottantes
afin de délimiter les aires de travaux acceptable pour la garde cotiére canadienne ainsi
qu’a I’ Administration Portuaire.

Se coordonner avec les autorités locales afin de fournir aux usagers concernant les
exigences a la navigation pour la durée des travaux.
NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récuperés.

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.



Construction d’une rampe et réparation au brise-lames Section 01 52 00

Havre de I’lle d’Entrée INSTALLATIONS DE CHANTIER
Projet n° 722790 Page 6
Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Part 3 Exécution
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS
1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t de sédiments,

destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

15

1.6

1.7

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux
Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires
Section 01 52 00 - Installations de chantier

NORMES DE REFERENCE
Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CGSB 1.59, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 CAN/CGSB 1.189, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour
le bois.

Association canadienne de normalisation (CSA International)
1 CSA-0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

Ameénager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder au chantier.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acces au chantier pour les vehicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés.
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1.8 PROTECTION DES SURFACES FINIES DES OUVRAGES
1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.
2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.
3 Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un

manque de protection ou d'une protection inappropriée.

1.9 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets

de construction/démolition.
Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 33 00 — Documents et échantillon & soumettre

NORMES DE REFERENCE
Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.
Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux Documents Contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des Documents
Contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.



Construction d’une rampe et réparation au brise-lames Section 01 61 00

Havre de I’lle d’Entrée EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
Projet n° 722790 Page 2
14 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

15

1.6

Immédiatement aprés 1’avis d’acceptation de I’offre, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministére afin que
des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou
pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas
retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministere n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmentg.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour gu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.
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1.7

18

19

1.10

111

Si applicable, les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministere
seront assumés par ce dernier. Assurer le déchargement, le transport et la manutention de
ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Auviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministéere de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministere.
REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.
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1.12 EMPLACEMENT DES APPAREILS

1.13

1.14

1.15

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministere de tout probleme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes textures, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer lI'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales standards, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie des ouvrages. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.
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1.16 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et les autres utilisateurs du site.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuveée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les

consigner.
Part 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT)

NORMES DE REFERENCE

Les documents du Ministere indiquant les limites de la propriété et les points de contrdle
d'arpentage existants.

QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et jugé
acceptable par le Représentant du Ministere.

POINTS DE REPERE

Les principaux points de contrdle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les
dessins.

Le point de repére peut étre décrit comme suit :

1 Meédaillon convexe du SHC, marqué "M01L9063" (61.717017° Ouest 47.27803°
Nord) et ancré verticalement sur une dalle de béton qui se trouve en avant du
batiment affectant le treuil, prés de la calle de halage. Le repeére est situé a 0,80 m
du coin nord-ouest du batiment, a 6,20 m a I'est d'un lampadaire et & 12,25 m a
I'ouest d'un autre lampadaire. 1l est a I’é1évation 4.992 metres au-dessus du zéro
des cartes marines.

Des descriptions détaillées des repéres sont disponibles au site internet suivant :

http://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca/isdm-gdsi/twl-mne/maps-cartes/benchmarks-reperes-fra.asp#divGoogleMaps
Toutes les élévations indiquées aux plans se réferent au zéro des cartes marines.

Le marnage des marées moyennes est ordinairement de 0.6 métre, et la pleine mer
supérieure des grandes marées atteint une élévation de + 1.2 meétre environ. Mais on
conseille a I’Entrepreneur de consulter les tables de marées publiées par le ministere
Péches et Océans Canada, afin de s’assurer de 1’effet des marées sur les travaux projetes.
Tenir compte aussi du vent et des vagues qui augmentent le niveau de 1’eau pres des
ouvrages.

Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer I'emplacement des
points de controle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repere
permanents pendant toute la durée des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir
préalablement informé le Représentant du Ministére par écrit.

Si un point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministere.

Demander a I'arpenteur de replacer les points de contrdle en conformité avec le plan
d'arpentage original.
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15 EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

1.6

1.7

18

Etablir des repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repéres
déja établis en fonction de points de contrdle. Consigner leur emplacement en inscrivant
leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de projet.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I'implantation a
I'aide d'instruments d'arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux.

Assumer ’entiére responsabilité du jalonnement de 1’ouvrage, et en assurer I’exécution
compléte selon I’emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.

Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et a I’implantation.

Fournir le matériel requis, tel que les régles et les gabarits, pour faciliter le travail du
Représentant du Ministére quant a 1’inspection des travaux.

RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, définir 1'étendue et I'emplacement des canalisations d’utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministeére.

Enlever les canalisations d’utilités abandonnées qui se trouvent a moins de 2 m des
structures. Sceller ou obturer de toute autre maniére les extrémités des canalisations
laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministére.

EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de
raccordement aux utilités doit étre considéré comme approximatif.

L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre
déterminé de maniére a créer le moins d'obstruction possible et a libérer le maximum
d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne
I'acces, I'entretien et la sécurité.

Informer le Représentant du Ministére des travaux d'installation qui seront prochainement
effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces différents
éléments.

Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers réseaux et
appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du
Ministére.

REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et a
mesure de I'avancement de ceux-ci.

Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain,
préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, I'emplacement, les
angles et les cotes de niveau des ouvrages.

Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.
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1.9 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

1.10

Part 2

21

Part 3

3.1

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre un certificat signé ou sont consignés et confirmés les emplacements et les
cotes de niveau des ouvrages parachevés, tant conformes gue non-conformes aux
Documents Contractuels.

RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Aviser le Représentant du Ministére, sans délai et par écrit, si les caractéristiques
physiques du sous-sol, a I'endroit ou se trouve le chantier, différent sensiblement de celles
indiquées dans les Documents Contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une
telle différence existe.

Aprés une enguéte rapide, si le Représentant du Ministére établit que les caractéristiques
physiques du sous-sol different effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
instructions seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des
ordres de modification transmis.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

15

Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT)
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

1 L'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a I'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Apres avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux
d’excavation et de remblayage, nécessaires a la réalisation de l'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de
I'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient d étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
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5 Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.
.6 Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
Documents Contractuels.
1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.
Part 2 Produit
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
2 Section 01 77 00 - Achevement des travaux
1.2 PROPRETE DU CHANTIER
1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.
2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.
3 Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier, & moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.
A4 Garder les voies d'acces exemptes de glace et de neige. Evacuer la neige hors du chantier
ou entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement.
5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.
.6 Prévoir sur le chantier des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.
v Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
8 Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.
9 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.
10 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.
13 NETTOYAGE FINAL
A A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.
2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.
3 Avant I'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.
4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant
du Ministére ou par les autres entrepreneurs.
5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les

éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne
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Part 2

2.1

Part 3

3.1

doivent pas étre bralés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets

de construction/démolition.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

2 Section 01 35 43 — Protection de 1’environnement

3 Section 01 74 11 — Nettoyage

A4 Section 02 41 16 — Démolition de structures

5 Section 02 81 01 — Matiéres Dangereuses

1.2

DEFINITIONS

Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une autorité
provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant du
Ministere.

Matieres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets solides de
classe 111 non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de
démolition.

Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usages,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

Déchets tries : Déchets déja classés par type.
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Page 2

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Préparer et soumettre une fois aux deux (2) semaines, tout au long du projet ou a
intervalles définis par le Représentant du Ministére, ce qui suit.

A Les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et/ou les regus d'élimination
des déchets indiquant les quantités et types de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés ou éliminés.

2 Rapport mensuel écrit sommaire, qui indique en détail les montants cumulatifs de
déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge, ainsi qu'un état
sommaire des activités liées a la gestion des déchets continues.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.
Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en oeuvre
les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministére.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de
démolition récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent
propriété de I'Entrepreneur. L’Entrepreneur aura la responsabilité de la disposition de ces
matériaux et le choix du site d’enfouissement autorisé reviendra a I’Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a I'installation d'élimination autorisée.

Les éléments laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les déplacements
et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité des ouvrages risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministére.

Protéger les installations électriques et mécaniques pour éviter qu'elles soient
endommageées ou obstruées.

Trier & la source et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par les
travaux de démolition/démontage.

Empécher la contamination des matériaux de démolition destinés a étre récupérés et
recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de démolition a la source.
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2 Evacuer les matériaux de démolition recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a lI'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
3 Fournir une lettre de transport des matériaux de démolition triés.
10 Entreposer le bois traité temporairement sur le site dans une structure de confinement

1.6

1.7

A1

appropriée afin que les eaux de ruissellement n’atteignent pas le milieu aquatique ou les
sols.

Si requis, transporter les matériaux dont le niveau de contamination serait égal ou
supérieur au critére générique « C » de la Politique de protection et de réhabilitation des
sols contaminés du MELCC soit dans un contenant fermé, soit dans un véhicule a benne
basculante munie d’une bache imperméable qui couvre entiérement le dessus de la benne
et le chargement (article 18, Réglement sur le transport des matieres dangereuses)

SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiére de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuveées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs de matériel.

ELIMINATION DES DECHETS

Les matériaux provenant de la démolition seront récupérés, triés et classés par catégorie
afin d'étre acheminés aux différents sites autorisés. Cependant, I'Entrepreneur devra
valoriser (réutilisation et/ou recyclage) les matériaux suivants avant d'en disposer

1 La pierre et autres matériaux granulaires qui seront retirés de la structure
existante ou provenant des travaux d’excavation seront en grande majorité
récupérés et réutilisés, s’ils respectent les exigences du devis.

2 Le bois récupéré de la démolition devra étre déferraillé et géré selon les bonnes
pratiques et les normes en vigueur. Les eaux de lixiviation provenant du bois
traité temporairement entreposé ou en traitement devront étre récupérées et
disposées dans un site autorisé.

Les débris et résidus de construction ou de démolition qui ne pourront pas étre valorisés,
seront gérés en milieu terrestre par I'Entrepreneur, en conformité avec les exigences du
ministére de I'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques (selon la
«Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés» ou selon la
«Gestion des matériaux secs»). Aucun matériau de demolition et/ou d'excavation ne sera
incorporeé a l'ouvrage, outre le matériel de remblai du quai et le béton armé.
L'Entrepreneur aura la responsabilité de la disposition de ces matériaux et le choix du site
d'enfouissement autorisé reviendra a I'Entrepreneur.

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures ou du diluant & peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et & mesure de I'avancement des travaux de
démolition/démontage.

Procéder de fagon continue a 1’évacuation hors du chantier des matériaux des déchets de
construction démolition.
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1.8

Part 2

2.1

Part 3

3.1

3.2

Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifie.

Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets et le triage des matériaux récuperés pour leur réemploi
avec les autres activités telles que requises afin d'assurer un déroulement ordonné des
travaux.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

GENERALITES

Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

Une caractérisation des aires de travail sera effectuée par le Représentant du Ministére
avant et apreés la réalisation des travaux. Toute contamination causée par les activités de
I’Entrepreneur devra étre corrigée, et ce sans frais pour le Représentant du Ministere.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
2 Trier & la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou

recyclés, et les placer aux endroits indiqués.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES

1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre
1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Procédure de réception des travaux

1 Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les

travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires
pour gue tout soit conforme aux exigences des Documents Contractuels.

1 Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant du Ministere.

2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministere :

1 Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

3 Achévement des taches : soumettre un document certifiant que les taches
indiguées ci-aprés ont été effectuées.

1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des Documents Contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigeés.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais,
équilibrés, réglés et ils sont entierement opérationnels.

4 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été
soumis.

5 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, du
matériel et des systemes a été donnée au Représentant du Ministére

.6 La mise en service des appareils, matériels et systemes mécaniques a été

effectué(e) conformément aux prescriptions indiquées par le
Représentant du Ministére.

v Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
A4 Inspection finale
1 Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement le Représentant du
Ministére.
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2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

Déclaration d'achévement substantiel : le Représentant du Ministére considére
que les défaillances et les defauts ont €té corrigés et que les exigences
contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.

Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La
date d'acceptation par le Représentant du Ministere de la déclaration
d'achévement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période
d'exercice du droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire
par la réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

Certificat d’achévement définitif:

1 Lorsque le Représentant du Ministére considére que les défaillances et
les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entierement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministere,
terminer les éléments qui n‘ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

Paiement de la retenue : Aprés I'émission du certificat d'achévement substantiel

des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément

aux dispositions de I'entente contractuelle.

13 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

1

Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur
réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

o 1 hd W N R

Section 01 11 11 - Description des travaux

Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre
Section 01 35 29 - Santé et sécurité

Section 01 35 43 - Protection de I'environnement

Section 01 56 00 - Ouvrages d’acces et de protection temporaires

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

NORMES DE REFERENCE
Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)

1 CCME PN 1327, Code de recommandations techniques pour la protection de
I'environnement applicable aux systémes de stockage hors sol et souterrains de
produits pétroliers et de produits apparentés.

Association canadienne de normalisation CAN/CSA International.
A CSA S350, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
Ministére de la Justice du Canada (Jus)

1 Loi canadienne sur I'évaluation environnementale (LCEE), ch. 37.
2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), ch. 33.
1 Reéglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs,
DORS/2003-2.
2 Réglement modifiant le Réglement sur les émissions des véhicules

routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268.
3 Loi de 1992 sur le transport des matiéres dangereuses (LTMD), ch. 34.
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
1 CAN/ULC-S660, Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour
liquides inflammables et combustibles.

2 ULC/ORD-C58.15, Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage
Tanks.

3 ULC/ORD-C58.19, Spill Containment Devices for Underground Tanks.
U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
A EPA CFR 86.098-10, Emission standards for 1998 and later model year Otto-

cycle heavy-duty engines and vehicles.

2 EPA CFR 86.098-11, Emission standards for 1998 and later model year diesel
heavy-duty engines and vehicles.

3 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
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1.3 DEFINITIONS

1 Matieres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux

14

15

comprenant, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matiéres
inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les autres
matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le
bien-étre des personnes, ou sur I'environnement.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunions préalables a l'installation

1 Une (1) semaine avant le début des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministére conformément a la section 01 31 19 - Réunions de
projet, laquelle portera sur ce qui suit.

1 Les exigences des travaux.
2 Les conditions existantes a proximité de I'endroit ou seront exécutés les
travaux de demolition.
2 S'assurer de la présence de tout le personnel clé.
3 En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au moment

de l'attribution du marché, le Représentant du Ministére en avisera les intéressés
24heures avant I'heure annoncée pour la réunion.

Ordonnancement

1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est
respecté, sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux
prescrits de matériaux réutilisés et recyclés.

A Informer le Représentant du Ministéere, par écrit, des éventuels retards.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre et la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Dessins d'atelier

A Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des schémas ou des
détails indiquant I'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de reprise en
sous-oeuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce faire.

2 Les dessins d'atelier des travaux de démolition soumis doivent porter le sceau et
la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité & exercer dans la
province de Québec, Canada.

L’Entrepreneur devra veiller au respect de toutes les exigences relatives a la transmission
des documents, des échantillons et des rapports requis.

Fournir, si le Représentant du Ministére le demande, des exemplaires des bordereaux de
pesage ou recus certifiés émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et
de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chantier.
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1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant d'acheminer les

1.6

1.7
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matériaux ailleurs que vers des organisations acceptant des déchets.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences réglementaires : Veiller a ce que les travaux soient réalisés conformément aux
lois fédérales (LCEE, LCPE, LTMD), aux reglements provinciaux/territoriaux et
municipaux pertinents.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

Veiller a ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau
souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne générent pas des niveaux excessifs de
pollution atmosphérigue ou acoustique.

Il est interdit de briler des déchets et des matériaux sur le chantier.
Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit étre enterré sur le chantier.

Ne pas déverser de déchets ou de matieres volatils, par exemple des essences minérales,
des huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans
des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.

1 Veiller a faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de
déchets pendant toute la durée des travaux.

Ne pas déverser d'eau contenant des matiéres en suspension dans des cours d'eau, des
égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.

Assurer I'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des
matieres en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des
autorités compétentes et selon les instructions du Représentant du Ministere.

Durant I'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protection
temporaires pour empécher que des substances ou des matieres étrangeres contaminent
I'air a I'extérieur du chantier.

Recouvrir les matieres seches et les déchets ou procéder a leur abattage par voie humide
pour empécher le soulévement de la poussiére et des débris. Appliquer un abat-poussiére
sur toutes les voies d'accés temporaires.

CONDITIONS EXISTANTES

L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaitre tous les
aspects caractérisant I’environnement du site des travaux et les conditions existantes des
structures.

Les résultats du plus récent levé bathymétrique et terrestre sont inclus aux dessins. Ces
informations sont fournies pour fin de soumission seulement. 1l est & remarquer que cette
information peut différer des conditions du site lors des travaux.

Si des matiéres ressemblant a des matériaux dangereux sont découvertes durant

I'exécution des travaux, ces derniers doivent étre interrompus, les mesures de prévention
appropriées doivent étre prises et le Représentant du Ministéere doit en étre informé sur le
champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir recu des instructions écrites a ce sujet.
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1.9

Part 2

2.1

Part 3

3.1

Si les travaux de démolition nécessitent la mise en place de structures de souténement
temporaires pour protéger des composantes existantes a conserver, les dessins d'atelier
doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une
licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

Les conditions existantes s'entendent de I'état des structures a démolir le jour de
I'acceptation de la soumission.

1 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du
Représentant du Ministére. Récupérer les éléments désignés par le Représentant
du Ministére. Les remettre au Représentant du Ministére selon les directives
regues.

L’Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de
températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant étre rencontrées.
Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant des conditions
de température.

Les conditions climatiques peuvent étre difficiles (vents, froid, etc.). Le site des travaux
peut étre soumis a une agitation significative due aux vagues.
ORDONNANCEMENT

Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecte,
sans que soient pour autant compromis la réutilisation ou le recyclage de matériaux.

1 Informer le Représentant du Ministere par écrit des éventuels retards.

Produit

MATERIEL ET EQUIPEMENT
Matériel et machinerie lourde

1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Réglement sur les
émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu
de la LCPE et du Réglement modifiant le Réglement sur les émissions des
véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268, pris en vertu de la
LCPE.

Arréter les machines dés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de
température exigent un fonctionnement ininterrompu.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES
Moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des sédiments

1 Mettre en place des moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépdt, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
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ou de poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
exigences des autorités.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au
besoin pendant les travaux de démolition.
3 Aprés l'achevement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et

remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux
d'enlévement.

2 Protection des ouvrages en place
1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.
2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou l'affaissement

des structures, revétements de chaussée, parties d’ouvrages a conserver
canalisations de services publics adjacents et pour éviter qu'ils soient

endommagés.
A Fournir et installer les pieces de contreventement et d'étaiement, et
effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires.
2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de
démolition selon les directives du Représentant du Ministere.
3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition

semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou pour les structures
ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arréter
les travaux et en aviser le Représentant du Ministére.

4 S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le systéme d'évacuation des eaux de
surface, les acces ainsi que les systemes électriques et mécaniques qui doivent
demeurer en fonction.

3 Travaux préparatoires en surface
1 Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et
téléphoniques des ouvrages ou des structures a démolir.
1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations

électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de
démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

2 Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques.
1 Enlever les canalisations d'eau et d'égout selon les directives du
Représentant du Ministére.
2 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux
souterrains selon les directives du Représentant du Ministere.
3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou

sous tension et qui traversent les lieux.

3.2 EXCAVATION ET DEMOLITION

A Exécuter les travaux de démolition et d’excavation conformément & la section 01 56 00 -
Ouvrages d'acces et de protection temporaires.
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2 Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités

.10

A1

12
13

14

15

compétentes en matiére de protection de lI'environnement, et en débarrasser le chantier en
prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum les dangers
pendant leur enlévement et leur évacuation.

Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’excavation ou de démolition
en dehors des limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le
Représentant du Ministére.

Les informations concernant les structures existantes sont tirées de plans « tels que
construit » ainsi que des relevés réalisés sur le site. Le colt soumis dans la proposition
financiére doit refléter ces conditions. Dans les 48 heures suivant la découverte d’une
divergence lors de la réalisation des travaux, en signaler la présence au Représentant du
Ministere.

Réaliser les travaux d’excavation et de démolition selon les élévations montrées et les
indications aux plans.

Exécuter les travaux d’excavation et de démolition nécessaires pour permettre I'exécution
des travaux indiqués.

Réaliser I’excavation des matériaux de remblai, du mort terrain et du roc en place pour
créer 1’assise des nouvelles structures. Réutiliser le matériel excavé s’il respecte les
indications aux plans et devis.

A la fin des travaux d’excavation et de démolition, aviser le Représentant du Ministére
pour effectuer la vérification des élévations et des dimensions.

Il ne sera pas permis de laisser flotter a la dérive des pieces de bois ou de déposer dans
I’eau des matériaux de démolition. Les piéces de bois ou autres débris flottants devront
étre récupérés immédiatement par I’Entrepreneur. L’Entrepreneur sera tenu responsable
de tout dommage pouvant résulter des débris flottants ou déposés dans 1’eau.

Dans la mesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux
granulaire ne pouvant étre réintégrés dans le nouvel ouvrage.

1 Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage,
communiquer avec les associations provinciales/territoriales de fournisseurs de
granulats.

Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui génent la réalisation des
travaux et les remettre en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que I'ouvrage est sir et stable.

Exécuter les travaux d’excavation et de démolition de maniére a soulever ou émettre le
moins possible de matiéres en suspension.

Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode précisée par
le Représentant du Ministere.

1 La personne qui représente sur place le Représentant du Ministére, pour ce qui
est de la valorisation des matériaux de démolition pourra, en temps et lieu,
proposer d'autres méthodes d'élimination des déchets de démolition.

Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers une décharge ou de les incorporer a un flux de
déchets destinés a une décharge.
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.16 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux d’excavation, en
respectant les exigences des autorités compétentes.

A7 Exécuter les travaux a la lumiére du jour aussi souvent que possible. A la fin de chaque
journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour
des fins de sécurité.

.18 Tenir compte des marées lors des travaux d’excavation et de construction.

19 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui génent la remise en état ou
la réparation des surfaces existantes, et les remettre en place au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.

.20 Enlever le matériel et les appareils et les entreposer a I'endroit désigné par le
Représentant du Ministére.

21 Exécuter les travaux a la lumiére du jour aussi souvent que possible.

1 A la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf
celles qui sont utilisées pour des fins de sécurité.
3.3 RELEVE APRES DEMOLITION

1 A la fin des travaux de démolition des structures et avant la mise en place des nouveaux
ouvrages, |’Entrepreneur devra faire un relevé bathymétrique et/ou d’arpentage pour
cartographier le profil de I’existant dans les limites des nouveaux ouvrages.

2 L’Entrepreneur ne pourra débuter la construction des structures avant que le Représentant
du Ministére aie pris connaissance du relevé et aie donné son autorisation.

3.4 MATERIAUX

1 Tous les matériaux provenant des travaux de démolition qui ne pourront étre réutilisés ou
ceux qui ne seront pas remis au Représentant du Ministére deviendront la propriété de
I’Entrepreneur et devront &tre enlevés promptement selon la progression du chantier.

2 Tout le triage des matériaux devra se faire directement sur le site méme de la démolition.
A moins d’avis contraire, aucune autre méthode ne sera acceptée.

3 L’Entrepreneur doit se référer a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition pour les procédures concernant les manipulations et le
stockage des matériaux de démolition sur le site.

3.5 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la

section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et

élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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13

14

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

NORMES DE REFERENCE
Loi canadienne sur la protection de I'environnement, (LCPE)

1 Réglement sur I'exportation et I'importation de déchets dangereux et de matieres
recyclables dangereuses.

Ministére de la Justice du Canada

1 Loi sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34 (LTMD).
2 Reglement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-DORS/2001-
286).

Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques.
Conseil national de recherches Canada (CNRC)
1 Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI).

DEFINITIONS

Marchandise dangereuse : produit, substance ou organisme figurant dans le Réglement
sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critére de danger établi
dans ce réglement.

Matiere dangereuse : produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il était
initialement destiné, et qui a des répercussions négatives sur I'environnement ou sur la
santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans
I'environnement.

Déchet dangereux : matiére dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins auxquelles elle
était initialement destinée et qui doit étre recyclée, traitée ou éliminée.

Systéme d'information sur les marchandises dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) :
Systeme employé a la grandeur du Canada, établi pour que les employeurs et les
travailleurs soient au courant des dangers que présentent les produits utilisés sur les lieux
de travail. L'étiquetage, les fiches signalétiques et les programmes de formation des
travailleurs sont les moyens utilisés, selon le SIMDUT, pour transmettre les informations
sur les matiéres dangereuses. Le SIMDUT est mis en ceuvre selon les termes d'un
ensemble de lois fédérales et provinciales.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
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2 Fiches techniques

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les matiéres dangereuses visées. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

Conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité et la section 01 35 43 -
Protection de I'environnement, soumettre au Représentant du Ministére, avant
d'introduire toute matiére dangereuse sur le chantier, deux (2) exemplaires des
fiches signalétiques relatives aux matiéres dangereuses visées, requises aux
termes du SIMDUT.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément

aux instructions écrites du fabricant et a la section 01 61 00 - Exigences générales
concernant les produits.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur

emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Effectuer le transport des matiéres et des déchets dangereux conformément a la Loi sur le

transport des marchandises dangereuses, au Réglement sur le transport des marchandises
dangereuses et aux reglements provinciaux pertinents.

1

1

L'exportation de déchets dangereux vers un autre pays doit se faire
conformément au Réglement sur I'exportation et I'importation de déchets
dangereux et de matiéres dangereuses recyclables.

Entreposage et manutention

Coordonner I’entreposage des matiéres dangereuses avec le Représentant du
Ministére et se conformer aux exigences locales concernant I'étiquetage et le
stockage des matiéres et des déchets dangereux.

Entreposer et manutentionner les matiéres et les déchets dangereux
conformément aux lois, réglements, codes et lignes directrices du gouvernement
fédéral et du gouvernement provincial.

Entreposer et manutentionner les matiéres inflammables et les matiéres
combustibles conformément aux exigences les plus récentes du Code national de
prévention des incendies du Canada.

On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de kéroséne, de
naphte ou d'autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées.

1 Les liquides inflammables ou combustibles doivent étre conservés dans
des récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires
des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.

2 Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou
combustibles doit étre approuve par le Représentant du Ministére.

Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a
I'intérieur des batiments.
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Le cas échéant, transvaser les liquides inflammables ou combustibles loin de
toute flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.

Les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur a 38 degrés Celsius,
par exemple le naphte ou I'essence, ne doivent pas étre utilisés comme diluants ni
comme produits de nettoyage.

Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables
ou combustibles; ceux-ci doivent étre stockés dans des contenants approuvés,
dans un endroit sdr et ventile.

Respecter les réglements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dans les
endroits ou des matiéres dangereuses sont stockées, utilisées ou manutentionnées.
Observer les exigences ci-aprés pour le stockage de matieres et de déchets
dangereux en quantités dépassant 5 kg le cas des substances solides, et dépassant
5 L dans le cas des substances liquides.

1 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients fermés
et scellés.

2 Etiqueter les récipients de matiéres et de déchets dangereux
conformément aux exigences du SIMDUT.

3 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients
compatibles avec la matiére ou le déchet en question.

A4 Séparer les matieres et les déchets incompatibles.

5 S'assurer que les matieres et les déchets dangereux différents ne sont pas
mélangés.

.6 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans un endroit sr, dont
I'acceés est controlé.

v Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de l'aire de stockage.

8 Stocker les matiéres et les déchets dangereux a un endroit qui empéchera
leur déversement dans I'environnement.

9 Placer, a proximité de l'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas

de déversement, y compris de I'équipement de protection individuelle.

10 Tenir & jour un inventaire des matieres et des déchets dangereux, ou
seront consignés le nom des produits, la quantité et la date du début du
stockage.

S'assurer que le personnel a recu une formation appropriée, conformément aux
exigences du Systéeme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT).

Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant du
Ministére. Soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministere dans les 24
heures suivant l'incident.

Respecter les exigences ci-apreés si des déchets dangereux sont produits sur le
chantier.

1 Coordonner le transport et I'élimination des déchets dangereux avec le
Représentant du Ministére.
2 S'assurer que I'on respecte les lois et les réglements fédéraux,

provinciaux et municipaux concernant les producteurs de déchets
dangereux.
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3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités
provinciales a prendre les matieres dont il s'agit.
4 Avant d'expédier les matiéres dangereuses, obtenir un avis écrit de

Part 2

2.1

Part 3

3.1

I'installation prévue de traitement ou d'élimination de déchets dangereux,
confirmant que celle-ci acceptera ces matiéres dangereuses.

5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les
prescriptions des réglements provinciaux et fédéraux pertinents.
.6 S'assurer que les personnes qui font la manutention, la demande de

transport ou le transport de marchandises dangereuses ont recu une
formation adéquate.

v Fournir au Représentant du Ministére une photocopie de tous les
documents d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.
.8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des

marchandises dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du
Ministére une photocopie du manifeste rempli.

9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matiére
dangereuse au Représentant du Ministére et a l'autorité provinciale
compétente. Prendre des mesures raisonnables pour enrayer le rejet de
matiere dangereuse.

Produit

MATERIAUX
Description

1 Ne conserver sur le chantier que les quantités de matiéres dangereuses
nécessaires pour l'exécution des travaux.

2 Garder les fiches signalétiques a proximité de I'endroit d'utilisation des matieres
dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'étre exposées a ces
dernieres.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage ou de leur disposition, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.
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1 Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et
reglements pertinents des gouvernements fédéral et provinciaux.
2 Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de recyclage
rentable.
3 Expédier les déchets dangereux vers des installations autorisées de traitement et
d'élimination de déchets dangereux.
A4 Il est interdit de brdler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux pour les
éliminer.
5 Il est interdit d'évacuer des matiéres dangereuses dans un cours d'eau, un égout
pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale contrdlée.
.6 Eliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux
reglements provinciaux pertinents.
v Reéduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre

les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient mélangés avec
des déchets contaminés.

8 Préciser et évaluer les options concernant le recyclage et la valorisation comme
solutions de rechange a la mise en décharge, par exemple :
1 Recyclage de déchets dangereux d'une maniere qui en constitue
I'élimination;
2 Brilage de déchets dangereux aux fins de récupération d'énergie;
3 Recyclage des accumulateurs au plomb;
4 Recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux pouvant

étre récupérés de fagon rentable.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

Section 03 20 00 — Armatures pour béton
Section 03 30 00 — Béton coulé en place
Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

NORMES DE REFERENCE

Association canadienne de normalisation (CSA)

1 CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton

CAN/CSA-086S1, Regles de calcul aux états limites des charpentes en bois
CAN/CSA-0121, Contre-plagué en sapin de Douglas

CAN/CSA-0151, Contre-plagué en bois de résineux canadiens
CAN/CSA-0153, Contre-plaqué en peuplier

CAN/CSA-0437, Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux
panneaux de grandes particules

v CAN/CSA-S269.1, Falsework for Construction Purposes
8 CAN/CSA-5269.3, Coffrages, Norme nationale du Canada
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyréne, panneaux et
revétements de tuyauterie.

ool x w N

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.

1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer dans la province de Québec au Canada.

Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systeme d'information sur les
matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 - Matieres
dangereuses.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction
et le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant I'étaiement, le décoffrage et
la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques architecturales
particuliéres des finis des surfaces apparentes, la disposition des joints, des tirants et des
éléments de doublure, et I'emplacement des piéces temporaires encastrées. Se conformer
a la norme CSA S269.1 relativement aux dessins des ouvrages d'étaiement temporaires
Se conformer a la norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins des coffrages.
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5 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des

coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton
dans les coffrages.

.6 Préciser I'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, selon les directives du Représentant du Ministere.

T Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails des
matériels et les marches a suivre au Représentant du Ministere.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi
conformément a la section 01 47 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

3 Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage, de
réutilisation/réemploi ou de compostage autorisés par le Représentant du
Ministére.

A4 Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage, de
réutilisation/réemploi ou de compostage autorisés par le Représentant du
Ministére.

5 Acheminer les agents de décoffrage inutilisés vers un site agréé de collecte des
matieres dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministeére.

15 MATERIAUX/MATERIELS
1 Matériaux de coffrage

1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques
architecturales particulieres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés
du bois conformes aux normes CSA 0121, CSA-086.1, CSA 0437, ou CSA
0153.

2 Les coffrages doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.1. Respecter les
tolérances maximales pour les ouvrages de béton fini telles qu'elles sont
spécifiées dans la norme 347 de I'ACI intitulée « Recommended Practice for
Concrete Formwork ».

2 Tirants de coffrage

1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales,
utiliser des tirants métalliques amovibles ou & découplage rapide, de longueur
fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface
du béton des trous d'un diametre supérieur a 25 mm.

2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser
des tirants équipés de cdnes de plastique et de bouchons en béton gris pale.

3 Doublures de coffrage
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Part 2

2.1

.10

1 Contreplaqué: Douglas taxifolié conforme a la norme CSA 0121, bois de
résineux canadiens conforme & la norme CSA 0151, peuplier conforme a la
norme CSA O153.

2 Panneaux de grandes particules : conformes a la norme CAN3-0188.0.
Agent de décoffrage: non toxique, biodégradable et a faible teneur en COV.

Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable et a faible
teneur en COV, exempte de kérosene, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en
secondes est d'au moins 70 et d'au plus 110 (de 15 a 24 mm?/s) a une température de 40
°C, et dont le point d'éclair en creuset ouvert est d'au moins 150 °C.

Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-S269.1.

Produit d'étanchéité : utiliser un produit d’étanchéité approprié.

Exécution

CONSTRUCTION ET MONTAGE

Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions
correspondent a celles indiquées sur les dessins.

Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére avant de couler du béton directement
dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur
les dessins.

Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone
creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.

Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la norme
CSA S269.1

Se reporter aux dessins d'architecture dans le cas d'éléments en béton au fini architectural
apparent.

Les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol ne doivent pas étre montés sur
une surface gelée.

Assurer le drainage du terrain de maniere a empécher I'entrainement du sol sur lequel
reposent les lisses d'assise et les étais mis en place @ méme le sol.

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de
facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances
prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a I'eau.
1 Réduire au minimum le nombre de joints.

A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les
angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des
coffrages.
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A1 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation
et de retrait doivent étre conformes aux indications.

12 Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les
tirants selon les indications fournies.

1 La disposition des joints ne permet pas toujours I'emploi de panneaux de
dimensions courantes ni l'espacement maximal admissible entre les tirants.

13 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres piéces noyees requises pour les
ouvrages spécifiés dans d'autres sections.

1 S'assurer que les ancrages et les piéces noyées ne font pas saillis sur des surfaces
devant étre revétues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

14 Poser une doublure du c6té intérieur des coffrages pour les surfaces ci-apres.

1 La face externe des poutres secondaires et le bord vertical des dalles de trottoir,
de pont extérieurs et des poutres maitresses

2 La sous-face des poutres maitresses et des tabliers de pont, si eIIe est apparente.

3 Les faces apparentes des culées/butées, des murs de retour, des pylones et des
piliers. Ne pas décaler les joints des panneaux de doublure. Aligner les joints de
maniéere a obtenir des motifs uniformes.

A4 Fixer la doublure sur le coffrage en la tendant le plus possible de maniére a
prévenir la formation de plis.

5 Prolonger la doublure sur les rives des panneaux de coffrage.

.6 S'assurer que la doublure est neuve et qu'elle n'a pas déja été utilisée.

v S'assurer que la doublure est séche et exempte d'huile lors de la mise en place du
béton.

8 Il est interdit d'appliquer un agent de décoffrage lorsqu'une doublure drainante est
utilisée.

9 Si les surfaces en béton doivent étre nettoyées apres I'enléevement des coffrages,
utiliser un simple jet d'eau sous pression de fagon a ne pas altérer le fini lisse du
béton.

.10 Le codt d'une doublure textile est compris dans le prix du béton pour la partie
correspondante des travaux.

15 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CSA-
A23.1/A23.2.

.16 Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les details
conformément a l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE, de la
PARTIE 1.

2.2 DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ETAIS
1 Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint (3) jours ou une capacité suffisante.
2 Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les

coffrages ou que les éléments d'ossature peuvent étre assujettis & des charges
supplémentaires pendant la construction de I'ouvrage.
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3 L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes de poussée
principaux est de 3000 mm.

4 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des
exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

Section 03 10 00 — Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
Section 03 30 00 - Béton coulé en place

Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

NORMES DE REFERENCE
American Concrete Institute (ACI)

1 ACI 315R, Manual of Engineering and Placing Drawings for Reinforced
Concrete Structure.

American National Standards Institute/American Concrete Institute (ANSI/ACI)
A ANSI/ACI 315, Details and Detailing of Concrete Reinforcement.
American Society for Testing and Materials (ASTM)
1 ASTM AB82/A82M, Standard Specification for Steel Wire, Plain for Concrete
Reinforcement.
2 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.
Association canadienne de normalisation (CSA)
1 CAN/CSA-A23.1/A23.2 Béton: Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
2 CAN/CSA-A23.3, Calcul des ouvrages en béton dans les batiments.
3 CAN/CSA-G30.18-M, Barres d'acier en billettes pour I'armature du béton.

4 CAN/CSA-G40.20-/G40.21, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé/Acier de construction

5 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
.6 CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.

7 CSA W186-M, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton
arme.

Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)

A IAAC, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
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2 Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément a la norme SP-66 et au
Manuel des normes recommandées, publié par I'lAAC.

3 Dessins d'atelier

1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de
Québec au Canada.

1 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures
ainsi que ce qui suit.
1 Détails de pliage des barres d'armature.
2 Liste des armatures.
3 Nombre d'armatures.
4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et

jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée
par le représentant du Ministére. Les armatures qui y sont
montrées doivent étre marquées selon un code d'identification
permettant de repérer leur emplacement sans qu'il soit nécessaire
de consulter les dessins de structure.

5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions,
I'espacement et I'emplacement des chaises, des espaceurs et des
supports.
2 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de

recouvrement des barres doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.3.

4 Lorsgu'une solution de chromate est utilisée en remplacement du revétement de
protection par galvanisation des armatures non précontraintes, fournir la description du
produit au Représentant du Ministére, aux fins d'examen avant son utilisation.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité et l'article
CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE, de la PARTIE 2.

1 Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant la
mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministére, s'il en fait la
demande, une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant
été effectués en usine.

2 S'il en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du Ministere la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature a fournir.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et selon les instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.
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Part 2

2.1

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Remplacer les armatures endommageées par des armatures neuves.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit
étre autorisé par écrit par le représentant du Ministere.

Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en
billettes, de nuance 400, conformes a la norme CSA-G30.18.

Barres d'armature : barres a haute adhérence en acier soudable faiblement allié,
conformes a la norme CSA-G30.18.

Fil a ligaturer : fil d'acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme ASTM A82/A82M.
Fil d'armature : fil d'acier a haute adhérence conforme a la norme ASTM A82/A82M.

Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme a la norme ASTM
A185/A185M.

1 Le treillis doit &tre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Treillis d'armature en fil haute adhérence : treillis en fil d'acier soudé, a haute adhérence,
conforme a la norme ASTM A82/A82M.

1 Le treillis doit &tre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Revétement de protection époxydique pour armatures non précontraintes : conforme a la
norme ASTM A775/A775M.

Revétement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage
d'au moins 610 g/m?, conforme a la norme CAN/CSA-G164.

1 Procéder a la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger
contre toute réaction au contact de la pate de ciment Portland.
2 Si la chromatation est effectuée immédiatement aprés la galvanisation, les

armatures doivent étre immergées dans une solution aqueuse contenant au moins
0.2 % en masse de dichromate de sodium ou 0.2 % d'acide chromique.

1 Les armatures doivent étre immergées durant au moins 20 secondes dans
la solution maintenue a une température égale ou supérieure a 32 degrés.
3 Si les armatures en acier galvanisé sont a la température ambiante, ajouter de

I'acide sulfurique qui servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se
situer entre 0.5 et 0.1 %.

1 Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution
ne s'appliquent pas.
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4 Les solutions de chromate offertes dans le commerce a cette fin peuvent
remplacer la solution susmentionnée a la condition qu'elles soient d'une efficacité
comparable.
1 Fournir la description du produit envisagé selon l'article

2.2

2.3

Part 3

3.1

.10

A1
12

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme CSA-
A23.1/A23.2.

Raccords mécaniques : assujettis a l'autorisation du Représentant du Ministére.
Barres rondes et lisses : conformes a la norme CSA-G40.20/G40.21.

FACONNAGE

Les armatures en acier doivent étre fagonnées conformément aux normes CSA-
A23.1/A23.2 a la norme SP-66 au document Acier d'armature, Manuel de normes
recommandées, publié par I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

A Guide SP-66, sauf indication contraire.

Représentant du Ministére doit approuver I'emplacement des entures autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

Dés qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministere, les armatures doivent étre
soudées conformément a la norme CSA W186.

Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces derniéres.

1 Les barres revétues d'époxy doivent étre expédiées conformément aux indications
de lanorme ASTM A775/A775M.
CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures,
remettre au Représentant du Ministére, s'il en fait la demande, une copie certifiée du
rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses
physique et chimique de I'acier d'armature.

S'il en fait la demande, informer le Représentant du Ministére de la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux a fournir.

Exécution

PLIAGE SUR LE CHANTIER

Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministére, les barres
d'armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.
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3.2

3.3

3.4

Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

MISE EN PLACE DES ARMATURES

Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place
conformément & la norme CSA-A23.1/A23.2.

Dans les ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs
mobiles.

1 Appliquer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit
se déplacer dans le béton durci.
2 Lorsque la peinture est séche, appliquer uniformément une épaisse couche de

graisse lubrifiante minérale.

Demander au Représentant du Ministere d'accepter les armatures et leur mise en place
avant de couler le béton.

Veiller a préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.
Pendant le transport et la manutention, couvrir les parties des barres enduites de peinture
ou d'époxy afin de les protéger adéquatement.

RETOUCHES SUR LE CHANTIER

A l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou
coupées des armatures galvanisées ou enduites d'époxy, de maniére a obtenir un
revétement continu.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur
réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

> w N R

Section 03 10 00 - Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
Section 03 20 00 - Armatures pour béton

Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

Section 31 05 16 — Granulats

1.2 PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
1 Mesurage aux fins de paiement

1.

Aucune déduction ne sera effectuée pour le volume de béton déplacé par l'acier
d'armature, l'acier de construction ou les pieux.

2. Aucune déduction ne sera effectuée pour toute quantité de béton de moins de 0.1
métre carré de section déplacée par chaque orifice d'évacuation d'eau aménagé
dans la surface.

1.3 NORMES DE REFERENCE
1 ASTM International

1. ASTM C260/C260M, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for
Concrete.

2. ASTM C309, Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds
for Curing Concrete.

3. ASTM C494/C494M, Standard Specification for Chemical Admixtures for
Concrete.

4. ASTM C1017/C1017M, Standard Specification for Chemical Admixtures for
Use in Producing Flowing Concrete.

5. ASTM D412, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers-Tension.

6. ASTM D624, Standard Test Method for Tear Strength of Conventional
Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomer.

7. ASTM D1751, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for
Concrete Paving and Structural Construction (Nonextruding and Resilient
Bituminous Types).

8. ASTM D1752, Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork and

Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural
Construction.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

1.

2.

CAN/CGSB-37.2, Emulsion bitumineuse non fillerisée, a colloide minéral, pour
I'imperméabilisation a I'humidité et a I'eau, et pour le revétement de toitures.

CAN/CGSB-51.34, Pare-vapeur en feuille de polyéthyléne pour batiments.
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14

15

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1. CSA A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
2. CSA A283, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.

3. CSA A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).
ABREVIATIONS ET ACRONYMES

Ciment portland : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (XXb ou le suffixe
« b » indique gu'il s'agit d'un produit composé).

1. Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général.

2. Type MS ou MSb : ciment a résistance modérée aux sulfates.

3. Type MH, MHb ou MHL : ciment a chaleur d'hydratation modérée.

4. Type HE, HEDb ou HEL : ciment a haute résistance initiale.

5. Type LH, LHb ou LHL : ciment a faible chaleur d'hydratation.

6. Type HS ou HSb : ciment a haute résistance aux sulfates.

Cendres volantes

1. Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure a 15 %.

2. Type CI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 et 20 %.
3. Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure a 20 %.

Type S : laitier granulé de haut fourneau.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 1 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Au moins guatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au
Représentant du Ministére des copies des rapports des essais ayant été effectués par le
fabricant ainsi qu'un certificat émis par un laboratoire d'essai et d'inspection indépendant
et qualifié, attestant que les matériaux énumérés ci-apres seront conformes aux exigences
spécifiées.

1. Ciment Portland

Ajouts cimentaires

Coulis

Adjuvants

Granulats

Eau

Garnitures d'étanchéité

Joints de garnitures d'étanchéité

Fonds de joint

o ~NOoO U wWN R
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1.6

1.7

Soumettre les résultats des essais au Représentant du Ministere aux fins d'examen, et, en
présence de tout écart ou de toute divergence par rapport a la formule de dosage ou aux
parameétres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux sans avoir
préalablement obtenu une autorisation écrite.

Gachées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant
la date et I'emplacement de chaque gachée, la qualité du béton, la température de l'air et
les éprouvettes prélevées selon les indications de l'article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE de la PARTIE 3.

Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen, tout écart supérieur a la durée maximale admissible de 120 minutes pour la
livraison du béton au chantier et le déversement des gachées.

Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement et
01 35 29 - Santé et sécurité.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

Soumettre au Représentant du Ministeére au moins quatre (4) semaines avant le début des
travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le béton.

1. Fournir les données d'essai et une certification émise par un laboratoire
d'inspection et d'essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux
entrant dans la fabrication du mélange de béton ainsi que la formule de dosage
satisfont aux exigences spécifiées.

Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre
au Représentant du Ministére aux fins d'examen, les méthodes proposées pour le controle
de la qualité des aspects mentionnés ci-apres.

1. Erection des ouvrages d'étaiement temporaires.

Bétonnage par temps chaud.

Bétonnage par temps froid.

Cure.

Finition.

Décoffrage.

Exécution des joints.

No gk~ N

Plan de contréle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministere,
certifiant la conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées a
I'article PRODUITS de la PARTIE 2.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation

1. Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum
dans les 120 minutes suivant le gachage.
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1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit
étre acceptée par écrit par le représentant du ministére le producteur de
béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant du Ministere aux fins
d'examen.
2. Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison

continue du béton, conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Produit

CRITERES DE CALCUL

Variante 1 - Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de
I'article FORMULESDE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS.

CRITERES DE PERFORMANCE

Plan de contréle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de
fournir du béton satisfaisant aux critéres de performance établis par le Représentant du
Ministere, et prévoir un contrdle de la conformité du matériau selon les prescriptions de
I'article ASSURANCE DE LA QUALITE, de la PARTIE 1.
MATERIAUX/MATERIELS

Ciment portland : pour usage général, conforme a la norme CSA A3001, de type GU.
Ajouts cimentaires : selon la norme CSA A3001.

Eau : selon la norme CSA A23.1.

Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.

Adjuvants
1. Entraineurs d'air : selon la norme ASTM C260.
2. Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494. Le Représentant du

Ministére doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés
pendant les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

Coulis a compensation de retrait : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
1. Résistance a la compression : 35 MPa a 28 jours.

Produit de cure : Conforme aux normes CSA A23.1/A23.2, de type 1-D, contenant un
colorant fugace.

Fonds de joint prémoulés

1. Carton-fibre bitumé : selon la norme ASTM D1751.
2. Caoutchouc mousse : selon la norme ASTM D1752, de type |
3. Liége : selon la norme ASTM D1752.

Buses d'évacuation : en plastique ou acier galvanisé.
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.10 Ciment élastomére pour joints: ciment en polyuréthane, type Sikaflex 1c de Sika ou
équivalent.

A1 Acier, ancrages: selon CSA G40.20 / G40.21, nuance 350W ou selon les indications.

24 FORMULES DE DOSAGE

1 Le béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément a la norme
CAN/CSA-A23.1/A23.2 et d’un mélange ayant les qualités suivantes.

2 S'assurer que les matériaux servant a la préparation du mélange de béton ont été soumis
aux fins d'essai et satisfont aux exigences de la norme CSA A23.1.

1. Coordonner les méthodes de construction utilisées en fonction des proportions et
des paramétres de dosage du mélange de béton spécifiés par le Représentant du
Ministére.

2. Identifier et signaler immédiatement au Représentant du Ministére tout probléme
ou éventuel écart observé au sujet des parametres ou du dosage du mélange de
béton par rapport aux travaux de construction.

3. Le Représentant du Ministére définira les proportions du mélange de béton aux
fins d'obtention d'un béton, et précisera également ce qui suit.

4, Béton standard
1 Ciment Portland de type GU-b SF.
2 Résistance minimale a la compression a 28 jours : 35 MPa.
3 Classe d'exposition : C-1.
4 Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm.
5 Affaissement au moment et au point de décharge : de 80 a 125 mm.
.6 Teneur en air: de 5% a 8 %.
v Adjuvants chimiques : réducteurs d'eau augmentant la résistance,

retardateurs de prise, accélérateurs de prise, renforcateurs de résistance,
entraineurs d'air, superplastifiants conformes a la norme ASTM C 494,

8 Masse volumique seche : 2 400 kg/m3 minimum.
9 Rapport eau/ciment : inférieur a 0,40.
10 Teneur minimale de ciment : 375 kg/m®.

5. S’assurer que les matériaux utilisés dans le mélange de béton ont été soumis aux
essais appropriés.

6. Appliguer des méthodes de construction compatible avec le mélange de béton et
les paramétres indiqués par le Représentant du Ministeére.

7. Aviser immédiatement le Représentant du Ministére lorsque le mélange de béton
et la mise en ceuvre entraine une problématique ou une contrainte au niveau des
travaux de construction.

3 Nonobstant ce qui est spécifié dans la norme CAN/CSA-A23.1 et CAN/CSA-A23.4,
I’Entrepreneur fournira au Représentant du Ministére une formule de mélange pour le
béton a mélanger. Cette formule n’est qu’un guide et est déterminée d’apres les agrégats
fournis par 1’Entrepreneur, lesquels ont été soumis en laboratoire a toutes les opérations
requises telles que tamisage, lavage, etc. Il est de la responsabilité de I’Entrepreneur
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Part 3

3.1

3.2

.10

d’utiliser les mémes agrégats et de les traiter de la méme fagon de maniére a obtenir de
bons résultats. Il est aussi de sa responsabilité d’ajuster cette formule en fonction des
variations possibles des agrégats ou autres composantes du béton.

Exécution

PREPARATION

Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant la mise en place du
béton.

1. Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.
Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.

1. Il est interdit de confectionner des joints de reprise.

2. Veiller a ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de
maniere a minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer
aucun dommage a l'ouvrage ou aux structures existantes.

Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois les matériels et la formule de dosage
approuves.

S'assurer que les armatures et les piéces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en
place du béton.

Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére quant a la
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et protéger les
ouvrages existants contre les salissures.

Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits
de finition.

L’Entrepreneur devra planifier son calendrier de bétonnage de fagon a faire des coulées
ininterrompues et ainsi produire un meilleur effet d’uniformisation de I’ouvrage.

Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et
I'emplacement de chaque gachée, les caractéristiques du béton, la température ambiante
et les échantillons prélevés.

Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le
Représentant du Ministére ne I'ait autorisé.
MISE EN OEUVRE

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme
CSA A23.1/A23.2.

Manchons et éléments a noyer

1. Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au
travers d'une poutrelle, d'une poutre, d'un chapiteau de colonne ou d'une colonne,
a moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant du Ministere.
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2. Apres avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministére, ménager les
ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les
autres éléments noyeés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.

3. Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas
indigués doivent étre examinés par le Représentant du Ministére.

4. Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des piéces de quincaillerie.
Si les éléments a noyer dans le béton ne peuvent étre placés aux endroits
prescrits, faire accepter toute modification par Représentant du Ministére, par
écrit, avant de couler le béton.

5. Confirmer I'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures
indiqués sur les dessins.

6. Mettre en place les éléments spéciaux a noyer, aux fins des essais de résistance,
selon les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais hon
destructifs du béton.

3 Boulons d'ancrage

1. Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier
approprié, avant de couler le béton.

2. Seulement aprés avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministére, sceller
au coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou
forés apres que le béton ait fait prise.

1 Les trous ainsi percés doivent avoir un diamétre d'au moins 100 mm.
2 Le diamétre des trous forés apreés la prise du béton doit étre conforme
aux recommandations du fabricant.

3. Empécher I'eau, la neige et la glace de s'accumuler dans les trous destinés a
recevoir les boulons d'ancrage.

4. Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy ou coulis a compensation
de retrait.

5. Il importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la pose de
boulons d'ancrage dans des joints de dilatation comportant des dispositifs d'appui
a glissement ou a roulement.

A4 Cure et finition

1. Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.

2. Employer des méthodes définies dans la norme CSA A23.1/A23.2 pour enlever
I'eau de ressuage excédentaire. Veiller a ne pas endommager les surfaces des
éléments en béton.

3. Employer des produits de cure compatibles avec le produit de finition.

4. Pour les dalles, exécuter une finition au balai ou a la brosser avec un motif
rainuré.

5 Garnitures d'étanchéité a l'eau
1. Poser les garnitures de maniere a assurer une étanchéité a I'eau continue.
2. Ne pas déformer ni percer les garnitures d'étanchéité a I'eau d'une maniére qui

pourrait diminuer leur performance.
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3. Ne pas déplacer les armatures en posant les garnitures d'étanchéité a I'eau.
4. Liaisonner les garnitures d'étanchéité sur le chantier méme, avec un outillage
conforme aux exigences du fabricant.
5. Liaisonner les garnitures d'étanchéité solidement en place.
6. Les joints bout a bout thermosoudés sur le chantier sont permis seulement entre
les longueurs droites.
7. Utiliser des corniéres et des baguettes soudées en usine a moins d'autorisation

3.3

3.4

spéciale de la part du Représentant du Ministére.

Fonds de joint

1. Sauf autorisation spéciale du Représentant du Ministere, prévoir un fond de joint
d'une seule piece, de I'épaisseur et de la largeur requise, pour chaque joint.
2. S'il faut plus d'une piéce pour un joint, attacher les extrémités des pieces qui

s'aboutent et maintenir fermement ces derniéres dans la position voulue en les
agrafant ou en les fixant solidement de toute autre maniére.

3. Situer et réaliser les joints de construction, de rupture et de dilatation selon les
indications.

4, Poser les fonds de joint requis.

5. Utiliser un fond de joint de 12 mm d'épaisseur pour séparer les dalles sur sol des

surfaces verticales. Sauf indication différente, le fond de joint doit &tre posé a
partir du bas de la dalle et se prolonger jusqu'a 12 mm au-dessus du niveau de la
surface finie de cette derniére.

TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

Les tolérances de mise en oeuvre des surfaces de béton doivent étre conformes a la norme
CSA A23.1

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire
d'essai désigné par le Représentant du Ministére, conformément a la norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2 et a la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

Le Représentant du Ministére assumera le co(t des essais conformément a la section
01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.

Le Représentant du Ministére prélévera des éprouvettes cylindriques additionnelles lors
des travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes devra se faire au
chantier, dans les mémes conditions que les coulées de béton dont elles sont extraites.

Les essais non destructifs du béton doivent étre exécutés selon les méthodes décrites dans
la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

L'inspection et les essais effectués par le Représentant du Ministére ne peuvent ni
remplacer ni compléter le contréle de la qualité effectuée par I'Entrepreneur, pas plus qu'ils
ne dégagent ce dernier de ses responsabilités contractuelles a cet égard.

Veiller a ce que les résultats des essais soient transmis au Représentant du Ministére pour
qu'ils puissent les examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton.
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NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1.

Aprés avoir regu l'autorisation écrite du Représentant du Ministere, acheminer le
béton et les constituants de béton inutilisés vers une carriére ou une installation
de recyclage locale.

Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des
camions a béton.

Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de
collecte des matiéres dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministere.

Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours
d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un
risque pour la santé ou pour I'environnement

Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent
les plans d'eau ou les sources d'alimentation en eau potable.

Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau
inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.

Evacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des réglements
locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 03 30 00 - Béton coulé en place.

1.2 NORMES DE REFERENCE
1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
1 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

2 ASTM AT775/A775M, Standard Specification for Epoxy-Coated Reinforcing
Steel Bars.

3 ASTM C260, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for
Concrete.

A4 ASTM D412, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers - Tension.

5 ASTM D2240, Standard Test Method for Rubber Property - Durometer
Hardness.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire, anticorrosion, aux résines
alkydes, pour acier de construction.
2 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique, préparé.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
2 CAN3-A23.3, Calcul des ouvrages en béton.

3 CAN/CSA-A3000, Compendium de matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

A CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.
A CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier en billettes pour I'armature du béton.

CAN/CSA-G40.20/G40.2, Exigences generales relatives a I'acier laminé ou
soudé/acier de construction.

CAN/CSA-G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliere.
CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
CSA-W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de I'acier.

CAN/CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc
(élaborée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

10 CSA-W59, Construction soudée en acier (soudage a l'arc) (unités métriques).
A1 CSA-W186, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

A4 The Master Painters Institute (MPI) - Architectural Painting Specification Manual (ASM)

© o N o
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14

15

A Produit MPI numéro 18, Organic Zinc Rich Primer.
2 Produit MPI numéro 23, Oil Alkyd Primer.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

A CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrene, panneaux et
revétements de tuyauterie.

EXIGENCES DE CONCEPTION

Chaoisir les éléments préfabriqués conformément a la norme CSA-A23.3 de fagon qu'ils
puissent résister aux contraintes de manutention.

Calculer les éléments préfabriqués pour qu'ils puissent résister aux charges selon les
indications.

Soumettre les dessins de conception et les calculs détaillés requis portant sur les éléments
préfabriqués en béton et les éléments d'assemblage types conformeément aux prescriptions
énoncées a l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE, de la PARTIE
1.

EXIGENCES DE PERFORMANCE

Les tolérances et les écarts relatifs aux éléments préfabriqués en béton structural doivent
étre conformes aux normes CSA-A23.1/A23.2.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systéme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 - Matieres
dangereuses.

Soumettre les dessins d'atelier conformément a la norme CSA-A23.3. Les dessins fournis
doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit.

1 Les détails des éléments en béton précontraint et en béton non précontraint, des
armatures et des éléments d'assemblage.

La cambrure.

Une nomenclature des finis.

Les méthodes de manutention et de mise en place.

Les orifices, les manchons, les pieces a noyer et les armatures connexes.

s i

Soumettre, 2 semaines avant le début de la fabrication, les exemplaires des dessins de
conception et des calculs détaillés relatifs aux éléments préfabriqués et aux éléments
d'assemblage types, aux fins d'examen par le Représentant du Ministére.

Soumettre des dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de Québec au
Canada.
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.6 Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et

1.6

1.7

18

Part 2

2.1

O W N R

o

échantillons a soumettre. Pour chaque fini réalisé dans le cadre des présents travaux,
soumettre au Représentant du Ministére un échantillon portant le numéro de fini
approprie.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Programme de controle de la qualité : soumettre au Représentant du Ministere selon les
indications de l'article CONTROLE, de la PARTIE 3, un rapport écrit montrant la
conformité des produits en béton fournis aux exigences de performance énoncées dans la
PARTIE 2 - PRODUITS.

QUALIFICATION

Les éléments préfabriqués en béton doivent étre réalisés conformément aux normes CSA-
A23.1/A23.2,

Les entreprises de soudage doivent étre accréditées conformément a la norme CSA-
W47.1.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Assurer la gestion et I'entreposage des matiéres dangereuses conformément a la section
02 81 01 — Matieres dangereuses

Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués/précontraints selon
les instructions du fabricant.

Afin de prévenir les taches, veiller a ce que les coins des éléments ne viennent pas en
contact avec de la terre.

Gestion et élimination des déchets

1 Trier et recycler les matériaux de rebut conformément aux prescriptions de la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Ciment, granulats, eau et adjuvants : conformes aux normes CAN/CSA A23.1/A23.2.
Acier d'armature : conforme a la norme CAN/CSA-G30.18.

Pieces de quincaillerie et matériel divers : conformes a la norme CAN/CSA-A23.1.
Coffrages : conformes a la norme CSA-A23.1.

Ancrages et supports : conformes a la norme CAN/CSA-G40.21, de type 350 W,
galvanisé.

Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA-W48.1.

Electrodes de soudage : conformes & la norme CSA-W48.1 et homologuées par le Bureau
canadien de soudure.
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2.2

2.3

24

25

Part 3

3.1

Galvanisation : procédé par immersion a chaud, produisant un zingage d'au moins 610
g/m?, selon la norme CAN/CSA-G164.

FORMULES DE DOSAGE

Béton

1 Le béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément a la
norme CAN/CSA-A23.1, de fagon a présenter les caractéristiques physiques
conformes aux prescriptions de la section 03 30 00 — Béton coulé en place.

ELEMENTS PREFABRIQUES

Les éléments préfabriqués doivent étre réalisés conformément aux normes CAN/CSA
A23.1/A23.2.

Chague élément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification
correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant a en préciser I'emplacement.
Ces marques doivent étre apposées sur une partie de I'élément non apparente une fois les
travaux terminés.

Les piéces de quincaillerie convenant a la manutention des éléments préfabriqués doivent
étre fournies.

FINITION DES SURFACES

Les éléments doivent présenter un fini selon la norme CAN/CSA-A23.1.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Remettre au Représentant du Ministére des copies certifiées des rapports des essais de
contrle de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément aux normes
CAN/CSA A23.1/A23.2.

Fournir les rapports du programme interne de contréle de la qualité, établis d'apreés les
exigences régissant la certification des fabricants, aux fins d’examen et de vérification
par le Représentant du Ministére.

Remettre, sur demande, au Représentant du Ministére une copie certifiée du rapport de
I'essai en usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des analyses
physiques et chimiques.

Les usines d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de la
source d'approvisionnement des matériaux servant a la fabrication du béton, de I'acier
d'armature ainsi que de I'acier de précontrainte, et, sur demande, mettre ces registres a la
disposition du Représentant du Ministére pour veérification.

Exécution

MISE EN PLACE

Réaliser les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA-A23.3 et
CAN/CSA-S6.
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3.2

3.3

Exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA-W59 pour le soudage
des éléments aux charpentes d'acier, et a la norme CSA-W186 pour le soudage des
armatures.

Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant les tolérances admissibles
prescrites.

Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA-A23.1. Ces
tolérances ne peuvent en aucun cas étre cumulées.

Serrer uniformément les assemblages boulonnés en appliquant le couple indiqué.

A l'aide d'une brosse métallique, nettoyer les soudures effectuées sur place et retoucher le
fini galvanisé avec un enduit riche en zinc.

CONTROLE

S'assurer que le béton fourni est conforme aux critéres de performance spécifiés a l'article
PRODUITS, de la PARTIE 2, et aux critéres définis par le Représentant du Ministére, et
assurer le contrdle de la conformité selon l'article ASSURANCE DE LA QUALITE, de
la PARTIE 1.

NETTOYAGE

Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire
approuver, par le Représentant du Ministére, les méthodes de nettoyage que I'on prévoit
utiliser.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

13

14

1.5

1.6

Cette section concerne les spécifications pour la construction d’encaissement de bois.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des dechets de construction/démolition.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Dessins d'atelier

| Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
2 Avant de procéder au ballastage des caissons, soumettre la méthode proposée de

mise en place des matériaux au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Selon la section 01 45 01 - Assurance de la qualité.

Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en
construction conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité.

GESTION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

S'assurer que les contenants vides sont scellés et rangés dans un endroit sdir.
Ne pas incinérer de produits composites ou plastiques

Evacuer les piéces de composite et de plastique de méme que les sections d'extrémité, les
déchets et la sciure vers une décharge approuvée.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section aux instructions écrites du fabricant et a la Section 01 61 00 - Exigences générales
concernant les produits.
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2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur

Partie 2

2.1

emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniere qu'ils ne reposent pas sur le sol,
dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du
fabricant.

2 Entreposer les matériaux composites ou plastiques de maniere a les protéger
contre les marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
mateériel neufs.

4 Madriers
1 Manutentionner avec des machoires ou des cables. Ne pas utiliser de

chaines.
2 Eviter de trainer les madriers ou d'endommager leur surface.

5 Protéger les éléments contre tout dommage pendant la manutention.

Produits

MATERIAUX

Les piéces de plastique recyclé 203 x 203 x 3 660 mm et 103 x 152 x 3 600mm sont
fournies par le Représentant du Ministére.

Acier

1 Tous les boulons mécaniques, les tire-fond, les boulons a pointe perdue et les
clous seront en acier de construction medium, répondant aux normes ASTM-
A307.

2 Toutes les pieces d’acier doivent étre galvanisées selon la norme ASTM
A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on
Iron and Steel Production.

1 Galvaniser les différentes piéces en respectant les taux suivants :
1 Boulons et écrous : 460 g/m2 ;
2 Profilés, plaques et barres : 705 g/m2
Les filets répondront aux spécifications de la norme ANS/B1-1, classe 2A.
Les rondelles seront en fonte grise ou en acier.
Les boulons mécaniques, tire-fond et boulons a pointe perdue seront a téte forgée.

La longueur spécifiée des boulons exclu la téte; la longueur des filets des boulons
mécaniques est de 100 mm.

Les clous galvanisés spiraux seront de 200 mm de longueur.

Tous les boulons a pointe perdue seront proprement appointés et auront les tétes
fraisées de 9 mm, plus larges que le diamétre du fer utilisé.

o o w

oo ~
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Tous les trous des boulons a pointe perdue seront forés a un diamétre de 2 mm
plus petit que le diamétre des boulons employés et de 75 mm plus court que la
longueur de ceux-ci.

Les tire-fonds seront filetés et seront a téte hexagonale.
Les trous de tire-fond doivent étre conformes a ce qui suit :

A Le trou-pilote pour le corps du boulon doit avoir le méme diamétre que le
corps du boulon, et la méme hauteur que la longueur du corps du boulon
sans filet.

2 Le trou-pilote pour la partie filetée doit avoir un diamétre égal a 60
jusqu'a 75 pourcent du diametre du corps de boulon pour la longueur
égale a la partie filetée du boulon.

3 La partie filetée de la vis doit étre introduite dans le trou-pilote en
tournant la vis avec une clé et non en lI'enfongant avec un marteau.

A4 Le savon ou tout autre lubrifiant qui n'est pas a base de pétrole, peut étre
utilisé sur la vis ou dans le trou-pilote, afin de faciliter I'introduction et
éviter d'endommager la vis.

Dans l'ouvrage, chague boulon mécanique sera muni de deux (2) rondelles

ordinaires d'un diamétre égal a au minimum trois (3) fois le diamétre du boulon.

Les tétes et les écrous des boulons porteront également et uniformément sur les

rondelles. Ils seront noyés a effleurement des piéces de plastiques sur toutes les

faces extérieures des encaissements et partout ou cette procédure est spécifiée ou
requise selon les directives du Représentant du Ministére. Les trous des boulons
mécaniques seront forés au méme diameétre que les boulons utilisés.

D'une fagon générale dans l'ouvrage, la longueur de la boulonnerie est déterminée

de la facon suivante, sauf ou il est autrement spécifié:

1 Boulon & pointe perdue et tire-fond : 1I’épaisseur totale des piéces a
assujettir moins 50 mm.

2 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles non fraisées : I'épaisseur
totale des pieces a assujettir plus 100 mm.

3 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles dont une seule est fraisée :
I’épaisseur totale des pieces a assujettir plus 50 mm.

A4 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles fraisees : I'épaisseur totale
des piéces a assujettir.

5 Clous ordinaires et clous spiraux : I'épaisseur de la piéce la moins épaisse
a assujettir multipliée par deux et une demie (2,5).

3 Pierre de lest

1
2
3

Pierre de 200 & 300 mm de diamétre.

La plus petite dimension des pierres ne devra pas étre moins de 150mm.

La pierre mise en oeuvre devra étre extraite d’une carriére de pierre dure et
durable. L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera
acceptée dans aucune partie de ’ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes de
plans de faiblesse tels stratification, litage, fissures, lits d’argilite, etc.

La pierre devra avoir une densité minimale de 2 600 kg par metre cube, démontrer
un taux d’absorption inférieur a 0.5 % (suivant ASTM-C127) et offrir moins de
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Partie 3

3.1

3.2

1,5 % de perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium aprés 5 cycles
(suivant ASTM-C88). Les mémes critéres s’appliquent a la pierre 150-25 mm.

5 La pierre de lest devra étre uniformément répartie entre les valeurs minimales et
maximales.
.6 I1 est de I’entiére responsabilité de I’Entrepreneur de s’assurer de la disponibilité

des sources d’approvisionnement exploitables et des quantités et des grosseurs de
pierres qu’il est possible d’en tirer.

Lambris de plastique recyclé

1 Le produit doit étre fabriqué a partir de matieres thermoplastiques 100 recycle
(HDPE#2, PVC #3, LDPE #4, etc.).

2 Force en flexion (selon ASTM D6109) = 2 810 psi

3 Module d’élasticité (selon ASTM D6109) = 139 500 psi
4 Densité (selon ASTM D6111)= 0.035 Lbs/po cu

5 Absorption d’eau (selon ASTM D1037) = <0.01%
Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES
Draguer I'emplacement des encaissements jusqu'a la cote de niveau indiqueée.

Mettre en place les poches de bétons et la pierre 150-25mm et niveler l'assise de pierre
concassée.

Avant les travaux de construction, accumuler sur le chantier suffisamment de pierres de
lest pour remplir complétement les caissons.

Pour déterminer le profil réel des fonds a I'emplacement des caissons, effectuer des
sondages exacts et rapprochés, localisés avec précision au moyen d'un gabarit, jusqu'a la
surface de l'assise.

A Construire le fond des caissons conformément au profil de cette assise.

ENCAISSEMENTS COMPOSITE

Construire des encaissements au moyen de madriers de 203 mm x 203 mm fait de
plastique recyclé, comme montré au plan.

Ces encaissements seront construits sur I’emplacement de 1’ouvrage de telle sorte que ses
piéces de parement, ses longrines, ses traversines, etc. soient posées horizontalement. 1ls
seront construits conformément au plan et auront les dimensions indiquées.

Ces encaissements seront entiérement remplis jusqu’a la face inférieure des solives avec
de la pierre de lest.

Si apres I’'immersion, des cages sont hors d’alignement, I’Entrepreneur devra enlever la
pierre de lest a ses propres frais jusqu’a ce que les cages flottent et il devra les replacer au
bon endroit.
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5 L'Entrepreneur devra avertir le Représentant du Ministére cing (5) jours avant la date
probable d'immersion des cages et celles-ci ne seront pas immergées & moins que le
Représentant du Ministére n'ait donné son approbation par écrit.
.6 Préparation de la fondation :

A Préalablement a la mise en place de I’encaissement, 1I’Entrepreneur devra réaliser
un relevé bathymétrique complet de la zone ou sera placé 1’encaissement.

2 L’Entrepreneur devra ajouter des poches de béton (au-dessus du zéro des cartes)
et de la pierre 150-25mm afin de respecter les niveaux demandés et obtenir une
assise horizontale et uniforme.

3 Si du roc massif est rencontré a I'emplacement des encaissements, celui-ci sera
nettoyé et les pieces de fond des encaissements seront ajustées au fond rocheux.
Cette méme méthode sera utilisée si une section du fond marin devenait & un
niveau inférieur par suite d'érosion au moment de la fabrication des encaissements

T Piéces de fond :

A1 Les pieces de fond comprennent les rangs inférieurs de I’encaissement. Elles
auront 203 mm et seront placées longitudinalement ou transversalement, tel que
requis.

2 Les pieces de fond transversales seront d’une seule longueur.

3 Elles seront assujetties a chaque piéce qu’elles croiseront, tel qu’il est indiqué sur
le plan

4 Les pieces de fond seront assujetties a chaque poteau vertical qu’elles croiseront
au moyen d’un boulon mécanique de 25 mm de diamétre et de longueur
appropriée. Les piéces de fond seront placées horizontalement

5 Les piéces du fond longitudinales seront jointes d'about & mi-distance entre les
piéces de fond transversales sur un bloc de 1 200 mm de longueur placé au-dessus
ou au-dessous, et fixées au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diamétre
et de longueur appropriée.

8 Plancher de charge :

1 La plate-forme de lest se composera de billes de 150 a 200 mm de diamétre non
traitées ou de madriers de plastique recyclé 203 x 203 mm et placées téte-béche
sur les piéces de fond. Elles seront de longueur requise et leur joint sera établi sur
une piéce de fond, tel que montré sur le plan.

2 Les billes ou les madriers seront placé(e)s sur le second rang des piéces de fond et
assujettie aux piéces de fond au moyen de boulons a pointe perdue de 25 mm de
diameétre et de longueur appropriée.

9 Longrines et traversines

.10

1 Les longrines et traversines se composeront de piéces de 203mm.
Les traversines seront placées d’une seule longueur horizontalement..

3 Ces piéces seront assujetties a chaque croisement avec une traversine ou une piéce
de parement au moyen d’un boulon a pointe perdue de 25 mm de diamétre et de
longueur appropriée. Elles seront aussi assujetties a chagque croisement avec un
poteau vertical au moyen d’un boulon mécanique de 25 mm de diamétre et de
longueur appropriée.

Poteaux verticaux
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| Les poteaux verticaux se composeront de pieces de 203 mm placées comme

3.3

3.4

3.5

A1

indiqué sur le plan. Elles seront d’une seule longueur a partir du dessous des
pieces de fond jusqu’a la face supérieure des solives.

2 Les poteaux seront assujettis a chaque intersection avec une piéce de fond,
traversine, longrine, parement, couronnement, au moyen de boulons mécaniques
de 25 mm de diametre et de longueur appropriée.

Solives
A Des solives de 203 mm seront installées sur I’encaissement.
2 Les solives seront placées comme indiqueé sur les différentes figures du plan.

Elles seront assujetties a chaque traversine au moyen d’un boulon a pointe perdue
de 25 mm de diamétre et de longueur appropriée.

PIERRE DE LEST

Placer la pierre de lest de fagon a ne pas endommager les caissons.

Effectuer la mise en place du ballast de facon que la différence de hauteur entre le contenu
de deux cellules contigués ne dépasse en aucun temps 1 m.

GARDE-ROUES

Un garde-roues fait de madriers de plastique recyclé de 203 mm x 203 mm sera construit
comme indiqué au plan.

Le garde-roues sera assujetti aux blocs, au plancher et aux piéces de parement au moyen
de boulons mécaniques de 25 mm de diamétre et de longueur appropriée.

Le sommet du garde-roues sera de niveau et a 1’élévation requise.

Le garde-roues reposera sur deux (2) blocs de 50 mm x 203 mm x 600 mm de longueur
placés a tous les 1 500 mm d’axe en axe.

PLANCHER

Un plancher en madriers de plastique recyclé de 103 x 154 mm devra étre installé
sur les encaissements.

Chaque piéce sera assujettie aux solives au moyen de tire fonds galvanisés de 19 @ x 150
mm a chaque intersection avec une solive.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Section 06 03 01 — Encaissement composite

NORMES DE REFERENCE
ASTM International

A ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

CSA International

A CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples.
Green Seal Environmental Standards (GS)

1 GS-36-11, Commercial Adhesives.

Santé Canada - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Dessins d'atelier

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité au Canada, dans la province de Québec

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Selon la section 01 45 01 — Assurance de la qualité.
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15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Part 2

2.1

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits ainsi qu’aux
instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Entreposer les éléments de platelage de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des

matériels neufs.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Acier

1 Tous les tire-fond seront en acier de construction medium et galvanisé, répondant
aux normes ASTM-A307.

2 Toutes les pi¢ces d’acier doivent étre galvanisées selon la norme ASTM
A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on
Iron and Steel Production.

1 Galvaniser les différentes pieces en respectant les taux suivants :
A Tirefonds et rondelles : 460 g/m2 ;

Les filets répondront aux spécifications de la norme ANS/B1-1, classe 2A.

Les rondelles seront en fonte grise ou en acier.

Les tirefonds seront filetés et seront a téte hexagonale.

Les trous de tire-fond doivent étre conformes a ce qui suit :

1 Le trou-pilote pour le corps du tirefond doit avoir le méme diamétre que
le corps du tirefond, et la méme hauteur que la longueur du corps du
tirefond sans filet.

2 Le trou-pilote pour la partie filetée doit avoir un diamétre égal a 60
jusqu'a 75 pourcent du diamétre du corps de boulon pour la longueur
égale a la partie filetée du boulon.

o o r w

3 La partie filetée du tirefond doit étre introduite dans le trou-pilote en
tournant le tirefond avec une clé et non en I'enfongant avec un marteau.
A4 Le savon ou tout autre lubrifiant qui n'est pas & base de pétrole, peut étre

utilisé sur le tirefond ou dans le trou-pilote, afin de faciliter I'introduction
et éviter d'endommager du tirefonds.
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Part 3

3.1

3.2

3.3

v Dans I'ouvrage, chague tirefond sera muni d’une (1) rondelle ordinaire d'un

diameétre égal a au minimum trois (3) fois le diamétre du tirefond. 1ls seront
noyés a effleurement des pieces.

8 D'une fagon générale dans I'ouvrage, la longueur de la boulonnerie est

déterminée de la fagon suivante, sauf ou il est autrement spécifié:
1 Epaisseur totale des piéces a assujettir moins 50 mm.
Lambris de plastique recyclé

1 Le produit doit étre fabriqué a partir de matiéres thermoplastiques 100 recyclé
(PEHD#2, PVC #3, PEBD #4, etc.).

2 Force en flexion (selon ASTM D6109) = 2 810 psi

3 Module d’¢lasticité (selon ASTM D6109) = 139 500 psi
4 Densité (selon ASTM D6111)= 0.035 Lbs/po cu

5 Absorption d’eau (selon ASTM D1037) = <0.01%
Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation du platelage, s'assurer que
I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions

écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables selon les directives du Représentant du Ministére.

INSTALLATION

Chaque madrier doit reposer sur au moins un (1) point d'appui ; les planches en porte-a-
faux doivent cependant étre supportées en au moins deux (2) endroits. Dans le cas des
platelages en pente, placer les languettes des planches vers le haut.

Décaler d'au moins 0.5 m les joints d'extrémité des madriers voisins.

1 Interposer au moins deux (2) rangs de madriers entre des joints réalisés a
proximité I'un de l'autre.

2 Ne pas faire de joints dans le premier cinquiéme des portées d'extrémiteé.

3 Réduire au minimum le nombre de joints dans le deuxiéme tiers de toute portée.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur
réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
des platelages en bois.

FIN DE LA SECTION

Section 06 15 00
PLATELAGE



Construction d’une rampe et réparation au brise-lames Section 06 40 00

Havre de I’Ile d’Entrée LAMBRIS
Projet n° 722790 Page 1
Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

1.5

Partie 2

2.1

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES

American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

A ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile
Strength.

DESSINS D'ATELIER

Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

Les dessins doivent montrer les détails de construction et d'assemblage, des profils, des
fixations et les autres détails connexes.

Les dessins doivent indiquer les matériaux, les finis, les épaisseurs et les pieces de
quincaillerie.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Protéger les matériaux contre I'numidité et les dommages pendant et aprés leur livraison.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

Produits

MATERIAUX

Lambris de plastique recyclé

1 Le produit doit étre fabriqué a partir de matiéres thermoplastiques 100 recyclé
(PEHD#2, PVC #3, PEBD #4, etc.).

Force en flexion (selon ASTM D6109) = 2 810 psi
Module d’élasticité (selon ASTM D6109) = 139 500 psi
Densité (selon ASTM D6111)= 0.035 Lbs/po cu
Absorption d’eau (selon ASTM D1037) = <0.01%

U W
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2 Tire-fond: en acier galvanisé, de type et de grosseur convenant a l'application, selon la

norme ASTM A-307.

Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
1 Installer les lambris, de niveau et d'alignement, aux endroits indiqués sur les dessins.
2 Fixer et ancrer solidement les lambris tel que requis aux plans.
3 Chaque piéce sera assujettie aux longrines au moyen de tire fonds galvanisés de 19 @ x

150 mm a chaque intersection.

4 Installer les ouvrages avec précision, de niveau, d'aplomb et d'alignement, aux endroits
indiqués sur les dessins.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

Part 2

21

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 32 11 23 - Couche de base granulaire

NORMES DE REFERENCE

Gouvernement du Québec, Ministére des Transports
1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG)
American Society for Testing and Materials (ASTM)

1 ASTM D4791-05, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles,
or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate

ASTM International

1 ASTM D4791, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or
Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches technigues

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les granulats. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits ainsi qu’aux instructions
écrites du fabricant.

Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de maniere a
prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.

Entreposage : entreposer les matiéres lavées ou excavées sous I'eau au moins 24 heures,
afin de laisser I'eau libre s'‘écouler et d'uniformiser la teneur en eau dans ces matieres.

Produit

MATERIAUX

Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,
daiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile,
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2.2

Part 3

3.1

de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles de morceaux désintégrés ou
d'autres substances nuisibles.

Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la
norme ASTM DA4791.

1 Eléments dont la plus grande face est au moins cinq (5) fois plus grande que la
plus petite.

Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre constitues
d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

1 Criblures provenant du concassage de blocs de carriére, de blocs rocheux, de
gravier ou de laitier.

2 Revétement d'asphalte de récupération.

3 Béton de récupération.

Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre
constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

1 Roche concassée.

2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre.
3 Granulat Iéger, y compris le laitier et le schiste expansé.

4 Revétement d'asphalte de récupération.

5 Béton de récupération.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Informer le Représentant du Ministéere de la source d'approvisionnement proposée pour
les granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins quatre (4)
semaines avant le début de la production.

Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas
aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y répondre,
trouver une autre source d'approvisionnement.

Aviser le Représentant du Ministére au moins quatre (4) semaines avant tout changement
de source d'approvisionnement en granulats.

Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la
suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du
matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le
chantier n'est pas satisfaisante.

Exécution

PREPARATION
Préparation de la source d'approvisionnement

1 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de la production des
granulats, défricher et essoucher la zone d'excavation et dépouiller la surface des
matériaux impropres. Evacuer les débris provenant des travaux de défrichement,
les souches et les matériaux impropres selon les directives du Représentant du
Ministére. S'il est nécessaire d'effectuer des travaux de défrichement, laisser un
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écran de verdure entre la zone défrichée et les routes adjacentes, selon les
directives.
2 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation ou d'abattage en carriére, défricher,

essoucher et décaper la surface du sol sur une aire suffisamment grande pour
prévenir la contamination des granulats par des matiéres nuisibles.

3 Une fois les travaux d'excavation terminés, dresser les parois de I'excavation
suivant une pente nominale de 1.5 : 1 et, au besoin, creuser des canaux de
drainage ou des fossés afin d'empécher I'accumulation des eaux de ruissellement
dans la zone d'excavation.

A4 Dresser les pentes des tas de matériaux de rebut, et laisser un chantier propre et
ordonné.

5 Fournir une cl6ture anti-érosion ou un autre moyen d'empécher la contamination
des cours d'eau ou des milieux humides naturels existants.

2 Préparation des granulats

1 Préparer les granulats de maniére uniforme, en ayant recours a des méthodes qui
préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.

2 Au besoin, un mélange de granulats, y compris les matériaux de récupération qui

répondent aux exigences physiques du devis, est permis afin de fournir la
granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage de particules
concassées prescrits.

1 N'employer que des méthodes et du matériel approuvés par écrit par le
Représentant du Ministére.

3 En présence de dépots stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation qui
permettront d'obtenir des granulats de granulométries homogenes et uniformes.

A4 Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du matériel
approprié conforme aux exigences.

1 N'employer que du matériel approuvé par écrit par le Représentant du Ministére.
5 Mise en tas

1 A moins d'indications du Représentant du Ministére, mettre les granulats en tas
sur le chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur des
surfaces revétues en dur.

2 Entasser suffisamment de granulats pour étre en mesure de respecter le calendrier
des travaux.
3 Les granulats doivent étre mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés,

ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis
en tas ainsi que le matériel de manutention.

A4 A moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée
acceptable, la base du tas doit étre constituée d'une couche de sable compacté
ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des
granulats. Mettre les granulats en tas sur le sol, mais ne pas incorporer a l'ouvrage
la couche de matériaux de 300 mm d'épaisseur a la base du tas.

5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats
différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.
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3.2

.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et

éliminer les matériaux rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les
directives du Représentant du Ministere.

T Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont I'épaisseur
sera conforme aux prescriptions suivantes.
1 Dans le cas des gros granulats et des matériaux pour couche de base : pas
plus de 1.5 m.
2 Dans le cas des granulats fins et des matériaux pour couche de fondation
: pas plus de 1.5 m.
3 Dans le cas de tous les autres matériaux : pas plus de 1.5 m.
8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et
fagonner les tas conformément aux prescriptions.
9 Il est interdit de monter des tas en cone ou de faire débouler des matériaux de

chaque coté des tas.
.10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.

A1 Au cours des travaux exécutés en hiver, empécher la glace et la neige de se
mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Nettoyer I'endroit ou les granulats ont été mis en tas de maniére a laisser un terrain
propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.

Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux
directives du Représentant du Ministére.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats
doit étre remise en état a la satisfaction des autorités compétentes.

Restreindre I'acces du public aux tas abandonnés de maniére temporaire ou permanente, a
I'aide d'un moyen accepté par le Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

o 1 hd W N R

Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre

Section 01 35 29 - Santé et sécurité

Section 01 35 43 - Protection de I'environnement

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 31 32 19 - Géotextiles

NORMES DE REFERENCE
American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM C 117, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075 mm
(No0.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C 127, Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of
Coarse Aggregate.

3 ASTM C 136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

A4 ASTM C 535, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large Size
Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

5 ASTM D 422, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

.6 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft;) (600 kN-m/m;).

v ASTM D 1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft?) (2,700 KN-m/m3).

8 ASTM D 4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

Office des normes générales du Canada (CGSB)
1 CAN/CGSB-8.2-M, Tamis de contr6le en toile métallique, métriques.
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).
A CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.

2 CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes
d'essais et pratiques normalisées pour le béton.
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1.3 DEFINITIONS
1 Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais

ordinaires et les déblais de roc.

1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur a 1.00 m2, qui ne peut étre
enlevée au moyen d'un excavateur mécanique équipé d'un godet de 0.954a 1.15
m®. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce
soit, autres que des déblais de roc.

Déblais non classés : dépdts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.

Terre végétale

1 Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre utilisé
comme terre d'appoint, pour I'aménagement paysager ou encore pour
I'ensemencement.

2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes

d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et
exempt de cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus
de 25 millimétres.

Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins
des présents travaux.

Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a l'extérieur de l'aire a
niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de I'ouvrage.

Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.

Matériaux impropres

1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs
1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon I'essai

ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites,
selon ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit étre
conforme a CAN/CGSB-8.2.

2 Tableau
Désignation des tamis % de tamisat
2.00 mm 100
0.10 mm 45 -100
0.02 mm 10-80
0.005 mm 0-45
3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075

mm est supérieur & 20 % en masse.

Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange trés peu résistant
composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en
place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on peut
excaver sans préparation préalable.
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1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Contréle de la qualité : selon a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes definies a l'article
CONDITIONS EXISTANTES.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les méthodes
d'assechement et de prévention du soulévement proposées, conformément a la
PARTIE 3 de la présente section.

3 Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, au moins sept (7) jours avant le
début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont
établis.

A4 Auviser le Représentant du Ministére, par écrit, lorsque le fond de I'excavation est
atteint.

5 Soumettre au Représentant du Ministére les résultats et les rapports des essais et
des inspections conformément a la PARTIE 3 de la présente section.

3 Documents/échantillons & soumettre avant les travaux
1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre la

méthode de travail, une liste des principaux appareils et matériel qui seront
utilisés.

4 Echantillons
1 Soumettre les échantillons requis selon la section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant
du Ministere de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de
remblai, et assurer I'accés a cette derniére aux fins d'échantillonnage.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une police d'assurance a
été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.

A Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada,
dans la province de Québec, ou les travaux seront exécutés, et le charger de la conception
et de l'inspection des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de reprise en sous-
ceuvre utilisés pendant la réalisation des travaux.

2 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de I'analyse soit examiné et
accepté par le Représentant du Ministere.

3 Santé et securité

A Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité.
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1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriére ou une
installation de recyclage, locale autorisée par le Représentant du Ministere.

1.7 CONDITIONS EXISTANTES
A Canalisations d'utilités enfouies
A Avant de commencer les travaux, Vérifier et déterminer I'emplacement des
canalisations d'utilités situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier.

2 Prendre les dispositions nécessaires, auprés des autorités compétentes, pour
réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire a I'exécution des
travaux, et assumer les colts de ces travaux.

3 Enlever les canalisations enfouies désuetes qui se trouvent a moins de 2 m des
fondations et obturer les trongons coupés au moyen de bouchons femelles.
4 Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la profondeur

d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a
titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement ainsi
que I'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le
Représentant du Ministére et les autorités compétentes. Le Représentant du
Ministére et les autorités compétentes devront repérer clairement ces
emplacements afin d'éviter toute interruption de service pendant I'exécution des

travaux.

.6 Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essai.

v Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de

gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres
ouvrages repeérés.

8 Obtenir du Représentant du Ministére les directives appropriées avant de
réacheminer ou enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la
zone d'excavation. Le Représentant du Ministere assumera les frais de ces
travaux.

9 Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.

10 Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la
zone des travaux.

2 Batiments et éléments présents sur le terrain

1 En présence du Représentant du Ministére, vérifier I'état des batiments, des
arbres et des autres vegétaux, des pelouses, des clbtures, des poteaux de
branchement, des cables, des rails de chemin de fer, des revétements de chaussée,
des bornes de délimitation et des repéres de nivellement pouvant étre touchés par
les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et
les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
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remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du
Ministére.

3 Protéger les ouvrages existants conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages
d’acces et de protection temporaire et a la réglementation locale qui s’applique.
Part 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
1 Matériau dur, durable et résistant a I'abrasion, qui ne se désintégrera ni sous l'action des

vagues, ni a la suite des cycles de gel et de dégel ou de I'alternance des états humide et
sec, et qui est approuvé par le Représentant du Ministére.

1 Densité relative (anciennement densité) : au moins 2 600 kg/m?, selon l'essai
ASTM C 127.

2 Coefficient d'absorption : au plus 2.0 %, selon l'essai ASTM C 127.

3 Essai de résistance a la désagrégation des granulats par une solution de sulfate de
magnésium (MgSO.): perte de 10 % au plus, apres 7 cycles selon I'essai BNQ
2560-450.

2 Matériaux de remblai pour tranchées conformes aux exigences suivantes.

1 Pierres ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.

2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon
les normes ASTM C117, ASTM C136, dimensions des ouvertures des tamis
selon la norme CAN/CGSB-8.2 et au Cahier des charges et devis généraux
(CCDG) du Gouvernement du Québec.

3 Tableau des matériaux de remblai

Désignation des % de tamisat
tamis

20-0mm 56-0mm 80-0 mm 112-0mm Tout-venant

(tamisé)

300 mm - - - - 80-90
250 mm - - - - -
150 mm - - 100 40 - 60
112 mm - - 100 -
80 mm - 100 80-100 -
56 mm - 82-100 60-85 - 10 - 25
31.5 mm 100 55-85 35-60 - -
20 mm 90 - 100 - - - -
14 mm 68-93 - 23-45 - -
10 mm - - - - 5-15
5mm 35-60 25 - 50 12-29 22 - 85 -
1.25 mm 19 - 38 11-30 5-17 - -
0.315 mm 9-17 4-18 1-10 5-30 -
0.08 mm 2-7 2 -7 0-10 0-10 -

Matériaux de remblai type 3 : matériaux non gelés provenant de lI'excavation ou d'une
autre source, approuvés par le Représentant du Ministére pour I'utilisation proposée, et
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Part 3

3.1

3.2

3.3

3.4

exempts de pierres dont la plus grande dimension excéde 75 mm, de déchets ou d'autres
matiéres nuisibles.

Matériau granulaire de classe A : sable propre.
Géotextiles : selon la section 31 32 19 - Géotextiles.

Exécution

MOYENS DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et les voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences énoncées dans le
document EPA 832/R-92-005 publié par I'EPA ou celles établies par les autorités
compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusgu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des lignes
délimitant I'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniére nette et
uniforme.

PREPARATION /PROTECTION

Protéger les éléments existants conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et
de protection temporaires et aux réglements municipaux pertinents.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant du Ministere.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

MISE EN DEPOT

Mettre les matériaux de remblai en dépdt aux endroits désignés par le Représentant du
Ministere.

1 Mettre les matériaux granulaires en dép6t de maniére a prévenir toute
ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Prendre les mesures de contrble appropriées contre I'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.
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35 BATARDEAUX, ETAIEMENT, ETRESILLONNEMENT ET REPRISE EN

3.6

3.7

SOUS-OEUVRE

Si requis, protéger les structures résiduelles par des méthodes appropriées et
conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité et a la loi sur la santé et la sécurité
de la province de Québec.

1 Lorsque les conditions sont instables, le Représentant du Ministére doit faire les
inspections nécessaires. L’Entrepreneur est responsable des méthodes a utiliser
pour protéger et conserver dans le méme état les structures a préserver.

Si requis, construire les ouvrages temporaires a la profondeur, a la hauteur et aux endroits
nécessaires et a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.

1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du Ministére,
retirer les ouvrages d'étaiement des excavations.

2 Retirer graduellement les ouvrages d'étaiement, de maniére a maintenir les
infrastructures en place et dans le méme état qu’avant les travaux, le tout a la
satisfaction du Représentant du Ministere.

ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT

Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

Soumettre, pour Vérification par le Représentant du Ministére, les détails des méthodes
proposées pour I'assechement des excavations ou la prévention du soulévement

S'il y a risque de boulance ou de soulévement, évité d'excaver sous la nappe phréatique.

1 Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le
niveau de la nappe phréatique ou utiliser d'autres moyens appropriés

Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant
Btre causés par les eaux de ruissellement.

Evacuer I'eau conformément & la section 01 35 43 - Protection de I'environnement, et
d'une maniére ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou
pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours.

1 Ameénager, a I'extérieur des limites de I'excavation, des fossés de drainage et
d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer I'entretien.

Fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d'autres
installations afin de débarrasser celles-ci des matiéres solides en suspension ou des autres
matieres indésirables, avant de les déverser dans un égout pluvial, un cours d'eau ou un
bassin de drainage.

EXCAVATION

Aviser le Représentant du Ministére au moins sept (7) jours avant le début des travaux
d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain

Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués aux plans.

Effectuer des traits de scie pour délimiter les tranchées d’excavation.
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A Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages de béton, les revétements de

3.8

.10

A1

A2

13
14

15

.16

a7

chaussée, les fondations déemolies ainsi que toute autre obstruction, selon les prescriptions
de la section 02 41 16 — Démolition de structures.

Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune facon modifier la capacité portante des
structures adjacentes.

A moins que le Représentant du Ministére ne l'autorise par écrit, il est interdit de creuser
plus de 30 métres de tranchée avant de procéder a l'installation des éléments a enfouir, et
la longueur de tranchée non remblayée ne doit pas excéder 15 métres, a la fin d'une
journée de travail.

Les déblais et les matériaux mis en tas doivent étre déposés a une distance suffisante de la
tranchée, selon les indications du Représentant du Ministére.

Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

Déposer les déblais impropres ou excédentaires, qui sont inutilisables aux fins des
présents travaux, hors du chantier.

Eviter de faire obstacle & I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.

Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,
exempte de matiéres organiques et de substances laches ou non résistantes.

Informer le Représentant du Ministére lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.

Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du Ministere.

Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux
situés sous la cote de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées
par le Représentant du Ministére.

Les déblais hors profil doivent étre corrigés selon les méthodes décrites ci-apres.
Nl Couler du béton remblai sous les surfaces d’appui.

2 Mettre en place un remblai approuvé par le Représentant du Ministére, et
compacter jusqu'a au moins 95% de la masse volumique séche maximale
corrigée selon l'essai Proctor normal.

Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s'y trouvent.

1 Si les matériaux du fond de I'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a
I'obtention d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

Installer les géotextiles conformément a la section 31 32 19 - Géotextiles.

MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué. La masse volumique obtenue par
compactage est au minimum de 95 % de la masse volumique maximale calculé & partir de
la masse volumique séche maximale corrigée ou selon les indications aux plans.
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3.9 MATERIAUX D'ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS

3.10

SOUTERRAINES

Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour I'assise et le recouvrement des
canalisations d'utilités souterraines et les compacter selon les indications et les directives
du Représentant du Ministére ou des autorités compétentes.

Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas étre gelés.

REMBLAYAGE

Ne pas procéder au remblayage avant :

1 L'inspection et I'approbation des ouvrages par le Représentant du Ministére.

2 L'inspection et I'approbation des ouvrages sous le niveau définitif du sol par le

Représentant du Ministére.

3 L'inspection, I'essai, I'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la
consignation de leur emplacement.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre
gelée.

I est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris.

Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm
d'épaisseur apres compactage, jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans. Compacter
chaque couche avant d'épandre la couche suivante.

Remblayer autour des ouvrages.

1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux
prescriptions formulées ailleurs.

2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages de béton coulé en place dans
les 24 heures suivant le coulage du béton.

3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des
ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges exercées.

4 Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales
sur les ouvrages, recourir a l'une ou l'autre des méthodes suivantes.

1 Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre
qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par
le remblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le
Représentant du Ministére.

2 Si le Représentant du Ministére l'autorise, installer des étais ou des
étrésillons afin de compenser les différences de pressions, et laisser ces
dispositifs en place jusqu'a ce que le Représentant du Ministére en
autorise le retrait.

Réaliser des remblais faits a partir de matériaux récupérés aux endroits indiqués.
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3.11 REMISE EN ETAT DES LIEUX
A Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément

a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition,
régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant du Ministére.

2 Remettre les revétements de chaussées touchés par les travaux dans I'état et au niveau ou
ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter I'épaisseur originale
de ces ouvrages.

3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les indications du
Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Généralités

SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

REFERENCES
American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

1

ASTM D 4491, Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by
Permittivity.

ASTM D4595, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the
Wide-Width Strip Method.

ASTM DA4716, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit
Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.

ASTM D4751, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of
a Geotextile.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1

CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M, Méthodes pour épreuves textiles - Résistance a
I'éclatement - Essai d'éclatement a la bille

CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (Jeu complet).

1 Numéro 2-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse surfacique.

2 Numéro 3-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.

3 Numéro 6.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.

4 Numéro 7.3, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance a
la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.

5 Numéro 10, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles --

Détermination du diamétre d'ouverture de filtration.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1

2

CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a I’acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

CAN/CSA-G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliere.



Construction d’une rampe et réparation au brise-lames Section 31 32 19

Havre de I’lle d’Entrée GEOTEXTILES
Projet n° 722790 Page 2
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

| Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

2 Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministére
un échantillon suivants:
A Un échantillon de 300 mm x 300 mm.
1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Pendant le transport et I'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement solaire
direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la poussiére, les débris et les
rongeurs.
1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets

de construction/démolition.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX
1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques non tissées, fournies en rouleaux.
1 Constitués d'au moins 85 % en masse de polypropyléne.

2 Propriétés physiques
A Epaisseur :au moins 2,5 mm, selon la norme CAN/CGSB-148.1, n° 3.

2 Résistance a la traction et a I'allongement selon I'essai d'arrachement : conforme a
la norme CAN/CGSB-148.1, n° 7.3.
1 Force de rupture : au moins 1 000 N a I'état mouillé.
2 Allongement a la rupture : 70-110%.

3 Résistance a I'éclatement : au moins 2 600 kPa a I'état humide, conformément a la

norme CAN/CGSB-148.1, n° 6.1.

3 Propriétés hydrauliques

1 Ouvertures de filtration (tamisage hydrodynamique) : 55-105 microns selon la
norme CAN/CGSB-148.1, n° 10.

A4 Chevilles et rondelles d'ancrage : conformes a la norme CAN/CSA-G40.21, nuance 300W,
galvanisées par immersion a chaud et revétues d'un zingage d'au moins 600 g/m?.

5 Joints exécutés en usine : assemblés par couture selon les recommandations du fabricant.

.6 Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biologiques égale ou
supérieure a celle du géotextile.
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Partie 3 Exécution

3.1 MISE EN PLACE

3.2

3.3

Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de
la maniére et a I'endroit indiqués, et les assujettir de maniére appropriée.

Mettre en place les géotextiles de fagon a obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous tension.

Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.

Faire chevaucher chague bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place,
sur une largeur d’au moins 600 mm au-dessus de 1’eau et 1 000mm sous I’eau.

Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage.

Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et aprés la mise en place des couches de protection.

Disposer la couche de protection dans les 4 heures suivant la mise en place du géotextile.

Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant du
Ministére.

Mettre en place et compacter les couches de protection conformément a la section
31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et la section 32 11 23 — Couche de base
granulaire.

NETTOYAGE

Débarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer de maniére écologique,
conformément aux exigences de la réglementation.

MESURES DE PROTECTION
Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES

12

13
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Section 01 35 43 — Protection de 1’environnement

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 31 05 16 - Granulats

Section 31 32 19 - Géotextiles

NORMES DE REFERENCE

ASTM International

A ASTM C117, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm (No.
200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C131, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size
Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

3 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

4 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft%) (600 kN-m/m?3).

5 ASTM D1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-l1bf/ft?) (2,700 kN-m/m?3).

.6 ASTM D1883, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of
Laboratory Compacted Soils.

7 ASTM D4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and
Plasticity Index of Soils.

Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

A CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrdle en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

Gouvernement du Québec, Ministere des Transports

.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
Section 31 05 16 — Granulats et 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
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2 Entreposage et manutention
1 Entasser au moins 50 % de tous les granulats requis avant de commencer les
opérations.
2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.
Part 2 Produit
2.1 MATERIAUX
1 Les matériaux de la couche de fondation et de sous-fondation granulaire doivent étre
conformes aux prescriptions de la section 31 05 16 — Granulats, et a celles énoncées
ci-apres.
1 Pierre, gravier ou sable de concassage ou de tamisage
A1 Lors des essais effectués selon les normes ASTM C136 et ASTM C117,
la granulométrie des matériaux doit demeurer dans les limites spécifiées.
Les dimensions des ouvertures du tamis doivent étre conformes a la
norme CAN/CGSB-8.2.
A Tableau 20-0 mm
Désignation du tamis % de tamisat
31,5mm 100
20 mm 90-100
14 mm 68-93
5mm 35-60
1,25 mm 19-38
0,315 mm 9-17
0,080 mm 2-7
2 Tableau 80-0 mm
Désignation du tamis % de tamisat
112 mm 100
80 mm 80-100
56 mm 60-85
31,5 mm 35-60
14 mm 23-45
5mm 12-29
1,25 mm 5-17
0,315 mm 1-10
0,080 mm 0-10
3 Autres caractéristiques des matériaux utilisés
1 Essai Los Angeles (résistance a la fragmentation) : perte maximale de
50% en poids, selon la norme ASTM C131.
2 Conformes aux essais du Cahier des charges et devis généraux (CCDG),
Ministére des Transports, gouvernement du Québec.
2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

1 Le Représentant du Ministére se réserve le droit d’échantillonner et d’effectuer les essais
prévus au présent devis sur les granulats en réserve.
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2 Si le Représentant du Ministére est d'avis que les matériaux ne satisfont pas aux

Part 3

3.1

3.2

exigences prescrites, les matériaux ne seront pas acceptés et I’Entrepreneur devra trouver
une autre source d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en question
peuvent étre préparés de maniére a répondre aux exigences prescrites.

Le granulat concerné en réserve est accepté lorsque toutes les spécifications du devis sont
respectees.

Exécution

PREPARATION
Moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des sédiments

1 Mettre en place des moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dép6t, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
ou de poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
indications du plan de contr6le de I'érosion et des sédiments particulier au site,
préparé selon les exigences les plus rigoureuses entre celles énoncées dans le
document 832/R-92-005 publié par I'EPA et celles établies par les autorités

compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au
besoin jusqu'a ce que la végétation permanente soit établie.

3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées

au cours de ces travaux.

MISE EN PLACE ET INSTALLATION

Mettre en place les matériaux de la couche de base granulaire, une fois la couche de
fondation inspectée et approuvée par écrit par le Représentant du Ministére.

Mise en place

1 Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de base granulaire a la profondeur et
aux niveaux prescrits.

2 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.

3 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de
neige et de glace.

4 Commencer a répandre les matériaux de la couche de base sur le bombement de
la chaussée ou du coté le plus élevé dans le cas d'une chaussée a pente unique.

5 Mettre en place les matériaux granulaires en employant des méthodes qui
préviennent la ségrégation et la dégradation.

.6 Utiliser des épandeuses munies de regles ou de gabarits ajustables garantissant
I’épandage des matériaux en couches uniformes de I'épaisseur requise.

T Répandre les matériaux sur toute la largeur de I'ouvrage a réaliser, en couches
uniformes d'au plus 150 mm d'épaisseur apreés compactage.
1 Le Représentant du Ministére peut permettre la mise en place de couches

plus épaisses si cette plus forte épaisseur n'empéche pas d'obtenir le
degré de compacité prescrit.
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8 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner a chaque
couche un profil uni et la compacter jusqu'a I'obtention de la masse volumique
prescrite.

9 Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation
de matériaux pendant la mise en place.

3 Matériel de compactage

1 S'assurer que le matériel de compactage permet d'obtenir des matériaux ayant la
masse volumique requise pour les présents travaux.

2 Si I'Entrepreneur désire utiliser du matériel de compactage autre que celui qui est
prescrit, il doit d'abord démontrer que, pour le méme prix, l'efficacité de ce
matériel correspond au moins a celle du matériel spécifié, puis obtenir par écrit
I'approbation préalable du Représentant du Ministere.

3 Le matériel de compactage doit étre muni d'un dispositif qui enregistre en heures

la durée réelle des travaux de compactage, et non le nombre d'heures de marche
du moteur.

4 Compactage

1 Compacter jusqu'a au moins 95% de la masse volumique seche maximale, selon
la norme ASTM D698.

2 Profiler et cylindrer alternativement les matériaux mis en place pour obtenir une
couche de base unie, égale et uniformément compactée.

3 Ajouter, pendant le compactage, I'eau nécessaire a I'obtention de la masse
volumique prescrite.

4 Aux endroits ou il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi
appelé matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'a I'obtention de la
masse volumique prescrite a I'aide de pilons mécaniques approuvés par écrit par
le Représentant du Ministere.

5 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en
enlevant des matériaux, jusqu'a ce que le niveau de la surface soit conforme aux
tolérances prescrites.

5 Compactage d'épreuve

1 Obtenir l'approbation écrite du Représentant du Ministére pour utiliser du
matériel de compactage non standard.

2 Effectuer le compactage d'épreuve a la cote de niveau indiquée pour la couche de
base granulaire.

1 Si l'utilisation d'un matériel de compactage non standard est approuvee,
la cote de niveau aprés compactage doit étre déterminée par le
Représentant du Ministére.

3 Effectuer un nombre de passes de compactage suffisant pour soumettre chaque
point de la surface a trois passes d'un pneu chargé.

4 Si le compactage d'épreuve révele des défauts dans une partie de la couche de

forme, procéder comme suit :

1 Enlever les matériaux formant la couche de base, la couche de fondation
et la couche de forme jusqu'a la profondeur et sur la totalité de la
superficie indiquées par le Représentant du Ministere.
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3.3

3.4

3.5

2 Remblayer I'excavation réalisée dans la couche de forme avec des
matériaux de la couche de fondation, puis compacter selon les
prescriptions.

3 Remettre en place les matériaux de la couche de fondation et les
compacter conformément aux prescriptions.
4 Remettre en place les matériaux de la couche de base et les compacter
conformément aux prescriptions de la présente section.
5 Si le compactage d'épreuve révele des défauts dans une partie de la couche de

base ou de la couche de fondation, enlever les matériaux inadéquats jusqu'a la
profondeur et sur la totalité de la superficie indiquées par le Représentant du
Ministére, et les remplacer sans frais supplémentaires par de nouveaux matériaux
selon les prescriptions de la présente section.

TOLERANCES

L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de base finie, est de 10 mm en plus ou en
moins par rapport au niveau et au profil en travers prescrits; cet écart, en plus ou en
moins, ne peut toutefois étre uniforme sur toute la surface de la couche de base.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de et de leur réutilisation/réemploi, leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
2 Acheminer les granulats inutilisés vers une carriére locale approuvée, selon les

du Représentant du Ministere.

PROTECTION

Maintenir la couche de base finie dans un état conforme aux prescriptions de la présente
section jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de la réception des
travaux par le Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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Part1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 11 00 — Sommaire des travaux.

2 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

3 Section 02 41 16 — Démolition de structures
1.2 PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

1 Mesurage aux fins de paiement

1 Seules les matieres excavées au-dessus du niveau de profondeur requis et en deca

des pentes latérales indiquées ou prescrites seront mesurées.

2 Les activités rattachées a la mise en place du matériel de dragage sont comprises
dans I'ensemble des travaux et ne feront pas I'objet d'un paiement distinct.

3 Le navire hydrographique, le matériel et I'equipage de I'Entrepreneur de méme
que les services des équipes de plongeurs ne feront pas I'objet d'un paiement
distinct.

4 Le paiement comprendra I'évacuation des matiéres draguées, aux endroits
indiqués.

5 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite de retards attribuables
aux activités en cours durant les périodes pendant lesquelles les travaux de
dragage ne sont pas autorisés.

.6 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite de retards ou de temps
morts occasionnés par la navigation maritime.

v L'excavation des matieres charriées dans la zone de dragage ne sera pas mesurée
aux fins de paiement.

8 Aucun paiement distinct ne sera effectué relativement au balayage de la zone
draguée.

9 Encombrements
1 L'enlevement des encombrements, autorisé par le Représentant du

Ministére, sera mesuré a I'heure, en fonction du nombre d'heures
effectivement consacrées a cette opération.
2 Le colt du matériel de dragage utilisé pour I'enlevement des
encombrements sera négocié au préalable et autorisé par écrit par le
Représentant du Ministére.
1.3 NORMES DE REFERENCE
1 Lois et reglements du gouvernement fédéral du Canada.

.1 Loi Canadienne sur la protection de I’environnement (LCPE).

.2 Loi Canadienne sur I’évaluation environnementale (LCEA).

.3 Loi sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
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DEFINITIONS

Dragage : excavation de matiéres immergées, y compris le transport et I'évacuation des
matieres excavées.

Matériaux de classe A : roc massif devant étre fragmenté par forage et dynamitage ou a
I’aide d’un marteau hydraulique (tramac) ainsi que fragments et moellons de pierre d’au
moins 1.5 m? de diametre.

Matériaux de classe B : pierre de roc détachée, roche schisteuse, limon, sable, sable
mouvant, boue, gravier, gravier c6tier, argile, gumbo, blocs de pierre, couches de
matériaux durcis et tout autre bloc de débris ou matériau fragmenté de moins de 1.5 m3 de
diametre chacun.

Encombrements : matériaux autres que les matériaux de classe A, ayant chacun un
diametre de 1.5 m3 ou plus.

Débris : piéces de bois, cables métalliques, ferrailles, morceaux de béton et autres
matériaux de rebut.

Niveau de profondeur : plan au-dessus duquel tous les matériaux doivent étre dragués.
m3mp : volume de matériaux mesurés en place, exprimés en métres cubes.

Pente latérale : surface ou plan incliné par rapport au niveau de profondeur des fonds
marins, situé a la limite latérale de la zone draguée et jusqu’a I’intersection avec le niveau
naturel des fonds a I’extérieur de cette limite latérale ; cette pente est exprimée par le
rapport entre les dimensions horizontales et verticales.

Zéro des cartes : niveau de référence, habituellement le niveau de basse mer dans les eaux
a marée, défini de facon permanente et a partir duquel les sondages ou la hauteur des
mareées sont établis.

Systéme de coordonnées :
1 Projection MTM : projection Mercator transverse modifiée.

2 Coordonnées MTM : coordonnées rectangulaires planes utilisées dans une
représentation graphigue ot un quadrillage est appliqué a la projection MTM.
Les coordonnées constituent en fait les parametres de référence horizontaux.

Cellule de matrice : chague zone de dragage est représentée par un certain nombre de
cellules de 2 m x 2 m. Selon I’emplacement ou sont effectués les levés bathymétriques,
chacune des cellules pourra contenir plusieurs profondeurs.

Plan “moindre des profondeurs” : plan de levé bathymétrique sur lequel les profondeurs
indiquées seront celles des moindres profondeurs mesurées dans chacune des cellules de
la matrice.

Certificat d’achévement du site : lettre ou note de service remise a I’Entrepreneur par le
Représentant du ministére sur le site certifiant que le dragage est achevé a ce site.

Quantité estimative

1 Sauf indication contraire, volume des matieres situées au-dessus de la couche
inférieure, y compris les matiéres a extraire pour faconner les pentes latérales
prescrites.
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2 Sauf indication contraire, superficie des matieres situées au-dessus du niveau de
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profondeur requis et dans les limites des travaux de dragage, mesurée a
I'norizontale et exprimée en métres carrés.

Installation de dragage hydraulique : matériel qui recourt au mouvement de I'eau pour
excaver et transporter des matieres immergées, comme une drague suceuse a
désagrégateur, une drague suceuse ou une drague a succion autoporteuse a élindes
trainantes.

Mesures

1 MCMP : travaux de dragage mesurés en métres cubes de matieres en place, au
lieu de dragage.

2 MCMC : métres cubes de matieres recueillies sur le chaland.

3 MCPH : superficie en métres carrés projetés sur un plan horizontal.

Installation de dragage mécanique : matériel qui comporte une benne preneuse, une
benne trainante, une benne creusante ou une drague rétrocaveuse avec chalands a clapets.

Balayage mécanique : nettoyage des zones draguées jusqu'a la profondeur voulue a l'aide
d'un dispositif mécanique suspendu a partir d'une barge.

Pente latérale : surface ou plan incliné par rapport a la couche inférieure des fonds
marins, situé a la limite latérale de la zone draguée et croisant le niveau initial des fonds a
I'extérieur de cette limite latérale; cette pente est exprimée par le rapport entre les
dimensions horizontale et verticale.

Couche inférieure : plan paralléle au niveau de profondeur requis et situé a 300 mm sous
ce dernier.

Coordonnées par projection de Mercator transverse universel (MTU) ou par projection de
Mercator transverse modifié (MTM) : coordonnées rectangulaires planes utilisées dans
une représentation graphique ou un quadrillage est appliqué sur la projection MTU ou
MTM. Les coordonnées constituent en fait les paramétres de référence horizontaux.

MODALITES ADMINISTRATIVES
Coordination de la navigation

1 Exécuter les travaux conformément au Réglement sur les abordages. Ne pas faire
obstacle a la navigation pendant les travaux.
2 Observer les déplacements des navires et les activités de péche se déroulant dans

la zone touchée par les travaux de dragage, y compris les déplacements des
navires aux quais adjacents.

3 Planifier et exécuter les travaux de maniére & ne pas entraver les activités de
péche, les travaux de construction effectués aux quais, les activités des ports de
plaisance ou l'acces aux quais par voie terrestre ou maritime.

4 Le Représentant du Ministére n'est pas responsable des pertes de temps, de
matériel ou d'équipement ou de tout autre frais occasionné par des navires au
mouillage dans le port ou encore par d'autres travaux effectués par
I'Entrepreneur.

5 Informer le centre d'opérations du personnel de quart et le gestionnaire de district
de la Garde c6tiere canadienne (GCC), Péches et Océans Canada, de la
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1.6

1.7

18

progression des travaux de dragage afin qu'ils puissent émettre les Avis aux
navigateurs appropriés.

.6 Prendre les dispositions avec la GCC pour déplacer et remettre en place les
bouées afin de permettre d'exécuter les travaux. Aviser la Base de la garde c6tiere
la plus prés de tout besoin de déplacer les repéres de chenaux/bouées dans la
zone draguée.

v Organiser les activités de fagcon a minimiser l'interférence avec les utilisateurs.

8 Maintenir en tout temps une largeur libre d'au moins 30 m dans le chenal pour
permettre le passage des utilisateurs. Fournir et placer les bouées ou repéres
nécessaires pour indiquer le chenal temporaire a emprunter.

Calendrier des travaux

1 Respecter le calendrier adopté et prendre immédiatement les mesures nécessaires
pour corriger tout retard en apportant les modifications requises aux travaux de
dragage en cours ou en utilisant du matériel additionnel. Informer préalablement
le Représentant du Ministere des correctifs qui doivent étre apportés.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Approbations des organismes de réglementation relativement a la durabilité

1 Se conformer aux codes et aux réglements municipaux, provinciaux et nationaux
concernant les présents travaux.
2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément aux

directives et aux exigences du Reglement sur les abordages.

MATERIEL

L’Entrepreneur devra fournir tout I’équipement de dragage d’une capacité suffisante pour
creuser et évacuer la quantité de matériel mentionnée au contrat ou plus, et a I’intérieur
de la période de travail déterminée. Tout I’équipement nécessaire a I’exécution du contrat
de dragage doit étre a la satisfaction du Représentant du Ministere.

Si, durant I’exécution des travaux, 1’équipement fourni n’est pas, selon le jugement du
représentant du ministére, apte et suffisant pour exécuter le travail d’une fagon
convenable, I’Entrepreneur devra, dans les 15 jours qui suivront la réception d’un avis
écrit du Représentant du Ministére a cet effet, fournir tout autre équipement qui devra
étre préalablement approuvé par le Représentant du Ministére.

Approbations des organismes de réglementation relativement a la durabilité

1 Se conformer aux codes et aux réglements municipaux, provinciaux et nationaux
concernant les présents travaux.
2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au

Réglement sur les abordages.
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1.9 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1.10

111

1.12

1.13

1.14

1.15

Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 — Protection de 1’environnement.

Un rideau de confinement devra étre installé lors des travaux de dragage dans les zones
d’exclusion.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Effectuer les travaux conformément a tous les codes et réglements municipaux,
provinciaux ou nationaux. Les reglements les plus stricts seront appliqués en présence de
tout conflit ou contradiction.

ELEVATION

Les ¢lévations utilisées dans le présent devis et les dessins qui s’y rapportent sont
exprimées en metres a partir du zéro des cartes marines.

RENSEIGNEMENT SUR LE SITE DE DRAGAGE

L’Entreprencur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaitre tous les
aspects caractérisant I’environnement du site de dragage.

Les résultats du plus récent levé bathymétrique et relevés géotechniques sont inclus aux
dessins. Les plans de construction du quai existant sont également fournis. Ces
informations sont fournies pour fin de soumission seulement. 1l est a remarquer que cette
information peut différer des présentes conditions du site.

L’Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de
températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant étre rencontrées.
Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant des conditions
de température.

MATERIAUX A DRAGUER

Les matériaux a draguer sont composés de matériaux de classe B (sédiments et
dépbt meuble) et de classe A (roc). Les quantités montrées au bordereau sont
approximatives.

A titre informatif, le dépdt meuble est composé d’un sable et le roc est composé d’un
grés rouge ou d’un conglomérat friable .

QUANTITE DE MATERIAUXA DRAGUER

S/0.

CONDITION DE MISE EN OEUVRE

Avant de présenter sa soumission, I'Entrepreneur doit se rendre a l'endroit des travaux
pour l'inspecter et obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la nature et la
portée des travaux ainsi que I'ensemble des conditions pouvant influer sur lI'exécution
desdits travaux.

Les matiéres a draguer sont de classes A et B.
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Part 2

2.1

2.2

Part 3

3.1

Les résultats des sondages antérieurs sont mis a la disposition des soumissionnaires dans
le seul but de les aider a préparer leur soumission. Il serait bon de noter que ces données
peuvent étre différentes des renseignements releveés sur place; cet aspect doit donc étre
pris en considération lors de la préparation d'une soumission.

Prendre les moyens nécessaires pour bien connaitre les difficultés que peuvent
occasionner des conditions météorologiques et maritimes défavorables dans cette région.

Exigences relatives au levé hydrographique

1 Fournir un navire hydrographique, du matériel et I'équipage requis, et en assumer
les colts, pour bien repérer les limites de la zone de dragage, pour en assurer la
surveillance et pour effectuer des sondages immédiatement aprés I'achévement
des travaux afin de vérifier si la profondeur prescrite a été obtenue. Des sondages
doivent étre effectués dans les zones draguées de maniere a obtenir
I'enregistrement sur bandes de sondage au moins selon un quadrillage MTU de
2.5 m x 2.5 m, sous réserve de I'approbation du Représentant du Ministére.

Produit

MATERIEL DE DRAGAGE

Le matériel et la machinerie lourde doivent étre exploités de fagon a respecter ou a
dépasser les exigences de toutes les normes pertinentes en matiére d’émanations.

Arréter les machines dés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de
température exigent un fonctionnement ininterrompu.

Le roc a excaver devra étre fait a I’aide d’un marteau piqueur hydraulique. Aucun
dynamitage ne sera toléré.

Le matériel de sondage devra permettre de réaliser des sondages multifaisceaux avec une
densité de point au metre

DESCRIPTION DU SOCLE ROCHEUX

Grés rouge ou conglomérat.

Exécution

EXAMEN
Levé hydrographique et réception des travaux

1 Aussitot que possible aprés l'attribution du contrat, le Représentant du procédera,
avant le début des travaux, a un levé de plan complet des zones de dragage. Le
levé sera effectué a I'aide de matériel électronique de sondage fonctionnant en
mode instantané. Le levé de plan « moyenne des sondages instantanés » effectué
a une échelle de restitution de 1:500 permettra de définir I'état actuel, avant
dragage, des fonds marins dans les zones étudiées.
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3.2

2 Aucune zone ne sera draguée avant que le Représentant du Ministére et
I'Entrepreneur aient accepté réciproquement le levé préalable au dragage de la
zone en question.

3 Le levé aprés dragage sera effectué par le Représentant du Ministere. Le leve sera
effectué au moyen de matériel a balayage €électronique. Le levé de plan a une
échelle de restitution de 1:500 en mode « moindre des profondeurs » permettra
de définir les zones nécessitant des travaux supplémentaires pour obtenir les
altitudes suivantes lors de sondages effectués en mode « moindre des
profondeurs » a I'achévement des travaux de dragage. Ce leveé servira a
confirmer, ou non, que les travaux de dragage ont été exécutés conformément
aux prescriptions et gue la zone vérifiée est acceptée. .

A4 Au besoin, reprendre les travaux de dragage afin d'extraire, dans les zones de
dragage, la totalité des matiéres situées au-dessus du niveau de profondeur
requis.

5 Un seul levé supplémentaire sera effectué aux frais du Représentant du Ministéere

pour les zones ne respectant pas les critéres d'acceptation préalablement énoncés
concernant le dragage. Les autres levés supplémentaires requis en vue de
I'acceptation des zones seront effectués par le Représentant du Ministére, aux
frais de I'Entrepreneur.

.6 Le Représentant du Ministére établira la profondeur moyenne en utilisant
simultanément deux modes de sondage, soit le mode « moyenne des sondages
instantanés » et le mode « moindre des profondeurs ».

DELIMITATION DE LA ZONE DES TRAVAUX

A l'arrivée sur les lieux en vue de commencer les travaux, immédiatement localiser les
points de référence et prendre les mesures adéquates nécessaires pour éviter de déranger
ces points.

Le Représentant du Ministére rencontrera I'Entrepreneur et le personnel d'arpentage pour
déterminer les paramétres de référence horizontaux établis qui consistent en un tracé,
coordonner le systéme avec des points géodésiques, et pour déterminer les paramétres de
référence verticaux établis qui consistent en des repéres de marée.

Maintenir les paramétres de référence horizontaux et verticaux établis et délimiter la zone
des travaux selon ces références établies. Assumer la responsabilité de I'exactitude des
travaux par rapport aux références établies. Fournir, poser et assurer I'entretien de
I'équipement de radiogoniométrie et de télémetrie utilisés pour assurer un controle
efficace des opérations de dragage. Fournir un navire hydrographique, du matériel et
I'équipage requis, et en assumer les codts, pour bien repérer les limites de la zone de
dragage et pour en assurer la surveillance.

Le systéme de positionnement électronique de I'Entrepreneur doit étre accessible au
Représentant du Ministére, sur demande. Il doit automatiquement mettre a jour la
position de fagon continue dans toutes les conditions météorologiques. La précision de
position minimale doit étre de = 1 m. Une fonction d’affichage graphique de la position
en ligne et de copie papier est requise. Le systeme de positionnement devra étre approuvé
par Représentant du Ministere.
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5 Mettre en place des échelles de marée a proximité du lieu des travaux, et les garder en

3.3

.10

A1

bon état, afin de déterminer la profondeur appropriée des travaux de dragage. Placer les
échelles de marée de maniére qu'elles soient clairement visibles.

Mettre en place et garder en bon état des cibles temporaires, des repéres et des bouées
supplémentaires afin de localiser et de délimiter correctement les zones de dragage
désignées au besoin. Enlever ces éléments une fois les travaux terminés.

DRAGAGE

Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément au Réglement sur
les abordages, et assurer un service d'écoute VHF a bord du navire hydrographique.

Mettre en place des bouées, des reperes de marée et des feux de signalisation, et les
garder en bon état, afin de délimiter les zones de travail et les aires de déversement.

Délimiter la zone des travaux selon les reperes de marée, et les tracés établis par le
Représentant du Ministére. Assumer la responsabilité de I'exactitude des travaux par
rapport aux repéres de marée. Fournir, poser et assurer I'entretien de I'équipement de
radiogoniométrie et de télémétrie, les théodolites au laser et toute autre piece
d'équipement généralement utilisés pour assurer un contréle efficace des opérations de
dragage.

Toutes les zones & draguer doivent étre définies, selon les indications, a l'aide de repéres
de marée verticaux.

Mettre des échelles de marée, et les garder en bon état, afin de déterminer la profondeur
appropriée des travaux de dragage. Placer les échelles de marée de maniére qu'elles soient
clairement visibles.

Mettre en place des amers, et les garder en bon état, afin de localiser et de délimiter
correctement les zones de dragage désignées. Utiliser des amers appropriés au contrdle
des travaux de dragage et a la localisation des sondages; ces amers doivent étre retirés
une fois les travaux termines.

Enlever les matiéres qui se trouvent au-dessus du niveau de profondeur prescrit et dans
les limites indiquées. Le dragage des matieres situées au-dessous de la couche inférieure
ou en dehors de la zone ou de la pente latérale prescrite n'est pas compris dans le présent
contrat. Ne pas excaver trop en profondeur. Le dragage excédentaire ne doit pas dépasser
0.3 m en moyenne.

Eliminer, sans frais pour le Représentant du Ministére, tout haut-fond ou déversement
entrainé par un amoncellement de matieres durant I'exécution des travaux.

Enlever les matiéres déversées dans la zone voisine des travaux puis les évacuer de la
méme maniére que les matiéres draguées. Ne pas déverser de matiéres dans le voisinage
des travaux sauf autorisation écrite expresse du Représentant du Ministére.

Retirer des zones de dragage toutes les matiéres charriées a cet endroit, avant
I'acceptation de la zone par le Représentant du Ministére.

Avertir immédiatement le Représentant du Ministere de la découverte de tout objet
pouvant étre classé comme encombrement. Contourner I'objet aprés I'avoir clairement
balisé et poursuivre les travaux.



Construction d’une rampe et réparation au brise-lames Section 35 20 23

Havre de I’lle d’Entrée DRAGAGE
Projet n° 722790 Page 9
3.4 SONDAGES

3.5

Les dessins contractuels sont fondés sur les derniers sondages effectués par le
Représentant du Ministére. La quantité visée par le contrat indiquée sur le tableau des
prix unitaires est fondée sur ces sondages.

Les sondages antérieur et postérieur au dragage seront effectués par le Représentant du
Ministére.

Aucune zone ne sera draguée avant que le Représentant du Ministere et I'Entrepreneur
acceptent réciproquement le levé préalable au dragage de la zone en question.

Représentant du Ministére doit effectuer un sondage postérieur au dragage du lieu, sans
frais pour I'Entrepreneur. Les sondages subséquents requis a la suite de la découverte de
bosses ou de zones non draguées completement seront effectuées aux frais de
I'Entrepreneur.

Les résultats des sondages antérieur et postérieur au dragage seront distribués a
I'Entrepreneur avant le début et a la fin des travaux.

L'Entrepreneur sera avisé des résultats du sondage postérieur au dragage dans les quatre
(4) jours ouvrables suivant le sondage, et y aura ensuite acces s'il répond avec succés aux
exigences des travaux.

Le montant a payer définitif sera calculé d'apres les sondages antérieur et postérieur au
dragage, effectués par Représentant du Ministére.
ELIMINATION DES MATIERES DRAGUEES

Immersion en mer

1 Evacuer les matiéres draguées en les déposant a l'intérieur d'une aire d’immersion
en mer et de la maniére approuvée par le Représentant du Ministére.
2 Le Représentant du Ministére identifiera l'aire de déversement. Fournir et

installer des repéres/bouées supplémentaires requis pour guider les navires a l'aire
de déversement. Maintenir les reperes et bouées pour toute la durée du contrat.
Enlever les repéres et bouées lorsque le Représentant du Ministére signale que
I'aire de déversement a été sondée et qu'elle répond aux exigences.

3 Assurer une profondeur minimale d'eau. Balayer l'aire de déversement avec une
poutre suspendue pour s'assurer que la profondeur minimale requise a été
conservée. Le Représentant du Ministére sondera l'aire de déversement pour
confirmer que la profondeur minimale exigée a été obtenue.

4 Déposer les matiéres draguées uniformément dans toute l'aire de déversement.
Ne pas les concentrer dans une seule zone.
Dépot terrestre

1 Evacuer les matiéres draguées en les déposant dans l'aire de déversement.
Restreindre les déversements aux endroits indiqués. Vérifier sur place les limites
de I'enceinte de confinement avant le début des travaux.

2 Remplir I'aire de déversement jusqu'au niveau prescrit ou indiqué par le
Représentant du Ministére. Ne pas déborder des digues périmétriques.
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3 S'assurer que les chalands sont étanches et qu'ils ne laissent s'échapper aucune

3.6

3.7

3.8

matiére draguée pendant le transport entre le lieu de dragage et I'aire de transfert
de I'enceinte de confinement. En cas de déversement ou de fuite de matiere
draguée, cesser les travaux jusqu'a ce que des mesures correctrices soient prises.

A4 Ne pas décharger par le fond les chalands chargés. Utiliser des camions.

5 Les caisses des camions doivent étre fermées hermétiquement pour empécher
tout déversement de matiéres pendant le transport. Nettoyer les déversements
selon les indications et prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute
nouvelle occurrence.

.6 Ne pas permettre aux matiéres draguées de se déverser ou de s'écouler dans les
cours d'eau pendant I'élimination des matiéres draguées.
v Fournir un fossé de drainage le long du bord intérieur de la digue a la fin des

travaux. Niveler l'aire et le fossé de drainage pour permettre un drainage de
surface vers les zones d'eaux ouvertes.

8 Maintenir propres les chaussées des digues et l'aire de transfert pour toute la
durée du contrat. Réparer les dommages causés par les activités de
I'Entrepreneur, sans frais supplémentaires. Remettre les surfaces dans leur état
d'origine a la fin des travaux.

ELIMINATION DES DEBRIS
Ne pas eliminer des débris dans des lacs ou ruisseaux ouverts.

Eliminer les débris dans I'enceinte de confinement indiquée ou en un lieu d'élimination a
terre approuveé.

DRAGAGE A PROXIMITE D'OUVRAGES EXISTANTS

Prendre les précautions nécessaires pour protéger les ouvrages existants situés dans le
voisinage des travaux. Le cas échéant, tout dommage causé a ces ouvrages sera réparé
aux frais de I’Entrepreneur.

Le dragage et I'excavation du roc étant situés a proximité de la cale de halage a conserver,
I'Entrepreneur prendra les précautions nécessaires afin d'éviter tout accident et tout
dommage aux propriétés. Il devra a cet effet se procurer et fournir toutes les polices
d'assurances nécessaires.

BALAYAGE ET ACCEPTATION DES TRAVAUX

A la fin des travaux de dragage, I'Entrepreneur doit effectuer, en présence du
Représentant du Ministére, un contréle par balayage mécanique de la zone draguée afin
de s'assurer que la profondeur voulue a été obtenue. Fournir les détails du systéme de
balayage, y compris les paramétres de référence horizontaux et verticaux dans les 15
jours suivant I'attribution du contrat.

Procéder au balayage en fixant a la barge une lourde poutre en acier suspendue au niveau
de profondeur voulu. On doit pouvoir régler et calibrer la profondeur de la poutre.

Lorsque le balayage mécanique a été effectué avec succes selon le Représentant du
Ministére, et a condition qu'aucune bosse n'ait été découverte, le Représentant du
Ministére effectuera un sondage postérieur au dragage.
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3.9

3.10

3.11

Fournir un préavis d'au moins 48 heures au Représentant du Ministére avant
d'entreprendre le balayage mécanique de I'emplacement.

Le sondage postérieur au dragage a préséance sur le balayage mécanique aux fins du
calcul du montant a payer.
REPRISE DU DRAGAGE

Reprendre, a la satisfaction du Représentant du Ministere, le dragage des zones ne
répondant pas aux exigences et vérifier les profondeurs obtenues par un balayage ou des
sondages additionnels.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Essais et inspections sur place

1 Coopérer avec le Représentant du Ministere lors de I'inspection des travaux et lui
apporter toute I'aide demandée.
2 A la demande du Représentant du Ministére, fournir les embarcations, le

matériel, la main-d'oeuvre et les matériaux habituellement utilisés dans une
installation de dragage, et jugés nécessaires pour effectuer I'inspection et la
supervision des travaux. Le volume de matériaux transportés dans des chalands
partiellement remplis sera déterminé par le Représentant du Ministére.

3 A l'achévement des travaux de dragage, contréler par balayage la zone draguée
afin de s'assurer que la profondeur voulue a été obtenue.
A4 Procéder au balayage en fixant au chaland une lourde poutre en acier suspendue

au niveau de profondeur voulu. On doit pouvoir régler et calibrer la profondeur
de la poutre, laquelle doit étre approuvée par le Représentant du Ministere.

Ouvrages non conformes

1 Si, par suite de travaux incomplets, une vérification supplémentaire des niveaux
de profondeur par sondage ou par balayage a la poutre est jugée nécessaire,
assumer les frais supplémentaires encourus pour cette vérification.

2 Reprendre, a la satisfaction du Représentant du Ministére, le dragage des zones
ne répondant pas aux exigences et vérifier les profondeurs obtenues par un
balayage ou des sondages additionnels.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, leur
réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
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2

Acheminer vers des installations de recyclage appropriées les matériaux
recyclables extraits durant les travaux de dragage.

Evacuer les matiéres draguées en les déposant dans les aires de déversement
indiguées, de la maniére approuvée par le Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Le transport et le déplacement du matériel avant, pendant et aprés I'exécution des travaux
seront considérés partie intégrante des travaux décrits dans la présente section.

L'aménagement et I'entretien de pistes de chantier ne feront pas I'objet d'un paiement
distinct aux termes de la présente section.

NORMES DE REFERENCE

American Society for Testing and Materials (ASTM)

1 ASTM C88, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of
Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate.

2 ASTM C117, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm Sieve in
Mineral Aggregates by Washing.

3 ASTM C127, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific
Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate

A4 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

5 ASTM C535-el Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-
Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-8.1, Tamis de controle en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Dessins d'atelier

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province de Québec, Canada.

Echantillons

1 Informer le Représentant du Ministére de la source d'approvisionnement

proposeée, et assurer l'acces a ladite source aux fins de I'échantillonnage au moins
trois (3) semaines avant le début des travaux.


http://www.astm.org/Standards/C127.htm
http://www.astm.org/Standards/C127.htm
http://www.astm.org/Standards/C535.htm
http://www.astm.org/Standards/C535.htm
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15

1.6

Part 2

2.1

2.2

2.3

Manutention

1 Soumettre, pour vérification par le Représentant du Ministére, la méthode de
travail proposée pour manipuler la pierre existante. Le document doit couvrir
toutes les manipulations jusqu’a la position finale dans le brise-lames.

Soumettre le calendrier des travaux pour approbation du Représentant du Ministére au
moins quatre (4) semaines avant le début des travaux.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et
des matériels neufs.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

Produit

GENERALITES

L’Entrepreneur doit utiliser les 200 dolosse fournis par le MPO et récupérer les
dolosse du brise-lames existants afin d’effectuer la réparation du musoir du brise-
lames

Toutes les pierres doivent répondre a I’ensemble des exigences prescrites dans la présente
section du devis. Le Représentant du Ministére peut, n’importe quand durant le contrat,
rejeter les matériaux a la source ou sur le site du projet s’ils ne répondent pas aux
exigences prescrites. Les matériaux qui ont été livrés sur le site du projet et qui sont
rejetés, que cela soit dans les tas ou une fois mis en place dans la structure, doivent étre
enlevés aux frais de I’Entrepreneur.

Le plan de controle et les activités de contrdle de la qualité et d’assurance de la qualité
doivent étre systématiquement appliqués tout au long des opérations de carriére et de
construction pour le présent projet.

SOURCES DE PIERRE

Si I’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de
la source d’origine pendant le contrat, il peut demander 1’autorisation d’utiliser une autre
source. Tous les frais résultant du changement de source de pierre, y compris
I’échantillonnage et les essais nécessaires, seront a la charge de I’Entrepreneur. En outre,
aucune prolongation de la date d’exécution du contrat ne sera permise.

EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITE DE LA PIERRE
Pierre

1 La pierre utilisée devra étre extraite d’une carriere de pierre dure et durable.
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2 L’utilisation de conglomérat et de gres sera acceptée si la pierre rencontre les
exigences du devis
3 L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que de pierre rondes ne sera acceptée
dans aucune partie de I’ouvrage.
A4 Toute la pierre doit étre extrémement résistante aux intempéries, a la
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détérioration et la désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition
a I’eau salée et doit étre d’une qualité qui assure la permanence de la structure
dans les conditions climatiques dans lesquelles elle doit étre utilisée.

5 La pierre doit étre le produit d’une exploitation de carricre, de forme anguleuse et
irréguliere. Elle doit étre durable, solide et exempte de fissures, de joints et
d’autres défauts qui tendent a augmenter la détérioration due a des causes
naturelles ou qui pourraient entrainer la fracture au cours de la manipulation et/ou
de la mise en place.

.6 Les inclusions de saleté, de sable, d’argile, de schiste argileux, de quartz ou de
mica, de pegmatite, d’huile ou de pierres imbibées d’huile et de poussicre de
pierre ou de n’importe quel matériau organique ou délétere ne seront pas
permises, ni les veines ou nodules de sulfures de fer.

v Nombre pétrographique maximal : 130.
8 Les pierres doivent étre uniformément réparties entre les valeurs minimales et
maximales pour toutes les catégories demandées au devis.
9 Catégories de pierre a fournir
1 pierre de carapace et filtre
A 1@ 2mt.

2 300 @ 500 kg.

Meéthodes d’échantillonnage et d’essai des pierres

A Les références pour les méthodes d’essai sont énumérées dans la section 1.3 -
Références.
2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent étre

représentatifs de 1’unité lithostratigraphique de chaque catégorie de pierre
proposée pour 1’utilisation dans le présent contrat.

ESSAIS

L’entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministére au moins trois (3) semaines
avant le début de la production de pierre, de la source d’approvisionnement qu’il se
propose d’exploiter.

Dans cette période de trois (3) semaines, est incluse une période de deux (2) semaines
requises pour les essais en laboratoire.

D’autres essais peuvent étre exigés par le Représentant du Ministére aux cours des
travaux.

Le co(t des essais en laboratoire est aux frais du Représentant du Ministére, sauf si les
essais démontrent la non-conformité.

En tout temps, les échantillons de pierre pour les essais seront pris en présence du
représentant du laboratoire désigné ou du Ministere.
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.6 L’Entrepreneur devra en plus fournir un rapport de la pierre acheminée au chantier.

v La pierre des lles-de-la-Madeleine sera acceptée si les dolosse du MPO, la pierre
importée et la pierre et dolosse récupérés sont insuffisants pour compléter

P’ouvrage.

Tableau 1 — Essais de qualité requis pour la pierre - Méthodes et critéres d’acceptation

Nom de ’essai

Meéthode d’essai

Critéres d’acceptation
Pierre importée

Examen sur place / Observation visuelle / Evaluation

1
Examen sur place

ASTM D4992-07

Sans conglomérat
Sans matériaux délétéres; bonne a excellente qualité
pour ’'usage prévu

Examen pétrographique2

ASTM C295-03

Sans matériaux délétéres: bonne a excellente qualité
pour ’'usage prévu

Résistance a ’altération

Visuelle

IA — roche fraiche non altérée
IB —roche légerement altérée (taches sur les

principales surfaces de discontinuité)

Essais en laboratoire

Densité relative ASTM C127-07 >2.65
3

Absorption de ’eau ASTM C127-07 =0.5%
Résistance a 1’usure

ASTM D6928-06 <15%

. 4
micro-Deval

ASTM C88-05

Intégrité MgSO4 < 1.5% de perte apres 5 cycles

Notes:
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2.6

L’examen sur place doit inclure la rédaction d’un rapport qui comprendra un résumé de la carriere et
proposer un plan de développement pour celle-ci conformément a la norme ASTM D4992-07, y compris : la
lithologie générale; I'unité géologique et 'dge; 'homogénéité de la source; les faces stratigraphiques; les
phases métamorphiques et d’altération; le pendage, direction et épaisseur de la stratification; procédure de
dynamitage proposée et durée de cure prévue.

L’examen pétrographique doit étre répété avant et aprés les essais d'intégrité MGSO4. Il doit étre résumé
dans un rapport écrit qui comprend le nom géologique de la roche, I'état de I'altération, les principaux
constituants, la texture, I'anisotropie et la porosité. De plus, le rapport doit indiquer la présence des
constituants, la présence de micro-fractures et/ou de signes de contraintes induites (et par conséquent les
éventuelles libérations de contrainte — voir paragraphe 3.2) qui peuvent étre une source de probleme pour
'usage proposé et en discuter.

L’essai d’absorption de I'eau doit étre répété sur cinq (5) morceaux de roche distincts.

L’essai de résistance a I'usure micro-Deval doit étre répété sur deux (2) morceaux de roche distincts.

TRIAGE DE LA PIERRE

1 Des pierres témoins indiquant les limites des grosseurs de pierres désirées seront pesées
individuellement et placées a proximité du chantier pour faciliter la sélection des pierres
acceptables.

TOLERANCE SUR LE POIDS ET LA FORME DES PIERRES

i Au moins 90% en poids des pierres, d’une méme catégorie, placées dans 1’ouvrage
devront avoir un poids compris entre les limites de poids de cette catégorie.
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2.7

2.8

Au plus 5% en poids des pierres d’une méme catégorie, pourront peser entre 0.75 fois et
une fois le poids minimal requis pour cette catégorie.

Toute pierre dont le poids sera inférieur a 0.75 fois le poids minimal ou 1.25 fois le poids
maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite des quantités
et devra étre évacuée du site des travaux. Tous les frais de transport des pierres refusées
seront a la charge de I’Entrepreneur

Les pierres d’une méme catégorie devront étre uniformément réparties en grosseur dans
tout ’enrochement, de facon a éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une
méme grosseur a I’intérieur d’une catégorie donnée.

GRANULOMETRIE ET FORME DES PIERRES

Les méthodes de production, de transport et de mise en place doivent étre ajustées selon
les besoins pour s’assurer que les matériaux posés en finale seront dans les plages de
poids prescrites. La pierre doit ainsi étre I’objet d’essais de granulométrie et ne doit pas
montrer de discontinuité ni de manque dans les plages de grosseur individuelles.

1 Pour la réalisation des essais de granulométrie, il faut sélectionner un échantillon
aléatoire de pierres égal a au moins vingt-cing (25) fois le poids moyen de la
catégorie des pierres. Chaque pierre individuelle de I’échantillon sera mesurée
sur trois axes mutuellement perpendiculaires. Le ratio dimensionnel et le poids de
chaque pierre sera estimé au moyen des mesures et du poids unitaire pour la
catégorie de la pierre et sera enregistré dans un tableau.

2 Le poids de I’échantillon total sera mesuré. Cette information sera utilisée pour
produire un « facteur de correction » afin d’ajuster les poids estimés des pierres
en fonction du poids réel des pierres. Chaque pierre de 1’échantillon peut aussi
étre pesée individuellement. Avec cette information, une courbe granulométrique
pour I’échantillon sera établie.

3 Dans chaque catégorie, en plus d’obtenir un étalement adéquat sur toute la plage
de grosseurs, un minimum de cinquante pour cent (50 %) des pierres en nombre
doivent étre plus grosses que le poids moyen des pierres.

A4 La pierre doit étre de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio
dimensionnel (I/d) maximal de 3/1.

5 Il ne doit pas y avoir dans chaque catégorie de pierre plus de 10 % de pierre, en
nombre, ayant un ratio dimensionnel supérieur a 2,5/1.

.6 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera

compris entre 2.5 et 3.0 ne devront jamais étre placées ni a plat sur la pente ni
sous le niveau de I’eau, au moment de la pose.

v Toutes les pierres ayant un ratio de la plus grande dimension sur la plus petite,
supérieur a 3 seront refusées.
QUANTITES THEORIQUES

Afin de guider I’Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le Représentant du
Ministére a estimé les quantités de chaque catégorie de pierres. Le tout en tenant compte
de la pierre qui sera récupérée des travaux de démolition.
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Part 3

3.1

3.2

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES
Construire des pistes de chantier et les entretenir.

S’il y a lieu, installer sur le matériel flottant des feux de signalisation conformément aux
réglements internationaux, et maintenir & bord un systéme radio d'écoute.

Mettre en place et maintenir en bon état les bouées, les indicateurs de direction, les
bornes repéres et les feux de signalisation servant a délimiter la zone de travail.

Jalonner et maintenir les travaux a partir des bornes reperes et des points de contrdle
fournis par le Représentant du Ministére. L’Entrepreneur sera responsable de 1’exactitude
des travaux par rapport aux bornes repéres, aux points de controle et aux lignes de base.
Obtenir la permission écrite du Représentant du Ministére avant d’établir des points de
repére ou de poser des bornes sur une propriété privée et assumer tous les frais de
location découlant de cette pratique. Le cas échéant, réparer a I’entiére satisfaction du
Représentant du Ministére, tout dommage causé a une propriété privée et assumer tous
les frais découlant de ces travaux. Fournir tous les points de contr6le supplémentaires (en
sus de ceux indiqués) nécessaires a la bonne marche des travaux. Pendant toute la durée
du projet, veuillez a ce que tous les points de contr6le soient toujours en bon état.

Au besoin, mettre en place et garder en bon état les reperes terrestres servant a localiser et
a définir les limites des travaux désignées. Les repéres utilisés doivent étre appropriés au
contrle des travaux et de levé bathymétrique. Fournir la main-d’ceuvre et le matériel
nécessaires a la construction de ces reperes. Enlever les repéeres une fois les travaux
terminés.

CONTROLE DE LA QUALITE LORS DE LA PRODUCTION

L’Entrepreneur doit effectuer les activités de contrdle de la qualité pendant toute la durée
de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la
présente section et de la section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.

Le pesage des pierres ou leur remesure doivent étre effectués pour vérifier les poids
calculés quand le Représentant du Ministére souléve des doutes quant a la grosseur de
pierres particuliéres ou quand I’inspecteur juge qu’il faut le faire.

Des essais de chute doivent étre effectués quand le Représentant du Ministere a des
doutes sur la qualité ou I’intégrité de certaines pierres ou quand I’inspecteur juge qu’il
faut le faire. Les essais de chute doivent étre exécutés comme suit :

1 Inspection visuelle de tous les cotés de la pierre et marquage/enregistrement des
fissures existantes;

2 Lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide
(massif rocheux ou pierre d’une dimension semblable);

3 Inspection visuelle de tous les cotés de la pierre pour rechercher les fissures
existante et/ou celles en formation;

4 Au moins trois répétitions selon les directives du Représentant du Ministére;

5 La pierre est acceptable pour ’utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures

existantes ni de formation de nouvelles fissures.
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3.3

3.4

3.5

L’Entrepreneur est avisé que le mauvais temps (pluie, neige, glace, gel et boue) peut
cacher les défauts qui pourraient avoir été détectés autrement. Les conditions hivernales
peuvent empécher I’inspection requise des pierres avant le printemps suivant. Les pierres
ne seront pas expédiées au site des travaux avant leur inspection.

Sauf quand les tolérances de granulométrie le permettent, toute pierre brisée, fissurée, en
dehors des normes de granulométrie ou mal placée dans 1’ouvrage doit étre enlevée et
remplacée par des pierres satisfaisantes. Cette mesure corrective est a la charge de
I’Entrepreneur. Les matériaux rejetés doivent étre enlevés sans retard du site du projet.
Ces matériaux sont exclus de la mesure pour le paiement.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

L’entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s’assurer que les
tas ne sont pas contaminés par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la
ségrégation des matériaux par grosseur.

L’entrepreneur devra mettre en oeuvre les mesures particuliéres visant a éviter
I’introduction d’espéces envahissantes tel que présentées a la section 01 35 43 —
Protection de I’environnement.

L’entreposage des pierres a la suite de I’expédition de la carriere et avant la mise en place
permanente dans 1’ouvrage doit étre soumis a I’approbation du Représentant du
Ministére.

L’entreposage des pierres sous I’eau n’est pas autorisé.
MESURE DE LA PIERRE

Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement a la tonne métrique (1 000
kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans 1’ouvrage selon les
tickets de pesée de la balance certifiée comme décrit ci-dessous et a la section 01 11 11 —
Sommaire des travaux :

A L’Entrepreneur doit procéder a I’installation et la certification d’une balance

électronique sur le site de chargement avant le transport des pierres. La balance
doit étre du type enregistreuse et doit étre d’une grosseur et d’une capacité
suffisante pour peser la pierre et le moyen de transport. Les dimensions de la
balance doivent permettre de recevoir toutes les roues du moyen de transport
utilisé par 1I’Entrepreneur ou les sous-traitants.

2 L’Entrepreneur doit fournir chaque jour au Représentant du Ministére des copies

des tickets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux, séparées par
catégorie.

TERMINOLOGIE

1 Dans la description de 1’ouvrage en pierre, il faut se reporter a la ligne de contrdle

des relevés et aux lignes de référence. Les définitions suivantes doivent
s’appliquer ces articles.

A Ligne de controle des relevés - Ligne montrée dans les plans du contrat
qui sert de référence pour tous les relevés d’arpentage du brise-lames.
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2 Lignes de référence — Lignes pleines qui apparaissent dans les plans du

3.6

3.7

3.8

3.9

contrat qui montrent les limites des divers types de pierre. Les tolérances
pour la mise en place des pierres décrites dans la présente section sont
perpendiculaires a ces lignes de référence.

3 Le terme tonne désigne la tonne métrique (1 tm = 1 000kg)

ENROCHEMENT

L’Entrepreneur est libre dans le choix de sa méthode de construction. Cependant, il sera
tenu responsable pour tout dommage encouru lors de la construction et devra reprendre
les travaux a des frais et a la satisfaction du Représentant du Ministére. 1l est préférable
que I’Entrepreneur place la pierre de carapace au fur et & mesure que les travaux
progressent.

L’Entrepreneur devra utiliser 1’équipement approprié pour placer la pierre selon les
indications aux plans. Toute pierre placée en dehors des limites et pentes devra étre
replacée dans les pentes aux frais de I’Entrepreneur.

Avant la mise en place de la pierre, aviser le Représentant du Ministéere pour la
vérification des alignements.

Le déversement de la pierre de carapace ne sera pas permis. Disposer chaque pierre de
carapace, pierre par pierre, en commengant par le bas de la pente et de fagon a ce qu’elle
soit bien stable et en contact avec toutes les pierres adjacentes.

MATERIAU DU NOYAU

Mettre en place ou niveler le matériau du noyau selon les dimensions, les lignes et les
niveaux indiqués.

Utiliser les matériaux granulaires de démolition récupérer, les fragments de béton ou du
tout-venant, selon les indications aux plans.
CARAPACE ET FILTRE

Mettre en place la pierre de carapace et la pierre filtre selon les dimensions, les lignes et
les niveaux indiqués.

Mettre en place les pierres de la carapace en couches jusqu'a I'obtention de 1’épaisseur
indiqué aux plans.

Placer les pierres de la carapace pour que ceux-ci soient stables.

Mettre en place les pierres de facon a obtenir un enchevétrement et une stabilité optimale.

DEFORMATION

En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la
construction, ou encore aprés son exécution mais avant son acceptation, I’Entrepreneur
doit enlever les matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure avec des
matériaux neufs ou réutiliser les matériaux deéplacés pour la reconstruction si c’est jugé
approprié.

La mise en place de pierre avant I’installation de la protection extérieure se fera aux
risques de I’Entrepreneur.
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3.10 TOLERANCES

3.11

3.12

La surface finie ne doit pas différer des lignes et des pentes indiquées sur les plans du
contrat de plus que les tolérances indiguées ci-dessous, que ce soit en plus ou en moins.
Les tolérances sont mesurées perpendiculairement aux lignes de référence.

Les limites extrémes des tolérances données ci-dessous ne doivent pas étre continues
dans une direction quelconque sur plus de cing (5) fois la dimension moyenne de la pierre
sur plus de dix metres carrés de la surface de la structure.

Toute section d’une couche de pierre construite selon la limite de tolérance supérieure ne
doit pas étre immédiatement adjacente a une section construite selon les limites de
Tolérance inférieures et vice versa. En d’autres mots, les transitions entre les limites de
tolérance extrémes doivent étre douces.

MATERIEL ZI?F(UC;%EESSSgiIETUES SOUS LE ZERO DES CARTES
Pierre de carapace 40 cm 50 cm
Pierre filtre 25¢cm 30cm
Tout-venant 20cm 30cm

En plus des tolérances perpendiculaires a la pente indiquées ci-dessus, la position
horizontale de chaque changement de pente pour les couches de pierre finies doit étre a
moins de 60 cm de ce qui est indiqué dans les plans du contrat. Cet écart ne doit pas étre
systématique, que ce soit dans un sens ou dans 1’autre. Les lignes, les arcs et les courbes
doivent étre unies et continues sans déflexion, coudes ou déviation visibles.

Les tolérances ci-dessus visent a ce que 1’ouvrage soit construit selon les hauteurs, les
pentes et les niveaux requis. Le matériau mis en place qui ne répond pas a ces exigences
doit étre enlevé et/ou retravaillé selon les directives du Représentant du Ministére.

CIRCULATION SUR LE BRISE-LAMES
slo

DEBRIS

Tous les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de construction
doivent étre enlevés, sauf indication contraire du Représentant du Ministeére, et
deviendront la propriété de 1’Entrepreneur. Tous les matériaux doivent étre correctement
éliminés conformément aux exigences des sections 01 35 43 - Protection de
I’environnement et 01 14 00 — Restrictions visant les travaux du présent devis.
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3.13 CONTROLE DE LA TURBIDITE

3.14

L’Entrepreneur doit contrdler la mise en place des pierres de fagon a minimiser la
turbidité. Les opérations de I’Entrepreneur doivent étre conformes aux exigences des
sections 01 35 43 — Protection de I’environnement et 01 14 00 — Restriction visant les
travaux.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/mateériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre
2 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits
1.2 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CAN/CSA G40.20/G40.21, General Requirements for Rolled or Welded
Structural Quality Steel/Structural Quality Steel.
2 CAN/CSA 080, Wood preservation.
3 CSA W47.1, Certification of Companies for Fusion Welding of Steel Structures.
A CSA W48, Filler Metals and Allied Materials for Metal Arc Welding.
5 CSA W59 Welded Steel Construction (Metal Arc Welding).
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
2 Soumettre les dessins d’atelier ou fiches techniques des composantes pour pontons
flottants :
A Blocs d’ancrage
2 Passerelle en aluminium a modifier
1.4 DESSINS D'ATELIER
1 Soumettre les dessins d'atelier requis, y compris les documents de fagconnage et de
montage, ainsi que la liste de matériels et de matériaux conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
2 Dessins de montage : doivent réunir la totalité des détails et des renseignements
nécessaires a l'assemblage et au montage des éléments, notamment :
1 Les méthodes de travail
2 L'ordre de montage des éléments
3 Le type de matériel a utiliser pour le montage
4 Modification de la passerelle existante
1.5 CONTROLE DE LA QUALITE
1 Enlever les éléments défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels et

rejetés par le Représentant du Ministere, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
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regles de I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Emballage, expédition, manutention et déchargement
1 Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposés, manutentionnés
et protégés conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant
les produits.
2 Manipuler les piéces de fagon a éviter les déformations permanentes.
3 Manipuler avec précaution les pieces ayant recu un fini spécial a l'usine.
2 Entreposage et protection
| Les surfaces ne doivent étre débarrassées de leur revétement protecteur qu'au

moment du nettoyage final. Fournir les instructions nécessaires a I'enlévement de
ces protections.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX ET MATERIEL
A Acier
1 Galvanisation par immersion a chaud : selon les indications, éléments en acier

galvanisés conformément a la norme ASTM A123/123M, Standard Specification
for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production

1 Les piéces doivent étre galvanisées selon les taux suivants :
1 Boulons et écrous : 460 g/mz2.
2 Profilés, plaques et barres : 705 g/m2,
2 Tous les boulons mécaniques seront en acier galvanisé de construction médium

répondant aux normes ASTM A-307, Specification for Carbon Steel Bolts and
Studs, 60,000 psi Tensile Strength.

3 Les boulons mécaniques seront a téte forgée.
2 Passerelle en aluminium a modifier
A Tous les éléments faisant partie de la passerelle doivent étre congus et construits

en conformité avec les codes et normes en vigueur, dont la norme CAN/CSA-
S157/S157.1 : Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium.

2 Les travaux de modification de la passerelle de la ligne de pontons
comprennent notamment et sans s’y limiter :

1 La récupération et la réinstallation de la plague de transition, des
garde-corps, du systéme de pivot et autres composantes structurales.

2 La découpe de la passerelle vis-a-vis un contreventement pour
obtenir une grandeur désirée d’environ 8 900 mm
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2.2 FACONNAGE

1 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et

Partie 3
3.1

A1
3.2

A1
3.3

A1

2

livrés préts a monter.

Exécution

INSTALLATION DE PONTONS

Installer les pontons flottants selon les dimensions requises et la maniére indiquée, de
facon a créer les configurations présentées sur les plans.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Essais et inspections sur place

1 Donner au Représentant du Ministére un préavis d'au moins 10 jours avant la date
du début des travaux relatifs aux pontons et assurer I'accés a I'ouvrage aux fins
d'inspection.

2 L'inspection finale des pontons doit étre effectuée lorsque ¢’est dernier seront

installés sur place et fonctionnels.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le contrdle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 14 00 – Restrictions visant les travaux.
	.2 Section 01 32 16 – Ordonnancement des travaux – Diagramme à barres (GANTT).

	1.2 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
	.1 La présente liste des travaux n’est pas nécessairement complète et ne dégage pas l’Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou modification nécessaire, propre à compléter à la satisfaction du Représentant du Mini...
	.2 Les travaux de construction d’une rampe de mise à l’eau et de réparation d’un brise-lames au havre de pêche de l’Ile d’Entrée aux Iles de la Madeleine comprennent, sans s’y limiter, la réalisation des travaux suivants :
	.1 La démolition complète de la calle de halage existante et la disposition des matériaux de démolition (bois traité, boulonnerie, etc…)
	.2 La démolition partielle du brise-lames et la récupération des matériaux granulaires et de la pierre existante pour être réintroduits dans les nouveaux ouvrages.
	.3 La fourniture et la mise en place de pierre importée, la récupération et la mise en place de pierre et de dolosse existants récupérés de la démolition et la mise en place des dolosse fournis par le MPO pour réparer le brise-lame existant.
	.4 Les dolosse fournis par le MPO sont en réserve dans le secteur du brise-lames éperon
	.5 La fourniture et la mise en place de géotextile et de matériaux granulaire pour l’aménagement de la fondation granulaire de la rampe de mise à l’eau
	.6 La mise en place des dalles de béton préfabriquées fournies par le MPO pour la construction de la rampe.
	.7 La relocalisation de la ligne de pontons avec la récupération des chaînes, la fabrication et installation des blocs d’ancrage avec réutilisation des chaînes pour son déplacement vers l’Est sur environ 12 mètres.
	.8 La réalisation de travaux de dragage à l’intérieur du havre dans le nouveau secteur de la ligne de pontons
	.9 Modification de la longueur de la passerelle en aluminium existante


	1.3 Étendue des travaux
	.1 Les travaux inclus dans ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux, main-d’œuvre, outillage, équipement, protection et transport nécessaires pour la construction et le parachèvement du tout conformément aux exigences du présent devis...
	.2 La coordination et la répartition des travaux, au niveau des sous-traitants, est la responsabilité unique de l’Entrepreneur général et toute mention aux documents, référant à des sous-traitants, ne devra être interprétée comme liant le Canada à une...

	1.4 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
	.1 Le chantier peut être utilisé avec certaines restrictions jusqu'à l'achèvement substantiel des travaux. Les travaux devront être effectués en coordination avec l’Administration Portuaire afin de coordonnées l’utilisation de la rampe de mise à l’eau...
	.2 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux, aux fins d'entreposage et d'accès afin de permettre :
	.1 L'occupation des lieux par les usagers pour l’utilisation des quais, des pontons et la continuité de services pour les activités du traversier et des activités de pêche pour la saison 2020.

	.3 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives Représentant du Ministère.
	.4 Collaborer avec le Représentant du Ministère et l’Administration Portuaire à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par tous les intervenants.
	.5 L’Entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux, que les activités du havre débutent en mars et se terminent en octobre. Durant cette période, les accès au havre et les quais doivent être disponibles et sécuritaire en tout tem...
	.6 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût.
	.7 Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.
	.8 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministère aux fins de raccordement à l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant ...
	.9 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.

	1.5 MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AUX STRUCTURES EXISTANTES
	.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux utilisateurs et à l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministère et l’Administration portuaire pour faciliter l'exécution des travaux.

	1.6 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer Représentant du Ministère ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.2 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements à ces canalisations, donner un avis préalable de 48 heures au Représentant du Ministère avant le moment prévu d'interruption des services électriques o...
	.3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation des piétons, du personnel et des véhicules.
	.4 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer Représentant du Ministère.
	.5 Soumettre à l'approbation Représentant du Ministère un calendrier relatif à l'arrêt ou à la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendr...
	.6 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives  du Représentant du Ministère.
	.7 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement Représentant du Ministère et les consigner par écrit.
	.8 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une manière autorisée par les autorités compétentes.
	.9 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.
	.10 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.7 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Les travaux devront être complétés au 30 septembre 2020.
	.2 Exécuter les travaux par étapes, et si applicable, selon l’ordre établi par le Représentant du Ministère.
	.3 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en relation avec le Représentant du Ministère.
	.4 Les travaux devront observer le calendrier suivant :
	.1 Dès la réception de l’avis d’acceptation de l’offre, l’Entrepreneur pourra effectuer les travaux suivants :
	.1 L’achat des matériaux de construction
	.2 La fabrication des blocs d’ancrage, etc…

	.2 Suite à la réception par l’autorité contractant et à sa satisfaction de l’attestation d’assurance conforme,  l’Entrepreneur pourra débuter les travaux sur le site.
	.3 L’Entrepreneur est libre de réaliser tous les travaux pour le 31 mars 2020. Cependant, les travaux suivants doivent être complétés pour le 31 mars 2020 :
	.1 Démolition de la cale de halage et disposition des matériaux de démolition

	.4 Les travaux suivants devront être complété pour le 16 juillet 2020 :
	.1 Réparation du brise-lames
	.2 Dragage

	.5 Les travaux suivants devront se dérouler entre le 1er et le 30 septembre 2020:
	.1 Déplacement de la ligne de pontons

	.6 Tous les travaux devront être complétés pour le 30 septembre 2020 :
	.7 Pour plus de renseignements sur les échéanciers, se référer à la section 01 32 16 – Ordonnancement des travaux- Diagrammes à barres (Gantt)

	.5 Ordonnancer les activités de manière à limiter l’exposition des travaux inachevés à l’action des vagues, des glaces et des tempêtes hivernales. Tout dommage occasionné à la structure avant l’acceptation des travaux sera à la charge de l’Entrepreneu...

	1.8 CONTINUITÉ DE SERVICES
	.1 Les activités de pêche débutent normalement vers la mi-mars pour se terminer à la mi-octobre.

	1.9 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
	.1 Dessins contractuels.
	.2 Devis.
	.3 Addenda.
	.4 Dessins d'atelier revus.
	.5 Liste des dessins d'atelier non revus.
	.6 Ordres de modification.
	.7 Autres modifications apportées au contrat.
	.8 Rapports des essais effectués sur place.
	.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
	.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
	.11 Autres documents indiqués.


	1.10 MESURAGE POUR FINS DE PAIEMENT
	.1 La fourniture des matériaux, la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, la protection, le transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc., nécessaires pour exécuter les travaux du présent ouvrage, sont compris dans chacun ...
	.2 Les postes de paiement sont les suivants :
	.1 Poste n  1 - Organisation de chantier
	.1 Ce poste est mesuré à prix forfaitaire.  Il comprend tous les éléments de la division 01, ainsi que tous les travaux ou autres éléments indiqués aux plans et devis et ne pouvant être affectés à un autre poste de mesurage.
	.2 Ce poste comprendra tous les travaux requis et les moyens pris pour assurer la continuité des services pour les pêcheurs.
	.3 Ce poste comprendra aussi tous les travaux indiqués aux plans et devis et dont le paiement n’est pas prévu dans un autre poste de mesurage.
	.4 L’organisation de chantier durant les travaux est payée au prorata des estimations mensuelles des travaux.

	.2 Poste n  2 – Démolition
	.1 Le poste est divisé comme suit :
	.1 Cale de halage
	.2 Brise-lames
	.3 Excavation
	.4 Disposition des matériaux contaminés
	.5 Déplacement ligne de pontons
	.1 Le poste .1 Cale de halage sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y limiter, à tous les travaux de démolition nécessaires à la réalisation des travaux de construction des nouvelles structures. Il comprend la démolition des vie...
	.2 Ce poste comprend aussi la mise en place d’une estacade pour retenir les débris flottants.
	.3 Le poste .2 Brise-lames sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y limiter, à tous les travaux de démolition partielle et de récupération de la pierre nécessaire à la réalisation des travaux de réparation du brise-lames et autre...
	.4 Ce poste comprend aussi l’enlèvement et les précautions lors de la manipulation des dolosse en vue de la réutilisation dans la réparation du brise-lames.
	.5 Le poste .3 Excavation sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y limiter, à tous les travaux d’excavation nécessaire à la réalisation des travaux de construction des nouvelles structures. Il comprend l’excavation et la récupéra...
	.6 Le poste comprend aussi les coûts associés à la réutilisation des matériaux granulaires récupérés des travaux de démolition (dépôt meuble, matériaux granulaires, pierre et béton fragmentés) et pouvant être incorporés dans les nouveaux ouvrages selo...
	.7 Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les coûts de transport et de disposition des matériaux de démolition non contaminés ne pouvant être réintroduit aux nouveaux ouvrages et devenant la propriété de l’entrepreneur.
	.8 Le poste .4 Disposition des matériaux contaminés sera payé à la tonne métrique et comprend les frais de chargement, les coûts de transport et de disposition des matériaux contaminé (bois traité, dépôt meuble) dans un site autorisé.
	.9 Le poste .5 Déplacement ligne de pontons sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y limiter, à tous les travaux nécessaire à la relocalisation de la ligne de pontons.
	.10 Ce poste comprend le démantèlement des pontons, la récupération des blocs d’ancrage existants et des ancrages japonais et des chaînes et la réinstallation des blocs et chaînes récupérés, selon les indications aux plans.
	.11 Ce poste comprend la modification de la passerelle existante.
	.12 Ce poste comprend aussi tous les travaux nécessaires à la construction d’un encaissement servant de base à la passerelle en aluminium
	.13 Le Représentant du Ministère fournira des madriers de plastique recyclé 203mm x 203mm x 3 600mm  et 103mm x 152mm x 3 600mm pour la construction de l’encaissement servant de base à la passerelle.
	.14 Le poste comprend, la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, la quincaillerie,  le géotextile, les poches de béton dans des sacs de jutes et la mise en place de la pierre 150-25mm pour la fondation, la pierre de lest 200 @ 300 mm ainsi que tous ...
	.15 La fourniture et mise en place des nouveaux blocs d’ancrage fait partie du poste 4.3.
	.16 Ce poste comprend aussi la réinstallation de la ligne de pontons et tous les ajustement requis



	.3 Poste n  3 – Dragage
	.1 Le poste dragage sera mesuré au m3mp théorique.
	.2 Le poste est divisé comme suit :
	.1 Dépôt meuble
	.2 Roc

	.3 Ce poste comprend le dragage de la zone identifiée à une profondeur de -1.5 mètre et l’immersion en mer au site de dépôt.
	.4 À titre informatif, le dépôt meuble est principalement composé de sable et gravier. Le roc est formé d’un grès rouge friable ou d’un conglomérat.
	.5 L'enlèvement des encombrements, autorisé par le Représentant du Ministère, sera mesuré à l'heure, en fonction du nombre d'heures effectivement consacrées à cette opération.
	.6 Les activités rattachées à la mise en place du matériel de dragage sont comprises dans l'ensemble des travaux et ne feront pas l'objet d'un paiement distinct.
	.7 L'excavation des matières charriées dans la zone de dragage ne sera pas mesurée aux fins de paiement.
	.8 Aucun paiement distinct ne sera effectué relativement au balayage de la zone draguée.
	.9 Des relevés seront effectués conjointement suite à la démolition complète des structures existantes.

	.4 Poste n  4 – Béton
	.1 Le poste est divisé comme suit :
	.1 Dolosse
	.2 Dalle
	.3 Bloc d’ancrage

	.2 Le poste sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y limiter, à la mise en place des éléments de béton (dalle et dolosse) fournis par le MPO et en inventaire sur le site des travaux ainsi que la fourniture et la mise en place des...
	.3 Le MPO fournit 200 dolosse pour la réparation du brise-lames et les dalles de béton préfabriquées pour la construction de la rampe de mise à l’eau. Les dolosse seront entreposés à la base du brise-lames éperon et les dalles de la rampe sur le site ...

	.5 Poste n  5 – Pierre et granulats
	.1 Ce poste est divisé comme suit :
	.1 1 @ 2 tm
	.2 300 @ 500 kg
	.3 150-25mm
	.4 20-0 mm
	.5 20mm
	.6 Tout-venant

	.2 Ce porte sera mesuré à la tonne métrique Il comprend les frais de chargement, de pesée, les coûts de transport et de mise en place.
	.3 Les prix unitaires doivent comprendre tous les coûts des relevés de contrôle et les relevés de vérification requis pour compléter l’ouvrage tel que spécifié. Le tout tel que décrit dans la présente section, ainsi que dans la section 01 45 01 – Assu...
	.4 Mesurer les matériaux en tonnes métriques de matériaux mis en place, selon les dimensions précises indiquées aux plans.
	.5 Le montant du paiement sera déterminé par les coupons de pesée de la balance certifiée moins toutes les déductions pour la pierre refusée ou en dehors des tolérances.
	.6 Selon les stipulations de l’article 10.2.3 du CCDG, toutes les dépenses relatives à l’installation, à l’entretien, au matériel, au peseur requis pour le poste de pesée et la balance sont incluses dans le prix unitaire.

	.6 Poste n  6 – Géotextile
	.1 Ce poste sera mesuré à prix forfaitaire. Il comprend la fourniture des matériaux, de la main d’œuvre, de la quincaillerie et des équipements pour installer le géotextile aux endroits indiqués aux plans

	.1
	.2
	.3
	.4

	.3 Les montants globaux forfaitaires que l’entrepreneur soumet au poste 2 et suivant de l’appel d’offre devront être ventilés et soumis au Représentant du Ministère dans les deux semaines suivant l’avis d’acceptation de l’offre, selon les indications ...


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	011155
	Partie 1 Généralités
	1.1 DESCRIPTION
	.1 La présente section précise les exigences relatives aux balances, à moins d'avis contraire, pour camions, destinées à peser les matériaux payés en fonction de la masse.

	1.2 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATIONS
	.1 Avant d'utiliser une balance, obtenir le certificat de conformité avec les règlements de la Loi des poids et mesures. Afficher le certificat bien en vue.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATERIEL
	.1 Pont-bascule : fournir un pont-bascule pouvant peser en une seule opération tout véhicule chargé et muni d'une imprimante automatique.
	.2 Cabine :
	.1 Fournir et installer une cabine comprenant un indicateur de masse et aménagée de telle sorte que le représentant de l'Entrepreneur puisse y effectuer son travail et tenir les registres à jour.
	.2 La cabine doit être à l'épreuve des intempéries et comporter un éclairage d'une intensité minimale de 750 lx, une fenêtre coulissante faisant face à la plate-forme de la balance, une autre fenêtre assurant une ventilation transversale et un bureau ...
	.3 L’Entrepreneur doit fournir les coupons de pesées.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION
	.1 Fournir, installer et entretenir un pont-bascule et une cabine à un endroit convenable au site de chargement des matériaux. Le lieu d'installation doit être approuvé par le Représentant du Ministère. Cette exigence ne diminue toutefois en rien la r...
	.2 Enlever le pont-bascule et la cabine lorsqu'ils ne sont plus requis par le Représentant du Ministère et niveler les rampes d'accès.
	3.2 PESÉE
	.1 Le représentant de l'Entrepreneur pèsera les matériaux.
	3.3 ENTRETIEN
	.1 La plate-forme et le mécanisme de pesée doivent demeurer propres et exempts de gravier, d'asphalte, de neige, de glace ou de débris.
	.2 Conserver les rampes d'accès en bon état et exemptes d'affaissements ou d'ornières.
	.3 Faire vérifier la balance périodiquement et obtenir un autre certificat si le Représentant du Ministère le demande, et ce, sans frais pour le Représentant du Ministère.
	3.4 OPÉRATION
	.1 La fourniture de la balance et de la cabine, son entretien, location, inspection et tous autres frais reliés à l'opération de la balance et de la cabine seront inclus dans les postes de mesurage nécessitant une balance.
	.2 Le salaire du préposé de l'entrepreneur pour le pesage et la fourniture des coupons de pesée seront assumés par l'entrepreneur sans frais pour le Représentant du Ministère.
	3.5 ACCEPTATION DES MATÉRIAUX
	.1 L'acceptation des matériaux se fera au chantier.
	.2 Il est de la responsabilité de l'Entrepreneur de s'assurer que les matériaux transportés répondent aux exigences du devis.



	011400
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux -Diagrammes à barres (GANTT)
	.2 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement
	.3 Section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaires

	1.2 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Concevoir et construire des moyens temporaires d'accès au chantier, notamment des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles, distincts des ouvrages finis et conformes à la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en...

	1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.
	.2 Pour obtenir de l’information sur les activités du havre, les personnes ressource  de l’Administration Portuaire sont :
	.1 M. Stephen Clarke  418-937-9487

	.3 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au chantier au personnel et aux véhicules.
	.4 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens

	1.4 MODIFICATIONS, RÉPARATIONS OU AJOUTS AUX STRUCTURES  EXISTANTES
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins les usagers, ainsi que l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.

	1.5 SERVICES EXISTANTS
	.1 Informer le Représentant du Ministère et les entreprises de services publics de l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.
	.2 S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements à ces réseaux, aviser le Représentant du Ministère 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou des systèmes mécaniques. Veiller à ce que l...
	.3 Assurer la circulation des piétons, du personnel et des véhicules.
	.4 Construire des barrières de protection conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.5 Maintenir une navigation sécuritaire près de l’entrée du havre et à l’intérieur de celui-ci.

	1.6 EXIGENCES PARTICULIÈRES
	.1 Tous les travaux devront être complétés au plus tard au 30 septembre 2020.
	.2 Les travaux de dragage avec immersion en mer et les travaux de réfection du brise-lames ne pourront avoir lieu entre le 16 juillet et le 10 août 2020.
	.3 Les travaux de déplacement de la ligne de pontons devront avoir lieu entre le 1er et le 30 septembre 2020.
	.4 Les travaux ne devront en aucun temps nuire à l’accès au havre et aux activités du traversier. L’Entrepreneur doit tenir compte de l’horaire du traversier de la Société des Traversiers du Québec dans la planification et la réalisation de ses travaux.
	.5 Les travaux bruyants doivent être exécutés du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h.
	.6 Soumettre l'horaire des travaux conformément à la section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.7 L’Entrepreneur devra se conformer aux restrictions mentionnés à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.8 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.
	.9 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès.
	.10 L’Entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux de construction, de la continuité des services par d’autres utilisateurs durant la période des travaux.
	.11 L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, auprès des responsables de l’Administration Portuaire, tous les renseignements pertinents aux activités dans le havre de pêche. Planifier et exécuter les travaux de façon à ne pas entraver les activités de...

	1.7 SÉCURITÉ
	.1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des travaux faisant l'objet du présent contrat.

	1.8 Interférence à la navigation
	.1 L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, auprès des responsables du havre, tous les renseignements pertinents aux activités dans le havre. Planifier et exécuter les travaux de façon à ne pas entraver les activités ou l’accès aux installations, par...
	.2 L’Entrepreneur sera responsable des pertes de temps, de matériel, d’équipements ou tout autre frais engendrés à des navires en déplacement ou amarrés, de même que d’autres impacts découlant de ses travaux.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	012983
	Part 1 Général
	1.1 DÉSIGNATION ET PAIEMENT
	.1 Le Représentant du Ministère désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.
	.1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des règles, des règlements ou des consignes d'ordre public.
	.2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance  de l'Entrepreneur.
	.3 Les essais en usine et les certificats de conformité.
	.4 Les essais qui doivent être effectués par l'Entrepreneur sous la supervision du Représentant du Ministère.

	.2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révèlent la non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, l'Entrepreneur doit payer le coût des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant ...

	1.2 RESPONSABILITÉS DE L'ENTREPRENEUR
	.1 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.
	.1 Permettre l'accès aux ouvrages à inspecter et à mettre à l'essai.
	.2 Faciliter les inspections et les essais.
	.3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
	.4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les échantillons.

	.2 Informer le Représentant du Ministère au moins 48 heures à l'avance de la tenue des opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier des essais.
	.3 Lorsque des matériaux doivent être mis à l'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité demandée d'échantillons représentatifs.
	.4 Payer le coût des travaux exécutés pour mettre à découvert et remettre en état les ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient effectués et approuvés par le Représentant du Ministère.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013119
	Part 1 Général
	1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux et à la demande du Représentant du Ministère, et assurer la gestion de celles-ci.
	.2 Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.

	1.2 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX
	.1 Prévoir une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune.
	.2 Points figurant à l'ordre du jour
	.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
	.2 Calendrier des travaux, selon la section  01 32 16- Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clôtures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.
	.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et autres modalités administratives.
	.8 Produits fournis par le Représentant du Ministère.
	.9 Dessins à verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.10 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
	.11 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
	.12 Assurances, relevés des polices.


	1.3 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Prévoir des réunions qui se tiendront durant le déroulement des travaux.
	.2 Doivent être présents à ces réunions les principaux intervenants participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministère.
	.3 Points figurant à l'ordre du jour
	.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
	.2 Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
	.3 Observations sur place; problèmes et conflits.
	.4 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
	.5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
	.6 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour permettre le respect du calendrier établi.
	.7 Révision du calendrier des travaux.
	.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
	.9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; accélération du processus au besoin.
	.10 Maintien des normes de qualité.
	.11 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci.
	.12 Divers.



	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013216
	Part 1 Général
	1.1 DÉFINITIONS
	.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.
	.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauc...
	.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
	.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
	.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.
	.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important.
	.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur ...
	.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le Représentant du Ministère et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

	1.2 EXIGENCES
	.1 Tous les travaux devront être complétés au plus tard au 30 septembre 2020, date à laquelle sera délivré le certificat provisoire d’achèvement.
	.2 La réfection du brise-lames devra être complétée pour le 16 juillet 2020
	.3 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.4 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
	.5 Limiter la durée des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre l'établissement de rapports d'avancement.
	.6 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditi...

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard 10 jours ouvrables après l’avis d’acceptation de l’offre, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et la suivi des travaux, ...
	.3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.
	.4 L’Entrepreneur sera responsable de l’information requise à l’élaboration du calendrier d’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du Ministère l’information concernant les opérations des travaux, la séquence des tr...
	.5 Les calendriers d'exécution sont soumis sous réserve de l’acceptation du Représentant du Ministère. Le Représentant du Ministère peut exiger des calendriers ou comptes rendus additionnels afin de démontrer l’achèvement ponctuel des travaux ou toute...
	.6 L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents contractuels. L’acceptation par le Représentant du Ministère des échéanciers ...
	.7 Le calendrier d’exécution des travaux et les mises à jour du calendrier mensuelles seront remis au Représentant du Ministère pour révision avec chaque demande de paiement en guise de condition pour le traitement de la demande de paiement.
	.8 Le Représentant du Ministère et l’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution des travaux mis à jour à chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser l’échéancier afin d’incorporer les changements faits à l’échéancier lors des...
	.9 Lorsque les dates butoirs ou la date d’achèvement des travaux ne seront pas respectées, l’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du Ministère, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la mai...

	1.4 JALONS DU PROJET
	.1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution.
	.2 Les travaux consistent principalement à :
	.1 Démolition de la cale de halage composées de béton et de pièces de bois traité
	.2 Travaux pour aménager la fondation de la nouvelle rampe
	.3 Démolition partielle du brise-lames existants et récupération de la pierre
	.4 Récupération des dolosse de l’ouvrage existant pour les intégrer dans la réparation du brise-lames
	.5 Récupération des matériaux granulaires
	.6 Disposition des matériaux de démolition
	.7 Mise en place des dolosse du MPO pour la réparation du brise-lames
	.8 Mise en place des dalles préfabriquées du MPO pour la construction de la rampe de mise à l’eau
	.9 Fourniture et mise à place de pierre et de matériaux granulaires
	.10 Démantèlement de la ligne de pontons, récupération des composantes d’ancrage et relocalisation avec les éléments récupérés et les nouveaux blocs à fournir.


	1.5 PLAN D'ENSEMBLE
	.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l'Entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.
	.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu.
	.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.
	.5 L’Entrepreneur sera responsable de l’information requise à l’élaboration du calendrier d’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du Ministère l’information concernant les opérations des travaux, la séquence des tr...

	1.6 CALENDRIER D'EXÉCUTION
	.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble.
	.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après.
	.1 Attribution du contrat
	.2 Dessins d'atelier, échantillons
	.3 Permis
	.4 Mobilisation
	.5 Livraison des matériaux de construction
	.6 Démolition des structures existantes et excavation
	.7 Mise en place de la fondation granulaire de la rampe de mise à l’eau
	.8 Mise en place des dalles préfabriquées
	.9 Réparation du brise-lames avec les dolosse du MPO, les dolosse et la pierre récupérés de la démolition
	.10 Déplacement de la ligne de pontons
	.11 Démobilisation


	1.7 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une (1) fois par semaine, de manière qu'il reflète les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
	.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces élémen...
	.3 L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents contractuels. L’acceptation par  le Représentant du Ministère des échéanciers...
	.4 Le Représentant du Ministère et l’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution des travaux mis à jour à chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser l’échéancier afin d’incorporer les changements faits à l’échéancier lors des...
	.5 Lorsque les dates butoirs ou la date d’achèvement des travaux ne seront pas respectées, l’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du Ministère, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la mai...

	1.8 RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou...
	.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013300
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation. Un retard à cet égard ne saurait con...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que la vérification de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminée.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques.
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités SI, des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que ch...
	.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
	.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la Province de Québec, Canada.
	.3 Coordonner la soumission des documents ou des échantillons requis avec les exigences des travaux et des documents contractuels.  Les documents ou les échantillons soumis individuellement ne seront pas vérifiés tant que tous les renseignements conne...
	.4 Identifier les divers intervenants possibles du projet, soit l'Entrepreneur, les sous-traitants ou fournisseurs ainsi que toutes les sections du devis, dessins d'atelier et détails s'y rattachant.
	.5 Laisser un espace aux documents pour apposer l'étampe de vérification de document du Représentant du Ministère.
	.6 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.7 Laisser 5 jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.8 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.9 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par é...
	.10 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :
	.1 La date;
	.2 La désignation et le numéro du projet;
	.3 Le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
	.4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 Toute autre donnée pertinente.

	.11 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 La date de préparation et les dates de révision;
	.2 La désignation et le numéro du projet;
	.3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :
	.1 Le sous-traitant
	.2 Le fournisseur
	.3 Le fabricant

	.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des Documents Con...
	.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 Les matériaux et les détails de fabrication
	.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements
	.3 Les détails concernant le montage ou le réglage
	.4 Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance
	.5 Les caractéristiques de performance
	.6 Les normes de référence
	.7 La masse opérationnelle
	.8 Les schémas de câblage
	.9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe
	.10 Les liens avec les ouvrages adjacents


	.12 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.13 Soumettre trois (3) copies des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministère.
	.14 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre trois (3) copies des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées...
	.15 Soumettre trois (3) copies des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat.

	.16 Soumettre trois (3) copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Les documents soumis doivent porter le label de la compagnie et être signé par un responsable de la compagnie attestant que le produit, le système, le matériel ou les matériaux sont conformes aux exigences.
	.2 Les certificats doivent porter le nom du projet et être datés après l’adjudication du contrat

	.17 Soumettre trois (3) copies des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.18 Soumettre trois (3) copies des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.19 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
	.20 Soumettre trois (3) copies des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.21 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.22 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
	.23 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures, les copies sont retournées, et les travaux de façonnage et d'ins...
	.24 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de tr...
	.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou...


	1.4 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
	.2 Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier du Représentant du Ministère.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
	.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.7  Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.5 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE
	.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

	1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
	.1 Soumettre, selon les directives du Représentant du Ministère une (1) copie du dossier de photographies numériques en couleurs, de résolution standard, en format jpg, présenté sur support électronique.
	.2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
	.3 Fréquence de soumission des photos : selon les directives du  Représentant du Ministère
	.1 Une fois les travaux d'excavation, de fondation, de montage et d'installation des canalisations d'utilités et autres travaux terminés mais avant que les ouvrages soient dissimulés selon les directives du  Représentant du Ministère.


	1.7 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
	.1 Soumettre les documents pertinents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail immédiatement après l'attribution du contrat.
	.2 L’Entrepreneur devra :
	.1 Soumettre  les certificats du fabricant au Représentant du Ministère, lorsque spécifié aux sections du devis, en quantités requises.
	.2 Indiquer que le matériau ou le produit respecte ou dépasse les exigences demandées. Soumettre les fiches techniques de référence du produit, les « affidavits et les certificats appropriés attestant la conformité du produit.
	.3 Les certificats ou les essais de produits récents ou passés pourront être soumis, mais devront être approuvés par le Représentant du Ministère.


	1.8 FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS
	.1 L’Entrepreneur devra :
	.1 Soumettre le nombre de copies requis pour sa part ainsi que deux copies au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir chaque copie contenant l'identification du produit applicable, soit le modèle, les options et autres spécifications. Fournir les informations supplémentaires obtenues du fabricant s'appliquant à ce projet.



	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013529
	Part 1 Général
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
	.2 Province de Québec
	.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1
	.2  Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

	.3 Association canadienne de normalisation (CAN/CSA).
	.4 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.5 Loi sur la marine marchande et Loi sur la protection de la navigation.

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Transmettre au Représentant du Ministère,  à la CNESST et  à l’Association paritaire en santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction),  le programme de prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit à l'artic...
	.3 Transmettre au Représentant du Ministère la grille d’inspection du chantier dûment complétée à la fréquence indiquée à l’article 1.12.1.
	.4 Transmettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou provinciaux.
	.5 Transmettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, un rapport d’enquête pour tout accident entraînant une blessure et sur tout incident qui met en lumière un potentiel de risque.
	.6 Transmettre au Représentant du Ministère toutes les fiches signalétiques des produits contrôlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.
	.7 Transmettre au Représentant du Ministère les copies des certificats de formation qui sont requis pour l’application du programme de prévention, notamment:
	.1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction
	.2 Attestation d’agent de sécurité
	.3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire
	.4 Port et ajustement des équipements de protection individuelle
	.5 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs
	.6 Plates-formes de travail élévatrices
	.7 Et tout autre formation requise par règlement ou par le programme de prévention

	.8 Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, l’entrepreneur doit:
	.1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministère les attestations d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents à l’ouverture du cha...
	.2 Transmettre par la suite au fur et à mesure et sans délai les attestations d’examens médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par le premier paragraphe du présent article.

	.9 Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit à l’article 1.8.3,  doit être transmis au Représentant du Ministère en même temps que le programme de prévention.
	.10 Avis d’ouverture de chantier: l’avis d’ouverture de chantier doit être transmis à la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant du Ministère.  Une copie de cet avis doit aussi être af...
	.11 Plans et attestations de conformité d’Ingénieur: L’Entrepreneur doit transmettre à la CNESST et au Représentant du Ministère une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du C...
	.12 Attestation de conformité délivrée par la CNESST : l'Attestation de conformité est un document délivré par la CNESST confirmant que l'entrepreneur est en règle avec la CNESST, c'est-à-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement à un...

	1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.
	.2 L'Entrepreneur doit assumer le rôle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaître par écrit cette responsabilité dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entre...
	.3 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps et l'espace en tout temps pendant la durée du projet.

	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 L’Entrepreneur doit procéder à une identification des dangers relatifs à  chacune des tâches effectuées sur le chantier.
	.2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection i...
	.3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.
	.4 Tous les équipements mécaniques doivent être inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant l’utilisation d’un équipement mécanique l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère une attestation de conformité signée par un méca...

	1.5 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.
	.2 Un représentant décisionnel de l’entrepreneur doit assister à toutes et les réunions où il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.
	.3 L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

	1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.
	.2 Se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes qui sont applicables à l’exécution des travaux.
	.3 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.
	.4 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment où elle s’applique.

	1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
	.1 L’Entrepreneur doit tenir compte, dans la planification de ses travaux, de ne pas nuire aux activités du havre.
	.2 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :
	.1 Travaux à proximité d’un cours d’eau.
	.2 Travaux impliquant des risques de noyade.
	.3 Travaux maritimes avec marnage (variation de niveau d’eau due à la marée) d’environ 1,0 mètre et profondeur d’eau variable allant jusqu’à 4 mètres sous le zéro des cartes marines;
	.4 Travaux avec manipulation de bois traité

	.3 Les conditions climatiques peuvent être difficiles (vents, froid,  glace, etc.). Le site des travaux est très exposé aux vents dominants et peut être soumis à une agitation significative due aux vagues, ainsi qu’à la présence importante de glaces;
	.4 La protection des ouvrages au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour la sécurité des ouvriers et la stabilité des ouvrages jusqu’à l’acceptation finale des travaux demeure à l’entière responsabilité de l’Entrepreneur

	1.8 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de t...
	.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ce...
	.3 Accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).
	.4 Élaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’à la dernière étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir...
	.1 La politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité;
	.2 La description des travaux, le coût total des travaux, l’échéancier et la courbe prévue des effectifs;
	.3 L’organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité;
	.4 L’organisation physique et matérielle du chantier;
	.5 Les normes de premiers secours et premiers soins;
	.6 L’identification des risques par rapport au chantier;
	.7 L’identification des risques en relation avec les tâches effectuées, incluant les mesures de prévention et les modalités de mise en application;
	.8 La formation requise;
	.9 La procédure en cas d’accident/blessures;
	.10 L’engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de prévention;
	.11 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives

	.5 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence doit être transmis à toutes les personnes concernées, conformément aux disposit...
	.1 La procédure d’évacuation;
	.2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
	.3 L’identification des personnes responsables sur le chantier;
	.4 L’identification des secouristes;
	.5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
	.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.

	.6 Pour tous les travaux impliquant des  risques de noyade, se conformer aux exigences suivantes :
	.1 Respecter l’article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.
	.2 Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à la norme suivante :
	.1 La norme CAN/ONGC-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible.
	.2 Ou pour quelques exceptions, être acceptée par Transports Canada.

	.3 Obtenir et transmettre au Représentant du Ministère une lettre de conformité émise par Transports Canada pour l’approbation de toute embarcation (transport, sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux.
	.4 S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans l’eau, est disponible pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque l’embarcation est accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail à condition que la...
	.5 S’assurer que l’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour remonter le courant.
	.6 S’assurer que l’embarcation possède les caractéristiques nécessaires pour y accueillir les personnes susceptibles de prendre part à l’opération de sauvetage.
	.7 S’assurer que l’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les travailleurs en cas d’urgence.
	.8 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner l’équipement d’urgence.
	.9 Établir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs concernés par ces procédures ont reçu la formation et l’information nécessaires pour les appliquer.
	.1 Une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail.
	.2 L’emplacement de l’équipement d’urgence.

	.10 Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous...

	.7 Pour les travaux de plongée sous-marine, se conformer aux exigences suivantes :
	.1 Les plongeurs professionnels doivent appliquer les règles de la Normes CAN/CSA Z275 relativement aux travaux de plongée sous-marine :
	.1 Z275.2 - Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée
	.2 Z275.4 - Norme sur la compétence visant la plongée, l'utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés
	.3 Z275.5 - Formation des plongeurs professionnels

	.2 L’entrepreneur doit s’assurer que la firme de plongée compte un minimum de trois (3) personnes dont:
	.1 Un plongeur actif qui sera relié à la surface;
	.2 Un plongeur de réserve (stand-by diver) prêt à intervenir;
	.3 Un aide de surface (tender).

	.3 Répondre aux qualifications nécessaires des plongeurs selon l’article 312.8 du règlement sur la santé et la sécurité du travail (CNESST) - Formation des membres de l’équipe de plongée:
	.1 Dans les 12 mois qui suivent le 10 juin 2010, chaque membre de l’équipe de plongée doit selon le mode de plongée et la fonction qu’il exerce : Recevoir une formation en plongée professionnelle selon la norme Formation des plongeurs professionnels, ...



	1.9 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de ...
	.2 Dans le cadre des travaux de construction, l'Entrepreneur doit être l'entrepreneur principal tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour exécuter seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones dé...
	.3 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...
	.4 Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
	.5 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application et du respect des exigences en matière de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicab...
	.6 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au long des travaux.

	1.10 COMMUNICATION ET AFFICHAGE
	.1 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des informations en matière de santé et de sécurité sur le chantier. Dès leur arrivée au chantier, tous les travailleurs doivent être informés des particularités du...
	.2 Les informations et les documents suivants doivent être affichés dans un endroit facilement accessible pour les travailleurs :
	.1 Avis d’ouverture du chantier;
	.2 Identification du maître d’œuvre;
	.3 Politique de l’entreprise en matière de SST;
	.4 Programme de prévention spécifique au chantier;
	.5 Plan d’urgence;
	.6 Fiches signalétiques de tous les produits contrôlés utilisés au chantier;
	.7 Procès-verbaux des réunions du comité de chantier;
	.8 Noms des représentants au comité de chantier;
	.9 Nom des secouristes;
	.10 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.


	1.11 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, et au Code de sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r. 4.
	.2 Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code canadien du travail.

	1.12 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail...

	1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux de la province et en consultation avec le Représentant du Ministère.

	1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de l’inspection préliminaire du chantier apparaît par le fait ou durant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit arrêter immédiatement les travaux, mettre en place...
	.2 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.3 Remettre au  Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.15 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES
	.1 Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une fois par semaine.
	.2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires  pour corriger les dérogations aux lois et règlements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement, par le Représentant du Ministère, par le coordonnateur san...
	.3 Transmettre au Représentant du Ministère une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.
	.4 Accorder à l’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, à la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute l’autorité nécessaire pour ordonner l’arrêt et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est néc...
	.5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministère peut en tout temps ordonner l’arrêt des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du publi...

	1.16 DYNAMITAGE
	.1 s/o

	1.17 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 s/o

	1.18 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au coût et au calendrier des travaux.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013543
	Part 1 Général
	1.1 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...
	.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant.
	.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité


	1.4 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.

	1.5 EVACUATION DES DÉCHETS
	.1 Sauf autorisation expresse du Représentant du Ministère, il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
	.2 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour l'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.
	.3 Les matériaux provenant de la démolition seront triés et classés afin de gérer leur utilisation ultérieure ou élimination selon les normes en vigueur.
	.4 Prévoir hors du chantier et à des endroits sécuritaires prédéterminés, les installations nécessaires pour stocker et trier les déchets et les matériaux secs qui sont à réutiliser ou à transporter hors du site.
	.5 Les matériaux provenant de la démolition pouvant être réutilisés, recyclés ou disposés selon la réglementation en vigueur sont, mais sans s’y limiter :
	.1 Remblai granulaire
	.2 Bois traité
	.3 Béton avec armature

	.6 L’information concernant la gestion des matériaux de démolition est présente à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.7 L’Entrepreneur devra procéder à l’évacuation progressive à l’extérieur du chantier vers les sites autorisés, des matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés.
	.8 Les matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés dans la nouvelle structure deviendront la propriété de l’Entrepreneur, et devront être préférablement recyclés, et sinon disposés dans des sites autorisés par le ministère de l’E...
	.9 L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministère une copie des autorisations et des permis obtenus auprès des propriétaires ou gestionnaires de sites d’élimination et de dépôt pour les matériaux provenant de la démolition, avant que ce der...
	.10 Disposer des déchets et des sols contaminés provenant du site selon la réglementation en vigueur du Québec et en respectant la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.

	1.6 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU
	.1 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
	.2 Il est interdit de prélever des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau et des berges.
	.3 Il est interdit de rejeter des rebuts, des débris ou de décharger des matériaux de construction dans les cours d'eau.
	.4 Aucun nettoyage des équipements n’est permis dans l’eau.
	.5 Effectuer l’entretien des véhicules, les pleins de carburant et l’entreposage à une distance minimale de 30 mètres de la rive.
	.6 Entreposer le carburant, ou toute autre matière dangereuse, à plus de 30 mètres du cours d’eau.
	.7 Dans le cas où certains équipements doivent demeurer en deçà de 30 mètres du cours d’eau, et impliquant la manipulation de matières dangereuses, l’Entrepreneur devra soumettre au Représentant du Ministère un plan de protection lors de ces opération...
	.1 L’endroit désigné à l’intérieur des limites du chantier, pour effectuer les opérations visées;
	.2 Les produits dangereux qui seront manipulés ou entreposés (ex. diesel, huiles usées, etc.);
	.3 Les méthodes de confinement utilisées pour éviter la contamination durant l’entretien, l’utilisation de la machinerie (en cas de fuite) et lors du ravitaillement de l’équipement;
	.4 La présence d’équipement d’urgence en cas de déversement à proximité de la zone de ravitaillement, et à proximité de l’endroit prévu pour l’entretien.
	.5 La procédure à suivre lors d’un déversement.
	.6 Une liste des contacts en cas de déversement.
	.7 Si des génératrices doivent être utilisées, s’assurer que le réservoir de carburant de chaque génératrice soit à doubles parois et qu’il soit installé sur un plancher imperméable à bordure haute pour éviter tout déversement

	.8 Avant le début des travaux et après la fin des travaux, effectuer à ses frais une caractérisation de la qualité chimique des sols sur les terrains utilisés pour le ravitaillement, l’entretien et l’entreposage de la machinerie, de l’équipement lourd...
	.9 La caractérisation des sols devra être effectuée par une firme reconnue et en conformité avec les procédures prescrites par le MELCC et du CCME.
	.10 Advenant qu’une contamination des sols dans les aires visées résulte des activités reliées aux travaux du projet, remettre le site en état conforme aux usages prévus sur le site, et disposer des sols contaminés dans un site autorisé à cet effet pa...

	1.7 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.2 Assurer le contrôle des émissions produites par le matériel et l'outillage conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 Empêcher les matériaux fins et les autres matières de contaminer l’air et l’eau.
	.4 Recouvrir les matériaux secs et les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Selon les indications du Représentant du Ministère, arroser les matériaux secs.
	.5 Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.
	.6 Les matériaux importés utilisés pour les travaux devront être inertes et exempts de contamination.
	.7 Utiliser des véhicules et de la machinerie lourde en bon état de fonctionnement et exempt de fuite. Les pièces de machinerie devant être utilisées sous l’eau doivent être nettoyées.
	.8 Toute machinerie (excavatrice, grue etc.) devra être inspectée par un mécanicien qualifié avant le début des travaux afin de s’assurer qu’il n’y a pas de bris qui puisse entraîner une perte d’hydrocarbures ou de tout autre contaminant. Entretenir l...
	.9 Récupérer immédiatement tout contaminant accidentellement déversé dans l’environnement et en disposer conformément à la réglementation en vigueur.
	.10 Posséder et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement accidentel. Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matières dangereuses, l’Entrepreneur en avisera le Représentant du Ministère et les autorités compétentes. Ré...
	.11 L’Entrepreneur devra fournir un plan d’urgence relatif à un déversement environnemental, avec liste des intervenants incluant leur numéro de téléphone.
	.12 Maintenir sur place et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement accidentel.
	.13 Une trousse d’urgence devra être maintenue en permanence près des aires de manœuvre de la machinerie de même que dans l’aire de ravitaillement prévue. La trousse devra contenir du matériel absorbant en quantité suffisante pour récupérer les produi...
	.14 Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matières dangereuses, l’Entrepreneur en avisera le Représentant du Ministère et les autorités compétentes selon le plan d’urgence. Rapporter immédiatement la situation au service d’urgence d’Enviro...
	.15 Les huiles usées et autres déchets contaminés devront être gérés de façon conforme à la réglementation en vigueur. Ceci comprend l’entreposage sur le site, le transport et l’élimination.
	.16 Il est interdit d’évacuer des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour l’huile ou la peinture en les déversant dans des cours d’eau, des égouts pluviaux ou sanitaires.
	.17 Tout déchet dangereux généré sur le chantier devra être acheminé pour disposition dans un site autorisé parle MELCC.
	.18 L’entreposage et le transport des déchets dangereux devront se faire conformément à la réglementation en vigueur de façon à ne pas contaminer l’environnement.
	.19 L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministère une copie des autorisations et des permis obtenus auprès des propriétaires ou gestionnaires de sites de dépôt pour les déchets dangereux avant que ce dernier ne l’autorise à les sortir du c...

	1.8 Transport de matériaux
	.1 Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des travaux pourra se faire du lundi au samedi inclusivement à moins d’avis contraire des autorités compétentes.  Le transport sera interdit les dimanches et les jours fériés.
	.2 Le transport des matériaux à travers les municipalités pourra débuter à 7 h et se terminer à 17 h (5h00 p.m.).  Le transport à l’extérieur de ces heures ne sera pas permis à moins d’une autorisation spécifique.
	.3 L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés.  Tout camion et autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le Représentant du Ministère au-dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou être...
	.4 L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate et coopérer avec la municipalité, le Représentant du Ministère et autres autorités compétentes afin de minimiser l’impact du transport sur la vie des résidents dans le voisinage du parcours d...
	.5 Utiliser une bâche pour recouvrir les matériaux granulaires lors du transport.
	.6 Limiter la circulation pour le transport du matériel aux chemins et aux aires identifiées au devis.
	.7 Maintenir en tout temps les voies de circulation utilisées en bon état et prendre les mesures nécessaires afin que celles-ci puissent être utilisées et croisées sans problème par les autres utilisateurs.
	.8 À la suite des travaux, remettre les voies de circulation dans un état au moins égal à leur état initial et dans les meilleurs délais.

	1.9 PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX
	.1 La zone des travaux devra être bien circonscrite.
	.2 S'assurer que les travailleurs sont informés des mesures environnementales et de sécurité.
	.3 Il est interdit d’entreposer la pierre ou  les débris provenant de la démolition dans le milieu aquatique et sur les berges.
	.4 Une estacade devra être déployée afin d’empêcher la dispersion des débris flottants libérés pendant la démolition de la cale de halage.
	.5 Au fur et à mesure des travaux, l’Entrepreneur effectuera un nettoyage complet du milieu aquatique pour récupérer tous les débris flottants provenant des travaux de démolition.
	.6 L’Entrepreneur devra minimiser ses interventions directes dans le milieu aquatique et sur les plages et sur les rives.  En aucun temps, la machinerie lourde ne se déplacera dans le milieu aquatique localisé à l’extérieur de la limite des travaux.
	.7 Lorsque les travaux nécessitent d’immerger les pièces de machinerie dans l’eau, l’Entrepreneur devra s’assurer qu’elles sont exempts de contamination et de toute fuite d’huile.
	.8 L’entreposage de la machinerie terrestre devra se faire en tout temps au-dessus du niveau des hautes marées et selon les conditions énumérées à la section 1.6.
	.9 Préconiser une méthode de manipulation des pierres qui implique un minimum de contact entre la machinerie et les sédiments pour éviter de mettre en suspension ces derniers. Notamment, ces pierres devront être soulevées lentement et hissées directem...
	.10 Disposer les matériaux délicatement sur le fond, surtout pour les parties d’enrochement les plus éloignées, dans le but de minimiser la remise en suspension des MES; Préconiser un dépôt des roches sur le fond marin plutôt qu’un simple largage.
	.11 Les travaux seront réalisés lorsque la hauteur des vagues sera égale ou inférieure à 1,5 m dans le but de minimiser la remise en suspension des MES puisque des manœuvres stables deviendraient difficiles avec des vagues plus importantes.
	.12 Réduire au maximum la navigation à proximité du secteur pour minimiser l’effet d’entrainement produit par le passage des bateaux sur les sédiments.
	.13 Lorsque les conditions s’y prêtent, réaliser les travaux de démolition et d’excavation, d’enrochement ou de mise en place des nouveaux quais dans un environnement à sec, soit à marée basse, ce qui constitue une atténuation non négligeable des impa...
	.14 Lorsque les conditions météorologiques se détériorent, les travaux doivent être évités afin d’empêcher la dispersion de matières remises en suspension par les travaux;

	1.10 BOIS traité et matériaux contaminés
	.1 L’entreposage temporaire du bois traité et des matériaux contaminés provenant des travaux de démolition devra se faire dans des conteneurs étanches ou à l’intérieur de toiles étanches avant le transport du bois en vue du triage, du déferraillage ou...
	.2 Durant les travaux, prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de répandre des débris dans le milieu aquatique :
	.1 Entreposer les résidus et débris sur un site éloigné du milieu aquatique en accord avec le Représentant du Ministère.
	.2 Récupérer rapidement les débris ou objet relâchés dans le milieu aquatique.
	.3 L’Entrepreneur devra fournir un registre des activités reliées à la gestion et à la disposition des matériaux de démolition.

	.3 Le bois traité ainsi que tous les autres matériaux contaminés devront être acheminés dans un site autorisé par le MELCC et prévu à cet effet.
	.4 L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministère une copie des autorisations obtenues des propriétaires ou des gestionnaires des sites de disposition pour le bois créosoté et les autres matériaux contaminés et, si nécessaire, pour les sols...

	1.11 Bruit
	.1 Les activités bruyantes seront interdites la nuit, à moins de nécessité absolue.

	1.12 AVIS À LA NAVIGATION
	.1 Émettre un avis à la navigation considérant le calendrier et la durée des travaux, conformément à la Loi sur la protection de la navigation.
	.2 Mettre en place et suivre les exigences du permis émis en vertu de la loi sur la Protection de la navigation.

	1.13 SURVEILLANCE DES TRAVAUX
	.1 L’application des mesures d’atténuation découlant du rapport d’évaluation des effets environnementaux et dont certaines sont mentionnées dans la présente section fera l’objet d’une surveillance constante sur le chantier par le Représentant du Minis...
	.2 Une fiche de surveillance sera complétée par le Représentant du Ministère par rapport aux aspects environnementaux du chantier et remise à l'Entrepreneur sur une base hebdomadaire.

	1.14 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Représentant du Ministère chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de p...
	.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Représentant du Ministère et il doit les mettre en oeuvre avec l'approbation du Représentant du Ministère.
	.1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du Représentant du Ministère avant de procéder à la mise en oeuvre des mesures proposées.

	.3 Le Représentant du Ministère ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Disposer les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués, seulement après avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère.
	.3 S'assurer que les cours d'eau demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils.
	.4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	014100
	Part 1 Généralités
	1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
	.1 Tout l’ouvrage doit être conforme aux exigences applicables des normes (édition la plus récente) de l’Office des normes du Gouvernement canadien (ONGC), de l’Association canadienne de normalisation (CAN/CSA), du Code national du bâtiment du Canada ...
	.2 Durant les travaux, lorsqu’il y a conflit entre les différents règlements, les normes les plus strictes seront observées.
	.3 En tout temps, lorsque le devis référera aux normes, il sera entendu que ce sera la dernière édition révisée indépendamment des éditions actuellement désignées.
	.4 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les dépasser.
	.1 Les documents contractuels.
	.2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.


	1.2 Lois, règlements et décrets
	.1 L’Entrepreneur devra se conformer à tous les droits et privilèges d’autrui et à toutes les lois, tous les règlements et décrets fédéraux, provinciaux et municipaux; il devra, en plus, voir à ce que ses employés de droit ou de fait, y compris des so...
	.2 Les permis et approbations applicables devront être obtenus par l’Entrepreneur avant le début des travaux.

	1.3 Droits, permis et taxes
	.1 L’Entrepreneur devra donner tous les avis et obtenir et payer tous les droits et permis de construction pour la démolition, la construction, et tous autres services, comme le requièrent ou l’exigent les autorités ayant juridiction dans la localité.
	.2 Il sera responsable de tout dommage et coût résultant du défaut de se procurer ces droits et permis.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	014500
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux

	1.2 INSPECTION
	.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un déla...
	.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n'ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais re...
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contr...

	1.3 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants. Le coût de ces services sera assumé par le Représentant du Ministère.
	.2 Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.3 Le recours à des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur de...

	1.4 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

	1.5 PROCÉDURE
	.1 Aviser d'avance l'organisme le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

	1.6 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou...
	.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
	.3 Si, de l'avis de du Représentant du Ministère, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du Ministère pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre...

	1.7 RAPPORTS
	.1 Fournir 2 exemplaires des rapports des essais et des inspections à au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au façonneur du matériel/des matériaux inspectés ou mis à l'essai.

	1.8 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des Documents Contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement...

	1.9 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES
	.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.
	.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant du Ministère.
	.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
	.5 Au besoin, le Représentant du Ministère aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.
	.6 Enlever les échantillons d'ouvrages à la fin des travaux ou au moment déterminé par le Représentant du Ministère.
	.7 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.
	.8 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

	1.10 ESSAIS EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les différentes sections du devis.

	1.11 MATÉRIELS, APPAREILS ET SYSTÈMES
	.1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes mécaniques et électriques


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	014501
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTION CONNEXES
	.1 Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
	.2 Section 02 41 16 – Démolition de structures.

	1.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Obligations de l’Entrepreneur :
	.1 L’Entrepreneur est responsable du contrôle de la qualité et doit établir et maintenir un programme de contrôle de la qualité efficace. Ce dernier comprend le personnel, les procédures et l’organisation nécessaires pour produire un produit final qui...
	.2 L’Entrepreneur doit faire le suivi du contrôle de la qualité pour les fournisseurs, les fabricants, les produits, les services, les conditions des lieux et le travail afin de produire un travail de la qualité prescrite.
	.3 L’Entrepreneur doit se conformer aux instructions des fabricants pour chaque étape de la séquence de construction.
	.4 Si les instructions des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat, l’Entrepreneur doit demander des clarifications au Représentant du Ministère avant de continuer.
	.5 L’Entrepreneur doit se conformer aux normes prescrites pour la qualité minimale du travail sauf lorsqu’il existe des tolérances des codes ou des exigences prescrites qui demandent des normes plus strictes ou un travail plus précis.
	.6 L’Entrepreneur doit effectuer le travail avec un personnel qualifié pour produire un travail de la qualité prescrite.


	1.3 TOLÉRANCES
	.1 L’Entrepreneur doit surveiller le contrôle des tolérances pour produire un travail acceptable. Il ne doit pas permettre le cumul des tolérances.
	.2 L’Entrepreneur doit se conformer aux tolérances des fabricants et du devis. Si les tolérances des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat, l’Entrepreneur doit demander des clarifications au Représentant du Ministère avant de con...

	1.4 RÉFÉRENCES
	.1 Pour les produits ou le travail prescrits par une association, un corps de métier ou d’autres normes reconnues, l’Entrepreneur doit se conformer aux exigences des normes sauf si des exigences plus strictes sont prescrites ou exigées par les codes a...
	.2 L’Entrepreneur doit se conformer aux normes de référence en vigueur au moment de la réception des soumissions, sauf lorsqu’une date particulière est fixée par le code.
	.3 L’Entrepreneur doit obtenir des exemplaires des normes si les sections du devis le demandent.
	.4 Ni les relations contractuelles, ni les devoirs et responsabilités des parties du contrat, ni celles du Représentant du Ministère ne peuvent changer par rapport aux documents du contrat par la mention ou la suggestion d’un document de référence que...


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PHASES DU CONTRÔLE ET DE QUALITÉ
	.1 Le contrôle de la qualité est le moyen qui permet à l’Entrepreneur de s’assurer que la construction, y compris pour les sous-traitants et les fournisseurs, est conforme aux exigences du  contrat. Les contrôles doivent permettre de couvrir toutes le...
	.1 Phase préparatoire : Cette phase doit être effectuée avant le début des travaux sur chaque partie définissable du travail et doit comprendre :
	.1 Un examen de chaque paragraphe du devis applicable.
	.2 Un examen des plans du contrat.
	.3 Une vérification pour s’assurer que tous les matériaux et/ou l’équipement ont été essayés, soumis et approuvés.
	.4 Une vérification pour s’assurer qu’on a prévu l’inspection et l’essai de contrôle requis.
	.5 Un examen de la zone du travail afin d’assurer que tout le travail préliminaire requis a été effectué et est conforme au contrat.
	.6 Un examen physique des matériaux, de l’équipement et des échantillons de travail requis pour s’assurer qu’ils sont  disponibles, conformes aux dessins d’atelier approuvés ou à la date de  soumission requise et qu’ils sont bien entreposés.
	.7 Une discussion des procédures pour les travaux de construction, y compris les modifications nécessaires pour résoudre les défauts répétitifs.
	.8 Les tolérances de construction des documents et les normes de travail pour cette phase de travail.
	.9 Une vérification pour s’assurer que le Représentant du Ministère a accepté la partie du plan de contrôle de la qualité pour le travail à effectuer.

	.2 Phase initiale : Cette phase doit être exécutée au début d’une partie définissable du travail. Il faut faire ce qui suit :
	.1 Une vérification du travail terminé pour s’assurer qu’il est conforme aux exigences du contrat.
	.2 Vérification de la conformité générale avec le contrat : Vérifier l’inspection et les essais requis par le contrôle de la qualité.
	.3 Établir le niveau de qualification pour le travail à accomplir et vérifier qu’il respecte les normes minimales acceptables de qualification pour le travail. Comparer avec les sections d’essai et des panneaux d’échantillon acceptés s’il y a lieu.
	.4 Corriger toutes les différences.
	.5 La phase initiale devrait être répétée pour chaque nouvelle équipe devant travailler sur le site ou à chaque fois que les normes minimales acceptables prescrites ne sont pas respectées.

	.3 Phase de suivi : Des vérifications quotidiennes doivent être effectuées pour s’assurer d’une conformité continue avec les exigences du contrat, y compris l’essai de contrôle, jusqu’à ce que la partie spécifique du travail soit terminée. Les vérific...


	3.2 PLAN DE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DE CARRIÈRE
	.1 L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir un plan de contrôle des matériaux de carrière pour assurer que tous les matériaux de carrière incorporés à l’ouvrage sont conformes aux devis.

	3.3 CONTRÔLE D’ARPENTAGE, RELEVÉS DE LA DISPOSITION DU PROJET ET DE LA MISE EN PLACE DES Strutures
	.1 L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir tous les contrôles d’arpentage requis pour l’exécution du travail tel que décrit à la section 01 71 00 – Examen et préparation.
	.2 L’Entrepreneur a la responsabilité de la localisation du projet, y compris l’établissement et le maintien de la ligne de contrôle des relevés, et est aussi responsable des relevés de construction nécessaires pour effectuer le travail requis par les...
	.3 L’Entrepreneur a la responsabilité d’entreprendre des relevés de vérification pour tout le travail effectué sur place afin de s’assurer de la conformité avec les exigences. Les relevés de vérification seront utilisés pour établir le montant des pai...

	3.4 Acceptation substantielle et finale
	.1 Une fois tout le travail achevé, le gestionnaire du contrôle de la qualité de l’Entrepreneur et le Représentant du Ministère doivent effectuer une inspection de l’ouvrage et dresser une liste des travaux qui ne respectent pas les plans et les devis...

	3.5 DOCUMENTATION
	.1 L’Entrepreneur doit tenir à jour des registres des opérations, activités et essais de contrôle de la qualité effectués, y compris pour le travail des sous-traitants et des fournisseurs. Ces registres doivent être d’un format acceptable et doivent i...
	.1 L’Entrepreneur/sous-traitant et leur secteur de responsabilité.
	.2 Les activités d’essai et/ou de contrôle effectuées avec les résultats et les références aux exigences des plans et/ou des devis.
	.3 L’identification des éléments soumis et examinés avec la référence du contrat.
	.4 Les conflits avec les plans et/ou les devis.
	.5 Les plans du contrat tel que construit comprenant un jeu complet de plans de contrat marqués en rouge pour indiquer toutes les conditions différant des plans d’origine.
	.6 Les dessins d’atelier finalement approuvés.




	015100
	Part 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 52 00 - Installations de chantier
	.3 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
	.1 Utiliser le service et assumer les frais associés à l'alimentation temporaire en courant électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui existant, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.
	.3 L'alimentation électrique des appareils fonctionnant sous un courant semblable aux caractéristiques de celui disponible sur place sera fournie par le Représentant du Ministère.
	.4 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller à l'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement qui sera à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	1.5 TÉLÉCOMMUNICATIONS
	.1 L'Entrepreneur doit fournir et défrayer les coûts des installations temporaires de télécommunications, notamment les téléphones, les télécopieurs, y compris les lignes et le matériel nécessaires, destinés à son propre usage et à l'usage du Représen...
	.2 L’Entrepreneur doit assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux et assumer les coûts de tous ces services.

	1.6 PROTECTION INCENDIE
	.1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les règlements en vigueur, et en assurer l'entretien.
	.2 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l’érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l’érosion par le vent, et l’entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.



	015200
	Part 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires
	.2 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires
	.3 Section 01 74 11 - Nettoyage

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.3 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.

	1.5 MATÉRIEL DE LEVAGE
	.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manoeuvre
	.2 La manoeuvre des treuils et des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

	1.6 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les Documents Contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.
	.3 Avant d’entreposer du matériel ou des matériaux sur le site, l’Entrepreneur devra obtenir une autorisation écrite de l’Administration Portuaire.

	1.7 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, à la condition que cela n'entrave pas l'exécution des travaux et les activités usuelles sur site. Les zones d’entreposage prévues pour l’Entrepreneur pourraient être utilisées à cette fin.
	.2 S'il est permis d'emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer l'entretien de ces dernières pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer tout dommage qui pourraient y être causés.
	.3 Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien.
	.4 Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier.

	1.8 BUREAUX
	.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22oC, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour l'éta...
	.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et clairement identifiée et la ranger à un endroit facile d'accès.
	.3 Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre bureau. Leur indiquer l'endroit où ils peuvent s'installer.
	.4 Bureau du Représentant du Ministère :
	.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministère.
	.2 Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3,6 m de longueur x 3 m de largeur x 2,4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à 0,3 m au-dessus du sol, ainsi que 4 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable.
	.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système de chauffage assurant une température ambiante de 22oC lorsque la température extérieure est de -20oC.
	.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints selon les couleurs choisies. L’épaisseur du contreplaqué du plancher sera de 19 mm.
	.5 Le bureau doit être doté d'un système d'éclairage électrique assurant un niveau d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à éclairage direct (10 % de la lumière dirigée vers de haut), à monter en applique, et...
	.6 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, d'un classeur à trois (3) tiroirs, d'un support à dessins et d'un support à vêtements, avec tablette.
	.7 L’Entrepreneur devra fournir et payer pour l’installation de 2 lignes téléphoniques avec des numéros séparés et un service Internet haute vitesse. Une ligne téléphonique devra avoir un téléphone avec haut-parleur ainsi qu’un répondeur. L’autre lign...
	.8 Le coût de l’électricité et du service local de téléphone, de télécopie et de connexion Internet sera à la charge de l’Entrepreneur. Les appels interurbains seront payés par le Représentant du Ministère.
	.9 L’Entrepreneur gardera en bon état de fonctionnement, une fontaine d’eau potable, une toilette chimique, l’alimentation en courant électrique, le téléphone, le télécopieur, la connexion Internet, le système de chauffage et l’éclairage et devra main...
	.10 L’Entrepreneur assurera et entretiendra la route menant au bureau du Représentant du Ministère tout au long des travaux.
	.11 L’emplacement des bureaux de chantier devra se situé à l’intérieur de la zone réservée, tel que montré aux plans. L’Entrepreneur devra fournir une barrière de sécurité autour des bureaux de chantier afin de protéger les bâtiments et le personnel d...
	.12 Si l’Entrepreneur désire utiliser d’autres terrains adjacents au site, il devra prendre entente avec les propriétaires concernés et fournir une copie de ladite entente au Représentant du Ministère. Il devra également obtenir l’autorisation du Repr...
	.13 Les bureaux de chantier devront être aménagés avant le début des travaux.
	.14 Garder les lieux propres.


	1.9 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.10 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
	.3 Garder les lieux et le secteur propres.

	1.11 SIGNALISATION DE CHANTIER
	.1 Dans les trois (3) semaines suivant l’avais d’acceptation de l’offre, fournir un panneau de chantier et l'installer à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère.
	.2 Le panneau doit mesurer 1,2 m x 2,4 m, être fait de contreplaqué avec ossature en bois et porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.
	.3 Sur le panneau doivent être indiqués le nom du Maître de l'ouvrage, de l'Entrepreneur et des sous-traitants (si applicable); le lettrage stylisé employé sera déterminé par le Représentant du Ministère.
	.4 Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut être installé sur le chantier.
	.5 Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un élément de 1,2 m x 2,4 m formant la surface support.
	.1 Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CAN/CSA-A23.1, d'au moins 200 mm x 900 mm de profondeur, si requis.
	.2 Éléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
	.3 Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revêtu, de densité moyenne, conforme à la norme CSA O121.
	.4 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur conforme à la norme 1-GP-189 ;  peinture-émail aux résines alkydes, conforme à la norme CAN/CGSB-1.59.
	.5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par immersion à chaud.

	.6 Installer le panneau de chantier à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère et le monter de la façon indiquée ci-après :
	.1 Si requis, réaliser la fondation en béton, monter l'ossature et fixer le panneau de contreplaqué à cette dernière.
	.2 Revêtir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les autres ...
	.3 Appliquer le revêtement vinylique sur la face peinturée du panneau selon les instructions de pose fournies.

	.7 Transmettre au Représentant du Ministère les demandes d'approbation pour l'installation d'un panneau d'identification de l'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit correspondre à celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent êtr...
	.8 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité doivent être rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z321.
	.9 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministère le demande.

	1.12 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
	.1 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.
	.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministère.
	.3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des ...
	.4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
	.5 Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière.
	.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
	.7 Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires.
	.8 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
	.9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
	.10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
	.11 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier sont assujettis à l'approbation du Représentant du Ministère.

	1.13 SERVICES ÉLECTRIQUES
	.1 Fournir tous les services électriques requis sur le chantier.
	.2 Défrayer le coût de ces services électriques, que ce soit pour l’éclairage, le chauffage ou d’autres usages.
	.3 Défrayer le coût de l’installation et de l’enlèvement de ces services électriques.
	.4 Les installations électriques devront être conformes aux normes et règlements en vigueur.

	1.14 Aide à la navigation temporaire et bouée de repérage
	.1 Fournir les aides à la navigation temporaires ainsi que les bouées de repérage flottantes afin de délimiter les aires de travaux acceptable pour la garde côtière canadienne ainsi qu’à l’Administration Portuaire.
	.2 Se coordonner avec les autorités locales afin de fournir aux usagers concernant les exigences à la navigation pour la durée des travaux.

	1.15 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
	.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées.
	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
	.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.
	.5 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
	.6 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.



	015600
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 14 00 – Restrictions visant les travaux
	.2 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires
	.3 Section 01 52 00 - Installations de chantier

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CGSB 1.59, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
	.2 CAN/CGSB 1.189, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-O121, Contre-plaqué en sapin de Douglas.


	1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes.
	.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

	1.5 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au chantier.

	1.6 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

	1.7 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
	.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.

	1.8 PROTECTION DES SURFACES FINIES DES OUVRAGES
	.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage.
	.2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.
	.3 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

	1.9 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	016100
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillon à soumettre

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.
	.2 Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.
	.3 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais.
	.4 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux Documents Contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils devront être assumés par l'Entrepreneur.

	1.3 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des Documents Contractuels.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matér...

	1.4 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS
	.1 Immédiatement après l’avis d’acceptation de l’offre, prendre connaissance des exigences relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant...
	.2 Si le Représentant du Ministère n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du Ministère se réserve le droit de substituer ...

	1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
	.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux  sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation.
	.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les ris...
	.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère
	.9 Retoucher à la satisfaction du Représentant du Ministère les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit ...

	1.6 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.
	.2 Si applicable, les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministère seront assumés par ce dernier. Assurer le déchargement, le transport et la manutention de ces produits.

	1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement d...
	.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

	1.8 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en oeuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministère si les travaux à exécuter sont tels qu'...
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompét...
	.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.9 COORDINATION
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

	1.10 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.11 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.

	1.12 EMPLACEMENT DES APPAREILS
	.1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif.
	.2 Informer le Représentant du Ministère de tout problème pouvant être causé par le choix de l'emplacement d'un appareil et procéder à l'installation suivant ses directives.

	1.13 FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS
	.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant les mêmes textures, couleur et fini que l'élément à assujettir.
	.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
	.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier ga...
	.4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
	.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.
	.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

	1.14 FIXATIONS - MATÉRIELS
	.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standards, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu.
	.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.
	.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure à leur diamètre.
	.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydabl...

	1.15 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION
	.1 Ne surcharger aucune partie des ouvrages. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

	1.16 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux,  et les autres utilisateurs du site.
	.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturat...


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	.1 Sans objet.



	017100
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT)

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Les documents du Ministère indiquant les limites de la propriété et les points de contrôle d'arpentage existants.

	1.3 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR
	.1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité à exercer à l'endroit où se trouve le chantier et jugé acceptable par le Représentant du Ministère.

	1.4 POINTS DE REPÈRE
	.1 Les principaux points de contrôle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les dessins.
	.2 Le point de repère peut être décrit comme suit :
	.1 Médaillon convexe du SHC, marqué "M01L9063" (61.717017  Ouest  47.27803  Nord) et ancré verticalement sur une dalle de béton qui se trouve en avant du bâtiment affectant le treuil, près de la calle de halage. Le repère est situé à 0,80 m du coin no...

	.3 Des descriptions détaillées des repères sont disponibles au site internet suivant :
	http://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca/isdm-gdsi/twl-mne/maps-cartes/benchmarks-reperes-fra.asp#divGoogleMaps
	.4 Toutes les élévations indiquées aux plans se réfèrent au zéro des cartes marines.
	.5 Le marnage des marées moyennes est ordinairement de 0.6 mètre, et la pleine mer supérieure des grandes marées atteint une élévation de + 1.2 mètre environ. Mais on conseille à l’Entrepreneur de consulter les tables de marées publiées par le ministè...
	.6 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer l'emplacement des points de contrôle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repère permanents pendant toute la durée des travaux de construction.
	.7 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repères sans en avoir préalablement informé le Représentant du Ministère par écrit.
	.8 Si un point de repère est perdu ou détruit, ou s'il doit être déplacé en raison de modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministère.
	.9 Demander à l'arpenteur de replacer les points de contrôle en conformité avec le plan d'arpentage original.

	1.5 EXIGENCES RELATIVES À L'ARPENTAGE
	.1 Établir des repères de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repères déjà établis en fonction de points de contrôle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du d...
	.2 Établir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation à l'aide d'instruments d'arpentage.
	.3 Jalonner le chantier en vue des travaux.
	.4 Assumer l’entière responsabilité du jalonnement de l’ouvrage, et en assurer l’exécution complète selon l’emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.
	.5 Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et à l’implantation.
	.6 Fournir le matériel requis, tel que les règles et les gabarits, pour faciliter le travail du Représentant du Ministère quant à l’inspection des travaux.

	1.6 RÉSEAUX EXISTANTS
	.1 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d’utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.
	.2 Enlever les canalisations d’utilités abandonnées qui se trouvent à moins de 2 m des structures. Sceller ou obturer de toute autre manière les extrémités des canalisations laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.7 EMPLACEMENT DES MATÉRIELS ET DES APPAREILS
	.1 L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de raccordement aux utilités doit être considéré comme approximatif.
	.2 L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit être déterminé de manière à créer le moins d'obstruction possible et à libérer le maximum d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui...
	.3 Informer le Représentant du Ministère des travaux d'installation qui seront prochainement effectués et soumettre à son approbation l'emplacement prévu pour ces différents éléments.
	.4 Soumettre les dessins d'implantation précisant l'emplacement des divers réseaux et appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du Ministère.

	1.8 REGISTRES
	.1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci.
	.2 Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain, préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, l'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.
	.3 Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

	1.9 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre un certificat signé où sont consignés et confirmés les emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés, tant conformes que non-conformes aux Documents Contractuels.

	1.10 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL
	.1 Aviser le Représentant du Ministère, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol, à l'endroit où se trouve le chantier, diffèrent sensiblement de celles indiquées dans les Documents Contractuels ou s'il y a de bonnes rais...
	.2 Après une enquête rapide, si le Représentant du Ministère établit que les caractéristiques physiques du sous-sol diffèrent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions seront données en vue de la révision des travaux à effect...


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017300
	Part 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT)

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :
	.1 L'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;


	1.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation à l'identique.
	.2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de substitution conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d'être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.
	.2 Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible d'influer sur l'exécution des travaux.
	.3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont été acceptées.
	.4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.
	.5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

	1.5 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux d’excavation et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
	.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent bien au reste de l'ouvrage.
	.3 Mettre l'ouvrage à découvert de manière à permettre l'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.
	.4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
	.5 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
	.6 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des Documents Contractuels.

	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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	017411
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.2 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux

	1.2 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministère.
	.4 Garder les voies d'accès exemptes de glace et de neige. Évacuer la neige hors du chantier ou entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement.
	.5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.6 Prévoir sur le chantier des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.8 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.
	.9 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et d'autres impuretés durant les travaux en question.
	.10 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.

	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.
	.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant du Ministère ou par les autres entrepreneurs.
	.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode d'élimination ne s...
	.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et à la qualité d'exécution.

	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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	017421
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement
	.3 Section 01 74 11 – Nettoyage
	.4 Section 02 41 16 – Démolition de structures
	.5 Section 02 81 01 – Matières Dangereuses

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une autorité provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant du Ministère.
	.2 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.3 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets solides de classe III non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de démolition.
	.4 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.5 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.6 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origi...
	.7 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend c...
	.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein d...
	.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

	.8 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/ré...
	.9 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.
	.10 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Préparer et soumettre une fois aux deux (2) semaines, tout au long du projet ou à intervalles définis par le Représentant du Ministère, ce qui suit.
	.1 Les reçus, les billets de pesée, les lettres de voiture et/ou les reçus d'élimination des déchets indiquant les quantités et types de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés ou éliminés.
	.2 Rapport mensuel écrit sommaire, qui indique en détail les montants cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge, ainsi qu'un état sommaire des activités liées à la gestion des déchets continues.


	1.4 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux.
	.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministère.

	1.5 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministère les matériaux de démolition récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
	.2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent propriété de l'Entrepreneur. L’Entrepreneur aura la responsabilité de la disposition de ces matériaux et le choix du site d’enfouissement autorisé reviendra à l’E...
	.3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
	.4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée.
	.5 Les éléments laissés en place, non démolis, doivent être protégés contre les déplacements et les dommages.
	.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité des ouvrages risque d'être compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du Ministère.
	.7 Protéger les installations électriques et mécaniques pour éviter qu'elles soient endommagées ou obstruées.
	.8 Trier à la source et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par les travaux de démolition/démontage.
	.9 Empêcher la contamination des matériaux de démolition destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
	.1 Il est recommandé de trier les matériaux de démolition à la source.
	.2 Évacuer les matériaux de démolition recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
	.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de démolition triés.

	.10 Entreposer le bois traité temporairement sur le site dans une structure de confinement appropriée afin que les eaux de ruissellement n’atteignent pas le milieu aquatique ou les sols.
	.11 Si requis, transporter les matériaux dont le niveau de contamination serait égal ou supérieur au critère générique « C » de la Politique de protection et de réhabilitation des sols contaminés du MELCC soit dans un contenant fermé, soit dans un véh...

	1.6 SITE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
	.1 L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matière de valorisation des déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés à des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées,...

	1.7 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Les matériaux provenant de la démolition seront récupérés, triés et classés par catégorie afin d'être acheminés aux différents sites autorisés. Cependant, l'Entrepreneur devra valoriser (réutilisation et/ou recyclage) les matériaux suivants avant d...
	.1 La pierre et autres matériaux granulaires qui seront retirés de la structure existante ou provenant des travaux d’excavation seront en grande majorité récupérés et réutilisés, s’ils respectent les exigences du devis.
	.2 Le bois récupéré de la démolition devra être déferraillé et géré selon les bonnes pratiques et les normes en vigueur. Les eaux de lixiviation provenant du bois traité temporairement entreposé ou en traitement devront être récupérées et disposées da...

	.2 Les débris et résidus de construction ou de démolition qui ne pourront pas être valorisés, seront gérés en milieu terrestre par l'Entrepreneur, en conformité avec les exigences du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements cli...
	.3 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
	.4 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures ou du diluant à peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.5 Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure de l'avancement des travaux de démolition/démontage.
	.6 Procéder de façon continue à l’évacuation hors du chantier des matériaux des déchets de construction démolition.
	.7 Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la destination et les quantités de chaque type de matériau de rebut identifié.
	.8 Récupérer les matériaux des lieux au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

	1.8 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets et le triage des matériaux récupérés pour leur réemploi avec les autres activités telles que requises afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
	.2 Une caractérisation des aires de travail sera effectuée par le Représentant du Ministère avant et après la réalisation des travaux. Toute contamination causée par les activités de l’Entrepreneur devra être corrigée, et ce sans frais pour le Représe...

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
	.2 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou recyclés, et les placer aux endroits indiqués.




	017700
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Procédure de réception des travaux
	.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des Documents Contractuels.
	.1 Aviser le Représentant du Ministère par écrit une fois l'inspection de l'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
	.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le Représentant du Ministère.

	.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministère :
	.1 Le Représentant du Ministère effectuera avec l'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
	.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

	.3 Achèvement des tâches : soumettre un document certifiant que les tâches indiquées ci-après ont été effectuées.
	.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des Documents Contractuels.
	.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
	.3 Les appareils, les matériels et les systèmes ont été soumis à des essais, équilibrés, réglés et ils sont entièrement opérationnels.
	.4 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été soumis.
	.5 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, du matériel et des systèmes a été donnée au Représentant du Ministère
	.6 La mise en service des appareils, matériels et systèmes mécaniques a été effectué(e) conformément aux prescriptions indiquées par le Représentant du Ministère.
	.7 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale.

	.4 Inspection finale
	.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement le Représentant du Ministère.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

	.5 Déclaration d'achèvement substantiel : le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de production d'un c...
	.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La date d'acceptation par le Représentant du Ministère de la déclaration d'achèvement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du d...
	.7 Certificat d’achèvement définitif:
	.1 Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont entièrement satisfaites, présenter une demande de paiement final.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

	.8 Paiement de la retenue : Après l'émission du certificat d'achèvement substantiel des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément aux dispositions de l'entente contractuelle.


	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Part 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 11 - Description des travaux
	.2 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.3 Section 01 35 29 - Santé et sécurité
	.4 Section 01 35 43 - Protection de l'environnement
	.5 Section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaires
	.6 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)
	.1 CCME PN 1327, Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés.

	.2 Association canadienne de normalisation CAN/CSA International.
	.1 CSA S350, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

	.3 Ministère de la Justice du Canada (Jus)
	.1 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), ch. 37.
	.2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), ch. 33.
	.1 Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2.
	.2 Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268.
	.3 Loi de 1992 sur le transport des matières dangereuses (LTMD), ch. 34.


	.4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1 CAN/ULC-S660, Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles.
	.2 ULC/ORD-C58.15, Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks.
	.3 ULC/ORD-C58.19, Spill Containment Devices for Underground Tanks.

	.5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
	.1 EPA CFR 86.098-10, Emission standards for 1998 and later model year Otto-cycle heavy-duty engines and vehicles.
	.2 EPA CFR 86.098-11, Emission standards for 1998 and later model year diesel heavy-duty engines and vehicles.
	.3 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Matières dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux comprenant, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matières inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les...

	1.4 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunions préalables à l'installation
	.1 Une (1) semaine avant le début des travaux, tenir une réunion avec le Représentant du Ministère conformément à la section 01 31 19 - Réunions de projet, laquelle portera sur ce qui suit.
	.1 Les exigences des travaux.
	.2 Les conditions existantes à proximité de l'endroit où seront exécutés les travaux de démolition.

	.2 S'assurer de la présence de tout le personnel clé.
	.3 En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au moment de l'attribution du marché,  le Représentant du Ministère en avisera les intéressés 24heures avant l'heure annoncée pour la réunion.

	.2 Ordonnancement
	.1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de matériaux réutilisés et recyclés.
	.1 Informer le Représentant du Ministère, par écrit, des éventuels retards.



	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre et la section  01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des schémas ou des détails indiquant l'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de reprise en sous-oeuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce faire.
	.2 Les dessins d'atelier des travaux de démolition soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans la province de Québec, Canada.

	.3 L’Entrepreneur devra veiller au respect de toutes les exigences relatives à la transmission des documents, des échantillons et des rapports requis.
	.4 Fournir, si le Représentant du Ministère le demande, des exemplaires des bordereaux de pesage ou reçus certifiés émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chan...
	.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant d'acheminer les matériaux ailleurs que vers des organisations acceptant des déchets.


	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Exigences réglementaires : Veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément aux lois fédérales (LCEE, LCPE, LTMD), aux règlements provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents.

	1.7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
	.1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.2 Veiller à ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne génèrent pas des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.
	.3 Il est interdit de brûler des déchets et des matériaux sur le chantier.
	.4 Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit être enterré sur le chantier.
	.5 Ne pas déverser de déchets ou de matières volatils, par exemple des essences minérales, des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.
	.1 Veiller à faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant toute la durée des travaux.

	.6 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.
	.7 Assurer l'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des matières en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des autorités compétentes et selon les instructions  du Représentant du Minist...
	.8 Durant l'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protection temporaires pour empêcher que des substances ou des matières étrangères contaminent l'air à l'extérieur du chantier.
	.9 Recouvrir les matières sèches et les déchets ou procéder à leur abattage par voie humide pour empêcher le soulèvement de la poussière et des débris. Appliquer un abat-poussière sur toutes les voies d'accès temporaires.

	1.8 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaître tous les aspects caractérisant l’environnement du site des travaux et les conditions existantes des structures.
	.2 Les résultats du plus récent levé bathymétrique et terrestre sont inclus aux dessins.  Ces informations sont fournies pour fin de soumission seulement.  Il est à remarquer que cette information peut différer des conditions du site lors des travaux.
	.3 Si des matières ressemblant à des matériaux dangereux sont découvertes durant l'exécution des travaux, ces derniers doivent être interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent être prises et le Représentant du Ministère doit en être inf...
	.4 Si les travaux de démolition nécessitent la mise en place de structures de soutènement temporaires pour protéger des composantes existantes à conserver, les dessins d'atelier doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ...
	.5 Les conditions existantes s'entendent de l'état des structures à démolir le jour de l'acceptation de la soumission.
	.1 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du Représentant du Ministère. Récupérer les éléments désignés par le Représentant du Ministère. Les remettre au Représentant du Ministère selon les directives reçues.

	.6 L’Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant être rencontrées.  Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant d...
	.7 Les conditions climatiques peuvent être difficiles (vents, froid,  etc.). Le site des travaux peut être soumis à une agitation significative due aux vagues.

	1.9 ORDONNANCEMENT
	.1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que soient pour autant compromis la réutilisation ou le recyclage de matériaux.
	.1 Informer le Représentant du Ministère par écrit des éventuels retards.



	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
	.1 Matériel et machinerie lourde
	.1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE et du Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers e...

	.2 Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.


	Part 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou ...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin pendant les travaux de démolition.
	.3 Après l'achèvement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux d'enlèvement.

	.2 Protection des ouvrages en place
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.2 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou l'affaissement des structures,  revêtements de chaussée, parties d’ouvrages à conserver canalisations de services publics adjacents et pour éviter qu'ils soient endommagés.
	.1 Fournir et installer les pièces de contreventement et d'étaiement, et effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires.
	.2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition selon les directives du Représentant du Ministère.

	.3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou pour les structures ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arrêter les ...
	.4 S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le système d'évacuation des eaux de surface, les accès ainsi que les systèmes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en fonction.

	.3 Travaux préparatoires en surface
	.1 Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et téléphoniques des ouvrages ou des structures à démolir.
	.1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

	.2 Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques.
	.1 Enlever les canalisations d'eau et d'égout selon les directives du Représentant du Ministère.
	.2 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux souterrains selon les directives du Représentant du Ministère.

	.3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou sous tension et qui traversent les lieux.


	3.2 EXCAVATION ET DÉMOLITION
	.1 Exécuter les travaux de démolition et d’excavation conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.2 Enlever les matières définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement, et en débarrasser le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum...
	.3 Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’excavation ou de démolition en dehors des limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le Représentant du Ministère.
	.4 Les informations concernant les structures existantes sont tirées de plans « tels que construit » ainsi que des relevés réalisés sur le site. Le coût soumis dans la proposition financière doit refléter ces conditions. Dans les 48 heures suivant la ...
	.5 Réaliser les travaux d’excavation et de démolition selon les élévations montrées et  les indications aux plans.
	.6 Exécuter les travaux d’excavation et de démolition nécessaires pour permettre l'exécution des travaux indiqués.
	.7 Réaliser l’excavation des matériaux de remblai, du mort terrain et du roc en place pour créer l’assise des nouvelles structures. Réutiliser le matériel excavé s’il respecte les indications aux plans et devis.
	.8 À la fin des travaux d’excavation et de démolition, aviser le Représentant du Ministère pour effectuer la vérification des élévations et des dimensions.
	.9 Il ne sera pas permis de laisser flotter à la dérive des pièces de bois ou de déposer dans l’eau des matériaux de démolition. Les pièces de bois ou autres débris flottants devront être récupérés immédiatement par l’Entrepreneur. L’Entrepreneur sera...
	.10 Dans la mesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux granulaire ne pouvant être réintégrés dans le nouvel ouvrage.
	.1 Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage, communiquer avec les associations provinciales/territoriales de fournisseurs de granulats.

	.11 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui gênent la réalisation des travaux et les remettre en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
	.12 À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sûr et stable.
	.13 Exécuter les travaux d’excavation et de démolition de manière à soulever ou émettre le moins possible de matières en suspension.
	.14 Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode précisée par le Représentant du Ministère.
	.1 La personne qui représente sur place le Représentant du Ministère, pour ce qui est de la valorisation des matériaux de démolition pourra, en temps et lieu, proposer d'autres méthodes d'élimination des déchets de démolition.

	.15 Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers une décharge ou de les incorporer à un flux de déchets destinés à une décharge.
	.16 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux d’excavation, en respectant les exigences des autorités compétentes.
	.17 Exécuter les travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible. À la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour des fins de sécurité.
	.18 Tenir compte des marées lors des travaux d’excavation et de construction.
	.19 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui gênent la remise en état ou la réparation des surfaces existantes, et les remettre en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
	.20 Enlever le matériel et les appareils et les entreposer à l'endroit désigné par  le  Représentant du Ministère.
	.21 Exécuter les travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible.
	.1 À la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour des fins de sécurité.


	3.3 RELEVÉ APRÈS DÉMOLITION
	.1 À la fin des travaux de démolition des structures et avant la mise en place des nouveaux ouvrages, l’Entrepreneur devra faire un relevé bathymétrique et/ou d’arpentage pour cartographier le profil de l’existant dans les limites des nouveaux ouvrages.
	.2 L’Entrepreneur ne pourra débuter la construction des structures avant que le Représentant du Ministère aie pris connaissance du relevé et aie donné son autorisation.

	3.4 MATÉRIAUX
	.1 Tous les matériaux provenant des travaux de démolition qui ne pourront être réutilisés ou ceux qui ne seront pas remis au Représentant du Ministère deviendront la propriété de l’Entrepreneur et devront être enlevés promptement selon la progression ...
	.2 Tout le triage des matériaux devra se faire directement sur le site même de la démolition.  À moins d’avis contraire, aucune autre méthode ne sera acceptée.
	.3 L’Entrepreneur doit se référer à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition pour les procédures concernant les manipulations et le stockage des matériaux de démolition sur le site.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	028101
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement, (LCPE)
	.1 Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.

	.2 Ministère de la Justice du Canada
	.1 Loi sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34 (LTMD).
	.2 Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-DORS/2001-286).

	.3 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques.

	.4 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
	.1 Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI).


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Marchandise dangereuse : produit, substance ou organisme figurant dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critère de danger établi dans ce règlement.
	.2 Matière dangereuse : produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il était initialement destiné, et qui a des répercussions négatives sur l'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré...
	.3 Déchet dangereux : matière dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins auxquelles elle était initialement destinée et qui doit être recyclée, traitée ou éliminée.
	.4 Système d'information sur les marchandises dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) : Système employé à la grandeur du Canada, établi pour que les employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent les produits utilisés su...

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les matières dangereuses visées. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, ...
	.2 Conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité et la section 01 35 43 - Protection de l'environnement, soumettre au Représentant du Ministère, avant d'introduire toute matière dangereuse sur le chantier, deux (2) exemplaires des fiches sign...


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux instructions écrites du fabricant et à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Effectuer le transport des matières et des déchets dangereux conformément à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et aux règlements provinciaux pertinents.
	.1 L'exportation de déchets dangereux vers un autre pays doit se faire conformément au Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières dangereuses recyclables.

	.4 Entreposage et manutention
	.1 Coordonner l’entreposage des matières dangereuses avec le Représentant du Ministère et se conformer aux exigences locales concernant l'étiquetage et le stockage des matières et des déchets dangereux.
	.2 Entreposer et manutentionner les matières et les déchets dangereux conformément aux lois, règlements, codes et lignes directrices du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial.
	.3 Entreposer et manutentionner les matières inflammables et les matières combustibles conformément aux exigences les plus récentes du Code national de prévention des incendies du Canada.
	.4 On pourra garder sur le chantier jusqu'à 45 litres d'essence, de kérosène, de naphte ou d'autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que les conditions suivantes soient respectées.
	.1 Les liquides inflammables ou combustibles doivent être conservés dans des récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.
	.2 Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou combustibles doit être approuvé par le Représentant du Ministère.

	.5 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles à l'intérieur des bâtiments.
	.6 Le cas échéant, transvaser les liquides inflammables ou combustibles loin de toute flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.
	.7 Les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 38 degrés Celsius, par exemple le naphte ou l'essence, ne doivent pas être utilisés comme diluants ni comme produits de nettoyage.
	.8 Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables ou combustibles; ceux-ci doivent être stockés dans des contenants approuvés, dans un endroit sûr et ventilé.
	.9 Respecter les règlements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dans les endroits où des matières dangereuses sont stockées, utilisées ou manutentionnées.
	.10 Observer les exigences ci-après pour le stockage de matières et de déchets dangereux en quantités dépassant 5 kg le cas des substances solides, et dépassant 5 L dans le cas des substances liquides.
	.1 Stocker les matières et les déchets dangereux dans des récipients fermés et scellés.
	.2 Étiqueter les récipients de matières et de déchets dangereux conformément aux exigences du SIMDUT.
	.3 Stocker les matières et les déchets dangereux dans des récipients compatibles avec la matière ou le déchet en question.
	.4 Séparer les matières et les déchets incompatibles.
	.5 S'assurer que les matières et les déchets dangereux différents ne sont pas mélangés.
	.6 Stocker les matières et les déchets dangereux dans un endroit sûr, dont l'accès est contrôlé.
	.7 Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de l'aire de stockage.
	.8 Stocker les matières et les déchets dangereux à un endroit qui empêchera leur déversement dans l'environnement.
	.9 Placer, à proximité de l'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas de déversement, y compris de l'équipement de protection individuelle.
	.10 Tenir à jour un inventaire des matières et des déchets dangereux, où seront consignés le nom des produits, la quantité et la date du début du stockage.

	.11 S'assurer que le personnel a reçu une formation appropriée, conformément aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
	.12 Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant du Ministère. Soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministère dans les 24 heures suivant l'incident.
	.13 Respecter les exigences ci-après si des déchets dangereux sont produits sur le chantier.
	.1 Coordonner le transport et l'élimination des déchets dangereux avec le Représentant du Ministère.
	.2 S'assurer que l'on respecte les lois et les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux concernant les producteurs de déchets dangereux.
	.3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités provinciales à prendre les matières dont il s'agit.
	.4 Avant d'expédier les matières dangereuses, obtenir un avis écrit de l'installation prévue de traitement ou d'élimination de déchets dangereux, confirmant que celle-ci acceptera ces matières dangereuses.
	.5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les prescriptions des règlements provinciaux et fédéraux pertinents.
	.6 S'assurer que les personnes qui font la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses ont reçu une formation adéquate.
	.7 Fournir au Représentant du Ministère une photocopie de tous les documents d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.
	.8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des marchandises dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du Ministère une photocopie du manifeste rempli.
	.9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matière dangereuse au Représentant du Ministère et à l'autorité provinciale compétente. Prendre des mesures raisonnables pour enrayer le rejet de matière dangereuse.




	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Description
	.1 Ne conserver sur le chantier que les quantités de matières dangereuses nécessaires pour l'exécution des travaux.
	.2 Garder les fiches signalétiques à proximité de l'endroit d'utilisation des matières dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'être exposées à ces dernières.



	Part 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage ou de leur disposition, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Éliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et règlements pertinents des gouvernements fédéral et provinciaux.
	.2 Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de recyclage rentable.
	.3 Expédier les déchets dangereux vers des installations autorisées de traitement et d'élimination de déchets dangereux.
	.4 Il est interdit de brûler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux pour les éliminer.
	.5 Il est interdit d'évacuer des matières dangereuses dans un cours d'eau, un égout pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale contrôlée.
	.6 Éliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux règlements provinciaux pertinents.
	.7 Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient mélangés avec des déchets contaminés.
	.8 Préciser et évaluer les options concernant le recyclage et la valorisation comme solutions de rechange à la mise en décharge, par exemple :
	.1 Recyclage de déchets dangereux d'une manière qui en constitue l'élimination;
	.2 Brûlage de déchets dangereux aux fins de récupération d'énergie;
	.3 Recyclage des accumulateurs au plomb;
	.4 Recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux pouvant être récupérés de façon rentable.





	031000
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 20 00 – Armatures pour béton
	.2 Section 03 30 00 – Béton coulé en place
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)
	.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton
	.2 CAN/CSA-086S1, Règles de calcul aux états limites des charpentes en bois
	.3 CAN/CSA-0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas
	.4 CAN/CSA-0151, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens
	.5 CAN/CSA-0153, Contre-plaqué en peuplier
	.6 CAN/CSA-0437, Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux de grandes particules
	.7 CAN/CSA-S269.1, Falsework for Construction Purposes
	.8 CAN/CSA-S269.3, Coffrages, Norme nationale du Canada

	.2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans  la province de Québec au Canada.

	.3 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 - Matières dangereuses.
	.4 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction et le calendrier des travaux, les marches à suivre concernant l'étaiement, le décoffrage et la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques a...
	.5 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans les coffrages.
	.6 Préciser l'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.7 Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails des matériels et les marches à suivre au Représentant du Ministère.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi         conformément à la section 01 47 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.3 Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage, de réutilisation/réemploi ou de compostage autorisés par le Représentant du Ministère.
	.4 Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage, de réutilisation/réemploi ou de compostage autorisés par le Représentant du Ministère.
	.5 Acheminer les agents de décoffrage inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère.


	1.5 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux de coffrage
	.1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales particulières, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes aux normes CSA O121, CSA-O86.1, CSA O437, ou CSA O153.
	.2 Les coffrages doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A23.1. Respecter les tolérances maximales pour les ouvrages de béton fini telles qu'elles sont spécifiées dans la norme 347 de l'ACI intitulée  « Recommended Practice for Concrete Formwork ».

	.2 Tirants de coffrage
	.1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, utiliser des tirants métalliques amovibles ou à découplage rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du...
	.2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser des tirants équipés de cônes de plastique et de bouchons en béton gris pâle.

	.3 Doublures de coffrage
	.1 Contreplaqué: Douglas taxifolié conforme à la norme CSA O121, bois de résineux canadiens conforme à la norme CSA O151, peuplier conforme à la norme CSA O153.
	.2 Panneaux de grandes particules : conformes à la norme CAN3-O188.0.

	.4 Agent de décoffrage: non toxique, biodégradable et à faible teneur en COV.
	.5 Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable et à faible teneur en COV, exempte de kérosène, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en secondes est d'au moins 70 et d'au plus 110 (de 15 à 24 mm2/s) à une températur...
	.6 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes à la norme CSA-S269.1.
	.7 Produit d'étanchéité : utiliser un produit d’étanchéité approprié.


	Part 2 Exécution
	2.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE
	.1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent à celles indiquées sur les dessins.
	.2 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministère avant de couler du béton directement dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins.
	.3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.
	.4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément à la norme CSA S269.1
	.5 Se reporter aux dessins d'architecture dans le cas d'éléments en béton au fini architectural apparent.
	.6 Les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol ne doivent pas être montés sur une surface gelée.
	.7 Assurer le drainage du terrain de manière à empêcher l'entraînement du sol sur lequel reposent les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol.
	.8 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de façon à obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les toléranc...
	.9 Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches à l'eau.
	.1 Réduire au minimum le nombre de joints.

	.10 À moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.
	.11 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et de retrait doivent être conformes aux indications.
	.12 Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les tirants selon les indications fournies.
	.1 La disposition des joints ne permet pas toujours l'emploi de panneaux de dimensions courantes ni l'espacement maximal admissible entre les tirants.

	.13 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pièces noyées requises pour les ouvrages spécifiés dans d'autres sections.
	.1 S'assurer que les ancrages et les pièces noyées ne font pas saillis sur des surfaces devant être revêtues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

	.14 Poser une doublure du côté intérieur des coffrages pour les surfaces ci-après.
	.1 La face externe des poutres secondaires et le bord vertical des dalles de trottoir, de pont extérieurs et des poutres maîtresses                           .
	.2 La sous-face des poutres maîtresses et des tabliers de pont, si elle est apparente.
	.3 Les faces apparentes des culées/butées, des murs de retour, des pylônes et des piliers. Ne pas décaler les joints des panneaux de doublure. Aligner les joints de manière à obtenir des motifs uniformes.
	.4 Fixer la doublure sur le coffrage en la tendant le plus possible de manière à prévenir la formation de plis.
	.5 Prolonger la doublure sur les rives des panneaux de coffrage.
	.6 S'assurer que la doublure est neuve et qu'elle n'a pas déjà été utilisée.
	.7 S'assurer que la doublure est sèche et exempte d'huile lors de la mise en place du béton.
	.8 Il est interdit d'appliquer un agent de décoffrage lorsqu'une doublure drainante est utilisée.
	.9 Si les surfaces en béton doivent être nettoyées après l'enlèvement des coffrages, utiliser un simple jet d'eau sous pression de façon à ne pas altérer le fini lisse du béton.
	.10 Le coût d'une doublure textile est compris dans le prix du béton pour la partie correspondante des travaux.

	.15 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.16 Si des coffrages glissants ou des coffrages volants  sont utilisés, soumettre les détails conformément à l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE, de la PARTIE 1.

	2.2 DÉCOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ÉTAIS
	.1 Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint  (3) jours ou une capacité suffisante.
	.2 Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les coffrages ou que les éléments d'ossature peuvent être assujettis à des charges supplémentaires pendant la construction de l'ouvrage.
	.3 L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes de poussée principaux est de 3000 mm.
	.4 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.



	032000
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 – Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
	.2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Concrete Institute (ACI)
	.1 ACI 315R, Manual of Engineering and Placing Drawings for Reinforced Concrete Structure.

	.2 American National Standards Institute/American Concrete Institute (ANSI/ACI)
	.1 ANSI/ACI 315, Details and Detailing of Concrete Reinforcement.

	.3 American Society for Testing and Materials (ASTM)
	.1 ASTM A82/A82M, Standard Specification for Steel Wire, Plain for Concrete Reinforcement.
	.2 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.

	.4 Association canadienne de normalisation (CSA)
	.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2 Béton: Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-A23.3, Calcul des ouvrages en béton dans les bâtiments.
	.3 CAN/CSA-G30.18-M, Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton.
	.4 CAN/CSA-G40.20-/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Acier de construction
	.5 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
	.6 CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
	.7 CSA W186-M, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

	.5 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)
	.1 IAAC, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Les dessins des armatures doivent être exécutés conformément à la norme SP-66 et au Manuel des normes recommandées, publié par l'IAAC.
	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de Québec au Canada.
	.1 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que ce qui suit.
	.1 Détails de pliage des barres d'armature.
	.2 Liste des armatures.
	.3 Nombre d'armatures.
	.4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée par le représentant du Ministère. Les armatures qui y sont montrées doivent être marquées selon un code d'identification perm...
	.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, l'espacement et l'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports.


	.2 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de recouvrement des barres doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A23.3.

	.4 Lorsqu'une solution de chromate est utilisée en remplacement du revêtement de protection par galvanisation des armatures non précontraintes, fournir la description du produit au Représentant du Ministère, aux fins d'examen avant son utilisation.

	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité et l'article CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE, de la PARTIE 2.
	.1 Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant la mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant été ef...
	.2 S'il en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du Ministère la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature à fournir.


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et selon les instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.



	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit être autorisé par écrit par le représentant du Ministère.
	.2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres à haute adhérence faites d'acier en billettes, de nuance 400, conformes à la norme CSA-G30.18.
	.3 Barres d'armature : barres à haute adhérence en acier soudable faiblement allié, conformes à la norme CSA-G30.18.
	.4 Fil à ligaturer : fil d'acier recuit et étiré à froid, conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.5 Fil d'armature : fil d'acier à haute adhérence conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.6 Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme à la norme ASTM A185/A185M.
	.1 Le treillis doit être fourni sous forme de feuilles plates seulement.

	.7 Treillis d'armature en fil haute adhérence : treillis en fil d'acier soudé, à haute adhérence, conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.1 Le treillis doit être fourni sous forme de feuilles plates seulement.

	.8 Revêtement de protection époxydique pour armatures non précontraintes : conforme à la norme ASTM A775/A775M.
	.9 Revêtement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage d'au moins 610 g/m2, conforme à la norme CAN/CSA-G164.
	.1 Procéder à la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger contre toute réaction au contact de la pâte de ciment Portland.
	.2 Si la chromatation est effectuée immédiatement après la galvanisation, les armatures doivent être immergées dans une solution aqueuse contenant au moins 0.2 % en masse de dichromate de sodium ou 0.2 % d'acide chromique.
	.1 Les armatures doivent être immergées durant au moins 20 secondes dans la solution maintenue à une température égale ou supérieure à 32 degrés.

	.3 Si les armatures en acier galvanisé sont à la température ambiante, ajouter de l'acide sulfurique qui servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se situer entre 0.5 et 0.1 %.
	.1 Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution ne s'appliquent pas.

	.4 Les solutions de chromate offertes dans le commerce à cette fin peuvent remplacer la solution susmentionnée à la condition qu'elles soient d'une efficacité comparable.
	.1 Fournir la description du produit envisagé selon l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.


	.10 Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.11 Raccords mécaniques : assujettis à l'autorisation du Représentant du Ministère.
	.12 Barres rondes et lisses : conformes à la norme CSA-G40.20/G40.21.

	2.2 FAÇONNAGE
	.1 Les armatures en acier doivent être façonnées conformément aux normes CSA-A23.1/A23.2 à la norme SP-66 au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié par l'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).
	.1 Guide SP-66, sauf indication contraire.

	.2 Représentant du Ministère doit approuver l'emplacement des entures autres que celles indiquées sur les dessins de mise en place.
	.3 Dès qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministère, les armatures doivent être soudées conformément à la norme CSA W186.
	.4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent être clairement marqués selon un code d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de pliage de ces dernières.
	.1 Les barres revêtues d'époxy doivent être expédiées conformément aux indications de la norme ASTM A775/A775M.


	2.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des a...
	.2 S'il en fait la demande, informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux à fournir.


	Part 3 Exécution
	3.1 PLIAGE SUR LE CHANTIER
	.1 Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministère, les barres d'armature ne doivent pas être pliées ni soudées sur le chantier.
	.2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur appliquant lentement une pression constante.
	.3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

	3.2 MISE EN PLACE DES ARMATURES
	.1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.2 Dans les ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs mobiles.
	.1 Appliquer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit se déplacer dans le béton durci.
	.2 Lorsque la peinture est sèche, appliquer uniformément une épaisse couche de graisse lubrifiante minérale.

	.3 Demander au Représentant du Ministère d'accepter les armatures et leur mise en place avant de couler le béton.
	.4 Veiller à préserver l'intégrité du revêtement des armatures pendant la coulée du béton.
	.5 Pendant le transport et la manutention, couvrir les parties des barres enduites de peinture ou d'époxy afin de les protéger adéquatement.

	3.3 RETOUCHES SUR LE CHANTIER
	.1 À l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou coupées des armatures galvanisées ou enduites d'époxy, de manière à obtenir un revêtement continu.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition



	033000
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 - Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
	.2 Section 03 20 00 - Armatures pour béton
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural
	.4 Section 31 05 16 – Granulats

	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Mesurage aux fins de paiement
	1. Aucune déduction ne sera effectuée pour le volume de béton déplacé par l'acier d'armature, l'acier de construction ou les pieux.
	2. Aucune déduction ne sera effectuée pour toute quantité de béton de moins de 0.1 mètre carré de section déplacée par chaque orifice d'évacuation d'eau aménagé dans la surface.


	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International
	1. ASTM C260/C260M, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.
	2. ASTM C309, Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete.
	3. ASTM C494/C494M, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete.
	4. ASTM C1017/C1017M, Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete.
	5. ASTM D412, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers-Tension.
	6. ASTM D624, Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomer.
	7. ASTM D1751, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete Paving and Structural Construction (Nonextruding and Resilient Bituminous Types).
	8. ASTM D1752, Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork and Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	1. CAN/CGSB-37.2, Émulsion bitumineuse non fillerisée, à colloïde minéral, pour l'imperméabilisation à l'humidité et à l'eau, et pour le revêtement de toitures.
	2. CAN/CGSB-51.34, Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	1. CSA A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	2. CSA A283, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.
	3. CSA A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).


	1.4 ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
	.1 Ciment portland : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (XXb où le suffixe « b » indique qu'il s'agit d'un produit composé).
	1. Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général.
	2. Type MS ou MSb : ciment à résistance modérée aux sulfates.
	3. Type MH, MHb ou MHL : ciment à chaleur d'hydratation modérée.
	4. Type HE, HEb ou HEL : ciment à haute résistance initiale.
	5. Type LH, LHb ou LHL : ciment à faible chaleur d'hydratation.
	6. Type HS ou HSb : ciment à haute résistance aux sulfates.

	.2 Cendres volantes
	1. Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure à 15 %.
	2. Type CI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 et 20 %.
	3. Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure à 20 %.

	.3 Type S : laitier granulé de haut fourneau.

	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 1 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant du Ministère des copies des rapports des essais ayant été effectués par le fabricant ainsi qu'un certificat émis par un laboratoire d'essai et d'inspection ind...
	1. Ciment Portland
	.1 Ajouts cimentaires
	.2 Coulis
	.3 Adjuvants
	.4 Granulats
	.5 Eau
	.6 Garnitures d'étanchéité
	.7 Joints de garnitures d'étanchéité
	.8 Fonds de joint


	.3 Soumettre les résultats  des essais au Représentant du Ministère aux fins d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport à la formule de dosage ou aux paramètres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les ...
	.4 Gâchées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant la date et l'emplacement de chaque gâchée, la qualité du béton, la température de l'air et les éprouvettes prélevées selon les indications de l'article CONTR...
	.5 Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'examen,  tout écart supérieur à la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du béton au chantier et le déversement des gâchées.
	.6 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement et 01 35 29 - Santé et sécurité.

	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère au moins  quatre (4) semaines avant le début des travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le béton.
	1. Fournir les données d'essai et une certification émise par un laboratoire d'inspection et d'essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux entrant dans la fabrication du mélange de béton ainsi que la formule de dosage satisfont aux exige...

	.3 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au Représentant du Ministère aux fins d'examen, les méthodes proposées pour le contrôle de la qualité des aspects mentionnés ci-après.
	1. Érection des ouvrages d'étaiement temporaires.
	2. Bétonnage par temps chaud.
	3. Bétonnage par temps froid.
	4. Cure.
	5. Finition.
	6. Décoffrage.
	7. Exécution des joints.

	.4 Plan de contrôle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministère, certifiant la conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées à l'article PRODUITS de la PARTIE 2.

	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livraison et acceptation
	1. Temps de transport : le béton doit être livré au chantier et déchargé au maximum dans les 120 minutes suivant le gâchage.
	.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit être acceptée par écrit par le représentant du ministère le producteur de béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Les écarts doivent être soumis au Représentant du Ministère aux fins d'examen.

	2. Livraison du béton : s'assurer que la centrale à béton assure une livraison continue du béton, conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.



	Part 2 Produit
	2.1 CRITÈRES DE CALCUL
	.1 Variante 1 - Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2  et les indications de l'article FORMULESDE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS.

	2.2 CRITÈRES DE PERFORMANCE
	.1 Plan de contrôle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de fournir du béton satisfaisant aux critères de performance établis par le Représentant du Ministère, et prévoir un contrôle de la conformité du matériau selon le...

	2.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment portland : pour usage général, conforme à la norme CSA A3001, de type GU.
	.2 Ajouts cimentaires : selon la norme CSA A3001.
	.3 Eau : selon la norme CSA A23.1.
	.4 Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.5 Adjuvants
	1. Entraîneurs d'air : selon la norme ASTM C260.
	2. Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494. Le Représentant du Ministère doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

	.6 Coulis à compensation de retrait : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	1. Résistance à la compression : 35 MPa à 28 jours.

	.7 Produit de cure : Conforme aux normes  CSA A23.1/A23.2, de type 1-D, contenant un colorant fugace.
	.8 Fonds de joint prémoulés
	1. Carton-fibre bitumé : selon la norme ASTM D1751.
	2. Caoutchouc mousse : selon la norme ASTM D1752, de type I
	3. Liège : selon la norme ASTM D1752.

	.9 Buses d'évacuation : en plastique ou acier galvanisé.
	.10 Ciment élastomère pour joints: ciment en polyuréthane, type Sikaflex 1c de Sika ou équivalent.
	.11 Acier, ancrages: selon  CSA G40.20 / G40.21, nuance 350W ou selon les indications.

	2.4 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Le béton de masse volumique moyenne doit être préparé conformément à la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2 et d’un mélange ayant les qualités suivantes.
	.2 S'assurer que les matériaux servant à la préparation du mélange de béton ont été soumis aux fins d'essai et satisfont aux exigences de la norme CSA A23.1.
	1. Coordonner les méthodes de construction utilisées en fonction des proportions et des paramètres de dosage du mélange de béton spécifiés par le Représentant du Ministère.
	2. Identifier et signaler immédiatement au Représentant du Ministère tout problème ou éventuel écart observé au sujet des paramètres ou du dosage du mélange de béton par rapport aux travaux de construction.
	3. Le Représentant du Ministère définira les proportions du mélange de béton aux fins d'obtention d'un béton, et précisera également ce qui suit.
	4. Béton standard
	.1 Ciment Portland de type GU-b SF.
	.2 Résistance minimale à la compression à 28 jours : 35 MPa.
	.3 Classe d'exposition : C-1.
	.4 Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm.
	.5 Affaissement au moment et au point de décharge : de 80 à 125 mm.
	.6 Teneur en air : de  5 % à 8 %.
	.7 Adjuvants chimiques : réducteurs d'eau augmentant la  résistance, retardateurs de prise, accélérateurs de prise, renforçateurs de résistance, entraîneurs d'air, superplastifiants conformes à la norme ASTM C 494.
	.8 Masse volumique sèche : 2 400 kg/m³ minimum.
	.9 Rapport eau/ciment : inférieur à 0,40.
	.10 Teneur minimale de ciment : 375 kg/m3.

	5. S’assurer que les matériaux utilisés dans le mélange de béton ont été soumis aux essais appropriés.
	6. Appliquer des méthodes de construction compatible avec le mélange de béton et les paramètres indiqués par le Représentant du Ministère.
	7. Aviser immédiatement le Représentant du Ministère lorsque le mélange de béton et la mise en œuvre entraîne une problématique ou une contrainte au niveau des travaux de construction.

	.3 Nonobstant ce qui est spécifié dans la norme CAN/CSA-A23.1 et CAN/CSA-A23.4, l’Entrepreneur fournira au Représentant du Ministère une formule de mélange pour le béton à mélanger. Cette formule n’est qu’un guide et est déterminée d’après les agrégat...


	Part 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant la mise en place du béton.
	1. Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.

	.2 Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
	.3 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
	1. Il est interdit de confectionner des joints de reprise.
	2. Veiller à ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer aucun dommage à l'ouvrage ou aux structures existantes.

	.4 Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois les matériels et la formule de dosage approuvés.
	.5 S'assurer que les armatures et les pièces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en place du béton.
	.6 Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant du Ministère quant à la méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et protéger les ouvrages existants contre les salissures.
	.7 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de finition.
	.8 L’Entrepreneur devra planifier son calendrier de bétonnage de façon à faire des coulées ininterrompues et ainsi produire un meilleur effet d’uniformisation de l’ouvrage.
	.9 Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et l'emplacement de chaque gâchée, les caractéristiques du béton, la température ambiante et les échantillons prélevés.
	.10 Aucune charge ne doit être exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le Représentant du Ministère ne l'ait autorisé.

	3.2 MISE EN OEUVRE
	.1 Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Manchons et éléments à noyer
	1. Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au travers d'une poutrelle, d'une poutre, d'un chapiteau de colonne ou d'une colonne, à moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant du Ministère.
	2. Après avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministère, ménager les ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.
	3. Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas indiqués doivent être examinés par le Représentant du Ministère.
	4. Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des pièces de quincaillerie. Si les éléments à noyer dans le béton ne peuvent être placés aux endroits prescrits, faire accepter toute modification par Représentant du Ministère,  par écrit, avant...
	5. Confirmer l'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures indiqués sur les dessins.
	6. Mettre en place les éléments spéciaux à noyer, aux fins des essais de résistance, selon les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non destructifs du béton.

	.3 Boulons d'ancrage
	1. Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier approprié, avant de couler le béton.
	2. Seulement après avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministère, sceller au coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou forés après que le béton ait fait prise.
	.1 Les trous ainsi percés doivent avoir un diamètre d'au moins 100 mm.
	.2 Le diamètre des trous forés après la prise du béton doit être conforme aux recommandations du fabricant.

	3. Empêcher l'eau, la neige et la glace de s'accumuler dans les trous destinés à recevoir les boulons d'ancrage.
	4. Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy ou coulis à compensation de retrait.
	5. Il importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la pose de boulons d'ancrage dans des joints de dilatation comportant des dispositifs d'appui à glissement ou à roulement.

	.4 Cure et finition
	1. Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	2. Employer des méthodes définies dans la norme CSA A23.1/A23.2 pour enlever l'eau de ressuage excédentaire. Veiller à ne pas endommager les surfaces des éléments en béton.
	3. Employer des produits de cure compatibles avec le produit de finition.
	4. Pour les dalles, exécuter une finition au balai ou à la brosser avec un motif rainuré.

	.5 Garnitures d'étanchéité à l'eau
	1. Poser les garnitures de manière à assurer une étanchéité à l'eau continue.
	2. Ne pas déformer ni percer les garnitures d'étanchéité à l'eau d'une manière qui pourrait diminuer leur performance.
	3. Ne pas déplacer les armatures en posant les garnitures d'étanchéité à l'eau.
	4. Liaisonner les garnitures d'étanchéité sur le chantier même, avec un outillage conforme aux exigences du fabricant.
	5. Liaisonner les garnitures d'étanchéité solidement en place.
	6. Les joints bout à bout thermosoudés sur le chantier sont permis seulement entre les longueurs droites.
	7. Utiliser des cornières et des baguettes soudées en usine à moins d'autorisation spéciale de la part du Représentant du Ministère.

	.6 Fonds de joint
	1. Sauf autorisation spéciale du Représentant du Ministère, prévoir un fond de joint d'une seule pièce, de l'épaisseur et de la largeur requise, pour chaque joint.
	2. S'il faut plus d'une pièce pour un joint, attacher les extrémités des pièces qui s'aboutent et maintenir fermement ces dernières dans la position voulue en les agrafant ou en les fixant solidement de toute autre manière.
	3. Situer et réaliser les joints de construction, de rupture et de dilatation selon les indications.
	4. Poser les fonds de joint requis.
	5. Utiliser un fond de joint de 12 mm d'épaisseur pour séparer les dalles sur sol des surfaces verticales. Sauf indication différente, le fond de joint doit être posé à partir du bas de la dalle et se prolonger jusqu'à  12  mm au-dessus du niveau de l...


	3.3 TOLÉRANCES DE MISE EN OEUVRE
	.1 Les tolérances de mise en oeuvre des surfaces de béton doivent être conformes à la norme CSA A23.1

	3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 L'inspection et l'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire d'essai désigné par le Représentant du Ministère, conformément à la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2 et à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Le Représentant du Ministère assumera le coût des essais conformément à la section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.
	.3 Le Représentant du Ministère prélèvera des éprouvettes cylindriques additionnelles lors des travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes devra se faire au chantier, dans les mêmes conditions que les coulées de béton dont elles s...
	.4 Les essais non destructifs du béton doivent être exécutés selon les méthodes décrites dans la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.
	.5 L'inspection et les essais effectués par le Représentant du Ministère ne peuvent ni remplacer ni compléter le contrôle de la qualité effectué par l'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce dernier de ses responsabilités contractuelles à cet égard.
	.6 Veiller à ce que les résultats des essais soient transmis au Représentant du Ministère pour qu'ils puissent  les examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	1. Après avoir reçu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère, acheminer le béton et les constituants de béton inutilisés vers une carrière ou une installation de recyclage locale.
	2. Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des camions à béton.
	3. Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère.
	4. Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement
	5. Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent les plans d'eau ou les sources d'alimentation en eau potable.
	6. Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.
	7. Évacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des règlements locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.




	034100
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 30 00 - Béton coulé en place.

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.
	.2 ASTM A775/A775M, Standard Specification for Epoxy-Coated Reinforcing Steel Bars.
	.3 ASTM C260, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.
	.4 ASTM D412, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers - Tension.
	.5 ASTM D2240, Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire, anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier de construction.
	.2 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique, préparé.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN3-A23.3, Calcul des ouvrages en béton.
	.3 CAN/CSA-A3000, Compendium de matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.1 CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.

	.4 CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton.
	.5 CAN/CSA-G40.20/G40.2, Exigences générales relatives à l'acier laminé ou soudé/acier de construction.
	.6 CAN/CSA-G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
	.7 CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
	.8 CSA-W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.
	.9 CAN/CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc (élaborée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
	.10 CSA-W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités métriques).
	.11 CSA-W186, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

	.4 The Master Painters Institute (MPI) - Architectural Painting Specification Manual (ASM)
	.1 Produit MPI numéro 18, Organic Zinc Rich Primer.
	.2 Produit MPI numéro 23, Oil Alkyd Primer.

	.5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.


	1.3 EXIGENCES DE CONCEPTION
	.1 Choisir les éléments préfabriqués conformément à la norme CSA-A23.3 de façon qu'ils puissent résister aux contraintes de manutention.
	.2 Calculer les éléments préfabriqués pour qu'ils puissent résister aux charges selon les indications.
	.3 Soumettre les dessins de conception et les calculs détaillés requis portant sur les éléments préfabriqués en béton et les éléments d'assemblage types conformément aux prescriptions énoncées à l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE, de la PART...

	1.4 EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 Les tolérances et les écarts relatifs aux éléments préfabriqués en béton structural doivent être conformes aux normes CSA-A23.1/A23.2.

	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 -  Matières dangereuses.
	.3 Soumettre les dessins d'atelier conformément à la norme CSA-A23.3. Les dessins fournis doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit.
	.1 Les détails des éléments en béton précontraint et en béton non précontraint, des armatures et des éléments d'assemblage.
	.2 La cambrure.
	.3 Une nomenclature des finis.
	.4 Les méthodes de manutention et de mise en place.
	.5 Les orifices, les manchons, les pièces à noyer et les armatures connexes.

	.4 Soumettre, 2 semaines avant le début de la fabrication, les exemplaires des dessins de conception et des calculs détaillés relatifs aux  éléments préfabriqués et aux éléments d'assemblage types, aux fins d'examen par le Représentant du Ministère.
	.5 Soumettre des dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de Québec au Canada.
	.6 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. Pour chaque fini réalisé dans le cadre des présents travaux, soumettre au Représentant du Ministère un échantillon portant le numéro de fi...

	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Programme de contrôle de la qualité : soumettre au Représentant du Ministère selon les indications de l'article CONTRÔLE, de la PARTIE 3, un rapport écrit montrant la conformité des produits en béton fournis aux exigences de performance énoncées da...

	1.7 QUALIFICATION
	.1 Les éléments préfabriqués en béton doivent être réalisés conformément aux normes CSA-A23.1/A23.2,
	.2 Les entreprises de soudage doivent être accréditées conformément à la norme CSA-W47.1.

	1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Assurer la gestion et l'entreposage des matières dangereuses conformément à la section 02 81 01 – Matières dangereuses
	.2 Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués/précontraints selon les instructions du fabricant.
	.3 Afin de prévenir les taches, veiller à ce que les coins des éléments ne viennent pas en contact avec de la terre.
	.4 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier et recycler les matériaux de rebut conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment, granulats, eau et adjuvants : conformes aux normes CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.2 Acier d'armature : conforme à la norme CAN/CSA-G30.18.
	.3 Pièces de quincaillerie et matériel divers : conformes à la norme CAN/CSA-A23.1.
	.4 Coffrages : conformes à la norme CSA-A23.1.
	.5 Ancrages et supports : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, de type 350 W, galvanisé.
	.6 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA-W48.1.
	.7 Électrodes de soudage : conformes à la norme CSA-W48.1 et homologuées par le Bureau canadien de soudure.
	.8 Galvanisation : procédé par immersion à chaud, produisant un zingage d'au moins 610 g/m2, selon la norme CAN/CSA-G164.

	2.2 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Béton
	.1 Le béton de masse volumique moyenne doit être préparé conformément à la norme CAN/CSA-A23.1, de façon à présenter les caractéristiques physiques conformes aux prescriptions de la section 03 30 00 – Béton coulé en place.


	2.3 ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS
	.1 Les éléments préfabriqués doivent être réalisés conformément aux normes CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.2 Chaque élément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant à en préciser l'emplacement. Ces marques doivent être apposées sur une partie de l'élément non appar...
	.3 Les pièces de quincaillerie convenant à la manutention des éléments préfabriqués doivent être fournies.

	2.4 FINITION DES SURFACES
	.1 Les éléments doivent présenter un fini selon la norme CAN/CSA-A23.1.

	2.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Remettre au Représentant du Ministère des copies certifiées des rapports des essais de contrôle de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément aux normes CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.2 Fournir les rapports du programme interne de contrôle de la qualité, établis d'après les exigences régissant la certification des fabricants, aux fins d’examen et de vérification par le Représentant du Ministère.
	.3 Remettre, sur demande, au Représentant du Ministère une copie certifiée du rapport de l'essai en usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des analyses physiques et chimiques.
	.4 Les usines d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de la source d'approvisionnement des matériaux servant à la fabrication du béton, de l'acier d'armature ainsi que de l'acier de précontrainte, et, sur demande, me...


	Part 3 Exécution
	3.1 MISE EN PLACE
	.1 Réaliser les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA-A23.3 et  CAN/CSA-S6.
	.2 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA-W59 pour le soudage des éléments aux charpentes d'acier, et à la norme CSA-W186 pour le soudage des armatures.
	.3 Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant les tolérances admissibles prescrites.
	.4 Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA-A23.1. Ces tolérances ne peuvent en aucun cas être cumulées.
	.5 Serrer uniformément les assemblages boulonnés en appliquant le couple indiqué.
	.6 À l'aide d'une brosse métallique, nettoyer les soudures effectuées sur place et retoucher le fini galvanisé avec un enduit riche en zinc.

	3.2 CONTRÔLE
	.1 S'assurer que le béton fourni est conforme aux critères de performance spécifiés à l'article PRODUITS, de la PARTIE 2, et aux critères définis par le  Représentant du Ministère, et assurer le contrôle de la conformité selon l'article ASSURANCE DE L...

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire approuver, par le Représentant du Ministère, les méthodes de nettoyage que l'on prévoit utiliser.



	060301
	Partie 1 Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Cette section concerne les spécifications pour la construction d’encaissement de bois.

	1.2 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Avant de procéder au ballastage des caissons, soumettre la méthode proposée de mise en place des matériaux au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation.


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Selon la section  01 45 01 - Assurance de la qualité.
	.2 Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité.

	1.5 GESTION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.3 S'assurer que les contenants vides sont scellés et rangés dans un endroit sûr.
	.4 Ne pas incinérer de produits composites ou plastiques
	.5 Évacuer les pièces de composite et de plastique de même que les sections d'extrémité, les déchets et la sciure vers une décharge approuvée.

	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section aux instructions écrites du fabricant et à la Section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Entreposer les matériaux composites ou plastiques de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.
	.4 Madriers
	.1 Manutentionner avec des mâchoires ou des câbles. Ne pas utiliser de chaînes.
	.2 Éviter de traîner les madriers ou d'endommager leur surface.

	.5 Protéger les éléments contre tout dommage pendant la manutention.



	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Les pièces de plastique recyclé 203 x 203 x 3 660 mm et 103 x 152 x 3 600mm sont fournies par le Représentant du Ministère.
	.2 Acier
	.1 Tous les boulons mécaniques, les tire-fond, les boulons à pointe perdue et les clous seront en acier de construction medium, répondant aux normes ASTM-A307.
	.2 Toutes les pièces d’acier doivent être galvanisées selon la norme ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production.
	.1 Galvaniser les différentes pièces en respectant les taux suivants :
	.1 Boulons et écrous : 460 g/m2 ;
	.2 Profilés, plaques et barres : 705 g/m2


	.3 Les filets répondront aux spécifications de la norme ANS/B1-1, classe 2A.
	.4 Les rondelles seront en fonte grise ou en acier.
	.5 Les boulons mécaniques, tire-fond et boulons à pointe perdue seront à tête forgée.
	.6 La longueur spécifiée des boulons exclu la tête; la longueur des filets des boulons mécaniques est de 100 mm.
	.7 Les clous galvanisés spiraux seront de 200 mm de longueur.
	.8 Tous les boulons à pointe perdue seront proprement appointés et auront les têtes fraisées de 9 mm, plus larges que le diamètre du fer utilisé.
	.9 Tous les trous des boulons à pointe perdue seront forés à un diamètre de 2 mm plus petit que le diamètre des boulons employés et de 75 mm plus court que la longueur de ceux-ci.
	.10 Les tire-fonds seront filetés et seront à tête hexagonale.
	.11 Les trous de tire-fond doivent être conformes à ce qui suit :
	.1 Le trou-pilote pour le corps du boulon doit avoir le même diamètre que le corps du boulon, et la même hauteur que la longueur du corps du boulon sans filet.
	.2 Le trou-pilote pour la partie filetée doit avoir un diamètre égal à 60 jusqu'à 75 pourcent du diamètre du corps de boulon pour la longueur égale à la partie filetée du boulon.
	.3 La partie filetée de la vis doit être introduite dans le trou-pilote en tournant la vis avec une clé et non en l'enfonçant avec un marteau.
	.4 Le savon ou tout autre lubrifiant qui n'est pas à base de pétrole, peut être utilisé sur la vis ou dans le trou-pilote, afin de faciliter l'introduction et éviter d'endommager la vis.

	.12 Dans l'ouvrage, chaque boulon mécanique sera muni de deux (2) rondelles ordinaires d'un diamètre égal à au minimum trois (3) fois le diamètre du boulon. Les têtes et les écrous des boulons porteront également et uniformément sur les rondelles. Ils...
	.13 D'une façon générale dans l'ouvrage, la longueur de la boulonnerie est déterminée de la façon suivante, sauf où il est autrement spécifié:
	.1 Boulon à pointe perdue et tire-fond : l’épaisseur totale des pièces à assujettir moins 50 mm.
	.2 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles non fraisées : l'épaisseur totale des pièces à assujettir plus 100 mm.
	.3 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles dont une seule est fraisée : l’épaisseur totale des pièces à assujettir plus 50 mm.
	.4 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles fraisées : l'épaisseur totale des pièces à assujettir.
	.5 Clous ordinaires et clous spiraux : l'épaisseur de la pièce la moins épaisse à assujettir multipliée par deux et une demie (2,5).


	.3 Pierre de lest
	.1 Pierre de 200 à 300 mm de diamètre.
	.2 La plus petite dimension des pierres ne devra pas être moins de 150mm.
	.3 La pierre mise en oeuvre devra être extraite d’une carrière de pierre dure et durable. L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera acceptée dans aucune partie de l’ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes de pla...
	.4 La pierre devra avoir une densité minimale de 2 600 kg par mètre cube, démontrer un taux d’absorption inférieur à 0.5 % (suivant ASTM-C127) et offrir moins de 1,5 % de perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium après 5 cycles (suivant A...
	.5 La pierre de lest devra être uniformément répartie entre les valeurs minimales et maximales.
	.6 Il est de l’entière responsabilité de l’Entrepreneur de s’assurer de la disponibilité des sources d’approvisionnement exploitables et des quantités et des grosseurs de pierres qu’il est possible d’en tirer.

	.4 Lambris de plastique recyclé
	.1 Le produit doit être fabriqué à partir de matières thermoplastiques 100 recyclé (HDPE#2, PVC #3, LDPE #4, etc.).
	.2 Force en flexion (selon ASTM D6109) = 2 810 psi
	.3 Module d’élasticité (selon ASTM D6109) = 139 500 psi
	.4 Densité (selon ASTM D6111)= 0.035 Lbs/po cu
	.5 Absorption d’eau (selon ASTM D1037) =  <0.01%



	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Draguer l'emplacement des encaissements jusqu'à la cote de niveau indiquée.
	.2 Mettre en place les poches de bétons et la pierre 150-25mm et niveler l'assise de pierre concassée.
	.3 Avant les travaux de construction, accumuler sur le chantier suffisamment de pierres de lest pour remplir complètement les caissons.
	.4 Pour déterminer le profil réel des fonds à l'emplacement des caissons, effectuer des sondages exacts et rapprochés, localisés avec précision au moyen d'un gabarit, jusqu'à la surface de l'assise.
	.1 Construire le fond des caissons conformément au profil de cette assise.


	3.2 ENCAISSEMENTS COMPOSITE
	.1 Construire des encaissements au moyen de madriers de 203 mm x 203 mm fait de plastique recyclé, comme montré au plan.
	.2 Ces encaissements seront construits sur l’emplacement de l’ouvrage de telle sorte que ses pièces de parement, ses longrines, ses traversines, etc. soient posées horizontalement.  Ils seront construits conformément au plan et auront les dimensions i...
	.3 Ces encaissements seront entièrement remplis jusqu’à la face inférieure des solives avec de la pierre de lest.
	.4 Si après l’immersion, des cages sont hors d’alignement, l’Entrepreneur devra enlever la pierre de lest à ses propres frais jusqu’à ce que les cages flottent et il devra les replacer au bon endroit.
	.5 L'Entrepreneur devra avertir le Représentant du Ministère cinq (5) jours avant la date probable d'immersion des cages et celles-ci ne seront pas immergées à moins que le Représentant du Ministère n'ait donné son approbation par écrit.
	.6 Préparation de la fondation :
	.1 Préalablement à la mise en place de l’encaissement, l’Entrepreneur devra réaliser un relevé bathymétrique complet de la zone où sera placé l’encaissement.
	.2 L’Entrepreneur devra ajouter des poches de béton (au-dessus du zéro des cartes) et de la pierre 150-25mm afin de respecter les niveaux demandés et obtenir une assise horizontale et uniforme.
	.3 Si du roc massif est rencontré à l'emplacement des encaissements, celui-ci sera nettoyé et les pièces de fond des encaissements seront ajustées au fond rocheux. Cette même méthode sera utilisée si une section du fond marin devenait à un niveau infé...

	.7 Pièces de fond :
	.1 Les pièces de fond comprennent les rangs inférieurs de l’encaissement.  Elles auront 203 mm et seront placées longitudinalement ou transversalement, tel que requis.
	.2 Les pièces de fond transversales seront d’une seule longueur.
	.3 Elles seront assujetties à chaque pièce qu’elles croiseront, tel qu’il est indiqué sur le plan
	.4 Les pièces de fond seront assujetties à chaque poteau vertical qu’elles croiseront au moyen d’un boulon mécanique de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.  Les pièces de fond seront placées horizontalement
	.5 Les pièces du fond longitudinales seront jointes d'about à mi-distance entre les pièces de fond transversales sur un bloc de 1 200 mm de longueur placé au-dessus ou au-dessous, et fixées au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diamètre et de lon...

	.8 Plancher de charge :
	.1 La plate-forme de lest se composera de billes de 150 à 200 mm de diamètre non traitées ou de madriers de plastique recyclé 203 x 203 mm et placées tête-bêche sur les pièces de fond.  Elles seront de longueur requise et leur joint sera établi sur un...
	.2 Les billes ou les madriers seront placé(e)s sur le second rang des pièces de fond et assujettie aux pièces de fond au moyen de boulons à pointe perdue de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.

	.9 Longrines et traversines
	.1 Les longrines et traversines se composeront de pièces de 203mm.
	.2 Les traversines seront placées d’une seule longueur horizontalement..
	.3 Ces pièces seront assujetties à chaque croisement avec une traversine ou une pièce de parement au moyen d’un boulon à pointe perdue de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.  Elles seront aussi assujetties à chaque croisement avec un poteau v...

	.10 Poteaux verticaux
	.1 Les poteaux verticaux se composeront de pièces de 203 mm  placées comme indiqué sur le plan.  Elles seront d’une seule longueur à partir du dessous des pièces de fond jusqu’à la face supérieure des solives.
	.2 Les poteaux seront assujettis à chaque intersection avec une pièce de fond, traversine, longrine, parement, couronnement, au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.

	.11 Solives
	.1 Des solives de 203 mm seront installées sur l’encaissement.
	.2 Les solives seront placées comme indiqué sur les différentes figures du plan.  Elles seront assujetties à chaque traversine au moyen d’un boulon à pointe perdue de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.


	3.3 PIERRE DE LEST
	.1 Placer la pierre de lest de façon à ne pas endommager les caissons.
	.2 Effectuer la mise en place du ballast de façon que la différence de hauteur entre le contenu de deux cellules contiguës ne dépasse en aucun temps 1 m.

	3.4 GARDE-ROUES
	.1 Un garde-roues fait de madriers de plastique recyclé de 203 mm x 203 mm sera construit comme indiqué au plan.
	.2 Le garde-roues sera assujetti aux blocs, au plancher et aux pièces de parement au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.
	.3 Le sommet du garde-roues sera de niveau et à l’élévation requise.
	.4 Le garde-roues reposera sur deux (2) blocs de 50 mm x 203 mm x 600 mm de longueur placés à tous les 1 500 mm d’axe en axe.

	3.5 PLANCHER
	.1 Un plancher en madriers de plastique recyclé de 103 x 154 mm devra être  installé sur les encaissements.
	.2 Chaque pièce sera assujettie aux solives au moyen de tire fonds galvanisés de 19 Ø x 150 mm à chaque intersection avec une solive.



	061500
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Section 06 03 01 – Encaissement composite

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International
	.1 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

	.2 CSA International
	.1 CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples.

	.3 Green Seal Environmental Standards (GS)
	.1 GS-36-11, Commercial Adhesives.

	.4 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.

	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité au Canada, dans la province de Québec

	.4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Selon la section 01 45 01 – Assurance de la qualité.

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits ainsi qu’aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Entreposer les éléments de platelage de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.



	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Acier
	.1 Tous les tire-fond seront en acier de construction medium et galvanisé, répondant aux normes ASTM-A307.
	.2 Toutes les pièces d’acier doivent être galvanisées selon la norme ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production.
	.1 Galvaniser les différentes pièces en respectant les taux suivants :
	.1 Tirefonds et rondelles : 460 g/m2 ;


	.3 Les filets répondront aux spécifications de la norme ANS/B1-1, classe 2A.
	.4 Les rondelles seront en fonte grise ou en acier.
	.5 Les tirefonds seront filetés et seront à tête hexagonale.
	.6 Les trous de tire-fond doivent être conformes à ce qui suit :
	.1 Le trou-pilote pour le corps du tirefond doit avoir le même diamètre que le corps du tirefond, et la même hauteur que la longueur du corps du tirefond sans filet.
	.2 Le trou-pilote pour la partie filetée doit avoir un diamètre égal à 60 jusqu'à 75 pourcent du diamètre du corps de boulon pour la longueur égale à la partie filetée du boulon.
	.3 La partie filetée du tirefond doit être introduite dans le trou-pilote en tournant le tirefond avec une clé et non en l'enfonçant avec un marteau.
	.4 Le savon ou tout autre lubrifiant qui n'est pas à base de pétrole, peut être utilisé sur le tirefond ou dans le trou-pilote, afin de faciliter l'introduction et éviter d'endommager du tirefonds.

	.7 Dans l'ouvrage, chaque tirefond sera muni d’une (1) rondelle ordinaire d'un diamètre égal à au minimum trois (3) fois le diamètre du tirefond. Ils seront noyés à effleurement des pièces.
	.8 D'une façon générale dans l'ouvrage, la longueur de la boulonnerie est déterminée de la façon suivante, sauf où il est autrement spécifié:
	.1 Épaisseur totale des pièces à assujettir moins 50 mm.


	.2 Lambris de plastique recyclé
	.1 Le produit doit être fabriqué à partir de matières thermoplastiques 100 recyclé (PEHD#2, PVC #3, PEBD #4, etc.).
	.2 Force en flexion (selon ASTM D6109) = 2 810 psi
	.3 Module d’élasticité (selon ASTM D6109) = 139 500 psi
	.4 Densité (selon ASTM D6111)= 0.035 Lbs/po cu
	.5 Absorption d’eau (selon ASTM D1037) =  <0.01%



	Part 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation du platelage, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformé...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables selon les directives du Représentant du Ministère.


	3.2 INSTALLATION
	.1 Chaque madrier doit reposer sur au moins un (1) point d'appui ; les planches en porte-à-faux doivent cependant être supportées en au moins deux (2) endroits. Dans le cas des platelages en pente, placer les languettes des planches vers le haut.
	.2 Décaler d'au moins 0.5 m les joints d'extrémité des madriers voisins.
	.1 Interposer au moins deux (2) rangs de madriers entre des joints réalisés à proximité l'un de l'autre.
	.2 Ne pas faire de joints dans le premier cinquième des portées d'extrémité.
	.3 Réduire au minimum le nombre de joints dans le deuxième tiers de toute portée.


	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.


	3.4 PROTECTION
	.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
	.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des platelages en bois.



	064000
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
	.1 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile Strength.


	1.3 DESSINS D'ATELIER
	.1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Les dessins doivent montrer les détails de construction et d'assemblage, des profils, des fixations et les autres détails connexes.
	.3 Les dessins doivent indiquer les matériaux, les finis, les épaisseurs et les pièces de quincaillerie.

	1.4 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Protéger les matériaux contre l'humidité et les dommages pendant et après leur livraison.

	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Lambris de plastique recyclé
	.1 Le produit doit être fabriqué à partir de matières thermoplastiques 100 recyclé (PEHD#2, PVC #3, PEBD #4, etc.).
	.2 Force en flexion (selon ASTM D6109) = 2 810 psi
	.3 Module d’élasticité (selon ASTM D6109) = 139 500 psi
	.4 Densité (selon ASTM D6111)= 0.035 Lbs/po cu
	.5 Absorption d’eau (selon ASTM D1037) =  <0.01%

	.2 Tire-fond: en acier galvanisé, de type et de grosseur convenant à l'application, selon la norme ASTM A-307.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION
	.1 Installer les lambris, de niveau et d'alignement, aux endroits indiqués sur les dessins.
	.2 Fixer et ancrer solidement les lambris tel que requis aux plans.
	.3 Chaque pièce sera assujettie aux longrines au moyen de tire fonds galvanisés de 19 Ø x 150 mm à chaque intersection.
	.4 Installer les ouvrages avec précision, de niveau, d'aplomb et d'alignement, aux endroits indiqués sur les dessins.



	310516
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 32 11 23 - Couche de base granulaire

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Gouvernement du Québec, Ministère des Transports
	.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG)

	.1 American Society for Testing and Materials (ASTM)
	.1 ASTM D4791-05, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate

	.2 ASTM International
	.1 ASTM D4791, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les granulats. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, le...


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits ainsi qu’aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de manière à prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.
	.3 Entreposage : entreposer les matières lavées ou excavées sous l'eau au moins 24 heures, afin de laisser l'eau libre s'écouler et d'uniformiser la teneur en eau dans ces matières.


	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes, d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile, de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles d...
	.2 Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la norme ASTM D4791.
	.1 Éléments dont la plus grande face est au moins cinq (5) fois plus grande que la plus petite.

	.3 Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent être constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.
	.1 Criblures provenant du concassage de blocs de carrière, de blocs rocheux, de gravier ou de laitier.
	.2 Revêtement d'asphalte de récupération.
	.3 Béton de récupération.

	.4 Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent être constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.
	.1 Roche concassée.
	.2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre.
	.3 Granulat léger, y compris le laitier et le schiste expansé.
	.4 Revêtement d'asphalte de récupération.
	.5 Béton de récupération.


	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins quatre (4) semaines avant le début de la production.
	.2 Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement être préparés pour y répondre, trouver une autre source d'approvisionnement.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère au moins quatre (4)  semaines avant tout changement de source d'approvisionnement en granulats.
	.4 Un matériau accepté à sa source d'approvisionnement peut néanmoins être refusé par la suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce de...


	Part 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Préparation de la source d'approvisionnement
	.1 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de la production des granulats, défricher et essoucher la zone d'excavation et dépouiller la surface des matériaux impropres. Évacuer les débris provenant des travaux de défrichement, les souches...
	.2 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation ou d'abattage en carrière, défricher, essoucher et décaper la surface du sol sur une aire suffisamment grande pour prévenir la contamination des granulats par des matières nuisibles.
	.3 Une fois les travaux d'excavation terminés, dresser les parois de l'excavation suivant une pente nominale de 1.5 : 1 et, au besoin, creuser des canaux de drainage ou des fossés afin d'empêcher l'accumulation des eaux de ruissellement dans la zone d...
	.4 Dresser les pentes des tas de matériaux de rebut, et laisser un chantier propre et ordonné.
	.5 Fournir une clôture anti-érosion ou un autre moyen d'empêcher la contamination des cours d'eau ou des milieux humides naturels existants.

	.2 Préparation des granulats
	.1 Préparer les granulats de manière uniforme, en ayant recours à des méthodes qui préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.
	.2 Au besoin, un mélange de granulats, y compris les matériaux de récupération qui répondent aux exigences physiques du devis, est permis afin de fournir la granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage de particules concassées prescrits.
	.1 N'employer que des méthodes et du matériel approuvés par écrit par le Représentant du Ministère.


	.3 En présence de dépôts stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation qui permettront d'obtenir des granulats de granulométries homogènes et uniformes.
	.4 Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du matériel approprié conforme aux exigences.
	.1 N'employer que du matériel approuvé par écrit par le Représentant du Ministère.

	.5 Mise en tas
	.1 À moins d'indications du Représentant du Ministère, mettre les granulats en tas sur le chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur des surfaces revêtues en dur.
	.2 Entasser suffisamment de granulats pour être en mesure de respecter le calendrier des travaux.
	.3 Les granulats doivent être mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés, ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis en tas ainsi que le matériel de manutention.
	.4 À moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée acceptable, la base du tas doit être constituée d'une couche de sable compacté ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des granulats. Mettre les g...
	.5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.
	.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et éliminer les matériaux rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.7 Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont l'épaisseur sera conforme aux prescriptions suivantes.
	.1 Dans le cas des gros granulats et des matériaux pour couche de base : pas plus de 1.5 m.
	.2 Dans le cas des granulats fins et des matériaux pour couche de fondation : pas plus de 1.5 m.
	.3 Dans le cas de tous les autres matériaux : pas plus de 1.5 m.

	.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et façonner les tas conformément aux prescriptions.
	.9 Il est interdit de monter des tas en cône ou de faire débouler des matériaux de chaque côté des tas.
	.10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.
	.11 Au cours des travaux exécutés en hiver, empêcher la glace et la neige de se mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.


	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Nettoyer l'endroit où les granulats ont été mis en tas de manière à laisser un terrain propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.
	.4 Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux directives du Représentant du Ministère.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

	.6 Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats doit être remise en état à la satisfaction des autorités compétentes.
	.7 Restreindre l'accès du public aux tas abandonnés de manière temporaire ou permanente, à l'aide d'un moyen accepté par le Représentant du Ministère.



	312333
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 35 29 - Santé et sécurité
	.3 Section 01 35 43 - Protection de l'environnement
	.4 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires
	.5 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.6 Section 31 32 19 - Géotextiles

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM C 117, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075 mm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2  ASTM C 127, Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate.
	.3 ASTM C 136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.4 ASTM C 535, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
	.5 ASTM D 422, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
	.6 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft() (600 kN-m/m().
	.7 ASTM D 1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³) (2,700 kN-m/m³).
	.8 ASTM D 4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.

	.2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

	.3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.2-M, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.

	.4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.1 CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.

	.2 CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes d'essais et pratiques normalisées pour le béton.


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, à savoir les déblais ordinaires et les déblais de roc.
	.1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur à 1.00 m3, qui ne peut être enlevée au moyen d'un excavateur mécanique équipé d'un godet de  0.95 à 1.15  m3. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.
	.2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit, autres que des déblais de roc.

	.2 Déblais non classés : dépôts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.
	.3 Terre végétale
	.1 Tout matériau propre à favoriser la croissance des végétaux et pouvant être utilisé comme terre d'appoint, pour l'aménagement paysager ou encore pour l'ensemencement.
	.2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et exempt de cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus de 25 millim...

	.4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des présents travaux.
	.5 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées à l'extérieur de l'aire à niveler, et nécessaires à l'aménagement de remblais ou à d'autres parties de l'ouvrage.
	.6 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.
	.7 Matériaux impropres
	.1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
	.2 Matériaux gélifs
	.1 Sol à grains fins ayant un indice de plasticité inférieur à 10, selon l'essai ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites, selon ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit être conforme à CAN/CGSB-8.2.
	.2 Tableau
	.3 Sol à gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075 mm est supérieur à 20 % en masse.


	.8 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange très peu résistant composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en place dans les tranchées destinées à recevoir les canalisations d'utilités,...

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Contrôle de la qualité : selon à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies à l'article CONDITIONS EXISTANTES.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'examen, les méthodes d'assèchement et de prévention du soulèvement proposées, conformément à la PARTIE 3 de la présente section.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère, par écrit, au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont établis.
	.4 Aviser le Représentant du Ministère, par écrit, lorsque le fond de l'excavation est atteint.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère les résultats et les rapports des essais et des inspections conformément à la PARTIE 3 de la présente section.

	.3 Documents/échantillons à soumettre avant les travaux
	.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre la méthode de travail, une liste des principaux appareils et matériel qui seront utilisés.

	.4 Échantillons
	.1 Soumettre les échantillons requis selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de remblai, et assurer l'accès à cette dernière aux fins d'échantillonnage.


	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une police d'assurance a été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.
	.1 Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec, où les travaux seront exécutés, et le charger de la conception et de l'inspection des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de ...
	.2 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de l'analyse soit examiné et accepté par le Représentant du Ministère.
	.3 Santé et sécurité
	.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité.


	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant être réutilisés vers une carrière ou  une installation de recyclage, locale autorisée par le Représentant du Ministère.

	1.7 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Canalisations d'utilités enfouies
	.1 Avant de commencer les travaux, vérifier et déterminer l'emplacement des canalisations d'utilités situées sur le chantier ou à la proximité de ce dernier.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires, auprès des autorités compétentes, pour réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire à l'exécution des travaux, et assumer les coûts de ces travaux.
	.3 Enlever les canalisations enfouies désuètes qui se trouvent à moins de 2 m des fondations et obturer les tronçons coupés au moyen de bouchons femelles.
	.4 Les détails relatifs aux dimensions, à l'emplacement et à la profondeur d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.
	.5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer l'emplacement ainsi que l'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le Représentant du Ministère et les autorités compétentes. Le Représentant du Ministère et les au...
	.6 Confirmer l'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant soigneusement des excavations d'essai.
	.7 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages repérés.
	.8 Obtenir du Représentant du Ministère les directives appropriées avant de réacheminer ou enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la zone d'excavation. Le Représentant du Ministère assumera les frais de ces travaux.
	.9 Prendre note de l'emplacement des canalisations souterraines conservées, réacheminées ou abandonnées.
	.10 Confirmer l'emplacement des excavations récemment exécutées à proximité de la zone des travaux.

	.2 Bâtiments et éléments présents sur le terrain
	.1 En présence du Représentant du Ministère, vérifier l'état des bâtiments, des arbres et des autres végétaux, des pelouses, des clôtures, des poteaux de branchement, des câbles, des rails de chemin de fer, des revêtements de chaussée, des bornes de d...
	.2 Pendant l'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les bâtiments et les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Protéger les ouvrages existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaire et à la réglementation locale qui s’applique.



	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériau dur, durable et résistant à l'abrasion, qui ne se désintégrera ni sous l'action des vagues, ni à la suite des cycles de gel et de dégel ou de l'alternance des états humide et sec, et qui est approuvé par le Représentant du Ministère.
	.1 Densité relative (anciennement densité) : au moins 2 600 kg/m3, selon l'essai ASTM C 127.
	.2 Coefficient d'absorption : au plus 2.0 %, selon l'essai ASTM C 127.
	.3 Essai de résistance à la désagrégation des granulats par une solution de sulfate de magnésium (MgSO4): perte de 10 % au plus, après 7 cycles selon l'essai BNQ 2560-450.

	.2 Matériaux de remblai pour tranchées conformes aux exigences suivantes.
	.1 Pierres ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.
	.2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon les normes ASTM C117, ASTM C136, dimensions des ouvertures des tamis selon la norme CAN/CGSB-8.2 et au Cahier des charges et devis généraux (CCDG) du Gouvernement d...
	.3 Tableau des matériaux de remblai

	.3 Matériaux de remblai type 3 : matériaux non gelés provenant de l'excavation ou d'une autre source, approuvés par le Représentant du Ministère pour l'utilisation proposée, et exempts de pierres dont la plus grande dimension excède 75 mm, de déchets ...
	.4 Matériau granulaire de classe A : sable propre.
	.5 Géotextiles : selon la section 31 32 19 - Géotextiles.


	Part 3 Exécution
	3.1 MOYENS DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.

	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur  les surfaces de la zone d'excavation.
	.2 Couper soigneusement les revêtements de chaussée et les trottoirs le long des lignes délimitant l'excavation proposée, afin que la surface se brise de manière nette et uniforme.

	3.3 PRÉPARATION /PROTECTION
	.1 Protéger les éléments existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires et aux règlements municipaux pertinents.
	.2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.
	.3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume à cause des fluctuations de sa teneur en humidité, le couvrir et le protéger à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.4 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place.
	.5 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

	3.4 MISE EN DÉPÔT
	.1 Mettre les matériaux de remblai en dépôt aux endroits désignés par le Représentant du Ministère.
	.1 Mettre les matériaux granulaires en dépôt de manière à prévenir toute ségrégation.

	.2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.
	.3 Prendre les mesures de contrôle appropriées contre l'érosion et la sédimentation afin d'empêcher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

	3.5 BATARDEAUX, ÉTAIEMENT, ÉTRÉSILLONNEMENT ET REPRISE EN SOUS-OEUVRE
	.1 Si requis, protéger les structures résiduelles par des méthodes appropriées et conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité et à la loi sur la santé et la sécurité de la province de Québec.
	.1 Lorsque les conditions sont instables, le Représentant du Ministère doit faire les inspections nécessaires. L’Entrepreneur est responsable des méthodes à utiliser pour protéger et conserver dans le même état les structures à préserver.

	.2 Si requis, construire les ouvrages temporaires à la profondeur, à la hauteur et aux endroits nécessaires et à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.3 Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.
	.1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du Ministère, retirer les ouvrages d'étaiement des excavations.
	.2 Retirer graduellement les ouvrages d'étaiement, de manière à maintenir les infrastructures en place et dans le même état qu’avant les travaux, le tout à la satisfaction du Représentant du Ministère.


	3.6 ASSÈCHEMENT DES EXCAVATIONS ET PRÉVENTION DU SOULÈVEMENT
	.1 Maintenir les excavations à sec tout au long des travaux.
	.2 Soumettre, pour vérification par le Représentant du Ministère, les détails des méthodes proposées pour l'assèchement des excavations ou la prévention du soulèvement
	.3 S'il y a risque de boulance ou de soulèvement, évité d'excaver sous la nappe phréatique.
	.1 Pour éviter le soulèvement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le niveau de la nappe phréatique ou utiliser d'autres moyens appropriés

	.4 Protéger les excavations à ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant être causés par les eaux de ruissellement.
	.5 Évacuer l'eau conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement, et d'une manière ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours.
	.1 Aménager, à l'extérieur des limites de l'excavation, des fossés de drainage et d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer l'entretien.

	.6 Fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d'autres installations afin de débarrasser celles-ci des matières solides en suspension ou des autres matières indésirables, avant de les déverser dans un égout pluvial,...

	3.7 EXCAVATION
	.1 Aviser le Représentant du Ministère au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain
	.2 Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux indiqués aux plans.
	.3 Effectuer des traits de scie pour délimiter les tranchées d’excavation.
	.4 Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages de béton, les revêtements de chaussée, les fondations démolies ainsi que toute autre obstruction, selon les prescriptions de la section  02 41 16 – Démolition de structures.
	.5 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune façon modifier la capacité portante des structures adjacentes.
	.6 À moins que le Représentant du Ministère ne l'autorise par écrit, il est interdit de creuser plus de 30 mètres de tranchée avant de procéder à l'installation des éléments à enfouir, et la longueur de tranchée non remblayée ne doit pas excéder 15 mè...
	.7 Les déblais et les matériaux mis en tas doivent être déposés à une distance suffisante de la tranchée, selon les indications du Représentant du Ministère.
	.8 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier à proximité immédiate de tranchées non remblayées.
	.9 Déposer les déblais impropres ou excédentaires, qui sont inutilisables aux fins des présents travaux, hors du chantier.
	.10 Éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau naturels.
	.11 Les fonds de fouille en terre doivent être de niveau et constitués de terre non remuée, exempte de matières organiques et de substances lâches ou non résistantes.
	.12 Informer le Représentant du Ministère lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est atteint.
	.13 Les excavations terminées doivent être approuvées par le Représentant du Ministère.
	.14 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux situés sous la cote de niveau requise, sur l'étendue et jusqu'à la profondeur déterminées par le Représentant du Ministère.
	.15 Les déblais hors profil doivent être corrigés selon les méthodes décrites ci-après.
	.1 Couler du béton remblai sous les surfaces d’appui.
	.2 Mettre en place un remblai approuvé par le Représentant du Ministère, et compacter jusqu'à au moins 95% de la masse volumique sèche maximale corrigée selon l'essai Proctor normal.

	.16 Profiler les excavations à la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non adhérents et les débris qui s'y trouvent.
	.1 Si les matériaux du fond de l'excavation ont été remués, les compacter jusqu'à l'obtention d'une masse volumique au moins égale à celle du sol non remué.

	.17 Installer les géotextiles conformément à la section 31 32 19 - Géotextiles.

	3.8 MATÉRIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE
	.1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué.  La masse volumique obtenue par compactage est au minimum de 95 % de la masse volumique maximale calculé à partir de la masse volumique sèche maximale corrigée ou selon les indications aux plans.

	3.9 MATÉRIAUX D'ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS SOUTERRAINES
	.1 Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour l'assise et le recouvrement des canalisations d'utilités souterraines et les compacter selon les indications et les directives du Représentant du Ministère ou des autorités compétentes.
	.2 Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas être gelés.

	3.10 REMBLAYAGE
	.1 Ne pas procéder au remblayage avant :
	.1 L'inspection et l'approbation des ouvrages par le Représentant du Ministère.
	.2 L'inspection et l'approbation des ouvrages sous le niveau définitif du sol par le Représentant du Ministère.
	.3 L'inspection, l'essai, l'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la consignation de leur emplacement.

	.2 Les aires à remblayer doivent être exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre gelée.
	.3 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la glace ou des débris.
	.4 Épandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm d'épaisseur après compactage, jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans. Compacter chaque couche avant d'épandre la couche suivante.
	.5 Remblayer autour des ouvrages.
	.1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux prescriptions formulées ailleurs.
	.2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages de béton coulé en place dans les 24 heures suivant le coulage du béton.
	.3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges exercées.
	.4 Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales sur les ouvrages, recourir à l'une ou l'autre des méthodes suivantes.
	.1 Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par le remblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le Représentant du Ministère.
	.2 Si le Représentant du Ministère l'autorise, installer des étais ou des étrésillons afin de compenser les différences de pressions, et laisser ces dispositifs en place jusqu'à ce que le Représentant du Ministère en autorise le retrait.


	.6 Réaliser des remblais faits à partir de matériaux récupérés aux endroits indiqués.

	3.11 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Repré...
	.2 Remettre les revêtements de chaussées touchés par les travaux dans l'état et au niveau où ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant à respecter l'épaisseur originale de ces ouvrages.
	.3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les indications du Représentant du Ministère.



	313219
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.3 Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
	.1 ASTM D 4491, Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity.
	.2 ASTM D4595, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width Strip Method.
	.3 ASTM D4716, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.
	.4 ASTM D4751, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of a Geotextile.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M, Méthodes pour épreuves textiles - Résistance à l'éclatement - Essai d'éclatement à la bille
	.2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (Jeu complet).
	.1 Numéro 2-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques -  Masse surfacique.
	.2 Numéro 3-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Épaisseur des géotextiles.
	.3 Numéro 6.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance à l'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.
	.4 Numéro 7.3, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance à la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.
	.5 Numéro 10, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles -- Détermination du diamètre d'ouverture de filtration.


	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l’acier de construction laminé ou soudé/Aciers de construction.
	.2 CAN/CSA-G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministère un échantillon suivants:
	.1 Un échantillon de 300 mm x 300 mm.


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Pendant le transport et l'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement solaire direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la poussière, les débris et les rongeurs.

	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques non tissées, fournies en rouleaux.
	.1 Constitués d'au moins 85 % en masse de polypropylène.

	.2 Propriétés physiques
	.1 Épaisseur : au moins 2,5 mm, selon la norme CAN/CGSB-148.1, n  3.
	.2 Résistance à la traction et à l'allongement selon l'essai d'arrachement : conforme à la norme CAN/CGSB-148.1, n  7.3.
	.1 Force de rupture : au moins 1 000 N à l'état mouillé.
	.2 Allongement à la rupture : 70-110%.

	.3 Résistance à l'éclatement : au moins 2 600 kPa à l'état humide, conformément à la norme CAN/CGSB-148.1, n  6.1.

	.3 Propriétés hydrauliques
	.1 Ouvertures de filtration (tamisage hydrodynamique) : 55-105 microns selon la norme CAN/CGSB-148.1, n  10.

	.4 Chevilles et rondelles d'ancrage : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, nuance 300W, galvanisées par immersion à chaud et revêtues d'un zingage d'au moins 600 g/m2.
	.5 Joints exécutés en usine : assemblés par couture selon les recommandations du fabricant.
	.6 Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biologiques égale ou supérieure à celle du géotextile.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MISE EN PLACE
	.1 Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de la manière et à l'endroit indiqués, et les assujettir de manière appropriée.
	.2 Mettre en place les géotextiles de façon à obtenir une surface unie et exempte de plissements, de gondolements et de zones sous tension.
	.3 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, à partir du pied de la pente jusqu'à la limite supérieure prévue.
	.4 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, sur une largeur d’au moins 600 mm au-dessus de l’eau et 1 000mm sous l’eau.
	.5 Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage.
	.6 Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute détérioration avant, pendant et après la mise en place des couches de protection.
	.7 Disposer la couche de protection dans les 4 heures suivant la mise en place du géotextile.
	.8 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.9 Mettre en place et compacter les couches de protection conformément à la  section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et la section 32 11 23 – Couche de base granulaire.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Débarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer de manière écologique, conformément aux exigences de la réglementation.

	3.3 MESURES DE PROTECTION
	.1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.
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	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.3 Section 31 05 16 - Granulats
	.4 Section 31 32 19 - Géotextiles

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International
	.1 ASTM C117, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2 ASTM C131, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
	.3 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.4 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3) (600 kN-m/m3).
	.5 ASTM D1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3) (2,700 kN-m/m3).
	.6 ASTM D1883, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils.
	.7 ASTM D4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils.

	.2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques.
	.2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.

	.3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
	.1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

	.4 Gouvernement du Québec, Ministère des Transports
	.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG).


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la Section  31 05 16 – Granulats et 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Entreposage et manutention
	.1 Entasser au moins 50 % de tous les granulats requis avant de commencer les opérations.
	.2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.



	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Les matériaux de la couche de fondation et de sous-fondation granulaire doivent être conformes aux prescriptions de la section 31 05 16 – Granulats, et à celles énoncées ci-après.
	.1 Pierre, gravier ou sable de concassage ou de tamisage
	.1 Lors des essais effectués selon les normes ASTM C136 et ASTM C117, la granulométrie des matériaux doit demeurer dans les limites spécifiées. Les dimensions des ouvertures du tamis doivent être conformes à la norme CAN/CGSB-8.2.
	.1 Tableau 20-0 mm
	.2 Tableau 80-0 mm
	.3 Autres caractéristiques des matériaux utilisés
	.1 Essai Los Angeles (résistance à la fragmentation) : perte maximale de 50% en poids, selon la norme ASTM C131.
	.2 Conformes aux essais du Cahier des charges et devis généraux (CCDG), Ministère des Transports, gouvernement du Québec.



	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Le Représentant du Ministère se réserve le droit d’échantillonner et d’effectuer les essais prévus au présent devis sur les granulats en réserve.
	.2 Si le Représentant du Ministère est d'avis que les matériaux ne satisfont pas aux exigences prescrites, les matériaux ne seront pas acceptés et l’Entrepreneur devra trouver une autre source d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en ques...
	.3 Le granulat concerné en réserve est accepté lorsque toutes les spécifications du devis sont respectées.


	Part 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou ...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.


	3.2 MISE EN PLACE ET INSTALLATION
	.1 Mettre en place les matériaux de la couche de base granulaire, une fois la couche de fondation inspectée et approuvée par écrit par le Représentant du Ministère.
	.2 Mise en place
	.1 Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de base granulaire à la profondeur et aux niveaux prescrits.
	.2 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
	.3 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et de glace.
	.4 Commencer à répandre les matériaux de la couche de base sur le bombement de la chaussée ou du côté le plus élevé dans le cas d'une chaussée à pente unique.
	.5 Mettre en place les matériaux granulaires en employant des méthodes qui préviennent la ségrégation et la dégradation.
	.6 Utiliser des épandeuses munies de règles ou de gabarits ajustables garantissant l’épandage des matériaux en couches uniformes de l'épaisseur requise.
	.7 Répandre les matériaux sur toute la largeur de l'ouvrage à réaliser, en couches uniformes d'au plus 150 mm d'épaisseur après compactage.
	.1 Le Représentant du Ministère peut permettre la mise en place de couches plus épaisses si cette plus forte épaisseur n'empêche pas d'obtenir le degré de compacité prescrit.

	.8 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner à chaque couche un profil uni et la compacter jusqu'à l'obtention de la masse volumique prescrite.
	.9 Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation de matériaux pendant la mise en place.

	.3 Matériel de compactage
	.1 S'assurer que le matériel de compactage permet d'obtenir des matériaux ayant la masse volumique requise pour les présents travaux.
	.2 Si l'Entrepreneur désire utiliser du matériel de compactage autre que celui qui est prescrit, il doit d'abord démontrer que, pour le même prix, l'efficacité de ce matériel correspond au moins à celle du matériel spécifié, puis obtenir par écrit l'a...
	.3 Le matériel de compactage doit être muni d'un dispositif qui enregistre en heures la durée réelle des travaux de compactage, et non le nombre d'heures de marche du moteur.

	.4 Compactage
	.1 Compacter jusqu'à au moins 95% de la masse volumique sèche maximale, selon la norme ASTM D698.
	.2 Profiler et cylindrer alternativement les matériaux mis en place pour obtenir une couche de base unie, égale et uniformément compactée.
	.3 Ajouter, pendant le compactage, l'eau nécessaire à l'obtention de la masse volumique prescrite.
	.4 Aux endroits où il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi appelé matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'à l'obtention de la masse volumique prescrite à l'aide de pilons mécaniques approuvés par écrit par le Représ...
	.5 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en enlevant des matériaux, jusqu'à ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances prescrites.

	.5 Compactage d'épreuve
	.1 Obtenir l'approbation écrite du Représentant du Ministère pour utiliser du matériel de compactage non standard.
	.2 Effectuer le compactage d'épreuve à la cote de niveau indiquée pour la couche de base granulaire.
	.1 Si l'utilisation d'un matériel de compactage non standard est approuvée, la cote de niveau après compactage doit être déterminée par le Représentant du Ministère.

	.3 Effectuer un nombre de passes de compactage suffisant pour soumettre chaque point de la surface à trois passes d'un pneu chargé.
	.4 Si le compactage d'épreuve révèle des défauts dans une partie de la couche de forme, procéder comme suit :
	.1 Enlever les matériaux formant la couche de base, la couche de fondation et la couche de forme jusqu'à la profondeur et sur la totalité de la superficie indiquées par le Représentant du Ministère.
	.2 Remblayer l'excavation réalisée dans la couche de forme avec des matériaux de la couche de fondation, puis compacter selon les prescriptions.
	.3 Remettre en place les matériaux de la couche de fondation et les compacter conformément aux prescriptions.
	.4 Remettre en place les matériaux de la couche de base et les compacter conformément aux prescriptions de la présente section.

	.5 Si le compactage d'épreuve révèle des défauts dans une partie de la couche de base ou de la couche de fondation, enlever les matériaux inadéquats jusqu'à la profondeur et sur la totalité de la superficie indiquées par le Représentant du Ministère, ...


	3.3 TOLÉRANCES
	.1 L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de base finie, est de 10 mm en plus ou en moins par rapport au niveau et au profil en travers prescrits; cet écart, en plus ou en moins, ne peut toutefois être uniforme sur toute la surface de la cou...

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de et de leur réutilisation/réemploi, leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
	.2 Acheminer les granulats inutilisés vers une carrière locale approuvée, selon les du Représentant du Ministère.


	3.5 PROTECTION
	.1 Maintenir la couche de base finie dans un état conforme aux prescriptions de la présente section jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de la réception des travaux par le Représentant du Ministère.



	352023
	Part 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 00 – Sommaire des travaux.
	.2 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Section 02 41 16 – Démolition de structures

	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Mesurage aux fins de paiement
	.1 Seules les matières excavées au-dessus du niveau de profondeur requis et en deçà des pentes latérales indiquées ou prescrites seront mesurées.
	.2 Les activités rattachées à la mise en place du matériel de dragage sont comprises dans l'ensemble des travaux et ne feront pas l'objet d'un paiement distinct.
	.3 Le navire hydrographique, le matériel et l'équipage de l'Entrepreneur de même que les services des équipes de plongeurs ne feront pas l'objet d'un paiement distinct.
	.4 Le paiement comprendra l'évacuation des matières draguées, aux endroits indiqués.
	.5 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite de retards attribuables aux activités en cours durant les périodes pendant lesquelles les travaux de dragage ne sont pas autorisés.
	.6 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite de retards ou de temps morts occasionnés par la navigation maritime.
	.7 L'excavation des matières charriées dans la zone de dragage ne sera pas mesurée aux fins de paiement.
	.8 Aucun paiement distinct ne sera effectué relativement au balayage de la zone draguée.
	.9 Encombrements
	.1 L'enlèvement des encombrements, autorisé par le Représentant du Ministère, sera mesuré à l'heure, en fonction du nombre d'heures effectivement consacrées à cette opération.
	.2 Le coût du matériel de dragage utilisé pour l'enlèvement des encombrements sera négocié au préalable et autorisé par écrit par le  Représentant du Ministère.



	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Lois et règlements du gouvernement fédéral du Canada.

	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Dragage : excavation de matières immergées, y compris le transport et l'évacuation des matières excavées.
	.2 Matériaux de classe A : roc massif devant être fragmenté par forage et dynamitage ou à l’aide d’un marteau hydraulique (tramac) ainsi que fragments et moellons de pierre d’au moins 1.5 m³ de diamètre.
	.3 Matériaux de classe B : pierre de roc détachée, roche schisteuse, limon, sable, sable mouvant, boue, gravier, gravier côtier, argile, gumbo, blocs de pierre, couches de matériaux durcis et tout autre bloc de débris ou matériau fragmenté de moins de...
	.4 Encombrements : matériaux autres que les matériaux de classe A, ayant chacun un diamètre de 1.5 m³ ou plus.
	.5 Débris : pièces de bois, câbles métalliques, ferrailles, morceaux de béton et autres matériaux de rebut.
	.6 Niveau de profondeur : plan au-dessus duquel tous les matériaux doivent être dragués.
	.7 m³mp : volume de matériaux mesurés en place, exprimés en mètres cubes.
	.8 Pente latérale : surface ou plan incliné par rapport au niveau de profondeur des fonds marins, situé à la limite latérale de la zone draguée et jusqu’à l’intersection avec le niveau naturel des fonds à l’extérieur de cette limite latérale ; cette p...
	.9 Zéro des cartes : niveau de référence, habituellement le niveau de basse mer dans les eaux à marée, défini de façon permanente et à partir duquel les sondages ou la hauteur des marées sont établis.
	.10 Système de coordonnées :
	.1 Projection MTM : projection Mercator transverse modifiée.
	.2 Coordonnées MTM : coordonnées rectangulaires planes utilisées dans une représentation graphique où un quadrillage est appliqué à la projection MTM. Les coordonnées constituent en fait les paramètres de référence horizontaux.
	.11 Cellule de matrice : chaque zone de dragage est représentée par un certain nombre de cellules de 2 m x 2 m. Selon l’emplacement où sont effectués les levés bathymétriques, chacune des cellules pourra contenir plusieurs profondeurs.
	.12 Plan “moindre des profondeurs” : plan de levé bathymétrique sur lequel les profondeurs indiquées seront celles des moindres profondeurs mesurées dans chacune des cellules de la matrice.
	.13 Certificat d’achèvement du site : lettre ou note de service remise à l’Entrepreneur par le Représentant du ministère sur le site certifiant que le dragage est achevé à ce site.
	.14 Quantité estimative
	.1 Sauf indication contraire, volume des matières situées au-dessus de la couche inférieure, y compris les matières à extraire pour façonner les pentes latérales prescrites.
	.2 Sauf indication contraire, superficie des matières situées au-dessus du niveau de profondeur requis et dans les limites des travaux de dragage, mesurée à l'horizontale et exprimée en mètres carrés.

	.15 Installation de dragage hydraulique : matériel qui recourt au mouvement de l'eau pour excaver et transporter des matières immergées, comme une drague suceuse à désagrégateur, une drague suceuse ou une drague à succion autoporteuse à élindes traîna...
	.16 Mesures
	.1 MCMP : travaux de dragage mesurés en mètres cubes de matières en place, au lieu de dragage.
	.2 MCMC : mètres cubes de matières recueillies sur le chaland.
	.3 MCPH : superficie en mètres carrés projetés sur un plan horizontal.

	.17 Installation de dragage mécanique : matériel qui comporte une benne preneuse, une benne traînante, une benne creusante ou une drague rétrocaveuse avec chalands à clapets.
	.18 Balayage mécanique : nettoyage des zones draguées jusqu'à la profondeur voulue à l'aide d'un dispositif mécanique suspendu à partir d'une barge.
	.19 Pente latérale : surface ou plan incliné par rapport à la couche inférieure des fonds marins, situé à la limite latérale de la zone draguée et croisant le niveau initial des fonds à l'extérieur de cette limite latérale; cette pente est exprimée pa...
	.20 Couche inférieure : plan parallèle au niveau de profondeur requis et situé à 300 mm sous ce dernier.
	.21 Coordonnées par projection de Mercator transverse universel (MTU) ou par projection de Mercator transverse modifié (MTM) : coordonnées rectangulaires planes utilisées dans une représentation graphique où un quadrillage est appliqué sur la projecti...

	1.5 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Coordination de la navigation
	.1 Exécuter les travaux conformément au Règlement sur les abordages. Ne pas faire obstacle à la navigation pendant les travaux.
	.2 Observer les déplacements des navires et les activités de pêche se déroulant dans la zone touchée par les travaux de dragage, y compris les déplacements des navires aux quais adjacents.
	.3 Planifier et exécuter les travaux de manière à ne pas entraver les activités de pêche, les travaux de construction effectués aux quais, les activités des ports de plaisance ou l'accès aux quais par voie terrestre ou maritime.
	.4 Le Représentant du Ministère n'est pas responsable des pertes de temps, de matériel ou d'équipement ou de tout autre frais occasionné par des navires au mouillage dans le port ou encore par d'autres travaux effectués par l'Entrepreneur.
	.5 Informer le centre d'opérations du personnel de quart et le gestionnaire de district de la Garde côtière canadienne (GCC), Pêches et Océans Canada, de la progression des travaux de dragage afin qu'ils puissent émettre les Avis aux navigateurs appro...
	.6 Prendre les dispositions avec la GCC pour déplacer et remettre en place les bouées afin de permettre d'exécuter les travaux. Aviser la Base de la garde côtière la plus près de tout besoin de déplacer les repères de chenaux/bouées dans la zone draguée.
	.7 Organiser les activités de façon à minimiser l'interférence avec les utilisateurs.
	.8 Maintenir en tout temps une largeur libre d'au moins 30 m dans le chenal pour permettre le passage des utilisateurs. Fournir et placer les bouées ou repères nécessaires pour indiquer le chenal temporaire à emprunter.

	.2 Calendrier des travaux
	.1 Respecter le calendrier adopté et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger tout retard en apportant les modifications requises aux travaux de dragage en cours ou en utilisant du matériel additionnel. Informer préalablement le Rep...


	1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.

	1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Approbations des organismes de réglementation relativement à la durabilité
	.1 Se conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux concernant les présents travaux.
	.2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément aux directives et aux exigences du Règlement sur les abordages.


	1.8 MATÉRIEL
	.1 L’Entrepreneur devra fournir tout l’équipement de dragage d’une capacité suffisante pour creuser et évacuer la quantité de matériel mentionnée au contrat ou plus, et à l’intérieur de la période de travail déterminée. Tout l’équipement nécessaire à ...
	.2 Si, durant l’exécution des travaux, l’équipement fourni n’est pas, selon le jugement du représentant du ministère, apte et suffisant pour exécuter le travail d’une façon convenable, l’Entrepreneur devra, dans les 15 jours qui suivront la réception ...
	.3 Approbations des organismes de réglementation relativement à la durabilité
	.1 Se conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux concernant les présents travaux.
	.2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au Règlement sur les abordages.


	1.9 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
	.1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.2 Un rideau de confinement devra être installé lors des travaux de dragage dans les zones d’exclusion.

	1.10 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Effectuer les travaux conformément à tous les codes et règlements municipaux, provinciaux ou nationaux. Les règlements les plus stricts seront appliqués en présence de tout conflit ou contradiction.

	1.11 ÉLÉVATION
	.1 Les élévations utilisées dans le présent devis et les dessins qui s’y rapportent sont exprimées en mètres à partir du zéro des cartes marines.

	1.12 RENSEIGNEMENT SUR LE SITE DE DRAGAGE
	.1 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaître tous les aspects caractérisant l’environnement du site de dragage.
	.2 Les résultats du plus récent levé bathymétrique et relevés géotechniques sont inclus aux dessins. Les plans de construction du quai existant sont également fournis. Ces informations sont fournies pour fin de soumission seulement.  Il est à remarque...
	.3 L’Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant être rencontrées.  Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant d...

	1.13 MATÉRIAUX À DRAGUER
	1.14 QUANTITÉ DE MATÉRIAUXÀ DRAGUER
	.1 S/O.

	1.15 CONDITION DE MISE EN OEUVRE
	.1 Avant de présenter sa soumission, l'Entrepreneur doit se rendre à l'endroit des travaux pour l'inspecter et obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la nature et la portée des travaux ainsi que l'ensemble des conditions pouvant influe...
	.2 Les matières à draguer sont de classes A et B.
	.3 Les résultats des sondages antérieurs sont mis à la disposition des soumissionnaires dans le seul but de les aider à préparer leur soumission. Il serait bon de noter que ces données peuvent être différentes des renseignements relevés sur place; cet...
	.4 Prendre les moyens nécessaires pour bien connaître les difficultés que peuvent occasionner des conditions météorologiques et maritimes défavorables dans cette région.
	.5 Exigences relatives au levé hydrographique
	.1 Fournir un navire hydrographique, du matériel et l'équipage requis, et en assumer les coûts, pour bien repérer les limites de la zone de dragage, pour en assurer la surveillance et pour effectuer des sondages immédiatement après l'achèvement des tr...



	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIEL DE DRAGAGE
	.1 Le matériel et la machinerie lourde doivent être exploités de façon à respecter ou à dépasser les exigences de toutes les normes pertinentes en matière d’émanations.
	.2 Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.
	.3 Le roc à excaver devra être fait à l’aide d’un marteau piqueur hydraulique. Aucun dynamitage ne sera toléré.
	.4 Le matériel de sondage devra permettre de réaliser des sondages multifaisceaux avec une densité de point au mètre

	2.2 DESCRIPTION DU SOCLE ROCHEUX
	.1 Grès rouge ou conglomérat.


	Part 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Levé hydrographique et réception des travaux
	.1 Aussitôt que possible après l'attribution du contrat, le Représentant du procédera, avant le début des travaux, à un levé de plan complet des zones de dragage. Le levé sera effectué à l'aide de matériel électronique de sondage fonctionnant en mode ...
	.2 Aucune zone ne sera draguée avant que le Représentant du Ministère et l'Entrepreneur aient accepté réciproquement le levé préalable au dragage de la zone en question.
	.3 Le levé après dragage sera effectué par le Représentant du Ministère. Le levé sera effectué au moyen de matériel à balayage électronique. Le levé de plan à une échelle de restitution de 1:500 en mode « moindre des profondeurs » permettra de définir...
	.4 Au besoin, reprendre les travaux de dragage afin d'extraire, dans les zones de dragage, la totalité des matières situées au-dessus du niveau de profondeur requis.
	.5 Un seul levé supplémentaire sera effectué aux frais du Représentant du Ministère pour les zones ne respectant pas les critères d'acceptation préalablement énoncés concernant le dragage. Les autres levés supplémentaires requis en vue de l'acceptatio...
	.6  Le Représentant du Ministère établira la profondeur moyenne en utilisant simultanément deux modes de sondage, soit le mode « moyenne des sondages instantanés » et le mode « moindre des profondeurs ».


	3.2 DÉLIMITATION DE LA ZONE DES TRAVAUX
	.1 À l'arrivée sur les lieux en vue de commencer les travaux, immédiatement localiser les points de référence et prendre les mesures adéquates nécessaires pour éviter de déranger ces points.
	.2 Le Représentant du Ministère rencontrera l'Entrepreneur et le personnel d'arpentage pour déterminer les paramètres de référence horizontaux établis qui consistent en un tracé, coordonner le système avec des points géodésiques, et pour déterminer le...
	.3 Maintenir les paramètres de référence horizontaux et verticaux établis et délimiter la zone des travaux selon ces références établies. Assumer la responsabilité de l'exactitude des travaux par rapport aux références établies. Fournir, poser et assu...
	.4 Le système de positionnement électronique de l'Entrepreneur doit être accessible au Représentant du Ministère, sur demande. Il doit automatiquement mettre à jour la position de façon continue dans toutes les conditions météorologiques. La précision...
	.5 Mettre en place des échelles de marée à proximité du lieu des travaux, et les garder en bon état, afin de déterminer la profondeur appropriée des travaux de dragage. Placer les échelles de marée de manière qu'elles soient clairement visibles.
	.6 Mettre en place et garder en bon état des cibles temporaires, des repères et des bouées supplémentaires afin de localiser et de délimiter correctement les zones de dragage désignées au besoin. Enlever ces éléments une fois les travaux terminés.

	3.3 DRAGAGE
	.1 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément au Règlement sur les abordages, et assurer un service d'écoute VHF à bord du navire hydrographique.
	.2 Mettre en place des bouées, des repères de marée et des feux de signalisation, et les garder en bon état, afin de délimiter les zones de travail et les aires de déversement.
	.3 Délimiter la zone des travaux selon les repères de marée, et les tracés établis par le Représentant du Ministère. Assumer la responsabilité de l'exactitude des travaux par rapport aux repères de marée. Fournir, poser et assurer l'entretien de l'équ...
	.4 Toutes les zones à draguer doivent être définies, selon les indications, à l'aide de repères de marée verticaux.
	.5 Mettre des échelles de marée, et les garder en bon état, afin de déterminer la profondeur appropriée des travaux de dragage. Placer les échelles de marée de manière qu'elles soient clairement visibles.
	.6 Mettre en place des amers, et les garder en bon état, afin de localiser et de délimiter correctement les zones de dragage désignées. Utiliser des amers appropriés au contrôle des travaux de dragage et à la localisation des sondages; ces amers doive...
	.7 Enlever les matières qui se trouvent au-dessus du niveau de profondeur prescrit et dans les limites indiquées. Le dragage des matières situées au-dessous de la couche inférieure ou en dehors de la zone ou de la pente latérale prescrite n'est pas co...
	.8 Éliminer, sans frais pour le Représentant du Ministère, tout haut-fond ou déversement entraîné par un amoncellement de matières durant l'exécution des travaux.
	.9 Enlever les matières déversées dans la zone voisine des travaux puis les évacuer de la même manière que les matières draguées. Ne pas déverser de matières dans le voisinage des travaux sauf autorisation écrite expresse du Représentant du Ministère.
	.10 Retirer des zones de dragage toutes les matières charriées à cet endroit, avant l'acceptation de la zone par le Représentant du Ministère.
	.11 Avertir immédiatement le Représentant du Ministère de la découverte de tout objet pouvant être classé comme encombrement. Contourner l'objet après l'avoir clairement balisé et poursuivre les travaux.

	3.4 SONDAGES
	.1 Les dessins contractuels sont fondés sur les derniers sondages effectués par le Représentant du Ministère. La quantité visée par le contrat indiquée sur le tableau des prix unitaires est fondée sur ces sondages.
	.2 Les sondages antérieur et postérieur au dragage seront effectués par le Représentant du Ministère.
	.3 Aucune zone ne sera draguée avant que le Représentant du Ministère et l'Entrepreneur acceptent réciproquement le levé préalable au dragage de la zone en question.
	.4 Représentant du Ministère doit effectuer un sondage postérieur au dragage du lieu, sans frais pour l'Entrepreneur. Les sondages subséquents requis à la suite de la découverte de bosses ou de zones non draguées complètement seront effectuées aux fra...
	.5 Les résultats des sondages antérieur et postérieur au dragage seront distribués à l'Entrepreneur avant le début et à la fin des travaux.
	.6 L'Entrepreneur sera avisé des résultats du sondage postérieur au dragage dans les quatre (4) jours ouvrables suivant le sondage, et y aura ensuite accès s'il répond avec succès aux exigences des travaux.
	.7 Le montant à payer définitif sera calculé d'après les sondages antérieur et postérieur au dragage, effectués par Représentant du Ministère.

	3.5 ÉLIMINATION DES MATIÈRES DRAGUÉES
	.1 Immersion en mer
	.1 Évacuer les matières draguées en les déposant à l'intérieur d'une aire d’immersion en mer et de la manière approuvée par le  Représentant du Ministère.
	.2 Le Représentant du Ministère identifiera l'aire de déversement. Fournir et installer des repères/bouées supplémentaires requis pour guider les navires à l'aire de déversement. Maintenir les repères et bouées pour toute la durée du contrat. Enlever ...
	.3 Assurer une profondeur minimale d'eau. Balayer l'aire de déversement avec une poutre suspendue pour s'assurer que la profondeur minimale requise a été conservée. Le Représentant du Ministère  sondera l'aire de déversement pour confirmer que la prof...
	.4 Déposer les matières draguées uniformément dans toute l'aire de déversement. Ne pas les concentrer dans une seule zone.

	.2 Dépôt terrestre
	.1 Évacuer les matières draguées en les déposant dans l'aire de déversement. Restreindre les déversements aux endroits indiqués. Vérifier sur place les limites de l'enceinte de confinement avant le début des travaux.
	.2 Remplir l'aire de déversement jusqu'au niveau prescrit ou indiqué par le Représentant du Ministère. Ne pas déborder des digues périmétriques.
	.3 S'assurer que les chalands sont étanches et qu'ils ne laissent s'échapper aucune matière draguée pendant le transport entre le lieu de dragage et l'aire de transfert de l'enceinte de confinement. En cas de déversement ou de fuite de matière draguée...
	.4 Ne pas décharger par le fond les chalands chargés. Utiliser des camions.
	.5 Les caisses des camions doivent être fermées hermétiquement pour empêcher tout déversement de matières pendant le transport. Nettoyer les déversements selon les indications et prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute nouvelle occurrence.
	.6 Ne pas permettre aux matières draguées de se déverser ou de s'écouler dans les cours d'eau pendant l'élimination des matières draguées.
	.7 Fournir un fossé de drainage le long du bord intérieur de la digue à la fin des travaux. Niveler l'aire et le fossé de drainage pour permettre un drainage de surface vers les zones d'eaux ouvertes.
	.8 Maintenir propres les chaussées des digues et l'aire de transfert pour toute la durée du contrat. Réparer les dommages causés par les activités de l'Entrepreneur, sans frais supplémentaires. Remettre les surfaces dans leur état d'origine à la fin d...


	3.6 ÉLIMINATION DES DÉBRIS
	.1 Ne pas éliminer des débris dans des lacs ou ruisseaux ouverts.
	.2 Éliminer les débris dans l'enceinte de confinement indiquée ou en un lieu d'élimination à terre approuvé.

	3.7 DRAGAGE À PROXIMITÉ D'OUVRAGES EXISTANTS
	.1 Prendre les précautions nécessaires pour protéger les ouvrages existants situés dans le voisinage des travaux. Le cas échéant, tout dommage causé à ces ouvrages sera réparé aux frais de l’Entrepreneur.
	.2 Le dragage et l'excavation du roc étant situés à proximité de la cale de halage à conserver, l'Entrepreneur prendra les précautions nécessaires afin d'éviter tout accident et tout dommage aux propriétés. Il devra à cet effet se procurer et fournir ...

	3.8 BALAYAGE ET ACCEPTATION DES TRAVAUX
	.1 À la fin des travaux de dragage, l'Entrepreneur doit effectuer, en présence du Représentant du Ministère, un contrôle par balayage mécanique de la zone draguée afin de s'assurer que la profondeur voulue a été obtenue. Fournir les détails du système...
	.2 Procéder au balayage en fixant à la barge une lourde poutre en acier suspendue au niveau de profondeur voulu. On doit pouvoir régler et calibrer la profondeur de la poutre.
	.3 Lorsque le balayage mécanique a été effectué avec succès selon le Représentant du Ministère, et à condition qu'aucune bosse n'ait été découverte, le Représentant du Ministère effectuera un sondage postérieur au dragage.
	.4 Fournir un préavis d'au moins 48 heures au Représentant du Ministère avant d'entreprendre le balayage mécanique de l'emplacement.
	.5 Le sondage postérieur au dragage a préséance sur le balayage mécanique aux fins du calcul du montant à payer.

	3.9 REPRISE DU DRAGAGE
	.1 Reprendre, à la satisfaction du Représentant du Ministère, le dragage des zones ne répondant pas aux exigences et vérifier les profondeurs obtenues par un balayage ou des sondages additionnels.

	3.10 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Essais et inspections sur place
	.1 Coopérer avec le Représentant du Ministère lors de l'inspection des travaux et lui apporter toute l'aide demandée.
	.2 À la demande du Représentant du Ministère, fournir les embarcations, le matériel, la main-d'oeuvre et les matériaux habituellement utilisés dans une installation de dragage, et jugés nécessaires pour effectuer l'inspection et la supervision des tra...
	.3 À l'achèvement des travaux de dragage, contrôler par balayage la zone draguée afin de s'assurer que la profondeur voulue a été obtenue.
	.4 Procéder au balayage en fixant au chaland une lourde poutre en acier suspendue au niveau de profondeur voulu. On doit pouvoir régler et calibrer la profondeur de la poutre, laquelle doit être approuvée par le Représentant du Ministère.

	.2 Ouvrages non conformes
	.1 Si, par suite de travaux incomplets, une vérification supplémentaire des niveaux de profondeur par sondage ou par balayage à la poutre est jugée nécessaire, assumer les frais supplémentaires encourus pour cette vérification.
	.2 Reprendre, à la satisfaction du Représentant du Ministère, le dragage des zones ne répondant pas aux exigences et vérifier les profondeurs obtenues par un balayage ou des sondages additionnels.


	3.11 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
	.2 Acheminer vers des installations de recyclage appropriées les matériaux recyclables extraits durant les travaux de dragage.
	.3 Évacuer les matières draguées en les déposant dans les aires de déversement indiquées, de la manière approuvée par le Représentant du Ministère.
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	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Le transport et le déplacement du matériel avant, pendant et après l'exécution des travaux seront considérés partie intégrante des travaux décrits dans la présente section.
	.2 L'aménagement et l'entretien de pistes de chantier ne feront pas l'objet d'un paiement distinct aux termes de la présente section.

	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Society for Testing and Materials (ASTM)
	.1 ASTM C88, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate.
	.2 ASTM C117, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.3 ASTM C127, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate
	.4 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.5 ASTM C535-e1 Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques.
	.2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans la province de Québec, Canada.

	.3 Échantillons
	.1 Informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée, et assurer l'accès à ladite source aux fins de l'échantillonnage au moins trois (3) semaines avant le début des travaux.

	.4 Manutention
	.1 Soumettre, pour vérification par le Représentant du Ministère, la méthode de travail proposée pour manipuler la pierre existante. Le document doit couvrir toutes les manipulations jusqu’à la position finale dans le brise-lames.

	.5 Soumettre le calendrier des travaux pour approbation du Représentant du Ministère au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux.

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Part 2 Produit
	2.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 L’Entrepreneur doit utiliser les 200 dolosse fournis par le MPO et récupérer les dolosse du brise-lames existants afin d’effectuer la réparation du musoir du brise-lames
	.2 Toutes les pierres doivent répondre à l’ensemble des exigences prescrites dans la présente section du devis. Le Représentant du Ministère peut, n’importe quand durant le contrat, rejeter les matériaux à la source ou sur le site du projet s’ils ne r...
	.3 Le plan de contrôle et les activités de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité doivent être systématiquement appliqués tout au long des opérations de carrière et de construction pour le présent projet.

	2.2 SOURCES DE PIERRE
	.1 Si l’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de la source d’origine pendant le contrat, il peut demander l’autorisation d’utiliser une autre source. Tous les frais résultant du changement de source de pie...

	2.3 EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITÉ DE LA PIERRE
	.1 Pierre
	.1 La pierre utilisée devra être extraite d’une carrière de pierre dure et durable.
	.2 L’utilisation de conglomérat et de grès sera acceptée si la pierre rencontre les exigences du devis
	.3 L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que de pierre rondes ne sera acceptée dans aucune partie de l’ouvrage.
	.4 Toute la pierre doit être extrêmement résistante aux intempéries, à la détérioration et la désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition à l’eau salée et doit être d’une qualité qui assure la permanence de la structure dans les c...
	.5 La pierre doit être le produit d’une exploitation de carrière, de forme anguleuse et irrégulière. Elle doit être durable, solide et exempte de fissures, de joints et d’autres défauts qui tendent à augmenter la détérioration due à des causes naturel...
	.6 Les inclusions de saleté, de sable, d’argile, de schiste argileux, de quartz ou de mica, de pegmatite, d’huile ou de pierres imbibées d’huile et de poussière de pierre ou de n’importe quel matériau organique ou délétère ne seront pas permises, ni l...
	.7 Nombre pétrographique maximal : 130.
	.8 Les pierres doivent être uniformément réparties entre les valeurs minimales et maximales pour toutes les catégories demandées au devis.
	.9 Catégories de pierre à fournir
	.1 pierre de carapace et filtre
	.1 1 @ 2 mt.
	.2 300 @ 500 kg.



	.2 Méthodes d’échantillonnage et d’essai des pierres
	.1 Les références pour les méthodes d’essai sont énumérées dans la section 1.3 - Références.
	.2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent être représentatifs de l’unité lithostratigraphique de chaque catégorie de pierre proposée pour l’utilisation dans le présent contrat.


	2.4 ESSAIS
	.1 L’entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministère au moins trois (3) semaines avant le début de la production de pierre, de la source d’approvisionnement qu’il se propose d’exploiter.
	.2 Dans cette période de trois (3) semaines, est incluse une période de deux (2) semaines requises pour les essais en laboratoire.
	.3 D’autres essais peuvent être exigés par le Représentant du Ministère aux cours des travaux.
	.4 Le coût des essais en laboratoire est aux frais du Représentant du Ministère, sauf si les essais démontrent la non-conformité.
	.5 En tout temps, les échantillons de pierre pour les essais seront pris en présence du représentant du laboratoire désigné ou du Ministère.
	.6 L’Entrepreneur devra en plus fournir un rapport de la pierre acheminée au chantier.
	.7 La pierre des Iles-de-la-Madeleine sera acceptée si les dolosse du MPO, la pierre importée et la pierre et dolosse récupérés sont insuffisants pour compléter l’ouvrage.

	2.5 TRIAGE DE LA PIERRE
	.1 Des pierres témoins indiquant les limites des grosseurs de pierres désirées seront pesées individuellement et placées à proximité du chantier pour faciliter la sélection des pierres acceptables.

	2.6 TOLÉRANCE SUR LE POIDS ET LA FORME DES PIERRES
	.1 Au moins 90% en poids des pierres, d’une même catégorie, placées dans l’ouvrage devront avoir un poids compris entre les limites de poids de cette catégorie.
	.2 Au plus 5% en poids des pierres d’une même catégorie, pourront peser entre 0.75 fois et une fois le poids minimal requis pour cette catégorie.
	.3 Toute pierre dont le poids sera inférieur à 0.75 fois le poids minimal ou 1.25 fois le poids maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite des quantités et devra être évacuée du site des travaux. Tous les frais de tra...
	.4 Les pierres d’une même catégorie devront être uniformément réparties en grosseur dans tout l’enrochement, de façon à éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une même grosseur à l’intérieur d’une catégorie donnée.

	2.7 GRANULOMÉTRIE ET FORME DES PIERRES
	.1 Les méthodes de production, de transport et de mise en place doivent être ajustées selon les besoins pour s’assurer que les matériaux posés en finale seront dans les plages de poids prescrites. La pierre doit ainsi être l’objet d’essais de granulom...
	.1 Pour la réalisation des essais de granulométrie, il faut sélectionner un échantillon aléatoire de pierres égal à au moins vingt-cinq (25) fois le poids moyen de la catégorie des pierres. Chaque pierre individuelle de l’échantillon sera mesurée sur ...
	.2 Le poids de l’échantillon total sera mesuré. Cette information sera utilisée pour produire un « facteur de correction » afin d’ajuster les poids estimés des pierres en fonction du poids réel des pierres. Chaque pierre de l’échantillon peut aussi êt...
	.3 Dans chaque catégorie, en plus d’obtenir un étalement adéquat sur toute la plage de grosseurs, un minimum de cinquante pour cent (50 %) des pierres en nombre doivent être plus grosses que le poids moyen des pierres.
	.4 La pierre doit être de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio dimensionnel (l/d) maximal de 3/1.
	.5 Il ne doit pas y avoir dans chaque catégorie de pierre plus de 10 % de pierre, en nombre, ayant un ratio dimensionnel supérieur à 2,5/1.
	.6 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera compris entre 2.5 et 3.0 ne devront jamais être placées ni à plat sur la pente ni sous le niveau de l’eau, au moment de la pose.
	.7 Toutes les pierres ayant un ratio de la plus grande dimension sur la plus petite, supérieur à 3 seront refusées.


	2.8 QUANTITÉS THÉORIQUES
	.1 Afin de guider l’Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le Représentant du Ministère a estimé les quantités de chaque catégorie de pierres. Le tout en tenant compte de la pierre qui sera récupérée des travaux de démolition.


	Part 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Construire des pistes de chantier et les entretenir.
	.2 S’il y a lieu, installer sur le matériel flottant des feux de signalisation conformément aux règlements internationaux, et maintenir à bord un système radio d'écoute.
	.3 Mettre en place et maintenir en bon état les bouées, les indicateurs de direction, les bornes repères et les feux de signalisation servant à délimiter la zone de travail.
	.4 Jalonner et maintenir les travaux à partir des bornes repères et des points de contrôle fournis par le Représentant du Ministère. L’Entrepreneur sera responsable de l’exactitude des travaux par rapport aux bornes repères, aux points de contrôle et ...
	.5 Au besoin, mettre en place et garder en bon état les repères terrestres servant à localiser et à définir les limites des travaux désignées. Les repères utilisés doivent être appropriés au contrôle des travaux et de levé bathymétrique. Fournir la ma...

	3.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ LORS DE LA PRODUCTION
	.1 L’Entrepreneur doit effectuer les activités de contrôle de la qualité pendant toute la durée de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la présente section et de la section 01 45 00 – Contrôle de la qu...
	.2 Le pesage des pierres ou leur remesure doivent être effectués pour vérifier les poids calculés quand le Représentant du Ministère soulève des doutes quant à la grosseur de pierres particulières ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire.
	.3 Des essais de chute doivent être effectués quand le Représentant du Ministère a des doutes sur la qualité ou l’intégrité de certaines pierres ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire. Les essais de chute doivent être exécutés comme suit :
	.1 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre et marquage/enregistrement des fissures existantes;
	.2 Lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide (massif rocheux ou pierre d’une dimension semblable);
	.3 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre pour rechercher les fissures existante et/ou celles en formation;
	.4 Au moins trois répétitions selon les directives du Représentant du Ministère;
	.5 La pierre est acceptable pour l’utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures existantes ni de formation de nouvelles fissures.

	.4 L’Entrepreneur est avisé que le mauvais temps (pluie, neige, glace, gel et boue) peut cacher les défauts qui pourraient avoir été détectés autrement. Les conditions hivernales peuvent empêcher l’inspection requise des pierres avant le printemps sui...
	.5 Sauf quand les tolérances de granulométrie le permettent, toute pierre brisée, fissurée, en dehors des normes de granulométrie ou mal placée dans l’ouvrage doit être enlevée et remplacée par des pierres satisfaisantes. Cette mesure corrective est à...

	3.3 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE
	.1 L’entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s’assurer que les tas ne sont pas contaminés par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la ségrégation des matériaux par grosseur.
	.2 L’entrepreneur devra mettre en oeuvre les mesures particulières visant à éviter l’introduction d’espèces envahissantes tel que présentées à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.3 L’entreposage des pierres à la suite de l’expédition de la carrière et avant la mise en place permanente dans l’ouvrage doit être soumis à l’approbation du Représentant du Ministère.
	.4  L’entreposage des pierres sous l’eau n’est pas autorisé.

	3.4 MESURE DE LA PIERRE
	.1 Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement à la tonne métrique (1 000  kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans l’ouvrage selon les tickets de pesée de la balance certifiée comme décrit ci-dessous et à la section...
	.1 L’Entrepreneur doit procéder à l’installation et la certification d’une balance électronique sur le site de chargement avant le transport des pierres. La balance doit être du type enregistreuse et doit être d’une grosseur et d’une capacité suffisan...
	.2 L’Entrepreneur doit fournir chaque jour au Représentant du Ministère des  copies des tickets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux, séparées par catégorie.

	3.5 TERMINOLOGIE
	.1 Dans la description de l’ouvrage en pierre, il faut se reporter à la ligne de contrôle des relevés et aux lignes de référence. Les définitions suivantes doivent s’appliquer  ces articles.
	.1 Ligne de contrôle des relevés - Ligne montrée dans les plans du contrat qui sert de référence pour tous les relevés d’arpentage du brise-lames.
	.2 Lignes de référence – Lignes pleines qui apparaissent dans les plans du contrat qui montrent les limites des divers types de pierre. Les tolérances pour la mise en place des pierres décrites dans la présente section sont perpendiculaires à ces lign...
	.3 Le terme tonne désigne la tonne métrique (1 tm = 1 000kg)

	3.6 Enrochement
	.1 L’Entrepreneur est libre dans le choix de sa méthode de construction. Cependant, il sera tenu responsable pour tout dommage encouru lors de la construction et devra reprendre les travaux à des frais et à la satisfaction du Représentant du Ministère...
	.2 L’Entrepreneur devra utiliser l’équipement approprié pour placer la pierre selon les indications aux plans. Toute pierre placée en dehors des limites et pentes devra être replacée dans les pentes aux frais de l’Entrepreneur.
	.3 Avant la mise en place de la pierre, aviser le Représentant du Ministère pour la vérification des alignements.
	.4 Le déversement de la pierre de carapace ne sera pas permis. Disposer chaque pierre de carapace, pierre par pierre, en commençant par le bas de la pente et de façon à ce qu’elle soit bien stable et en contact avec toutes les pierres adjacentes.

	3.7 MATÉRIAU DU NOYAU
	.1 Mettre en place ou niveler le matériau du noyau selon les dimensions, les lignes et les niveaux indiqués.
	.2 Utiliser les matériaux granulaires de démolition récupérer, les fragments de béton ou du tout-venant, selon les indications aux plans.

	3.8 CARAPACE ET FILTRE
	.1 Mettre en place la pierre de carapace et la pierre filtre selon les dimensions, les lignes et les niveaux indiqués.
	.2 Mettre en place les pierres de la carapace en couches jusqu'à l'obtention de l’épaisseur indiqué aux plans.
	.3 Placer les pierres de la carapace pour que ceux-ci soient stables.
	.4 Mettre en place les pierres de façon à obtenir un enchevêtrement et une stabilité optimale.

	3.9 DÉFORMATION
	.1 En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la construction, ou encore après son exécution mais avant son acceptation, l’Entrepreneur doit enlever les matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure a...
	.2 La mise en place de pierre avant l’installation de la protection extérieure se fera aux risques de l’Entrepreneur.

	3.10 TOLÉRANCES
	.1 La surface finie ne doit pas différer des lignes et des pentes indiquées sur les plans du contrat de plus que les tolérances indiquées ci-dessous, que ce soit en plus ou en moins. Les tolérances sont mesurées perpendiculairement aux lignes de référ...
	.2 Les limites extrêmes des tolérances données ci-dessous ne doivent pas être continues dans une direction quelconque sur plus de cinq (5) fois la dimension moyenne de la pierre sur plus de dix mètres carrés de la surface de la structure.
	.3 Toute section d’une couche de pierre construite selon la limite de tolérance supérieure ne doit pas être immédiatement adjacente à une section construite selon les limites de  Tolérance inférieures et vice versa. En d’autres mots, les transitions e...
	.4 En plus des tolérances perpendiculaires à la pente indiquées ci-dessus, la position horizontale de chaque changement de pente pour les couches de pierre finies doit être à moins de 60 cm de ce qui est indiqué dans les plans du contrat. Cet écart ne...
	.5 Les tolérances ci-dessus visent à ce que l’ouvrage soit construit selon les hauteurs, les pentes et les niveaux requis. Le matériau mis en place qui ne répond pas à ces exigences doit être enlevé et/ou retravaillé selon les directives du Représenta...

	3.11 CIRCULATION SUR LE BRISE-LAMES
	.1 s/o

	3.12 DÉBRIS
	.1 Tous les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de construction doivent être enlevés, sauf indication contraire du Représentant du Ministère, et deviendront la propriété de l’Entrepreneur. Tous les matériaux doivent être c...

	3.13 CONTRÔLE DE LA TURBIDITÉ
	.1 L’Entrepreneur doit contrôler la mise en place des pierres de façon à minimiser la turbidité. Les opérations de l’Entrepreneur doivent être conformes aux exigences des sections 01 35 43 – Protection de l’environnement et 01 14 00 – Restriction visa...

	3.14 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 Sections connexes
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA G40.20/G40.21, General Requirements for Rolled or Welded Structural Quality Steel/Structural Quality Steel.
	.2 CAN/CSA O80, Wood preservation.
	.3 CSA W47.1, Certification of Companies for Fusion Welding of Steel Structures.
	.4 CSA W48, Filler Metals and Allied Materials for Metal Arc Welding.
	.5 CSA W59 Welded Steel Construction (Metal Arc Welding).


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les dessins d’atelier ou fiches techniques des composantes pour pontons flottants :
	.1 Blocs d’ancrage
	.2 Passerelle en aluminium à modifier


	1.4 DESSINS D'ATELIER
	.1 Soumettre les dessins d'atelier requis, y compris les documents de façonnage et de montage, ainsi que la liste de matériels et de matériaux conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dessins de montage : doivent réunir la totalité des détails et des renseignements nécessaires à l'assemblage et au montage des éléments, notamment :
	.1 Les méthodes de travail
	.2 L'ordre de montage des éléments
	.3 Le type de matériel à utiliser pour le montage
	.4 Modification de la passerelle existante


	1.5 Contrôle de la qualité
	.1 Enlever les éléments défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux...

	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Emballage, expédition, manutention et déchargement
	.1 Le matériel et les matériaux doivent être transportés, entreposés, manutentionnés et  protégés conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Manipuler les pièces de façon à éviter les déformations permanentes.
	.3 Manipuler avec précaution les pièces ayant reçu un fini spécial à l'usine.

	.2 Entreposage et protection
	.1 Les surfaces ne doivent être débarrassées de leur revêtement protecteur qu'au moment du nettoyage final. Fournir les instructions nécessaires à l'enlèvement de ces protections.



	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL
	.1 Acier
	.1 Galvanisation par immersion à chaud : selon les indications, éléments en acier galvanisés conformément à la norme ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production
	.1 Les pièces doivent être galvanisées selon les taux suivants :
	.1 Boulons et écrous : 460 g/m².
	.2 Profilés, plaques et barres : 705  g/m².


	.2 Tous les boulons mécaniques seront en acier  galvanisé de construction médium répondant aux normes ASTM A-307,  Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile Strength.
	.3 Les boulons mécaniques seront à tête forgée.

	.2 Passerelle en aluminium à modifier
	.1 Tous les éléments faisant partie de la passerelle doivent être conçus et construits en conformité avec les codes et normes en vigueur, dont la norme CAN/CSA-S157/S157.1 : Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium.
	.2 Les travaux de modification de la passerelle de la ligne de pontons comprennent notamment et sans s’y limiter :
	.1 La récupération et la réinstallation de la plaque de transition, des garde-corps, du système de pivot et autres composantes structurales.
	.2 La découpe de la passerelle vis-à-vis un contreventement pour obtenir une grandeur désirée d’environ 8 900 mm



	2.2 FAÇONNAGE
	.1 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés prêts à monter.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION DE PONTONS
	.1 Installer les pontons flottants selon les dimensions requises et la manière indiquée, de façon à créer les configurations présentées sur les plans.

	3.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Essais et inspections sur place
	.1 Donner au Représentant du Ministère un préavis d'au moins 10 jours avant la date du début des travaux relatifs aux pontons et assurer l'accès à l'ouvrage aux fins d'inspection.
	.2 L'inspection finale des pontons doit être effectuée lorsque c’est dernier seront installés sur place et fonctionnels.


	3.3 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.




