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Date : 10 février 2020

Numéro d’addenda : 01

Numéro de projet : R.077243.500 - Réfection de la jetée amont et du terrain ile

Lieu Historique national du Canal Sainte-Anne-de-Bellevue

Les modifications suivantes aux documents de soumissions entrent en vigueur immédiatement.

Le présent addenda fera partie intégrante des documents contractuels.

DESSINS :

A 07 — Electricité

.1 OE-32-117-25 —Plan d’implantation

Veuillez remplacer le dessin mentionné OE-32-117-25 par le dessin OE-32-117-25
(Addenda N° 01) en page jointe.

Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :

A

2
3
4

Retrait d’'un conduit en PVC RIGID de 53mm de diamétre, vide;

Ajout d’'un conduit en PVC RIGID de 75mm de diamétre, vide;

Ajout de deux boites de tirage de 300mm x 300mm x 460mm dans la jetée;
La note No : 1,

L’Entrepreneur doit remplacer le disjoncteur 40A-2P, du circuit 1-3, existant par un
nouveau disjoncteur 30A-2P.

Devrait se lire :

L’Entrepreneur doit remplacer le disjoncteur 40A-2P, du circuit 1-3, existant par un
nouveau disjoncteur 20A-2P, dans le panneau existant de marque EATON de type
PRL1A, 225Amp., 120/240V, 1 phase.

.2 OE-32-117-27 — Détails - 2

Veuillez remplacer le dessin mentionné OE-32-117-27 par le dessin OE-32-117-27
(Addenda N° 01) en page jointe.

Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :

A

Modifications aux coupes Nos: 3, 4 et 5 et au détail d'installation de conduits
électriques, selon le retrait et I'ajout de conduit PVC RIGID.

Correction au schéma unifilaire — panneau de contréle d’éclairage existant a
modifier, selon le disjoncteur a remplacer.
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2 08 — Structure
.1 OA-32-117-04 —Plan d’ensemble projeté (Reconstruction)
Veuillez remplacer le dessin mentionné OA-32-117-04 par le dessin OA-32-117-04
(Addenda N° 01) en page jointe.
Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :
A Ajout de deux boites de jonction sur la jetée amont.
.2 0OA-32-117-05 — Déconstruction et reconstruction - Coupes
Veuillez remplacer le dessin mentionné OA-32-117-05 par le dessin OA-32-117-05
(Addenda N° 01) en page jointe.
Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :
A Modifications des notes concernant I'ajout de conduits en PVC sur la jetée amont.
.3 OA-32-117-06 — Déconstruction et reconstruction — Coupes et détails
Veuillez remplacer le dessin mentionné OA-32-117-06 par le dessin OA-32-117-06
(Addenda N° 01) en page jointe.
Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :
A Ajout de deux boites de jonction sur la jetée amont.
2 Modifications des notes concernant I'ajout de conduits en PVC sur la jetée amont.
4 OA-32-117-07 — Déconstruction et reconstruction — Coupes et détails
Veuillez remplacer le dessin mentionné OA-32-117-07 par le dessin OA-32-117-07
(Addenda N° 01) en page jointe.
Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :
A Modifications des notes concernant I'ajout de conduits en PVC sur la jetée amont.
.5 0OA-32-117-08 — Déconstruction et reconstruction — Coupes et détails
Veuillez remplacer le dessin mentionné OA-32-117-08 par le dessin OA-32-117-08
(Addenda N° 01) en page jointe.
Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :
A Modifications des notes concernant I'ajout de conduits en PVC sur la jetée amont.
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.6 0OA-32-117-13 — Chasse-roues — Coupes et détails

Veuillez remplacer le dessin mentionné OA-32-117-13 par le dessin OA-32-117-13
(Addenda N° 01) en page jointe.

Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :

A Ajout de deux boites de jonction sur la jetée amont.

.7 0OA-32-117-14 — Garde-corps — Coupes et détails

Veuillez remplacer le dessin mentionné OA-32-117-14 par le dessin OA-32-117-14
(Addenda N° 01) en page jointe.

Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :

A Ajout d’'une boite de jonction sur la jetée amont.

Prépare par : ugm% 3020-02-10

Marc-Olivier Bessette, ing.
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