
















LISTE DES PANNEAUX - LIST OF PANELS		
 900mm x 1525mm 01 QTÉ/TTY : 1	 900mm x 1525mm 02 QTÉ/TTY : 2	 900mm x 1525mm 03 QTÉ/TTY : 1

LÉGENDE / LEGEND:	
DESCRIPTION	SYMBOLE / SYMBOL
PLAN	
ZONE FERMÉE À LA CIRCULATION / ZONE CLOSED AT CIRCULATION	
ZONE DES TRAVAUX / WORK ZONE	
ATTÉNUATEUR D'IMPACT (TL-2) / CRASH CURSON	
GLISSIÈRE EN BÉTON POUR CHANTIER / TEMPORARY CONCRETE BARRIER	
REPÈRES VISUELS (T-RV-7) ESPACEMENT 10m c/c / CONE MARKER (T-RV-7) SPACING 10 m c / c	
REPÈRES VISUELS (T-RV-7) ESPACEMENT 5m c/c / CONE MARKER (T-RV-7) SPACING 5 m c / c	
FLÈCHE DE DIRECTION DE VOIE / TRACK DIRECTION ARROW	
PANNEAU TRAVAUX / PANEL WORKS	
MARQUAGE TEMPORAIRE AXIAL SIMPLE CONTINU / CONTINUOUS SIMPLE AXIAL TEMPORARY MARKING	
MARQUAGE TEMPORAIRE AXIAL SIMPLE DISCONTINU / TEMPORARY MARKING AXIAL SIMPLE DISCONTINUOUS	



PLAN CLÉ KEY PLAN

SCEAUX SEALS

00	ÉMIS POUR SOUMISSION ISSUED FOR SUBMISSION	2020/02/11
révisions revisions		date

Projet PARCS CANADA PARKS CANADA

RÉFECTION DU PONT GAURON (7) CANAL DE LACHINE – MONTRÉAL, QUÉBEC
REFECTION OF BRIDGE GAURON (7) LACHINE CANAL – MONTRÉAL, QUÉBEC

Dessin MAINTIEN DE LA CIRCULATION ET SIGNALISATION TEMPORAIRE TRAFFIC MAINTENANCE AND TEMPORARY SIGNS

CONTRESENS – PHASE 1
USED OF OPPOSITE FREEWAY LANE – PHASE 1

Conçu par Michael Lopez, ing. 2019/12/13 Date

Dessiné par Martine Alarie 2019/12/13 Date

Approuvé par Étienne Gagné, ing. 2019/12/13 Date

Soumission Parcs Canada / Parks Canada 2019 Tender
Administrateur de projets APC PCA Project Manager

No de projet CLAC-1524 No de contrat Contract number

Nom du fichier CL-02-220.40.DWG File name

No de plan ou dessin CL-02-220.40 No feuillet Drawing no

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE USED FOR CONSTRUCTION

CONTRESENS DU PONT GAURON 7 - PHASE 1 (TRAVAUX DURANT LA FIN DE SEMAINE)
USED OF OPPOSITE FREEWAY LANE OF GAURON BRIDGE 7 - PHASE 1 (WEEK-END WORK)

Échelle/Scale: 1:1000