



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St., / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Informatics Professional Services - EL Division/Services
professionnels en informatique - division EL

Terrasses de la Chaudière 4th Floor

10 Wellington Street

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Title - Sujet RFP - TBIPS-Omnibus	
Solicitation No. - N° de l'invitation 47419-226879/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client 1000346879	Date 2020-03-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$EL-638-37439	
File No. - N° de dossier 638el.47419-226879	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-04-06	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Mao, Lan	Buyer Id - Id de l'acheteur 638el
Telephone No. - N° de téléphone (613) 858-9980 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
47419-226879/A

Amd. No. - N° de la modif.
006

Buyer ID - Id de l'acheteur
638el

Client Ref. No. - N° de réf. du client
47419-226879

File No. - N° du dossier
638el47419-226879

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La modification 006 apportée à la demande de propositions (DP) vise à répondre aux questions de soumissionnaires et modifier la DP.

Question 34 :

La modification n° 4 apportée par la réponse n° 22, C.3 tous les volets de travail indique ce qui suit :
Aucune preuve de certification ou d'inscription en vue de la certification - 0 point
Preuve d'enregistrement ISO 9001 - 5 points
Preuve de certification ISO 9001 - 10 points

La modification n° 02 apportée par la réponse à la question n° 9 modifiait l'appel d'offres pour permettre aux soumissionnaires qui avaient engagé un processus d'enregistrement pour recevoir la certification avant la date de publication de l'appel d'offres de marquer des points importants dans le processus concurrentiel.

Pour une grande entreprise, la certification ISO peut prendre jusqu'à deux ans et nécessite un investissement de plus de 100 000 dollars. Par conséquent, un soumissionnaire qualifié pourrait avoir mis en place un système de gestion de la qualité opérationnel et conforme à la norme ISO depuis plus d'un an, sans pour autant pouvoir marquer des points au titre de ce critère si le soumissionnaire n'a toujours pas reçu du registraire son certificat ISO.

À partir du moment où un système conforme à la norme ISO 9001 est mis en place, il faut au moins 12 semaines avant que puisse être mené un audit externe en vue de la certification, lequel processus prend entre 2 et 3 mois. De ce fait, des entreprises qui utilisent activement un processus conforme à la norme ISO, comme un système de gestion de la qualité, pourraient apporter une valeur égale à l'État, mais devront attendre encore 6 mois avant de recevoir leur certificat.

C'est pourquoi nous demandons au client de révoquer la modification n° 003 dans ses aspects liés au C.3, et de rétablir l'exigence à sa formulation découlant de la modification n° 002.

Réponse 34 :

C3 demeure inchangée

Question 35 :

Dans la modification n° 4 apportée par les questions et réponses n° 19 à 21 au C.4 tous les domaines de travail, le C.4 a été supprimé.

Nous demandons à l'État de révoquer la modification n° 003 dans ses aspects liés au C.4, et de rétablir l'exigence. Si le client n'est pas disposé à rétablir l'exigence, nous demandons à connaître les motifs de la révocation.

Réponse 35 :

Le C.4 a été supprimé car on le considérait comme ambigu.

Question 36:

Notre entreprise constate que l'on ne demande pas de définir les ressources dans la réponse. Peut-on confirmer que les ressources ne seront évaluées qu'après l'attribution du contrat?

Réponse 36 :

Comme l'indique la section 4.2 Évaluation technique dans la demande de propositions, les ressources ne seront pas évaluées dans le cadre de la demande de propositions. Elles seront évaluées uniquement après l'attribution du contrat, lorsque l'on demandera à l'entrepreneur d'effectuer des tâches précises.

Solicitation No. - N° de l'invitation
47419-226879/A

Amd. No. - N° de la modif.
006

Buyer ID - Id de l'acheteur
638el

Client Ref. No. - N° de réf. du client
47419-226879

File No. - N° du dossier
638el47419-226879

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Question 37 :

Selon les tableaux de la section Sommaire, les tableaux d'évaluation, la portée des travaux, l'Énoncé des travaux et les tableaux de prix, le poste de planificateur de projet visé par le volet de travail 3 est de niveau 2. Toutefois, le tableau des critères obligatoires qui commence à la page 115 et le tableau des critères cotés qui commence à la page 134 indiquent que les exigences visent une ressource de niveau 3, qui doit posséder dix ans d'expérience. L'État pourrait-il préciser le niveau de ressource requis pour le poste de planificateur de projet dans le cadre de la présente demande de propositions?

Réponse 37 :

Niveau 3. Veuillez consulter la modification à la DP ci-après.

Question 38 :

Étant donné la forte ressemblance entre les catégories architecte technique et architecte de technologie, nous aimerions demander à l'État de fusionner ces deux catégories du Volet de travail 2 O.1, ce qui permettrait aux soumissionnaires de démontrer avoir facturé au moins 2 000 jours de services d'architecture technique/de technologie. Ce changement concorderait avec d'autres DP récentes pour le Volet 2 et permettrait aux fournisseurs de citer des contrats techniques très pertinents dans le cadre desquels on a fait appel à des ressources mixtes, tout en démontrant la solide expérience acquise sur le plan des ressources chargées des essais, lesquelles représentent une proportion importante du Volet de travail 2. Il serait ainsi possible d'offrir le meilleur rapport qualité-prix à l'État.

Réponse 38 :

Volet de travail 2 O.1 demeure inchangée.

MODIFICATIONS À LA DP

1. À PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 1.2 Sommaire, (i)

SUPPRIMER:

VOLET DE TRAVAIL 3

CATÉGORIE DE RESSOURCES	NIVEAU D'EXPERTISE	NOMBRE ESTIMATIF DE RESSOURCES REQUISES
B.1 Analyste des activités	Niveau 2	3
B.1 Analyste des activités	Niveau 3	3
B.7 Architecte de la transformation des activités	Niveau 3	4
P.5 Directeur de projet	Niveau 3	4
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 2	4
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 3	4
P.10 Planificateur de projet	Niveau 2	5
P.12 Spécialiste de la gestion du risque	Niveau 3	2

INSERER:

VOLET DE TRAVAIL 3

CATÉGORIE DE RESSOURCES	NIVEAU D'EXPERTISE	NOMBRE ESTIMATIF DE RESSOURCES REQUISES
B.1 Analyste des activités	Niveau 2	3
B.1 Analyste des activités	Niveau 3	3
B.7 Architecte de la transformation des activités	Niveau 3	4
P.5 Directeur de projet	Niveau 3	4
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 2	4
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 3	4

Solicitation No. - N° de l'invitation
47419-226879/A

Amd. No. - N° de la modif.
006

Buyer ID - Id de l'acheteur
638el

Client Ref. No. - N° de réf. du client
47419-226879

File No. - N° du dossier
638el47419-226879

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

P.10 Planificateur de projet	Niveau 3	5
P.12 Spécialiste de la gestion du risque	Niveau 3	2

2. À PARTIE 4, 4.3 Évaluation financière, (c) Évaluation financière – Méthode A :

SUPPRIMER:

Volet de travail 3

TABLEAU 1 – MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUÉS				
CATÉGORIE DE RESSOURCES	PÉRIODE INITIALE DU CONTRAT (3 ANS)	PÉRIODE D'OPTION 1	PÉRIODE D'OPTION 2	TOTAL DES POINTS
B.1 Analyste des activités – Niveau 2	25	8	8	41
B.1 Analyste des activités – Niveau 3	75	25	25	125
B.7 Architecte de la transformation des activités – Niveau 3	75	25	25	125
P.5 Directeur de projet – Niveau 3	50	17	17	84
P.9 Gestionnaire de projet – Niveau 2	25	8	8	41
P.9 Gestionnaire de projet – Niveau 3	75	25	25	125
P.10 Planificateur de projet – Niveau 2	50	17	17	84
P.12 Spécialiste de la gestion du risque – Niveau 3	50	17	17	84
Total	425	142	142	709

INSERER:

Volet de travail 3

TABLEAU 1 – MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUÉS				
CATÉGORIE DE RESSOURCES	PÉRIODE INITIALE DU CONTRAT (3 ANS)	PÉRIODE D'OPTION 1	PÉRIODE D'OPTION 2	TOTAL DES POINTS
B.1 Analyste des activités – Niveau 2	25	8	8	41
B.1 Analyste des activités – Niveau 3	75	25	25	125
B.7 Architecte de la transformation des activités – Niveau 3	75	25	25	125
P.5 Directeur de projet – Niveau 3	50	17	17	84
P.9 Gestionnaire de projet – Niveau 2	25	8	8	41
P.9 Gestionnaire de projet – Niveau 3	75	25	25	125
P.10 Planificateur de projet – Niveau 3	50	17	17	84
P.12 Spécialiste de la gestion du risque – Niveau 3	50	17	17	84
Total	425	142	142	709

Solicitation No. - N° de l'invitation
47419-226879/A

Amd. No. - N° de la modif.
006

Buyer ID - Id de l'acheteur
638el

Client Ref. No. - N° de réf. du client
47419-226879

File No. - N° du dossier
638el47419-226879

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

3. At Part 4, 4.3 Financial Evaluation, (d) **Évaluation financière – Méthode B:**

SUPPRIMER:

Volet de travail 3

TABLEAU 3 – MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUÉS				
CATÉGORIE DE RESSOURCES	PÉRIODE INITIALE DU CONTRAT (3 ANS)	PÉRIODE D'OPTION 1	PÉRIODE D'OPTION 2	TOTAL DES POINTS
B.1 Analyste des activités – Niveau 2	25	8	8	41
B.1 Analyste des activités – Niveau 3	75	25	25	125
B.7 Architecte de la transformation des activités – Niveau 3	75	25	25	125
P.5 Directeur de projet – Niveau 3	50	17	17	84
P.9 Gestionnaire de projet – Niveau 2	25	8	8	41
P.9 Gestionnaire de projet – Niveau 3	75	25	25	125
P.10 Planificateur de projet – Niveau 2	50	17	17	84
P.12 Spécialiste de la gestion du risque – Niveau 3	50	17	17	84
Total	425	142	142	709

INSERER:

Volet de travail 3

TABLEAU 3 – MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUÉS				
CATÉGORIE DE RESSOURCES	PÉRIODE INITIALE DU CONTRAT (3 ANS)	PÉRIODE D'OPTION 1	PÉRIODE D'OPTION 2	TOTAL DES POINTS
B.1 Analyste des activités – Niveau 2	25	8	8	41
B.1 Analyste des activités – Niveau 3	75	25	25	125
B.7 Architecte de la transformation des activités – Niveau 3	75	25	25	125
P.5 Directeur de projet – Niveau 3	50	17	17	84
P.9 Gestionnaire de projet – Niveau 2	25	8	8	41
P.9 Gestionnaire de projet – Niveau 3	75	25	25	125
P.10 Planificateur de projet – Niveau 3	50	17	17	84
P.12 Spécialiste de la gestion du risque – Niveau 3	50	17	17	84
Total	425	142	142	709
P.12 Risk Management Specialist – Level 3	50	17	17	84
Total	425	142	142	709

4. À l'Annex A, 4.3VOLET DE TRAVAIL 3 – Gestion de projet et analyse des activités;

SUPPRIMER:

SPICT	Catégorie de ressources	Niveau d'expertise
B.1	Analyste des activités	Niveau 2

Solicitation No. - N° de l'invitation
47419-226879/A

Amd. No. - N° de la modif.
006

Buyer ID - Id de l'acheteur
638el

Client Ref. No. - N° de réf. du client
47419-226879

File No. - N° du dossier
638el47419-226879

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

SPICT	Catégorie de ressources	Niveau d'expertise
		Niveau 3
B.7	Architecte de la transformation des activités	Niveau 3
P.5	Directeur de projet	Niveau 3
P.9	Gestionnaire de projet	Niveau 2 Niveau 3
P.10	Planificateur de projet	Niveau 2
P.12	Spécialiste de la gestion du risque	Niveau 3

INSERER:

SPICT	Catégorie de ressources	Niveau d'expertise
B.1	Analyste des activités	Niveau 2 Niveau 3
B.7	Architecte de la transformation des activités	Niveau 3
P.5	Directeur de projet	Niveau 3
P.9	Gestionnaire de projet	Niveau 2 Niveau 3
P.10	Planificateur de projet	Niveau 3
P.12	Spécialiste de la gestion du risque	Niveau 3

5. À l'Annex B- BASE DE PAIEMENT :

SUPPRIMER:

Volet 3

PÉRIODE INITIALE DU CONTRAT :

Période initiale du contrat (Date de l'attribution du contrat à 3 ans plus tard)		
Catégorie de ressources	Niveau de compétence	Taux quotidien ferme
B.1 Analyste des activités	Niveau 2	
B.1 Analyste des activités	Niveau 3	
B.7 Architecte de la transformation des activités	Niveau 3	
P.5 Directeur de projet	Niveau 3	
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 2	
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 3	
P.10 Planificateur de projet	Niveau 2	
P.12 Spécialiste de la gestion du risque	Niveau 3	

Solicitation No. - N° de l'invitation
47419-226879/A

Amd. No. - N° de la modif.
006

Buyer ID - Id de l'acheteur
638el

Client Ref. No. - N° de réf. du client
47419-226879

File No. - N° du dossier
638el47419-226879

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

PÉRIODES D'OPTION :

Période d'option 1		
Catégorie de ressources	Niveau de compétence	Taux quotidien ferme
B.1 Analyste des activités	Niveau 2	
B.1 Analyste des activités	Niveau 3	
B.7 Architecte de la transformation des activités	Niveau 3	
P.5 Directeur de projet	Niveau 3	
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 2	
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 3	
P.10 Planificateur de projet	Niveau 2	
P.12 Spécialiste de la gestion du risque	Niveau 3	

Période d'option 2		
Catégorie de ressources	Niveau de compétence	Taux quotidien ferme
B.1 Analyste des activités	Niveau 2	
B.1 Analyste des activités	Niveau 3	
B.7 Architecte de la transformation des activités	Niveau 3	
P.5 Directeur de projet	Niveau 3	
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 2	
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 3	
P.10 Planificateur de projet	Niveau 2	
P.12 Spécialiste de la gestion du risque	Niveau 3	

INSERER:

Volet 3

PÉRIODE INITIALE DU CONTRAT :

Période initiale du contrat (Date de l'attribution du contrat à 3 ans plus tard)		
Catégorie de ressources	Niveau de compétence	Taux quotidien ferme
B.1 Analyste des activités	Niveau 2	
B.1 Analyste des activités	Niveau 3	

Solicitation No. - N° de l'invitation
47419-226879/A

Amd. No. - N° de la modif.
006

Buyer ID - Id de l'acheteur
638el

Client Ref. No. - N° de réf. du client
47419-226879

File No. - N° du dossier
638el47419-226879

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

B.7 Architecte de la transformation des activités	Niveau 3	
P.5 Directeur de projet	Niveau 3	
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 2	
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 3	
P.10 Planificateur de projet	Niveau 3	
P.12 Spécialiste de la gestion du risque	Niveau 3	

PÉRIODES D'OPTION :

Période d'option 1		
Catégorie de ressources	Niveau de compétence	Taux quotidien ferme
B.1 Analyste des activités	Niveau 2	
B.1 Analyste des activités	Niveau 3	
B.7 Architecte de la transformation des activités	Niveau 3	
P.5 Directeur de projet	Niveau 3	
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 2	
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 3	
P.10 Planificateur de projet	Niveau 3	
P.12 Spécialiste de la gestion du risque	Niveau 3	

Période d'option 2		
Catégorie de ressources	Niveau de compétence	Taux quotidien ferme
B.1 Analyste des activités	Niveau 2	
B.1 Analyste des activités	Niveau 3	
B.7 Architecte de la transformation des activités	Niveau 3	
P.5 Directeur de projet	Niveau 3	
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 2	
P.9 Gestionnaire de projet	Niveau 3	
P.10 Planificateur de projet	Niveau 3	
P.12 Spécialiste de la gestion du risque	Niveau 3	

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.