



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Dragage - Mtl / St-Antoine	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE517-202497/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EE517-202497	Date 2020-04-06
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-034-17893	
File No. - N° de dossier QCM-9-42233 (034)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-04-16	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Kirouac, Jennifer	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm034
Telephone No. - N° de téléphone (418) 953-4110 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EE517-202497/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
QCM034

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.202022.001

File No. - N° du dossier
QCM-9-42233

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AMENDMENT 002

TITLE: MAINTENANCE DREDGING MONTRÉAL – ST-ANTOINE

Included in the present amendment:

1. Questions and answers 1 and 2
-

QUESTIONS AND ANSWERS:

Question 1: What are the implications of finishing the work in 1 or 2 years?

Answer 1: The work must be completed during the following periods:
Season 2020: Work shall begin between July 6 and 10, 2020 and be completed by July 29, 2020;
Season 2021: Work shall begin between July 5 and 9, 2021 and be completed by July 28, 2021.
Season 2022: Work shall begin between July 4 and 8, 2022 and be completed by July 27, 2022.

Question 2: Is waiting for payment based on Transport Canada's annual budget for the work an option?

Answer 2: No, the funds are already approved.

*** All other clauses and conditions remain unchanged ***