

Annexe F – Prix global évalué de la soumission

Pour le tableau 1 et tableau 2, la somme de tous les prix fermes par numéro de nomenclature OTAN (NNO), pour toutes les années, incluant les périodes prolongées, sera multipliée par la quantité estimée pour déterminer le prix évalué par NNO.

La somme de tous les prix évalués par NNO déterminera le prix évalué par tableau.

Pour le tableau 3, tableau 4 et le tableau 5, la somme de tous les taux horaires fermes tout compris, pour toutes les années, incluant les périodes prolongées, sera multipliée par le niveau d'effort estimé pour déterminer le prix évalué par tableau.

La somme de tous les prix évalués par tableau déterminera le prix évalué global de la soumission.

Les quantités, les niveaux d'efforts et les dépenses estimés mentionnés ici-bas ne constituent qu'une approximation des besoins exprimés de bonne foi et ne représentent pas le besoin réel du Canada.

Tableau 1 – Tous les niveaux d'effort (main d'oeuvre) et les pièces de rechange obligatoires pour remettre les essieux, mâchoires de frein et barres de torsion et articles connexes en état de fonctionnement en conformité avec l'annexe A.

Numéro de nomenclature OTAN (NNO)	Prix ferme par NNO					Quantités estimés (5 années)
	Année 1	Année 2	Année 3	Période prolongée 1	Période prolongée 2	
2520-21-904-8623	\$	\$	\$	\$	\$	50
2520-21-904-8624	\$	\$	\$	\$	\$	5
2520-21-904-8871	\$	\$	\$	\$	\$	5
2520-21-913-7416	\$	\$	\$	\$	\$	5
2520-21-904-8625	\$	\$	\$	\$	\$	5
2520-21-904-8870	\$	\$	\$	\$	\$	5
2520-21-913-7415	\$	\$	\$	\$	\$	5
2530-12-329-3089	\$	\$	\$	\$	\$	80
2530-12-329-3090	\$	\$	\$	\$	\$	40
2530-20-000-8955	\$	\$	\$	\$	\$	5
2530-21-906-3181	\$	\$	\$	\$	\$	420
2530-21-906-3107	\$	\$	\$	\$	\$	50

Les quantités estimées sont le nombre annuel estimé des articles devant être réparés.

2520-21-904-8623

$$\begin{aligned} & \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } = \$ \text{ } \\ & \$ \text{ } \times 50 = \$A \end{aligned}$$

2520-21-904-8624

$$\begin{aligned} & \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } = \$ \text{ } \\ & \$ \text{ } \times 5 = \$B \end{aligned}$$

2520-21-904-8871

Annexe F

W8486-207105 Essieux, segments de freins et bielles de réaction de VLLR

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 5 = \$C \end{aligned}$$

2520-21-913-7416

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 5 = \$D \end{aligned}$$

2520-21-904-8625

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 5 = \$E \end{aligned}$$

2520-21-904-8870

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 5 = \$F \end{aligned}$$

2520-21-913-7415

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 5 = \$G \end{aligned}$$

2520-12-329-3089

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 80 = \$H \end{aligned}$$

2520-12-329-3090

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 40 = \$I \end{aligned}$$

2520-20-000-8955

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 5 = \$J \end{aligned}$$

2520-21-906-3181

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 420 = \$K \end{aligned}$$

2520-21-906-3107

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 50 = \$L \end{aligned}$$

Total: \$A + \$B + \$C + \$D + \$E + \$F + \$G + \$H + \$I + \$J + \$K + \$L = \$TOTAL

\$TOTAL représenterait le prix évalué pour le tableau 1.

Tableau 2 – Réparation non rentable

Numéro de nomenclature OTAN (NNO)	Prix ferme par NNO					Quantités estimés (5 années)
	Année 1	Année 2	Année 3	Période prolongée 1	Période prolongée 2	
2520-21-904-8623	\$	\$	\$	\$	\$	3
2520-21-904-8624	\$	\$	\$	\$	\$	0
2520-21-904-8871	\$	\$	\$	\$	\$	0
2520-21-913-7416	\$	\$	\$	\$	\$	0
2520-21-904-8625	\$	\$	\$	\$	\$	0
2520-21-904-8870	\$	\$	\$	\$	\$	0
2520-21-913-7415	\$	\$	\$	\$	\$	0
2530-12-329-3089	\$	\$	\$	\$	\$	0
2530-12-329-3090	\$	\$	\$	\$	\$	0
2530-20-000-8955	\$	\$	\$	\$	\$	0
2530-21-906-3181	\$	\$	\$	\$	\$	0
2530-21-906-3107	\$	\$	\$	\$	\$	0

Les quantités estimées sont le nombre annuel estimé de transmission devant être démontées.

2520-21-904-8623

\$_____ + \$_____ + \$_____ + \$_____ + \$_____ = \$A

\$A x 3 = \$TOTAL

\$TOTAL représenterait le prix évalué pour le tableau 2.

Tableau 3 – Enquêtes spéciales et examens techniques (ESET)

	Année 1	Année 2	Année 3	Période prolongée 1	Période prolongée 2	Niveau d'effort estimé
Taux horaires fermes tout compris pour les enquêtes spéciales et les examens techniques (ESET)	\$	\$	\$	\$	\$	20

Le niveau d'effort est le nombre d'heures estimées de ESET.

\$_____ + \$_____ + \$_____ + \$_____ + \$_____ = \$A

\$A x 20 = \$TOTAL

\$TOTAL représenterait le prix évalué pour le Tableau 3.

Tableau 4 – Recherches et études techniques (RÉT)

	Année 1	Année 2	Année 3	Période prolongée 1	Période prolongée 2	Niveau d'effort estimé
Taux horaires fermes tout compris pour les recherches et études techniques (RÉT)	\$	\$	\$	\$	\$	20

Le niveau d'effort est le nombre d'heures estimées de RÉT.

$$\$_{\text{ }} + \$_{\text{ }} + \$_{\text{ }} + \$_{\text{ }} + \$_{\text{ }} = \$A$$

$$\$A \times 20 = \$TOTAL$$

\$TOTAL représenterait le prix évalué pour le Tableau 4.

Tableau 5 - Pièces et matériaux fournis par l'entrepreneur

L'entrepreneur doit fournir le matériel et les pièces au besoin. L'entrepreneur sera payé au coût établi de l'entrepreneur, majoré d'une majoration % et conformément à la partie 6.17, Base de paiement.

	Année 1	Année 2	Année 3	Période prolongée 1	Période prolongée 2	Niveau d'effort estimé
Pièces et matériaux de balisage.	%	%	%	%	%	\$137,800.00

Les dépenses estimées sont les dépenses annuelles estimées pour les pièces et les matériaux fournis par l'entrepreneur.

$$_\% + _\% + _\% + _\% + _\% = _\%$$

$$A\% \times \$137,800.00 = \$A$$

$$\$A + \$137,800.00 = \$TOTAL$$

\$TOTAL représenterait le prix évalué pour le Tableau 5.

Tableau 6 - Caisses

Numéro de nomenclature OTAN (NNO)	Prix ferme par caisses				
	Année 1	Année 2	Année 3	Période prolongée 1	Période prolongée 2
2520-21-904-8623	\$	\$	\$	\$	\$
2520-21-904-8624	\$	\$	\$	\$	\$
2520-21-904-8871	\$	\$	\$	\$	\$
2520-21-913-7416	\$	\$	\$	\$	\$
2520-21-904-8625	\$	\$	\$	\$	\$
2520-21-904-8870	\$	\$	\$	\$	\$
2520-21-913-7415	\$	\$	\$	\$	\$
2530-12-329-3089	\$	\$	\$	\$	\$
2530-12-329-3090	\$	\$	\$	\$	\$
2530-20-000-8955	\$	\$	\$	\$	\$
2530-21-906-3181	\$	\$	\$	\$	\$
2530-21-906-3107	\$	\$	\$	\$	\$

2520-21-904-8623

$$\begin{aligned} & \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } = \$ \text{ } \\ & \$ \text{ } \times 50 = \$A \end{aligned}$$

2520-21-904-8624

$$\begin{aligned} & \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } = \$ \text{ } \\ & \$ \text{ } \times 5 = \$B \end{aligned}$$

2520-21-904-8871

$$\begin{aligned} & \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } = \$ \text{ } \\ & \$ \text{ } \times 5 = \$C \end{aligned}$$

2520-21-913-7416

$$\begin{aligned} & \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } = \$ \text{ } \\ & \$ \text{ } \times 5 = \$D \end{aligned}$$

2520-21-904-8625

$$\begin{aligned} & \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } = \$ \text{ } \\ & \$ \text{ } \times 5 = \$E \end{aligned}$$

2520-21-904-8870

$$\begin{aligned} & \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } = \$ \text{ } \\ & \$ \text{ } \times 5 = \$F \end{aligned}$$

2520-21-913-7415

$$\begin{aligned} & \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } = \$ \text{ } \\ & \$ \text{ } \times 5 = \$G \end{aligned}$$

2520-12-329-3089

$$\begin{aligned} & \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } + \$ \text{ } = \$ \text{ } \\ & \$ \text{ } \times 80 = \$H \end{aligned}$$

2520-12-329-3090

Annexe F

W8486-207105 Essieux, segments de freins et bielles de réaction de VLLR

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 40 = \$I \end{aligned}$$

2520-20-000-8955

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 5 = \$J \end{aligned}$$

2520-21-906-3181

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 420 = \$K \end{aligned}$$

2520-21-906-3107

$$\begin{aligned} & \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ + \$ _____ = \$ _____ \\ & \$ _____ \times 50 = \$L \end{aligned}$$

Total: \$A + \$B + \$C + \$D + \$E + \$F + \$G + \$H + \$I + \$J + \$K + \$L = \$TOTAL

\$TOTAL représenterait le prix évalué pour le tableau 6.

Prix évalué global de la soumission

Prix évalué pour le Tableau 1	\$
Prix évalué pour le Tableau 2	\$
Prix évalué pour le Tableau 3	\$
Prix évalué pour le Tableau 4	\$
Prix évalué pour le Tableau 5	\$
Prix évalué pour le Tableau 6	\$
Total	\$

\$_____ représenterait le prix global évalué de la soumission.