



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT / DOCUMENT CONTIENT DES
EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Consultant Services Division/Division des services
d'experts-conseils
L'Esplanade Laurier
4th floor, East Tower
140 O'Connor Street
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Services d'architecture et d'ingéni	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP751-202885/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 20202885	Date 2020-05-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FE-178-78649	
File No. - N° de dossier fe178.EP751-202885	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-06-08	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Matende, Robinah	Buyer Id - Id de l'acheteur fe178
Telephone No. - N° de téléphone (873) 353-8472 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP751-202885/A
Client Ref. No. - N° de ref. du client
20202885

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
FE178.EP751-202885

Buyer ID - Id de l'acheteur
fe178
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

MODIFICATION 002

Cette modification est émise afin d'apporter des changements suivants à la demande de proposition (DP).

A. La date de clôture de la demande de propositions (DP) est prolongée jusqu'au 8 juin 2020 à 14 h 00.

B. Les changements suivants à la section 11.16 (c) de l'énoncé de projet (le Cadre de référence) entrent en vigueur immédiatement

Cadre de référence, 11.16

Texte original

- c) Présenter un rapport de préconception faisant la synthèse des rapports des enquêtes effectuées, de l'avancement des enquêtes en cours et des produits livrables par les différentes disciplines résultant des activités énumérées ci-dessus. Le rapport de préconception doit présenter une analyse des exigences du sous-projet et servir de document de référence pour suivre l'avancement du sous-projet. Le corps du rapport de préconception doit à tout le moins comprendre les chapitres suivants :

Texte mis à jour

- c) Présenter un rapport de préconception, **dans les 60 jours ouvrables suivant l'attribution du contrat**, faisant la synthèse des rapports des enquêtes effectuées, de l'avancement des enquêtes en cours et des produits livrables par les différentes disciplines résultant des activités énumérées ci-dessus. Le rapport de préconception doit présenter une analyse des exigences du sous-projet et servir de document de référence pour suivre l'avancement du sous-projet. Le corps du rapport de préconception doit à tout le moins comprendre les chapitres suivants :

Les changements suivants à l'annexe H de l'énoncé de projet (le Cadre de référence) entrent en vigueur immédiatement

Cadre de référence, ANNEXE H

Texte original

	Produits livrables	Échéance	Référence dans l'énoncé de projet
SERVICES DE PRÉCONCEPTI	Rapport de préconception	Au moment convenu avec le RM	Section 11.16

texte mis à jour

	Produits livrables	Échéance	Référence dans l'énoncé de projet
SERVICES DE PRÉCONCEPTI	Rapport de préconception	dans les 60 jours ouvrables suivant l'attribution du contrat	Section 11.16