



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux

Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Title - Sujet Vibration test system		
Solicitation No. - N° de l'invitation W1985-201685/B		Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W1985-201685		Date 2020-06-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-170-15749		
File No. - N° de dossier MTA-9-42296 (170)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-06-29		Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Cimpan, Cristina		Buyer Id - Id de l'acheteur mta170
Telephone No. - N° de téléphone (514) 604-3855 ()		FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Ouest

800, rue de La Gauchetière Ouest

7e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

Solicitation No. - N° de l'invitation
W1985-201685/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W1985-20-1685

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
MTA-9-42296

Buyer ID - Id de l'acheteur
MTA170
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AMENDMENT 002

This amendment aims to publish one question & answer, and to modify the articles 2.1.2 Best Delivery Date – Bid and 4.Installation and System start up of Annex A.

Q4 : Please clarify if the delivery date more than 18 weeks after contract award which is written in section 4 Annex A is acceptable and if so what is the maximum acceptable delivery date.

A4 : Yes, we accept up to 20 weeks, with the condition that the delivery, the installation, and the start-up to be completed before March 31, 2021.

The article **2.1.2 Best Delivery Date – Bid** is amended, as follows:

Delete:

While delivery is requested as soon as possible, the best delivery that could be offered is _____ weeks (**maximum 18 weeks**) after contract award.

Insert:

While delivery is requested as soon as possible, the best delivery that could be offered is _____ weeks (**maximum 20 weeks**) after contract award.

The article **4 Installation and System start up of Annex A** is amended, as follows:

Delete:

The installation and start up shall be completed at a maximum **of 18 weeks** after being awarded the contract. All related documentation to operate and maintain de system shall be given at this time in both official language.

Insert:

The installation and start up **must be completed before March 31, 2021, at a maximum of 20 weeks** after contract being awarded. All related documentation to operate and maintain the system must be given at this time in both official languages.

All other terms and conditions remain unchanged.