



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT / DOCUMENT CONTIENT DES
EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Consultant Services Division/Division des services
d'experts-conseils
L'Esplanade Laurier
4th floor, East Tower
140 O'Connor Street
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Architectural and Engineering Servi	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP751-202885/A	Amendment No. - N° modif. 009
Client Reference No. - N° de référence du client 20202885	Date 2020-06-18
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FE-178-78649	
File No. - N° de dossier fe178.EP751-202885	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-06-26	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Matende, Robinah	Buyer Id - Id de l'acheteur fe178
Telephone No. - N° de téléphone (873) 353-8472 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
l'acheteur

EP751-202885/A

Client Ref. No. - N° de ref. du client
- FMS No./N° VME

20202885

Amd. No. - N° de la modif.

009

File No. - N° du dossier

FE178.EP751-202885

Buyer ID - Id de

fe178

CCC No./N° CCC

AMENDMENT 009

This amendment is issued in order to answer the following questions:

Questions/ Answers	Architectural and Engineering Questions and Answers
Q1	Refer to 10.1.1a) on page 46 of 180, which suggests that meetings will alternately be held between Vancouver and Ottawa. Yet 10.1.1.2 Design Meetings on page 47 of 180, suggests that all design meetings will be held in Ottawa. Please clarify?
A1	Alternating from site to Ottawa every two weeks is the requirement as per Project Brief section 10.1.1 a)
Q2	Refer to the chart on Page 51 of 180. For purposes of completely understanding the project scope of work, please clarify the number of workshops to be allowed under the heading "To be determined"?
A2	Please see changes to the Project Brief section 10.1.1.6 (Frequency of Meetings and Workshop) below

Solicitation No. - N° de l'invitation
l'acheteur

EP751-202885/A

Client Ref. No. - N° de ref. du client
- FMS No./N° VME

20202885

Amd. No. - N° de la modif.

009

File No. - N° du dossier

FE178.EP751-202885

Buyer ID - Id de

fe178

CCC No./N° CCC

AMENDMENT TO THE PROJECT BRIEF:

The following changes are effective immediately

DELETE the table at section 10.1.1.6 and **REPLACE** with the following

10.1.1.6 Frequency of Meetings and Workshops

See Project Brief section 11, Pre-Design Services, and section 12, Schematic Design Services, for the Consultant Services associated with the Sidney Science Facility.

	Pre-design stage	SD stage	DD stage	DP stage	Construction and commissioning stages
Meetings:					
Project	Monthly				
Design	Weekly				Until all DPs are awarded
Construction and Commissioning	None			Every two weeks until sub-Project completion	
Submission	None	6	6	As required	
Workshops:					
Subject Matter Specific	None	Per submission	Per submission	6	
Functional Program	8-12		As required	None	
Casework and FF&E	As required			Every Casework and FF&E DP	6
Constructability	Monthly			Every Base-Building DP	10
Project Control	Monthly				
Risk Management and Lessons Learned	Every 4 months				
Value Engineering	None	2		None	
Partnering	1	None			