



MODIFICATION 001

L'objectif de l'amendement 001 est d'apporter les modifications/ajouts suivants à la demande de propositions (DP) :

- A. DDP modifications
- B. Question et réponse 1

A. DDP modifications

Cette modification est en cours d'élaboration afin de prolonger la date de clôture de la DDP, comme suit :

La date de clôture a été modifiée du 20 juillet au 27 juillet 2020.

B. Questions et réponses

Question 1

Votre calendrier sur la demande de proposition révisée semble indiquer que vous attendez la livraison du projet au cours du Q4, qui suppose que vous serez en mesure de faire un tour relativement rapide autour de la décision (compte tenu de la demande de proposition est due d'ici la fin Juillet). Nous voulions vérifier – cela signifie-t-il que vous vous attendez à ce que la majeure partie du travail soit effectuée en août-septembre ou octobre-novembre?

RÉPONSE

La majeure partie de l'analyse / du travail doit être achevée dans les 14 semaines suivant l'attribution du contrat: octobre-novembre.

AUCUNE AUTRE MODALITÉ N'EST MODIFIÉE.