ET858-200794/A Overhaul Gearbox Assembly on Auxiliary Frame Crane
Question & Answer #1 - Revised 2020-0-07

Q1: Are there any drawings of the gearbox
including parts list etc.?

A1l: No, we do not have this; it would have to be
obtained from Reynold. See attached for additional
photos, parts, and quantities replaced during the
2018 Primary Frame Crane overhaul. Additionally,
see full answer to Q#2 for further detail.

Q1 : Existe-t-il des dessins de la boite de vitesses, y
compris la liste des piéces, etc. ?

R1 : Non, nous n'avons pas ces dessins ; il faudrait les obtenir
aupres de Reynold. Voir ci-joint les photos supplémentaires,
les pieces et les quantités remplacées lors de la révision de la
grue a cadre primaire de 2018. En outre, voir la réponse
compleéte a la question 2 pour plus de détails.

Q2: When was the last removal and strip down?
What issues were discovered at that time? The
photos show it was during a winter month by
the looks of the weather.

A2: The last overhaul was at least 35 years ago; no
notes exist documenting what issues were
discovered then. Note that many of the photos
show the other frame crane (the main frame crane)
which was overhauled in the winter of 2018 (the
captions indicate which crane is pictured, main or
auxiliary).

On that other crane, the following work done:

® bearings and bushing were all replaced with
new, some requiring machining to achieve
correct fit;

pockets on the pocket wheels were worn in one
direction (re-machined and re-installed to run in
the other direction);

worm gears needed their threads to be re-
machined, hand filed, and polished to remove
burring;

housing faces and bearing bores needed to be
machined to remove rust

all-new shims and seals had to be provided,;
all blind threaded holes needed to be re-tapped;

many fastenings (nuts and locknuts) needed
replacement;

all new hardware and exposed steel on exterior
was re-painted.

Note that that frame crane which was overhauled in
2018 sees more and slightly different service than
this one. There is no guarantee the frame crane in
this contract would have exactly the same defects,
though the skills and tooling required will likely be
similar.

For this reason, TASK 3 Disassemble and Inspect
Gearbox Assembly and TASK 4 “As Found Condition”
Report & Qunote will be essential to coming up with
the scheme and cost for the overhaul of TASK 5
Overhaul Gearbox Assembly.

Q2 : Pouvez-vous me dire quand le dernier démontage et
déshabillage a eu lieu et si des problémes ont été
découverts a ce moment-13, les photos montrent que
c'était pendant un mois d'hiver, d'aprées la météo.

R2 : La derniere révision a eu lieu il y a au moins 35 ans ; il
n'existe aucune note documentant les probléemes qui ont été
découverts a I'époque. Veuillez noter que plusieurs des
photos montrent l'autre grue de cadre (la grue de cadre
principale) qui a été révisée au cours de I'hiver 2018. Les
légendes indiquent quelle grue est représentée (principale ou
auxiliaire).

Sur cette autre grue, le travail suivant a été effectué :

e les roulements et les bagues ont tous été remplacés par
des neufs, certains nécessitant un usinage pour obtenir un

a)ustement correct

les poches des roues a poches étaient usées dans un sens
(ils ont été réusinées et réinstallées pour fonctionner dans
l'autre sens) ;

Les engrenages a vis sans fin ont da étre réusinés, limés a
la main, et polis pour éliminer les bavures ;

les faces des boitiers et les alésages des roulements ont da
étre usinés pour éliminer la rouille

il a fallu prévoir de toutes nouvelles cales et de nouveaux
joints ;

tous les trous borgnes filetés ont da étre retaillés ;

de nombreuses fixations (écrous et contre-écrous) ont di
étre remplacées ;

toute la nouvelle quincailletie et l'acier exposé a
l'extérieur ont été repeints.

11 faut noter que cette grue a cadre qui a eu cette révision en
2018 voit un service plus important et légerement différent de
celui de celle-ci. Donc, il n'y a aucune garantie que la grue a
cadre de ce contrat aurait exactement les mémes défauts, bien
que les compétences et l'outillage requis seront probablement
similaires.

Clest pourquoi la Tache 3 Démontage et inspection de ['ensemble dn
réductenr et 1a Tache 4 Rapport d’état observé et établissement des prix
seront essentiels pour établir le plan et le cout de la révision de
la Tache 5 Révision de l'ensemble du réducteur.




