
ET858-200794/A Overhaul Gearbox Assembly on Auxiliary Frame Crane 
Question & Answer #1 - Revised 2020-0-07 

Q1: Are there any drawings of the gearbox 
including parts list etc.? 

A1: No, we do not have this; it would have to be 
obtained from Reynold.  See attached for additional 
photos, parts, and quantities replaced during the 
2018 Primary Frame Crane overhaul.  Additionally, 
see full answer to Q#2 for further detail. 

Q1 : Existe-t-il des dessins de la boîte de vitesses, y 
compris la liste des pièces, etc. ?  

R1 : Non, nous n'avons pas ces dessins ; il faudrait les obtenir 
auprès de Reynold.  Voir ci-joint les photos supplémentaires, 
les pièces et les quantités remplacées lors de la révision de la 
grue à cadre primaire de 2018.  En outre, voir la réponse 
complète à la question 2 pour plus de détails. 

Q2: When was the last removal and strip down?  
What issues were discovered at that time?  The 
photos show it was during a winter month by 
the looks of the weather. 

A2: The last overhaul was at least 35 years ago; no 
notes exist documenting what issues were 
discovered then.  Note that many of the photos 
show the other frame crane (the main frame crane) 
which was overhauled in the winter of 2018 (the 
captions indicate which crane is pictured, main or 
auxiliary). 

On that other crane, the following work done: 

 bearings and bushing were all replaced with 
new, some requiring machining to achieve 
correct fit; 

 pockets on the pocket wheels were worn in one 
direction (re-machined and re-installed to run in 
the other direction); 

 worm gears needed their threads to be re-
machined, hand filed, and polished to remove 
burring;   

 housing faces and bearing bores needed to be 
machined to remove rust 

 all-new shims and seals had to be provided; 

 all blind threaded holes needed to be re-tapped; 

 many fastenings (nuts and locknuts) needed 
replacement; 

 all new hardware and exposed steel on exterior 
was re-painted. 

Note that that frame crane which was overhauled in 
2018 sees more and slightly different service than 
this one.  There is no guarantee the frame crane in 
this contract would have exactly the same defects, 
though the skills and tooling required will likely be 
similar.   

For this reason, TASK 3 Disassemble and Inspect 
Gearbox Assembly and TASK 4 “As Found Condition” 
Report & Quote will be essential to coming up with 
the scheme and cost for the overhaul of TASK 5 
Overhaul Gearbox Assembly.   

Q2 : Pouvez-vous me dire quand le dernier démontage et 
déshabillage a eu lieu et si des problèmes ont été 
découverts à ce moment-là, les photos montrent que 
c'était pendant un mois d'hiver, d'après la météo. 

R2 : La dernière révision a eu lieu il y a au moins 35 ans ; il 
n'existe aucune note documentant les problèmes qui ont été 
découverts à l'époque.  Veuillez noter que plusieurs des 
photos montrent l'autre grue de cadre (la grue de cadre 
principale) qui a été révisée au cours de l'hiver 2018.  Les 
légendes indiquent quelle grue est représentée (principale ou 
auxiliaire).   

Sur cette autre grue, le travail suivant a été effectué : 

 les roulements et les bagues ont tous été remplacés par 
des neufs, certains nécessitant un usinage pour obtenir un 
ajustement correct ; 

 les poches des roues à poches étaient usées dans un sens 
(ils ont été réusinées et réinstallées pour fonctionner dans 
l'autre sens) ; 

 Les engrenages à vis sans fin ont dû être réusinés, limés à 
la main, et polis pour éliminer les bavures ;   

 les faces des boîtiers et les alésages des roulements ont dû 
être usinés pour éliminer la rouille 

 il a fallu prévoir de toutes nouvelles cales et de nouveaux 
joints ; 

 tous les trous borgnes filetés ont dû être retaillés ; 

 de nombreuses fixations (écrous et contre-écrous) ont dû 
être remplacées ; 

 toute la nouvelle quincaillerie et l'acier exposé à 
l'extérieur ont été repeints. 

Il faut noter que cette grue à cadre qui a eu cette révision en 
2018 voit un service plus important et légèrement différent de 
celui de celle-ci.  Donc, il n'y a aucune garantie que la grue à 
cadre de ce contrat aurait exactement les mêmes défauts, bien 
que les compétences et l'outillage requis seront probablement 
similaires.   

C'est pourquoi la Tâche 3 Démontage et inspection de l’ensemble du 
réducteur et la Tâche 4 Rapport d’état observé et établissement des prix 
seront essentiels pour établir le plan et le coût de la révision de 
la Tâche 5 Révision de l’ensemble du réducteur.   

 


