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GENERALITES

SOMMAIRE

1

Cet article précise les exigences relatives a la démolition et a
I’enlévement, en tout ou en partie, de divers articles désignés pour étre
enlevés ou partiellement enlevés.

2 La démolition et I’enlévement comprennent, sans toutefois s’y limiter, les
éléments suivants

A Mobilisation et démobilisation de tout I’équipement nécessaire pour
faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat.

.2 Présentation d’un plan d’atténuation environnementale et sa mise en
cuvre ainsi que n’importe quels plans additionnels et de toute mise a
jour de plan ultérieur nécessaire.

-3 Présentation d’un plan de santé et de sécurité et de sa mise en cuvre
ainsi que n’importe quels plans additionnels et de toute mise a jour du
plan subséquent nécessaire.

-4 Enlevement, chargement, transport et I’élimination de tout ou en partie
des matériaux dans les limites indiquées sur les dessins pour
construire et installer la roche pour la clé, pour la roche de carapace
et la pierre filtre. Les matériaux doivent étre éliminés a la cellule
de confinement au quai de Neguac.

-5 Demander aux organismes compétents de localiser les services publics
aériens ou souterrains.

.6 Le retrait de tous les autres éléments requis pour accéder aux zones de
travail pour l”avancement des travaux ne sera pas mesuré.

PROTECT ION

1 Protéger les objets existants désignés pour rester. En cas de dommages,
remplacez immédiatement I’approbation du Canada ou effectuez des réparations
sans frais supplémentaires pour le Canada.

2 Enlever tous les débris flottants de I’eau de facon réguliére et en temps

opportun.

MESURE DE PAIEMENT

-1

Enlévement et réinstallation ou élimination pour les opérations de
construction comprendra :

A Mobilisation et démobilisation de tout I’équipement nécessaire pour
faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat.
2 Présentation d’un plan d’atténuation environnementale et sa mise en

cuvre ainsi que n’importe quels plans additionnels et de toute mise a
jJjour de plan ultérieur nécessaire.

-3 Présentation d’un plan de santé et de sécurité et de sa mise en cuvre
ainsi que n’importe quels plans additionnels et de toute mise a jour du
plan subséquent nécessaire.

.4 Enlévement, chargement, transport et I’élimination de tout ou en partie
des matériaux dans les limites indiquées sur les dessins pour
construire et installer la roche pour la clé, pour la roche de carapace
et la pierre filtre. Les matériaux doivent étre éliminés a la cellule
de confinement au quai de Neguac.
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.5 Demander aux organismes compétents de localiser les services publics
aériens ou souterrains.
.6 Le retrait de tous les autres éléments requis pour accéder aux zones de

travail pour I’avancement des travaux ne sera pas mesuré.

.2 Tous les éléments précisés dans cette section seront payés pas un paiement
forfaitaire.

1.04 SOUMISSION

1 Méthodologie :
1 Sur demande, fournir une méthodologie pour I’exécution des travaux.

.2 Fournir la présentation conformément a la section 01 33 00.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 EXECUTION

1 Inspecter le site et vérifier aupreés du Représentant du Ministere les objets
désignés pour étre enlevés et ceux a étre préservés.

2 Localiser et protéger les lignes de services publics. Conserver en état de
fonctionnement les services publics actifs qui traversent le site.

-3 Si les conditions existantes, comme la topographie de la plage, varient
considérablement par rapport a celles indiquées sur les dessins, informer le
Représentant du Ministere qui fournira les directives.

3.02 RECUPERATION

A Stocker le matériel récupérable, pour éliminer le matériel perdant pendant
les différences de marée et l’environnement.

3.03 EXECUTION

A Inspecter le site et vérifier avec le Représentant du Ministére les objets
désignés pour le retrait.

2 Localiser et protéger les lignes de services publics. Préserver les services
publics actifs qui traversent le site.

3.04 ENLEVEMENT

A Enlever dans leur intégralité tous les matériaux et objets spécifiés pour le
retrait.

.2 Ne pas déranger les travaux adjacents désignés pour rester en place.
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3.05 ELIMINATION DES MATIERES

-1

Tous les matériaux démolis, a I’exception des matériaux désignés pour étre
réutilisés, deviendra la propriété de I’entrepreneur et sera retiré du site
et éliminé a la satisfaction du Représentant du Ministére et conformément aux
lignes directrices environnementales. L’entrepreneur est seul responsable
d’éliminer tous les matériaux démolis sur un site d’élimination approuvé.
Veiller a ce que le lieu d’élimination soit approuvé et disposé a accueillir
toute matiere éliminée du lieu de travail.

L”’entrepreneur doit obtenir et payer tous les permis et les frais
d’élimination nécessaires pour l’utilisation d’un site d’élimination des
déchets approuvé.

3.06 RETABLISSEMENT

-1

A la fin des travaux, enlever les débris, couper les surfaces et laisser le
chantier en bon état.

Rétablir les zones et les travaux existants a l’extérieur des zones de
démolition dans les conditions qui existaient avant le début des travaux.

FIN DE SECTION



