



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :**

Bid Receiving/Réception des sousmissions
Procurement & Contracting Services
c/o Commissionaires, F Division
6101 Dewdney Ave
Regina, SK S4P 3K7

Fax No. - No de FAX:
(306) 780-5232

**SOLICITATION
AMENDMENT**

**MODIFICATION DE
L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments: - Commentaries :

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY REQUIREMENT

LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Title – Sujet: : Services d'architecture et de génie – Nouveau détachement et nouveaux logements du personnel modulaires à Deschambault Lake, en Saskatchewan		Date : 17 septembre 2020
Solicitation No. – N° de l'invitation M5000-20-4004/A PW-20-00922826		Amendment No. – N° de la modification 001
Client Reference No. - No. De Référence du Client 202004004		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin		
At / à :	14 :00	CST (Central Standard Time) HNC (Heure Normale du Centre)
On / le :	24 septembre 2020	
Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services See herein — Voir aux présentes		
Instructions See herein — Voir aux présentes		
Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à Teresa Hengen, Procurement Officer		
Telephone No. – No. de téléphone 639-625-3449		Facsimile No. – No. de télécopieur 306-780-5232

Delivery Required – Livraison exigée	Delivery Offered – Livraison proposée
Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, adresse et représentant du fournisseur/de l'entrepreneur:	
Telephone No. – No. de téléphone	Facsimile No. – No. de télécopieur
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date



La présente modification vise à:

Q1) En ce qui concerne l'exigence cotée 1, Réalisations du proposant dans le cadre de projets, les projets actuellement en cours de construction peuvent-ils servir de projet de référence?

R1) Le contenu des réponses soumises pour satisfaire à chacune des exigences cotées est laissé à la discrétion du proposant.

Q2) Est-il raisonnable de s'attendre à ce que le paysage reste dans un état relativement naturel et que le champ d'action de l'architecte paysagiste soit assez restreint? Si oui, la fonction d'architecte paysagiste peut-elle être exercée par les spécialistes en architecture et en génie civil?

R2) Se référer à l'exigence obligatoire 1 : Équipe d'experts-conseils du proposant, section M1.1 qui stipule : « Si le proposant propose de fournir des services multidisciplinaires susceptibles d'être normalement fournis par un sous-traitant, l'indiquer ici. »

Toutes les attentes concernant les exigences cotées pour les réalisations des principaux sous-experts-conseils et spécialistes de l'équipe d'experts-conseils dans le cadre de projets restent les mêmes.

Insérez ce qui suit:

PD9 CALENDRIER DU PROJET

9.1.1 Détachement de Deschambault Lake

Attribution du contrat à l'expert-conseil	9 novembre 2020
Présentation des options de conception	18 décembre 2020
Finalisation des options du plan d'étage	20 janvier 2021
Rapport d'avant-projet	15 mars 2021
Documents contractuels 66 %	19 mai 2021
Documents contractuels 99 %	28 juillet 2021
Dossier d'appel d'offres définitif	18 août 2021
Appel d'offres pour la construction	octobre 2021/novembre 2021
Attribution du contrat de construction	décembre 2021
Achèvement de la construction	avril 2023
Occupation de l'immeuble	mai 2023



9.1.2 Logements du personnel à Deschambault Lake

Attribution du contrat à l'expert-conseil	9 nombre 2020
Présentation des options de conception	18 décembre 2020
Finalisation des options du plan d'étage (au besoin)	20 janvier 2021
Documents contractuels à 60 %	22 février 2021
Dossier d'appel d'offres définitif	octobre 2021
Appel d'offres pour la construction	août 2021
Attribution du contrat de construction	décembre 2021
Achèvement de la construction	juin 2022
Occupation du bâtiment (GRC)	mars 2023