



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Ship Construction, Refit and Related
Services/Construction navale, Radoubs et services
connexes

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

6C2, Place du Portage

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Title - Sujet Bateau de travail en aluminium	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP168-202602/B	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 20202602	Date 2020-10-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$MC-035-27907	
File No. - N° de dossier 035mc.EP168-202602	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-10-29	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Roy, Tania	Buyer Id - Id de l'acheteur 035mc
Telephone No. - N° de téléphone (873) 355-3337 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification 2 :

Cette modification vise à prolonger la date de clôture de la sollicitation, à prolonger la date de livraison et à répondre aux questions de soumissionnaires potentiels.

EFFACER :

L'invitation prend fin à 02:00 PM HAE le 2020-10-19

REEMPLACER PAR :

L'invitation prend fin à 02:00 PM HAE le 2020-10-29

EFFACER :**Partie 1, article 1.2.1**

Date de livraison : Le bateau de travail de 18 pieds et sa remorque doivent être livré au plus tard le 31 mars, 2021.

Partie 7, article 7.4.1

Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le 31 mars, 2021.

REEMPLACER PAR :**Partie 1, article 1.2.1**

Date de livraison : Le bateau de travail de 18 pieds et sa remorque doivent être livré au plus tard le 15 juin, 2021.

Partie 7, article 7.4.1

Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le 15 juin, 2021.

QUESTIONS ET RÉPONSES :

Q2. Serait-il acceptable d'ajouter un autre paiement d'étape entre A et B pour environ la moitié du montant de l'étape B actuelle.

R2. Oui, il est acceptable d'ajouter un autre paiement d'étape comme indiqué dans ce tableau :

No. de l'étape	Description ou Livrable(s)	%	Prix ferme
A	Livraison de tous les matériaux de la coque à l'entrepreneur et commencement de la construction.	32%	\$

B	Coque et charpente en place mais non fermées. Avant que la console et le siège de l'opérateur ne soient fixés en position.	32%	\$
C	Livraison du bateau, de la remorque et des autres livrables énumérés à la section A4 <i>Emballage, expédition et livraison</i> de l'ÉBT au barrage Timiskaming et acceptés par le Canada.	33%	\$
D	Fin de la période de garantie de 12 mois. Acceptation finale	3%	\$

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS RESTENT INCHANGER.