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o Verify all dimensions and site conditions and be responsible

NOTES SPECIFIQUES A LA DEMOLITION : O for same

o Vérifier toutes les dimensions et I'état des lieux et en
assumer la responsabilité

1. L'EQUIPEMENT EXISTANT DOIT RESTER EN PLACE.

. DECONNECTER LE DISJONCTEUR EXISTANT, LE RESTITUER AU REPRESENTANT DU CNRC. Aot mo.
3. DECONNECTER ET RETIRER LE CABLAGE EXISTANT DU BATIMENT Us1 AU

B Location drawing no.

BAT|MENT u62. sur dessin no.
4, REUTILISER UNE PARTIE DU CABLAGE EXISTANT POUR LE PANNEAU PD1 DU g Drawing no.
essin no.

BATIMENT U62.

N

o. RELOCALISER LE DISJONCTEUR EXISTANT COMME ILLUSTRE. project projet
BATIMENT U62

MISE A JOUR DU CIRCUIT ELECTRIQUE
REMARQUES RELATIVES AUX NOUVEAUX TRAVAUX : O

CAMPUS DU CHEMIN UPLANDS

1. INSTALLER LE DISJONCTEUR FOURNI PAR LE CNRC DANS LE PANNEAU EXISTANT. drawing dessin
2. FOURNIR UN NOUVEAU PANNEAU DE DISTRIBUTION AVEC DISJONCTEUR COMME ILLUSTRE. SCHEMA UNIFILAIRE
~  DECLENCHEUR ELECTRONIQUE, REGLAGES FOURNIS PAR LE CNRC.
—  ALIMENTATION DE COMMANDE INTEGREE POUR BLOC DE DECLENCHEUR ELECTRONIQUE.
—  CENTRALE DE MESURE POWERLOGIC 7650 AVEC PORT ETHERNET, ECRAN DISTANT AVEC
PORT DE COMMUNICATION OPTIQUE AVANT.
3. FOURNIR UN NOUVEAU CABLAGE COMME ILLUSTRE.

4. CABLAGE EXISTANT A DEVIER VERS UNE NOUVELLE SOURCE, FOURNIR UN CABLAGE designed congu | date date
SUPPLEMENTAIRE S| NECESSAIRE. KXL OCT./2020
5. REPORTER LE COOT POUR AINSWORTH POUR FOURNIR UN NOUVEAU FUSIBLE A BAS :
POINT DE FUSION POUR COMMUNIQUER AVEC LA NOUVELLE CENTRALE DE MESURE. drawn dessing | scale Echelle
COORDONNEES D'AINSWORTH KXL NON A L'ECHELLE
AARON DOBSON, T. : 613—247-7938, C. : 613-203—1951 -
aaron.dobson@ainsworth.com checked verifié | sheet feuille
CYC EQ1 of/de EQ2
approved approuvé | W.0.no. D.T.no.
ALS A1-011227-21
dwg.no. dessin no.
i 5912-E01
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BATIMENT U62
MISE A JOUR DU CIRCUIT ELECTRIQUE

REMARQUES RELATIVES AUX NOUVEAUX TRAVAUX : O

CAMPUS DU CHEMIN UPLANDS

1. FOURNIR UN NOUVEAU PANNEAU drawing dessin
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