



date	
Tender	Soumission
PWGSC Project Manager      Administrateur de projets TPSGC	
project number	no. du projet
R.112898.001	
drawing no.	no. du dessin
M3 of/de M3	

301

TOP OF BANK (2020)  
PIEDS DE ROCHES  
(2020)

TOP OF DECK  
EL. +2.90m ±  
DESSUS DU TABLIER  
EL. +2.90m ±

CHART DATUM ZERO  
ZÉRO DES CARTES

DREDGE SPOILS TO BE EXCAVATED,  
TRANSPORTED AND SHAPED TO LAMEQUE  
WHARF NEW CONTAINMENT CELL  
DRAGAGE À ÊTRE EXCAVER, TRANSPORTER  
ET MOULER À LA NOUVELLE CELLULE DE  
CONFINEMENT À LE QUAI DE LAMEQUE

369.39±

DREDGE LIMIT EL. +1.8m  
LIMITE DE CREUSAGE EL. +1.8m

H.N.T. EL. +1.87m  
M.H.O. EL. +1.87m

EXISTING ACCESS ROAD  
EL. +3.30m ±  
CHEMIN D'ACCÈS EXISTANTE  
EL. +3.30m ±

EXISTING DREDGE MATERIAL  
MATÉRIEL DE DRAGAGE EXISTANT

SCALE/ÉCHELLE : 1:100

0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m

905.18±

EXISTING DREDGE MATERIAL  
MATÉRIEL DE DRAGAGE  
EXISTANT

DREDGE LIMIT EL. +1.8m  
LIMITE DE CREUSAGE EL. +1.8m

H.N.T. EL. +1.87m  
M.H.O. EL. +1.87m

CHART DATUM ZERO  
ZÉRO DES CARTES

EXISTING DREDGE MATERIAL  
MATÉRIEL DE DRAGAGE EXISTANT

SCALE/ÉCHELLE : 1:100

0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m

REFERENCE LINE  
LIGNE DE RÉFÉRENCE