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NOUVELLE CELLULE DE

RETENTION

QUAI DE LAMEQUE

COMTE DE GLOUCESTER, N.-B.

NUMERO DE PROJET: R.112964.001 et R.112898.001

1 GENERALITES

1.01 SOMMAIRE

1 La démolition et I’enlevement comprennent les éléments suivants

A Mobilisation et démobilisation de tout I’équipement nécessaire pour
faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat, dans
les deux zones de construction, comme spécifié sur les dessins.

2 Présentation d’un plan d’atténuation environnementale et de sa mise en
cuvre. Un plan pour les deux emplacements de construction.
-3 Présentation d’un plan de santé et de sécurité, y compris la protection

contre la COVID-19, et de sa mise en «cuvre. Un plan pour les deux
emplacements de construction.

-4 Accédez aux zones de construction.

.5 Remodeler le matériau existant, qui doit étre utilisé comme matériaux
de roches a noyau pour la construction de la nouvelle cellule de
rétention au Quai de Laméque. Du matériel de base supplémentaire est
fourni sur place. Emplacement, tel qu’indiqué sur les dessins.

.6 Le retrait de tous les autres éléments nécessaires a l”avancement des
travaux ne sera pas mesuré séparément pour le paiement, il sera
considéré comme accessoire a ce contrat.

.7 Une fois que la cellule de rétention est terminée, l’entrepreneur fera
la démolition nécessaire du chemin d’accés qu’avait été construit pour
accéder a la zone de travail, et en faire la restauration compléte.

.8 Fourniture, I’installation et I’entretien d’un limon pour protéger le
cours d’eau de la zone construction, pour empécher I”envasement
d’entrer dans un cours d’eau.

1.02 EXIGENCES GENERALES

1 Un avis a I’expédition doit étre émis avant le début et a la fin des travaux.

2 Pendant la construction, tout navire ou toute barge utilisé doit étre marqué
conformément aux dispositions du Reglement sur les abordages de la Loi sur la
marine marchande du Canada.

.3 A la fin du projet, un avis écrit aux navigateurs doit étre émis.

1.03 PROTECTION

A Protéger les objets existants désignés pour rester. En cas de dommages,
remplacez immédiatement ou effectuez des réparations sans frais
supplémentaires pour le Canada.

2 Enlever tous les débris flottants de I’eau de facon réguliére et en temps
opportun.
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1.04

2.01

3.01

3.02

MESURE DE PAIEMENT

-1 L”enlevement et la réinstallation ou I’élimination pour les opérations de
construction comprendra :
A Mobilisation et démobilisation de tout I’équipement nécessaire pour
faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat, dans
les deux zones de construction, comme spécifié sur les dessins.

2 Présentation d’un plan d’atténuation environnementale et de sa mise en
cuvre. Un plan pour les deux emplacements de construction.
-3 Présentation d’un plan de santé et de sécurité, y compris la protection

contre la COVID-19, et de sa mise en «cuvre. Un plan pour les deux
emplacements de construction.

-4 Accédez aux zones de construction.

.5 Remodeler le matériau existant, qui doit étre utilisé comme matériaux
de roches a noyau pour la construction de la nouvelle cellule de
rétention au Quai de Laméque. Du matériel de base supplémentaire est
fourni sur place. Emplacement, tel qu’indiqué sur les dessins.

.6 Le retrait de tous les autres éléments nécessaires a l”avancement des
travaux ne sera pas mesuré séparément pour le paiement, il sera
considéré comme accessoire a ce contrat.

.7 Une fois que la cellule de rétention est terminée, l’entrepreneur fera
la démolition nécessaire du chemin d’accés qu’avait été construit pour
accéder a la zone de travail, et en faire la restauration compléte.

-8 Fourniture, I’installation et I’entretien d’un limon pour protéger le
cours d’eau de la zone construction, pour empécher 1”envasement
d’entrer dans un cours d’eau.

.2 Tous les articles énumérés dans cette section seront payés en un montant
forfaitaire.

PRODUITS

SANS OBJET

1 Sans objet.
EXECUTION
EXECUTION

A Inspecter le site et vérifier avec le Représentant du Ministére les objets
désignés pour le retrait.

.2 Localiser et protéger les lignes de services publics. Préserver les services
publics actifs qui traversent le site.

ENLEVEMENT
1 Enlever dans leur intégralité tous les matériaux et objets spécifiés pour le
retrait.

2 Ne pas déranger les travaux adjacents désignés pour rester en place.



PPPB TRAVAIL DE CHANTIER, SECTION 02 41 16
CONSTRUCTION D”UNE DEMOLITION ET ENLEVENT PAGE 3

NOUVELLE CELLULE DE

RETENTION

QUAI DE LAMEQUE

COMTE DE GLOUCESTER, N.-B.

NUMERO DE PROJET: R.112964.001 et R.112898.001

3.03 ELIMINATION DES MATIERES

1 Tous les matériaux démolis, a l’exception des matériaux désignés pour étre
réutilisés, deviendra la propriété de I’entrepreneur et sera retiré du site
et éliminé a la satisfaction du Représentant du Ministére et conformément aux
lignes directrices environnementales. L’entrepreneur est seul responsable
d’éliminer tous les matériaux démolis sur un site d’élimination approuvé.
Veiller a ce que le lieu d’élimination soit approuvé et disposé a accueillir
toute matiéere éliminée du lieu de travail.

2 L”’entrepreneur doit obtenir et payer tous les permis et les frais
d’élimination nécessaires pour l’utilisation d’un site d’élimination des
déchets approuvé.

3.04 RETABLISSEMENT

A A la fin des travaux, enlever les débris, couper les surfaces et laisser le
chantier en bon état.

.2 Rétablir les zones et les travaux existants a I’extérieur des zones de
démolition dans les conditions qui existaient avant le début des travaux.

FIN DE SECTION



