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1 GÉNÉRALITÉS 

1.01 SOMMAIRE 
 
.1 La démolition et l’enlèvement comprennent les éléments suivants : 
 

.1 Mobilisation et démobilisation de tout l’équipement nécessaire pour  
faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat, dans 
les deux zones de construction, comme spécifié sur les dessins.   

 .2  Présentation d’un plan d’atténuation environnementale et de sa mise en 
œuvre. Un plan pour les deux emplacements de construction. 

      .3  Présentation d’un plan de santé et de sécurité, y compris la protection 
contre la COVID-19, et de sa mise en œuvre. Un plan pour les deux 
emplacements de construction. 

      .4 Accédez aux zones de construction. 
      .5 Remodeler le matériau existant, qui doit être utilisé comme matériaux 

de roches à noyau pour la construction de la nouvelle cellule de 
rétention au Quai de Lamèque. Du matériel de base supplémentaire est 
fourni sur place. Emplacement, tel qu’indiqué sur les dessins. 

      .6 Le retrait de tous les autres éléments nécessaires à l’avancement des 
travaux ne sera pas mesuré séparément pour le paiement, il sera 
considéré comme accessoire à ce contrat. 

      .7 Une fois que la cellule de rétention est terminée, l’entrepreneur fera 
la démolition nécessaire du chemin d’accès qu’avait été construit pour 
accéder à la zone de travail, et en faire la restauration complète. 

      .8 Fourniture, l’installation et l’entretien d’un limon pour protéger le 
cours d’eau de la zone construction, pour empêcher l’envasement 
d’entrer dans un cours d’eau. 

 

1.02 EXIGENCES GÉNÉRALES  

 .1 Un avis à l’expédition doit être émis avant le début et à la fin des travaux. 

 .2 Pendant la construction, tout navire ou toute barge utilisé doit être marqué 
conformément aux dispositions du Règlement sur les abordages de la Loi sur la 
marine marchande du Canada. 

 .3 À la fin du projet, un avis écrit aux navigateurs doit être émis. 

1.03 PROTECTION 

.1 Protéger les objets existants désignés pour rester. En cas de dommages, 
remplacez immédiatement ou effectuez des réparations sans frais 
supplémentaires pour le Canada. 

.2 Enlever tous les débris flottants de l’eau de façon régulière et en temps 
opportun.   
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1.04 MESURE DE PAIEMENT 

. 1 L’enlèvement et la réinstallation ou l’élimination pour les opérations de 
construction comprendra :  
.1 Mobilisation et démobilisation de tout l’équipement nécessaire pour  

faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat, dans 
les deux zones de construction, comme spécifié sur les dessins.   

  .2  Présentation d’un plan d’atténuation environnementale et de sa mise en 
œuvre. Un plan pour les deux emplacements de construction. 

      .3  Présentation d’un plan de santé et de sécurité, y compris la protection 
contre la COVID-19, et de sa mise en œuvre. Un plan pour les deux 
emplacements de construction. 

      .4 Accédez aux zones de construction. 
      .5 Remodeler le matériau existant, qui doit être utilisé comme matériaux 

de roches à noyau pour la construction de la nouvelle cellule de 
rétention au Quai de Lamèque. Du matériel de base supplémentaire est 
fourni sur place. Emplacement, tel qu’indiqué sur les dessins. 

      .6 Le retrait de tous les autres éléments nécessaires à l’avancement des 
travaux ne sera pas mesuré séparément pour le paiement, il sera 
considéré comme accessoire à ce contrat. 

      .7 Une fois que la cellule de rétention est terminée, l’entrepreneur fera 
la démolition nécessaire du chemin d’accès qu’avait été construit pour 
accéder à la zone de travail, et en faire la restauration complète. 

      .8 Fourniture, l’installation et l’entretien d’un limon pour protéger le 
cours d’eau de la zone construction, pour empêcher l’envasement 
d’entrer dans un cours d’eau. 

 
 .2   Tous les articles énumérés dans cette section seront payés en un montant     

forfaitaire.  

2 PRODUITS 

2.01 SANS OBJET 

.1  Sans objet.  

3 EXÉCUTION 

3.01 EXÉCUTION  

      .1 Inspecter le site et vérifier avec le Représentant du Ministère les objets   
            désignés pour le retrait.  

      .2 Localiser et protéger les lignes de services publics. Préserver les services 
            publics actifs qui traversent le site. 

3.02 ENLÈVEMENT 

.1 Enlever dans leur intégralité tous les matériaux et objets spécifiés pour le 
retrait.    

.2 Ne pas déranger les travaux adjacents désignés pour rester en place.   
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3.03 ÉLIMINATION DES MATIÈRES 

.1 Tous les matériaux démolis, à l’exception des matériaux désignés pour être 
réutilisés, deviendra la propriété de l’entrepreneur et sera retiré du site 
et éliminé à la satisfaction du Représentant du Ministère et conformément aux 
lignes directrices environnementales. L’entrepreneur est seul responsable 
d’éliminer tous les matériaux démolis sur un site d’élimination approuvé. 
Veiller à ce que le lieu d’élimination soit approuvé et disposé à accueillir 
toute matière éliminée du lieu de travail.    

.2 L’entrepreneur doit obtenir et payer tous les permis et les frais 
d’élimination nécessaires pour l’utilisation d’un site d’élimination des 
déchets approuvé.    

3.04 RÉTABLISSEMENT 

.1 À la fin des travaux, enlever les débris, couper les surfaces et laisser le 
chantier en bon état.   

.2 Rétablir les zones et les travaux existants à l’extérieur des zones de 
démolition dans les conditions qui existaient avant le début des travaux.    

 

 

FIN DE SECTION 


