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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

1
2
.3
4

Section 01 33 00 Documents/Echantillons a Soumettre.
Section 01 74 21 Gestion et Elimination des Déchets.
Section 02 41 16 — Travail de Chantier, Démolition et Enlévent.

Section 31 32 21 — Géotextiles.

1.02 GENERALITES

1

Cette section précise les exigences pour la fourniture, le placement et la
construction d”une nouvelle cellule de rétention qui sera située au quai de Laméeque
Jusqu’a I’emplacement et aux élévations indiqués sur les dessins.

1.03 NORMES DE REFERENCE

1

.2

ASTM International

.1 ASTM C 117-2004, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm Sieve
in Mineral Aggregates by Washing.

.2 ASTM C 136-2006, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

Office des normes générales du Canada (CGSB)
1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrdle en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

1.04 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

-1

Séparer et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
Elimination des Déchets.

1.05 INTERFERENCE AVEC LA NAVIGATION

1

Se familiariser avec les mouvements des navires et les activités de péche dans
la zone touchée par les travaux de construction.

Planifier et exécuter les travaux de maniere a ne pas entraver la navigation,
y compris le déplacement des navires a I’installation.

Planifier et exécuter les travaux de maniere a ne pas entraver les activités de
péche ou l”accés aux structures marines par voie terrestre ou maritime.

Le Représentant du Ministére ne sera pas responsable de la perte de temps, de
1’équipement, du matériel ou de toute autre charge liée a I’interférence avec
les navires amarrés dans le port ou dans les activités d’un autre entrepreneur.
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1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

-5

Tenir le Centre des Services de communication et de trafic maritimes de Péches
et Océans Canada au courant des travaux de construction afin que les avis aux
navigateurs nécessaires puissent étre émis. Courriel: notshipssyd@dfo-mpo.gc.ca.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

-1

.2

Se conformer aux codes et réglements municipaux, provinciaux et nationaux relatifs
au projet. Se reporter aux pieces jointes.

Marquer 1”équipement flottant au moyen de signaux sonores et lumineux conformément
au Reglement sur les abordages pris en vertu de la Loi sur la marine marchande
du Canada et a I’Avis aux navigateurs.

PLANITFICATION

-1

Soumettre au Représentant du Ministére, dans les deux semaines suivant
I”acceptation de la soumission, le calendrier des travaux, y compris les périodes
pendant lesquelles chaque opération liée aux travaux sera entreprise. Au moment
de la présentation du calendrier, rencontrer le Représentant du Ministére pour
examiner le calendrier.

Respecter le calendrier et prendre des mesures immédiates pour corriger tout
dérapage en modifiant efficacement les opérations de construction existantes ou
en mobilisant d’autres équipements. Informer le Représentant du Ministére des

x

mesures correctives a prendre.

INSPECTION DU CHANTER

1

L”entrepreneur doit visiter le site des travaux et se familiariser avec 1”étendue
et la nature des travaux et les conditions qui les touchent avant de soumissionner.

INFORMATION SUR LE CHANTIER

1

Les résultats des sondages les plus récents sont inclus avec les dessins. Ces
données seront utilisées pour tous les calculs relatifs a la quantité. Si
I’entrepreneur souhaite effectuer son propre sondage, un avis écrit doit étre
envoyé au Représentant du Ministere au moins sept jours a I”avance afin que TPSGC
puisse vérifier le sondage avant le début des travaux.

Prendre les mesures nécessaires pour se familiariser pleinement avec les
conditions météorologiques et maritimes potentiellement défavorables dans cette
zone.

MESURE POUR LE PAIEMENT

-1

.2

Pierre filtre : mesurée en tonnes de matériau, fournie et placée selon les limites
spécifiées sur les dessins.

Roches pour la clé et roche de carapace : Mesurée en tonnes de matériaux, fournie
et placée selon les limites précisées sur les dessins.
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.3 Roches R5: Mesurée en tonnes de matériaux, fournie et placée selon les limites
précisées sur les dessins.

.4 Aucun paiement ne sera effectué pour les matériaux ou pierres placés au-dela des
limites indiquées sur les dessins. La qualité finale du contrat doit étre a moins
de 100 mm de 1’élévation spécifique. Les quantités seront fondées sur un relevé
de I’état de construction. Tout matériau placé en dehors des lignes et des
élévations indiqué sur les dessins ne sera pas mesuré pour paiement.

-5 Il n’y aura pas de paiement supplémentaire pour les retards causés par le trafic
maritime.

.6 Il n’y aura pas de paiement supplémentaire pour les temps d’arréts.

-7 11 n’y aura aucun paiement pour toutes roches a noyau, pierres Ffiltre ou pierres

de carapace qui est emportés, enlevé, manquant ou détérioré par les intempéries
ou I”action des vagues.

.8 La mobilisation ou la démobilisation de I’équipement sera payée en vertu de la
section 02 41 16.

-9 La construction et I’entretien des routes de transport seront évalués aux fins
de paiement en vertu de la section 02 41 16.

.10 Les travaux d’excavation et de remblayage seront inclus dans le prix unitaire
de chaque article énuméré dans le présent contrat.

211 Le transport requis est inclus dans les éléments de la soumission en vertu de
cette section.

.12 L”inspection et la surveillance sur place de I”’entrepreneur sont comprises dans
le prix unitaire de chaque article exigé en vertu du présent contrat.

.13 La construction et I’entretien des zones de dépdét de matériaux, leur enlévement

et la restauration compléte des zones ne seront pas mesurés dans le cadre de ce
contrat, mais seront considérés comme accessoires.

2 PRODUITS

2.01 MATERIAU ROCHEUX

1 Roche dure et angulaire exempte de fissures, coutures et autres défauts qui peuvent
nuire a la durabilité.

2 Densité relative, 2,65 minimum.
.3 Absorption maximale de 1,5 a 2,0 %, déterminée par la procédure d’essai ASTM C127.
-4 Durabilité, moins de 35 % d’usure par abrasion, méthode d’essai ASTM C535.

.5 Mesure de la solidité du sulfate : maximum de 12 % par ASTM C88-05.

.6 La roche testée avec la méthode d’essai au micro-développement conformément a
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la norme MTO LS-618 ne doit pas subir de perte supérieure a 35 %.

La roche testée selon la méthode gel-dégel du MTO LS-514 ne doit pas subir de
perte supérieure a 15 %.

Le noyau, le Filtre et la pierre de blindage doivent étre des roches granitiques
ou basaltiques anguleuses, résistantes aux intempéries et a 1’eau salée, exemptes
de morts-terrains, de déblais ou de matiéres organiques. La roche doit étre exempte
de Fissures, de coutures ou d’autres défauts qui peuvent nuire a la durabilité
et a la relativité; I’ardoise et le grés ne sont pas acceptables. Il n’y aura
pas de mélange de différentes couleurs ou types de roches lorsque la pierre est
obtenue a partir de différentes sources.

2.02 ROCHE A NOYAU

Matériau pour le nouveau remblai doit étre de la roche dynamité.

La taille de la pierre doit étre bien graduée entre les tailles indiquées sur
les dessins.

Pas plus de 5 % de la pierre a noyau pour un poids inférieur a 20 kg.
La teneur en limon doit étre inférieure a 1 % en masse.

Pierre de carriére, pierre individuelle doit étre angulaire et les plus grandes
dimensions de chaque pierre ne doit pas dépasser deux fois moins dimension.

Le roche a noyau doit étre comprise entre 0,2 kg et 100 kg comme indiqué sur le
plan.
Limites de classement comme suit :

ASTM Tamis par désignation % du poids de passage
480.0mm 100
420.0mm 70-90
330.0mm 40-55
190.0mm -
150.0mm 0-15

2.03 PIERRE FILTRE/ROCHE DE CARAPACE

1

Matériau pour la pierre de filtre/carapace doit étre de la roche ou des pierres
de champ.

La taille de la pierre doit étre bien calibrée entre les dimensions indiquées
sur les dessins dans les catégories spécifiées, bien calibrées dans chaque
catégorie.

La plus grande dimension de chaque pierre ne doit pas dépasser deux (2) fois la
plus petite dimension.

La pierre de carapace doit étre une pierre propre, dure, solide, durable,
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résistante aux intempéries et a la dégradation dans I’eau, exempte de
morts-terrains, de déblais, de schiste et de matieéres organiques et ayant une
densité d’au moins 2,6 t/m3.

La roche testée avec la méthode de micro-dévaluation conformément a la norme MTO
LS-618 doit présenter une perte de micro-dévaluation d’au plus 15 %.

Lorsqu’ils sont testés selon la méthode du gel-dégel conformément a la norme MTO
LS-614, les matieres rocheuses doivent présenter une perte de gel-dégel d’au plus
15 %.

Les roches présentant des plans visibles de faiblesse et/ou sujettes a une
détérioration marquée par I’eau ou les conditions météorologiques ne seront pas
acceptées.

Les dimensions des pierres filtres doivent étre comprises dans les plages suivantes
indiquées sur le plan:
. 1 Portée de 200kg a 400kg.

Les tailles des pierres de carapace doivent étre dans les plages suivantes, comme
indiqué sur le plan :
. 1 Varie de 2 a 4 tonnes.

2.04 R5 STONE

.1

3.01

Les perrés doivent étre construits avec des pierres de carriére dures, denses et
résistantes, d"une densité relative d"au moins 2.65 et exemptes de fentes, de

fissures et d"autres défauts. Les différentes grosseurs de pierres utilisées doivent
également, selon 1"usage que I"on veut en faire, répondre aux exigences suivantes :

Taille: £220mm
Masse: +15kg
Epaisseur: x100mm — Mesurée perpendiculairement a la surface préparée.

EXECUTION

GENERALITES

1

.2

Ne pas placer le matériel dans de mauvaises conditions météorologiques.

Exécuter les travaux de maniére a protéger le ceur du réacteur contre I”action
des vagues de tempéte ou les dommages causés par I’érosion causée par les marées.
Remplacer les matériaux perdus en raison de dommages causés par les tempétes ou
I1’érosion sans frais supplémentaires pour le contrat.

Aire d’entreposage/de dépdt : Construire une aire de dépdt a proximité des travaux
dans la zone indiquée sur les plans. Délimiter la zone de dép6t a 1”aide de marqueurs
ou de cldtures pour éviter tout déplacement ou entreposage dans les zones spéciales
de la broche.

L”entrepreneur doit connattre les marées par rapport a la surface de travail et
construire la protection de la roche en conséquence. De plus, I”’entrepreneur doit
étre conscient de la portée nécessaire pour placer la roche aux limites des pentes
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3.02

3.03

3.04

-5

-6

latérales et pour planifier les travaux en conséqgquence.

Planifier et réaliser les travaux de sorte que chaque phase des travaux ne soit
pas laissée plus longtemps que nécessaire.

Le remplacement du noyau/filtre/blindage perdu en raison de la tempéte est la
responsabilité de I’entrepreneur.

TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Routes de transport : construire et entretenir des routes de transport, en enlever
la totalité une fois la construction terminée et approuvée.

EXCAVAT ION

A Excaver jusqu’aux lignes, pentes, élévations et dimensions indiquées.

2 Enlever tous les autres obstacles rencontrés pendant I”excavation, conformément
a la section 02 41 16 - Travaux de chantier, démolition et enlévement.

-3 L”excavation ne doit pas nuire a la capacité portante des fondations adjacentes.

.4 Eliminer les matériaux excédentaires et impropres excavés a un endroit approuvé
a I’extérieur du site.

-5 Ne pas obstruer 1’écoulement du drainage de surface.

-6 Les fonds de terre des excavations doivent étre non perturbés, nivelés, exempts
de matieres laches, molles ou organiques.

.7 Aviser le Représentant du Ministére lorsque le fond de I’excavation est atteint.

.8 Obtenir I’approbation du Représentant du Ministére pour les travaux d’excavation

terminés.

MATERIAU DE BASE

1

Placer le remblai rocheux sur les lignes, les pentes et les dimensions indiquées
sur les dessins. L’entrepreneur doit se rendre compte de la grande distance
nécessaire pour placer le ceur de remplissage rocheux dans 1’eau, fournir

x

I1”équipement nécessaire a remplir comme indiqué sur les dessins.
Les pentes latérales doivent étre comme indiquées sur les dessins.

En raison des conditions géotechniques, le placement de la pierre de noyau par
"calage" de la pente et / ou délibérément sur I”’inclinaison et permettant a la
défaillance ne sera pas autoriseé.

Organiser les opérations de construction de maniére a placer suffisamment de
blindage et de pierre filtrante pour protéger le ceur en tout temps.
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-5

-6

Exécuter les travaux de maniére a protéger les matériaux de base contre les dommages

causés par les tempétes et I’érosion. Le remplacement des matériaux perdus a la

suite d’une tempéte ou de dommages causés par 1”érosion sera la responsabilité

de I’entrepreneur.

A Ne pas étendre le matériau du ceeur a plus de 10 métres au-dela de la protection
de la pierre filtrante.

La pierre a noyau peut étre immergée en bout ou placée a 1”aide de moyens mécaniques
ou d’une autre méthode examinée.

3.05 PIERRE FILTRE/CARAPACE/PIERRE POUR LA CLE

1

Placer les couches de pierre Filtre/carapace sur les grades, les dimensions, les
profils et les éléments de la coupe transversale indiqués sur les dessins.
L”entrepreneur doit se rendre compte de la grande distance nécessaire pour placer
la pierre filtrante dans 1’eau, fournir I’équipement nécessaire a remplir comme
indiqué sur les dessins.

Placer les pierres filtre/carapaces en couches comme indiqué sur les dessins.

Les pentes latérales doivent étre de 1,5 horizontale a 1,0 verticale, sauf
indication contraire sur les dessins.

Ne pas étendre le matériau du ceur de plus de 10m au-dela de la protection de
la pierre filtrante.

Ne transportez pas différentes catégories de matériaux dans le méme camion. Si
des roches de tailles tres différentes sont présentes dans la méme charge, le
Représentant du Ministére se réserve le droit de faire mesurer et trier chaque
roche séparément avant I”installation dans la structure.

Placer la pierre de carapace sur les lignes, les nuances et les dimensions indiquées
sur les dessins. L’entrepreneur doit se rendre compte de la grande distance
nécessaire pour placer la pierre de carapace dans I’eau, fournir l’équipement
nécessaire a remplir comme indiqué sur les dessins.

Il ne sera pas permis de jeter la pierre de carapace. Chaque pierre sera soulevée
et placée individuellement.

Placer la pierre de carapace a l’épaisseur totale de la couche indiquée sur les
dessins.

a

Choisissez des pierres et placez-les de facon a ce que I’ensemble de la structure
soit collé et consolidé dans une mesure aussi grande que la nature ou la roche
le permet. La taille des roches devrait varier pour qu’elles ne créent pas de
pentes abruptes lorsqu’elles sont placées sur les lignes de pente indiquées sur
les dessins.

3.06 MATERIAU DE PROTECTION DU PIED DE L"OUVRAGE

1

Assurer la protection de la construction de la clé en saisissant la pierre du
filtre ou de carapace comme indiqué sur les dessins.
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3.07 R5 STONE

1

Placement :

A Lorsque des enrochements doivent étre placés sur des pentes, creuser une
tranchée au pied de la pente selon les dimensions indiquées.

.2 Zone de nivellement fine a empiler sur une surface uniforme. Remplir les
dépressions avec un matériau approprié et compact pour fournir un lit ferme.

.3 Placer le géotextile sur une surface préparée conformément a la section

31 32 21 - Géotextiles et selon les indications. Eviter de percer le
géotextile. Le trafic des véhicules sur géotextile est non autorisé.

.4 Placer 1’enrochement selon I’épaisseur et les détails indiqués.

.5 Placer les pierres de la maniére approuvée par le Représentant du Ministére
pour sécuriser la surface et créer une masse stable. Placez les plus grosses
pierres au bas des pentes.

.6 Mise en place manuelle :
A Utiliser des pierres plus grandes pour les cours inférieurs et comme
en-tétes pour les cours subséquents.
2 Décaler les joints verticaux et remplir les vides d’écailles de roche
ou de galets.
-3 Terminer la surface de facon uniforme, exempte de grandes ouvertures

et d’apparence nette.

3.08 MATERIAU ROCHEUX RETIRE DU TRAVAIL

1

Si, au cours de I’avancement des travaux, tout matériau rocheux doit étre retiré
des travaux, ou par négligence de I’entrepreneur ou de leurs employés ou de toute
autre cause, étre immergé dans I’eau a proximité des travaux ou a l’intérieur
du port ou du chenal de facon a interférer, de 1”’avis du Représentant du Ministeére,
avec les profondeurs réelles de lI’eau et/ou a entraver la navigation, il sera
retiré par I’entrepreneur a la demande du Représentant du Ministére. Tout matériau
retiré des travaux ou déplacé au-dela des limites du contrat sera remplacé par
I’entrepreneur sans frais pour le Canada.

3.09 TOLERANCES

1

-4

Remarque : Ces tolérances ne doivent pas étre considérées comme des limites

salariales, mais elles sont précisées pour s’assurer que l’entrepreneur respecte
les limites et les niveaux acceptables.

Les couches de composants terminées doivent respecter les tolérances suivantes
des lignes et des nuances indiquées :

21 Matériau de base : + 50 mm

.2 Pierre filtrante : + 50 mm

.3 Protection de la clé: + 50 mm

.4 R5 Stone: = 50mm

.5 L”entrepreneur doit fournir une preuve de I”élévation finale de chaque type

de matériau.
Ne pas placer de matériaux dans de mauvaises conditions météorologiques.

Tout matériau placé a £ 50 mm a I’extérieur de I’empreinte, non approuvé par le
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Représentant du Ministére ne sera pas évalué pour le paiement.

3.10 INSPECTION

A Fournir a I’inspecteur 1’équipement nécessaire pour aider a l”inspection afin
de prouver qu’aucune pierre n’a été placée dans le chenal ou au-dela des limites
requises en vertu du présent contrat.

FIN DE SECTION



