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1 GÉNÉRALITÉS 

1.01 EXIGENCES CONNEXES 

.1  Section 01 33 00 Documents/Échantillons à Soumettre. 

.2 Section 01 74 21 Gestion et Élimination des Déchets. 

.3 Section 02 41 16 – Travail de Chantier, Démolition et Enlèvent. 

.4 Section 31 32 21 – Géotextiles. 

1.02 GÉNÉRALITÉS 

 .1 Cette section précise les exigences pour la fourniture, le placement et la 
construction d’une nouvelle cellule de rétention qui sera située au quai de Lamèque 
jusqu’à l’emplacement et aux élévations indiqués sur les dessins. 

1.03 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1  ASTM International  
.1  ASTM C 117-2004, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm Sieve 

in Mineral Aggregates by Washing.  
.2  ASTM C 136-2006, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse 

Aggregates.  

.2  Office des normes générales du Canada (CGSB)  
.1  CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques.  
.2  CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.  

1.04 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Séparer et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 
Élimination des Déchets.   

1.05 INTERFÉRENCE AVEC LA NAVIGATION 

.1 Se familiariser avec les mouvements des navires et les activités de pêche dans 
la zone touchée par les travaux de construction.  

.2 Planifier et exécuter les travaux de manière à ne pas entraver la navigation, 
y compris le déplacement des navires à l’installation. 

.3 Planifier et exécuter les travaux de manière à ne pas entraver les activités de 
pêche ou l’accès aux structures marines par voie terrestre ou maritime. 

.4 Le Représentant du Ministère ne sera pas responsable de la perte de temps, de 
l’équipement, du matériel ou de toute autre charge liée à l’interférence avec 
les navires amarrés dans le port ou dans les activités d’un autre entrepreneur. 

http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1090469
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.5 Tenir le Centre des Services de communication et de trafic maritimes de Pêches 
et Océans Canada au courant des travaux de construction afin que les avis aux 
navigateurs nécessaires puissent être émis. Courriel: notshipssyd@dfo-mpo.gc.ca. 

1.06 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 

.1 Se conformer aux codes et règlements municipaux, provinciaux et nationaux relatifs 
au projet. Se reporter aux pièces jointes. 

.2 Marquer l’équipement flottant au moyen de signaux sonores et lumineux conformément 
au Règlement sur les abordages pris en vertu de la Loi sur la marine marchande 
du Canada et à l’Avis aux navigateurs.     

1.07 PLANIFICATION 

.1 Soumettre au Représentant du Ministère, dans les deux semaines suivant 
l’acceptation de la soumission, le calendrier des travaux, y compris les périodes 
pendant lesquelles chaque opération liée aux travaux sera entreprise. Au moment 
de la présentation du calendrier, rencontrer le Représentant du Ministère pour 
examiner le calendrier. 

.2 Respecter le calendrier et prendre des mesures immédiates pour corriger tout 
dérapage en modifiant efficacement les opérations de construction existantes ou 
en mobilisant d’autres équipements. Informer le Représentant du Ministère des 
mesures correctives à prendre.     

1.08 INSPECTION DU CHANTER 

.1 L’entrepreneur doit visiter le site des travaux et se familiariser avec l’étendue 
et la nature des travaux et les conditions qui les touchent avant de soumissionner. 
   

1.09 INFORMATION SUR LE CHANTIER 

.1 Les résultats des sondages les plus récents sont inclus avec les dessins. Ces 
données seront utilisées pour tous les calculs relatifs à la quantité. Si 
l’entrepreneur souhaite effectuer son propre sondage, un avis écrit doit être 
envoyé au Représentant du Ministère au moins sept jours à l’avance afin que TPSGC 
puisse vérifier le sondage avant le début des travaux. 

.2 Prendre les mesures nécessaires pour se familiariser pleinement avec les 
conditions météorologiques et maritimes potentiellement défavorables dans cette 
zone.     

1.10 MESURE POUR LE PAIEMENT 

.1    Pierre filtre : mesurée en tonnes de matériau, fournie et placée selon les limites 
spécifiées sur les dessins. 

.2    Roches pour la clé et roche de carapace : Mesurée en tonnes de matériaux, fournie 
et placée selon les limites précisées sur les dessins. 

mailto:notshipssyd@dfo-mpo.gc.ca
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.3    Roches R5: Mesurée en tonnes de matériaux, fournie et placée selon les limites 
précisées sur les dessins. 

.4    Aucun paiement ne sera effectué pour les matériaux ou pierres placés au-delà des 
limites indiquées sur les dessins. La qualité finale du contrat doit être à moins 
de 100 mm de l’élévation spécifique. Les quantités seront fondées sur un relevé 
de l’état de construction. Tout matériau placé en dehors des lignes et des 
élévations indiqué sur les dessins ne sera pas mesuré pour paiement. 

.5    Il n’y aura pas de paiement supplémentaire pour les retards causés par le trafic 
maritime. 

.6    Il n’y aura pas de paiement supplémentaire pour les temps d’arrêts. 

.7    Il n’y aura aucun paiement pour toutes roches à noyau, pierres filtre ou pierres 
de carapace qui est emportés, enlevé, manquant ou détérioré par les intempéries 
ou l’action des vagues. 

.8    La mobilisation ou la démobilisation de l’équipement sera payée en vertu de la 
section 02 41 16. 

.9   La construction et l’entretien des routes de transport seront évalués aux fins 
de paiement en vertu de la section 02 41 16. 

.10   Les travaux d’excavation et de remblayage seront inclus dans le prix unitaire 
de chaque article énuméré dans le présent contrat. 

.11   Le transport requis est inclus dans les éléments de la soumission en vertu de 
cette section. 

.12   L’inspection et la surveillance sur place de l’entrepreneur sont comprises dans 
le prix unitaire de chaque article exigé en vertu du présent contrat. 

.13 La construction et l’entretien des zones de dépôt de matériaux, leur enlèvement 
et la restauration complète des zones ne seront pas mesurés dans le cadre de ce 
contrat, mais seront considérés comme accessoires. 

2 PRODUITS 

2.01 MATÉRIAU ROCHEUX 

.1 Roche dure et angulaire exempte de fissures, coutures et autres défauts qui peuvent 
nuire à la durabilité.  

.2 Densité relative, 2,65 minimum.  

.3 Absorption maximale de 1,5 à 2,0 %, déterminée par la procédure d’essai ASTM C127.  

.4 Durabilité, moins de 35 % d’usure par abrasion, méthode d’essai ASTM C535.  

.5 Mesure de la solidité du sulfate : maximum de 12 % par ASTM C88-05. 

.6 La roche testée avec la méthode d’essai au micro-développement conformément à 
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la norme MTO LS-618 ne doit pas subir de perte supérieure à 35 %. 

.7 La roche testée selon la méthode gel-dégel du MTO LS-514 ne doit pas subir de 
perte supérieure à 15 %. 

.8 Le noyau, le filtre et la pierre de blindage doivent être des roches granitiques 
ou basaltiques anguleuses, résistantes aux intempéries et à l’eau salée, exemptes 
de morts-terrains, de déblais ou de matières organiques. La roche doit être exempte 
de fissures, de coutures ou d’autres défauts qui peuvent nuire à la durabilité 
et à la relativité; l’ardoise et le grès ne sont pas acceptables. Il n’y aura 
pas de mélange de différentes couleurs ou types de roches lorsque la pierre est 
obtenue à partir de différentes sources. 

2.02 ROCHE A NOYAU 

.1 Matériau pour le nouveau remblai doit être de la roche dynamité.  

.2  La taille de la pierre doit être bien graduée entre les tailles indiquées sur 
les dessins. 

.3  Pas plus de 5 % de la pierre à noyau pour un poids inférieur à 20 kg.  

.4  La teneur en limon doit être inférieure à 1 % en masse. 

.5 Pierre de carrière, pierre individuelle doit être angulaire et les plus grandes 
dimensions de chaque pierre ne doit pas dépasser deux fois moins dimension. 

.6 Le roche à noyau doit être comprise entre 0,2 kg et 100 kg comme indiqué sur le 
plan. 

 Limites de classement comme suit :  
   

ASTM Tamis par désignation % du poids de passage 
480.0mm 100 
420.0mm 70-90 
330.0mm 40-55 
190.0mm - 
150.0mm 0-15 

   

2.03 PIERRE FILTRE/ROCHE DE CARAPACE 

.1 Matériau pour la pierre de filtre/carapace doit être de la roche ou des pierres 
de champ.  

.2  La taille de la pierre doit être bien calibrée entre les dimensions indiquées 
sur les dessins dans les catégories spécifiées, bien calibrées dans chaque 
catégorie.  

.3  La plus grande dimension de chaque pierre ne doit pas dépasser deux (2) fois la 
plus petite dimension. 

.4 La pierre de carapace doit être une pierre propre, dure, solide, durable, 
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résistante aux intempéries et à la dégradation dans l’eau, exempte de 
morts-terrains, de déblais, de schiste et de matières organiques et ayant une 
densité d’au moins 2,6 t/m³. 

.5 La roche testée avec la méthode de micro-dévaluation conformément à la norme MTO 
LS-618 doit présenter une perte de micro-dévaluation d’au plus 15 %. 

.6 Lorsqu’ils sont testés selon la méthode du gel-dégel conformément à la norme MTO 
LS-614, les matières rocheuses doivent présenter une perte de gel-dégel d’au plus 
15 %. 

.7 Les roches présentant des plans visibles de faiblesse et/ou sujettes à une 
détérioration marquée par l’eau ou les conditions météorologiques ne seront pas 
acceptées. 

.8 Les dimensions des pierres filtres doivent être comprises dans les plages suivantes 
indiquées sur le plan: 

 . 1 Portée de 200kg à 400kg. 

.9 Les tailles des pierres de carapace doivent être dans les plages suivantes, comme 
indiqué sur le plan : 

 . 1 Varie de 2 à 4 tonnes.  

2.04 R5 STONE 

.1    Les perrés doivent être construits avec des pierres de carrière dures, denses et 
résistantes, d'une densité relative d'au moins 2.65 et exemptes de fentes, de 
fissures et d'autres défauts. Les différentes grosseurs de pierres utilisées doivent 
également, selon l'usage que l'on veut en faire, répondre aux exigences suivantes : 

          .1  Taille: ±220mm 
          .2    Masse: ±15kg 
          .3    Épaisseur: ±100mm – Mesurée perpendiculairement à la surface préparée. 

3 EXÉCUTION 

3.01 GÉNÉRALITÉS 

 .1 Ne pas placer le matériel dans de mauvaises conditions météorologiques. 

      .2  Exécuter les travaux de manière à protéger le cœur du réacteur contre l’action 
            des vagues de tempête ou les dommages causés par l’érosion causée par les marées. 
            Remplacer les matériaux perdus en raison de dommages causés par les tempêtes ou 
            l’érosion sans frais supplémentaires pour le contrat. 

 .3 Aire d’entreposage/de dépôt : Construire une aire de dépôt à proximité des travaux 
dans la zone indiquée sur les plans. Délimiter la zone de dépôt à l’aide de marqueurs 
ou de clôtures pour éviter tout déplacement ou entreposage dans les zones spéciales 
de la broche. 

 .4 L’entrepreneur doit connaître les marées par rapport à la surface de travail et 
construire la protection de la roche en conséquence. De plus, l’entrepreneur doit 
être conscient de la portée nécessaire pour placer la roche aux limites des pentes 
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latérales et pour planifier les travaux en conséquence. 

 .5 Planifier et réaliser les travaux de sorte que chaque phase des travaux ne soit 
pas laissée plus longtemps que nécessaire. 

 .6 Le remplacement du noyau/filtre/blindage perdu en raison de la tempête est la 
responsabilité de l’entrepreneur. 

3.02 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1  Routes de transport : construire et entretenir des routes de transport, en enlever 
la totalité une fois la construction terminée et approuvée. 

3.03 EXCAVATION  

 .1 Excaver jusqu’aux lignes, pentes, élévations et dimensions indiquées. 

 .2 Enlever tous les autres obstacles rencontrés pendant l’excavation, conformément 
à la section 02 41 16 - Travaux de chantier, démolition et enlèvement. 

 .3 L’excavation ne doit pas nuire à la capacité portante des fondations adjacentes. 

 .4 Éliminer les matériaux excédentaires et impropres excavés à un endroit approuvé 
à l’extérieur du site. 

 .5 Ne pas obstruer l’écoulement du drainage de surface. 

 .6 Les fonds de terre des excavations doivent être non perturbés, nivelés, exempts 
de matières lâches, molles ou organiques. 

 .7 Aviser le Représentant du Ministère lorsque le fond de l’excavation est atteint. 

 .8 Obtenir l’approbation du Représentant du Ministère pour les travaux d’excavation 
terminés. 

3.04 MATÉRIAU DE BASE 

.1 Placer le remblai rocheux sur les lignes, les pentes et les dimensions indiquées 
sur les dessins. L’entrepreneur doit se rendre compte de la grande distance 
nécessaire pour placer le cœur de remplissage rocheux dans l’eau, fournir 
l’équipement nécessaire à remplir comme indiqué sur les dessins.  

.2  Les pentes latérales doivent être comme indiquées sur les dessins.  

.3  En raison des conditions géotechniques, le placement de la pierre de noyau par 
"calage" de la pente et / ou délibérément sur l’inclinaison et permettant à la 
défaillance ne sera pas autorisé.  

.4  Organiser les opérations de construction de manière à placer suffisamment de 
blindage et de pierre filtrante pour protéger le cœur en tout temps. 



       
TPSGC   CELLULE DE RÉTENTION      SECTION 35 31 23.13 
CONSTRUCTION D’UNE                             PAGE  7 
NOUVELLE CELLULE DE 
RÉTENTION 
QUAI DE LAMÈQUE 
COMTÉ DE GLOUCESTER, N.-B. 
NUMÉRO DE PROJET: R.112964.001 et R.112898.001      
 

.5 Exécuter les travaux de manière à protéger les matériaux de base contre les dommages 
causés par les tempêtes et l’érosion. Le remplacement des matériaux perdus à la 
suite d’une tempête ou de dommages causés par l’érosion sera la responsabilité 
de l’entrepreneur. 

 .1 Ne pas étendre le matériau du cœur à plus de 10 mètres au-delà de la protection 
de la pierre filtrante. 

.6 La pierre a noyau peut être immergée en bout ou placée à l’aide de moyens mécaniques 
ou d’une autre méthode examinée.   

3.05 PIERRE FILTRE/CARAPACE/PIERRE POUR LA CLÉ 

.1  Placer les couches de pierre filtre/carapace sur les grades, les dimensions, les 
profils et les éléments de la coupe transversale indiqués sur les dessins. 
L’entrepreneur doit se rendre compte de la grande distance nécessaire pour placer 
la pierre filtrante dans l’eau, fournir l’équipement nécessaire à remplir comme 
indiqué sur les dessins.  

.2  Placer les pierres filtre/carapaces en couches comme indiqué sur les dessins.  

.3  Les pentes latérales doivent être de 1,5 horizontale à 1,0 verticale, sauf 
indication contraire sur les dessins. 

.4 Ne pas étendre le matériau du cœur de plus de 10m au-delà de la protection de 
la pierre filtrante.  

.5  Ne transportez pas différentes catégories de matériaux dans le même camion. Si 
des roches de tailles très différentes sont présentes dans la même charge, le 
Représentant du Ministère se réserve le droit de faire mesurer et trier chaque 
roche séparément avant l’installation dans la structure. 

.6 Placer la pierre de carapace sur les lignes, les nuances et les dimensions indiquées 
sur les dessins. L’entrepreneur doit se rendre compte de la grande distance 
nécessaire pour placer la pierre de carapace dans l’eau, fournir l’équipement 
nécessaire à remplir comme indiqué sur les dessins.  

.7  Il ne sera pas permis de jeter la pierre de carapace. Chaque pierre sera soulevée 
et placée individuellement.  

.8  Placer la pierre de carapace à l’épaisseur totale de la couche indiquée sur les 
dessins.  

.9  Choisissez des pierres et placez-les de façon à ce que l’ensemble de la structure 
soit collé et consolidé dans une mesure aussi grande que la nature ou la roche 
le permet. La taille des roches devrait varier pour qu’elles ne créent pas de 
pentes abruptes lorsqu’elles sont placées sur les lignes de pente indiquées sur 
les dessins.  

3.06 MATÉRIAU DE PROTECTION DU PIED DE L'OUVRAGE 

.1  Assurer la protection de la construction de la clé en saisissant la pierre du 
filtre ou de carapace comme indiqué sur les dessins. 
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3.07 R5 STONE 

 .1 Placement : 
  .1 Lorsque des enrochements doivent être placés sur des pentes, creuser une 

tranchée au pied de la pente selon les dimensions indiquées. 
  .2 Zone de nivellement fine à empiler sur une surface uniforme. Remplir les 

dépressions avec un matériau approprié et compact pour fournir un lit ferme. 
 .3 Placer le géotextile sur une surface préparée conformément à la section 

31 32 21 - Géotextiles et selon les indications. Éviter de percer le 
géotextile. Le trafic des véhicules sur géotextile est non autorisé. 

  .4 Placer l’enrochement selon l’épaisseur et les détails indiqués. 
  .5 Placer les pierres de la manière approuvée par le Représentant du Ministère 

pour sécuriser la surface et créer une masse stable. Placez les plus grosses 
pierres au bas des pentes. 

  .6 Mise en place manuelle : 
   .1 Utiliser des pierres plus grandes pour les cours inférieurs et comme 

en-têtes pour les cours subséquents. 
   .2 Décaler les joints verticaux et remplir les vides d’écailles de roche 

ou de galets. 
   .3 Terminer la surface de façon uniforme, exempte de grandes ouvertures 

et d’apparence nette. 
 

3.08 MATÉRIAU ROCHEUX RETIRÉ DU TRAVAIL 
 
 .1 Si, au cours de l’avancement des travaux, tout matériau rocheux doit être retiré 

des travaux, ou par négligence de l’entrepreneur ou de leurs employés ou de toute 
autre cause, être immergé dans l’eau à proximité des travaux ou à l’intérieur 
du port ou du chenal de façon à interférer, de l’avis du Représentant du Ministère, 
avec les profondeurs réelles de l’eau et/ou à entraver la navigation, il sera 
retiré par l’entrepreneur à la demande du Représentant du Ministère. Tout matériau 
retiré des travaux ou déplacé au-delà des limites du contrat sera remplacé par 
l’entrepreneur sans frais pour le Canada. 

3.09 TOLÉRANCES 

.1  Remarque : Ces tolérances ne doivent pas être considérées comme des limites 
salariales, mais elles sont précisées pour s’assurer que l’entrepreneur respecte 
les limites et les niveaux acceptables.  

.2  Les couches de composants terminées doivent respecter les tolérances suivantes 
des lignes et des nuances indiquées :  

 .1  Matériau de base : ± 50 mm  
 .2  Pierre filtrante : ± 50 mm  
 .3  Protection de la clé: ± 50 mm 
 .4 R5 Stone: ± 50mm 
 .5 L’entrepreneur doit fournir une preuve de l’élévation finale de chaque type 

de matériau. 

.3  Ne pas placer de matériaux dans de mauvaises conditions météorologiques. 

.4  Tout matériau placé à ± 50 mm à l’extérieur de l’empreinte, non approuvé par le 



       
TPSGC   CELLULE DE RÉTENTION      SECTION 35 31 23.13 
CONSTRUCTION D’UNE                             PAGE  9 
NOUVELLE CELLULE DE 
RÉTENTION 
QUAI DE LAMÈQUE 
COMTÉ DE GLOUCESTER, N.-B. 
NUMÉRO DE PROJET: R.112964.001 et R.112898.001      
 

Représentant du Ministère ne sera pas évalué pour le paiement. 

3.10 INSPECTION 

 .1 Fournir à l’inspecteur l’équipement nécessaire pour aider à l’inspection afin 
de prouver qu’aucune pierre n’a été placée dans le chenal ou au-delà des limites 
requises en vertu du présent contrat. 

 

 

 

FIN DE SECTION 


