



CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES DU CONTRAT							
<b>A. Système/ARTICLE</b> Logistique du Système d'alerte du Nord – ARC et USAF				<b>B. NUMÉRO DU CONTRAT OU DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS</b> Numéro du contrat			
<b>C. IDENTIFICATEUR DE L'EDT</b> EDT		<b>D. CATÉGORIE DE DONNÉES</b> Gestion de la logistique		<b>E. ENTREPRENEUR</b>			
<b>1. NUMÉRO D'ARTICLE</b> LDEC 4.3.1		<b>2. Titre ou description</b> Plan de migration de Maximo vers le SIGRD et de gestion des stocks		<b>3. SOUS-TITRE</b>			
<b>4. AUTORITÉ (numéro de l'élément de données)</b> DED 4.3.1		<b>5. RÉFÉRENCE DU CONTRAT</b> EDT, paragraphe 4.3.1		<b>6. BUREAU DEMANDEUR</b> BSAN			
<b>7. INSPECTION</b>	<b>9. INTRANT</b>	<b>10. FRÉQUENCE</b> Annuelle	<b>12. DATE DE LA PREMIÈRE PRÉSENTATION</b> 9 MAAC	<b>14. DISTRIBUTION ET DESTINATAIRES</b>			
<b>8. CODE D'APPROBATION</b>		<b>11. EN DATE DU</b> 15 avril de chaque année	<b>13. DATE DE PRÉSENTATION</b> 15 avril 20XX	<b>A. ADRESSE</b> DPEAG (SRC)	<b>B. COPIES</b> ÉBAUCHE		<b>VERSION DÉFINITIVE</b> RÉG REP
<b>16. REMARQUES</b>  16.1 Le plan de migration de Maximo vers le SIGRD doit être soumis, approuvé et mis en œuvre dans les quatre ans suivant l'attribution du contrat. 16.2 Le plan de migration de Maximo vers le SIGRD doit être préparé dans le format de l'entrepreneur, examiné par l'AT du BSAN et approuvé par l'État. 16.3 Toutes les modifications demandées doivent être apportées au plan dans les 15 jours ouvrables suivant la demande. 16.4 Le plan doit être revu au moins une fois par an, au plus tard le 15 avril de chaque année.				Autorité technique (AT) du Bureau du système d'alerte du Nord (BSAN)			1
				AC			
				AUTRE			
<b>PRÉPARÉ PAR</b> SRC 3-3		<b>DATE</b> Août 2020	<b>APPROUVÉ PAR</b> SRC				
<b>17. DOSSIER CONTRACTUEL/ NUMÉRO DU DOCUMENT</b>		<b>18. NOMBRE ESTIMATIF DE PAGES</b>	<b>19. PRIX ESTIMATIF</b>	<b>15. TOTAL</b>			1