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A. Système/ARTICLE 
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 Opérations et maintenance du Système d’alerte du Nord Numéro du contrat 

C. IDENTIFICATEUR DE L’EDT D. CATÉGORIE DE DONNÉES E. ENTREPRENEUR 
EDT  Routes, terrains et aérodromes 

1.  NUMÉRO D’ARTICLE 
2.  TITRE OU DESCRIPTION DES 
DONNÉES 

3.  SOUS-TITRE 

LDEC 13.11 Plan de contrôle de l’érosion 
4.  AUTORITÉ (numéro de l’élément de 
données) 

5.  RÉFÉRENCE DU CONTRAT 6.  BUREAU DEMANDEUR 

DD 13.11 EDT, paragraphe 13.11 BSAN 

7.  
INSPECTION

9.  INTRANT 
10.  
FRÉQUENCE 
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14.  DISTRIBUTION ET 
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1er avril CHAQUE 
ANNÉE 

RÉG REP 

16.  REMARQUES AT BSAN 1 
16.1L’entrepreneur doit élaborer un plan de contrôle de l’érosion conformément à la 

liste des produits livrables essentiels liés aux services immobiliers (LPLESI) et le 
mettre à jour chaque année pour intégrer les leçons apprises de l’année précédente, 
en couvrant au moins les activités planifiées de maintenance préventive et 
correctives pour ce qui suit : 

16.2 les terrains d’aviation et les aires de trafic en gravier à BAR-2, PIN-MAIN, PIN-3, 
CAM-3, FOX-3, DYE-MAIN et BAF-3; 

16.3 les chemins, accotements, aires de stationnement et autres surfaces en gravier à 
LSS-I, BAR-2, PIN-MAIN, PIN-3, CAM-MAIN, CAM-3, FOX-MAIN, FOX-3, 
LSS-Q, DYE-MAIN, BAF-3, LAB-2 et LAB-6; 

16.4 les hélisurfaces en gravier; 
16.5 les points de transport maritime, à l’exclusion des SRR;  
16.6 le nettoyage des fossés, des bassins collecteurs, des rigoles et des ponceaux, et 

l’élimination des broussailles qui empiètent sur le terrain; 
16.7 les mesures d’atténuation de l’érosion des surfaces en gravier lors de la fonte 

printanière. 
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