



CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT							
<b>A. Système/ARTICLE</b> Opérations et maintenance du Système d'alerte du Nord				<b>B. NUMÉRO DU CONTRAT OU DE LA DP</b> Numéro du contrat			
<b>C. IDENTIFICATEUR DE L'EDT</b> EDT		<b>D. CATÉGORIE DE DONNÉES</b> Routes, terrains et aérodromes		<b>E. ENTREPRENEUR</b>			
<b>1. NUMÉRO D'ARTICLE</b> LDEC 13.10		<b>2. TITRE OU DESCRIPTION DES DONNÉES</b> Prévision des besoins en gravier		<b>3. SOUS-TITRE</b>			
<b>4. AUTORITÉ (numéro de l'élément de données)</b> DD 13.10		<b>5. RÉFÉRENCE DU CONTRAT</b> EDT, paragraphe 13.10		<b>6. BUREAU DEMANDEUR</b> BSAN			
<b>7. INSPECTION</b>	<b>9. INTRANT</b>	<b>10. FRÉQUENCE</b>  ANNUELLE	<b>12. DATE DE SOUMISSION INITIALE</b> 1 <sup>er</sup> novembre de la première année contractuelle	<b>14. DISTRIBUTION ET DESTINATAIRES AT BSAN</b>			
<b>8. CODE D'APPROBATION</b>		<b>11. EN DATE DU</b>	<b>13. DATE DE SOUMISSION</b>  1 <sup>er</sup> novembre CHAQUE ANNÉE	<b>A. ADRESSE</b>  DPEAG (SRC)	<b>B. COPIES</b>  ÉBAUCHE VERSION FINALE RÉG REP		
<b>16. REMARQUES</b> 16.1 L'entrepreneur doit préparer et tenir à jour le plan d'approvisionnement en gravier du SAN, qui doit comprendre les éléments suivants ; 16.2 la démarche utilisée pour concasser le gravier, p. ex., effectuée soi-même ou sous-traitée; 16.3 l'emplacement des concasseurs; 16.4 le matériel mobile de soutien (MMS) nécessaire et disponible par site et la façon dont il sera utilisé; 16.5 la prévision des besoins en gravier pour l'année en cours (AC) et les 4 années financières après l'AC à ajouter au plan quinquennal de fonctionnement et de maintien, l'emplacement les bancs d'emprunt et le volume des stocks existants. La prévision annuelle doit être présentée dans le format de l'entrepreneur, aux fins d'examen et d'acceptation par le Canada. Le plan initial doit être préparé au plus tard six mois après l'attribution du contrat, puis doit être examiné et mis à jour au moins une fois par année, avant le 30 novembre.				AT BSAN			1
				CC			
				AUTRE			
PRÉPARÉ PAR Cmdt Det SAN		DATE Novembre 2020	APPROUVÉ PAR Cmdt QG RPON				
<b>17. DOSSIER CONTRACTUEL/ NUMÉRO DU DOCUMENT</b>	<b>18. NOMBRE ESTIMATIF DE PAGES</b>		<b>19. COÛT ESTIMATIF</b>	<b>15. TOTAL</b>			1