National Defence Retour a la LDEC

.*. Défense Nationale

CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST
LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTRAT

A. Systeme/ARTICLE

Opérations et maintenance du Systeme d’alerte du Nord

B. NUMERO DU CONTRAT OU DE
LA DP
Numeéro du contrat

C. IDENTIFICATEUR DE L’EDT D. CATEGORIE DE DONNEES E. ENTREPRENEUR
Services de gestion de la maintenance,
EDT d’ingénierie et de maintenance des
installations
. , 2. TITRE OU DESCRIPTION DES
1. NUMERO D’ARTICLE DONNEES 3. SOUS-TITRE
Rapport d’activité relatif au systeme de
LDEC 14.16.5 distribution d’eau potable
3'033;?R'TE (numéro de I’élementde |5 perrRENCE DUCONTRAT |6, BUREAU DEMANDEUR
DD 14.16.5 Paragraphe de I’EDT BSAN
12. DATE DE
7. 10. 14. DISTRIBUTION ET
inspECTION | & INTRANT FREQUENCE  |SOUMISSION i peqriNATAIRES
INITIALE
Quotidienne/ A B. COPIES
mensuelle/annuelle ADRESSE
/selon les besoins
8. CODE 11. EN DATE 13. DATE DE ) VERSION
D’APPRO- DU SOUMISSION DPEAG EBAUCHE FINALE
BATION (SRC)
Voir le bloc 16 Voir le bloc 16 REG |REP
16. REMARQUES AT BSAN 1
16.1 Le plan de maintenance préventive du systéme de distribution d’eau potable doit |AC
étre soumis au BSAN au plus tard 15 jours avant la date de transition d’entrée, et doit
commencer & la date de transition, mis & jour par la suite et soumis le 1¢" mars de chaque | AUTRE
année contractuelle ou lorsque des changements I’exigent.
16.2 Le plan de qualité du systéme d’eau potable pour les sites SRR doit étre soumis au
BSAN au plus tard 15 jours avant la date de transition d’entrée et commencer a la date
de transition d’entrée.
16.3 Le rapport électronique de maintenance préventive et corrective du systeme de
distribution d’eau potable doit &tre soumis au BSAN 5 jours aprés la fin du premier
mois du contrat et 5 jours aprées chaque début de mois suivant.
16.4 Le rapport quotidien électronique de maintenance préventive et corrective du
systeme de distribution d’eau potable et le gabarit de registre doivent étre soumis au
BSAN au plus tard 15 jours avant la date du contrat, doivent commencer au plus tard a
la date du contrat, étre mis a jour par la suite et fournis a I’AT BSAN au moins 30 jours
avant le début de chaque année contractuelle.
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