
National Defence                
Défense  nationale 

Retour à la liste des DD 

DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNÉES

1.  TITLE  –  TITRE 
2.  IDENTIFICATION NUMBER  -  NUMÉRO 
D’IDENTIFICATION 

Rapport d’activité relatif au système de distribution 
d’eau potable (mensuel et quotidien) 

DD 14.16.5 

3.  DESCRIPTION / PURPOSE  –  DESCRIPTION / OBJET 
Documenter les opérations quotidiennes et mensuelles, les essais, les inspections et les réparations liés à l’équipement et à 
l’infrastructure du système de distribution d’eau potable du SAN dans les sites de soutien logistique (LSS), les sites de radars à 
longue portée (LRR), les sites de développement à courte portée (SRD) et les sites de radars à courte portée (SRR) en documentant 
les exigences de travail remplies pour chaque année contractuelle sur toute la durée du contrat; et documenter un plan de qualité du 
système de distribution d’eau potable pour les sites SRR, y compris la façon dont l’entrepreneur prévoit de garantir la potabilité de 
l’eau potable dans les sites SRR pour chaque année contractuelle complète sur toute la durée du contrat.  
4.  APPROVAL DATE 
     DATE 

D’APPROBATION

5.  OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 
     BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)

6.  GIDEP APPLICABLE 
     PROGRAMME D’ÉCHANGE DE 

DONNÉES PERTINENT

Novembre 2020 Bureau du Système d’alerte du Nord (BSAN)  S.O.  

7.  APPLICATION / INTERRELATIONSHIP  –  APPLICATION / INTERDÉPENDANCE 

LDEC 14.16.5 
EDT, SECTION 14.16.15 

8.  ORIGINATOR  -  AUTEUR 9.  APPLICABLE FORMS  -  FORMULES PERTINENTES 

AT BSAN S.O. 

10.  PREPARATION INSTRUCTIONS  –  INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES 

10.1 DOCUMENT SOURCE 
EDT, section 14.16.5 

10.2 CONTENU ET FORMAT 
10.2.1.  Documenter le travail effectué quotidiennement et mensuellement conformément au programme de maintenance 
préventive du système de distribution d’eau potable préparé et livré dans le format de l’entrepreneur, examiné par le BSAN et 
approuvé par l’État, y compris les activités mensuelles visant à assurer la qualité de l’eau potable, comme suit : 

10.2.2.  Inclure un plan de qualité du système de distribution d’eau potable préparé et soumis dans le format de l’entrepreneur, 
examiné par le BSAN et approuvé par l’État pour les sites SRR, couvrant tout l’équipement et toute l’infrastructure utilisés aux 
sites LSS, SRR, SRD ou LRR, pour fournir de l’eau potable aux SRR; le plan doit refléter les exigences de travail pour chaque 
année contractuelle complète sur toute la durée du contrat; il faut mettre à jour le plan pour refléter les changements découlant des 
activités de maintenance préventive et de maintenance corrective.  

10.2.3.  La fréquence des inspections et des essais doit être basée sur le concept d’opération du BSAN, les dossiers des inspections 
antérieures de l’infrastructure et le rendement des systèmes connexes, les données de GCVM, les instructions d’alerte du Nord 
(NWI) et les manuels des fabricants, les conditions météorologiques locales, l’âge des immeubles, de l’infrastructure et du système 
connexe, l’utilisation et l’application, et d’autres facteurs jugés pertinents. 

10.2.4  La composante du plan de qualité du système de distribution d’eau potable destinée aux sites SRR doit être soumise à 
l’AT BSAN pour examen et acceptation par l’État au plus tard 15 jours avant la date de transition d’entrée, puis à l’AT BSAN avec 
les modifications au moins 30 jours avant le début de chaque année contractuelle.   



10.2.5  Le plan de qualité du système de distribution d’eau potable pour les sites SRR servira de base à la préparation du plan de 
travail trimestriel pour le SAN. 

10.2.6  Couvrir les activités liées à tout l’équipement et à toute l’infrastructure des sites LSS, SRR, LRR et SRD de North Bay, et 
refléter les exigences de travail remplies pour chaque année contractuelle complète sur toute la durée du contrat.  

10.2.7  Indiquer les inspections, les travaux de maintenance effectués et les essais réalisés. 

10.2.8  Le format du rapport quotidien de maintenance préventive et corrective du système de distribution d’eau potable du SAN et 
du journal de bord sera choisi par l’entrepreneur, examiné par le BSAN et approuvé par l’État. 

10.2.9  Le rapport électronique quotidien de maintenance préventive et corrective du système de distribution d’eau potable du SAN 
doit être mis à la disposition du BSAN en ligne.  

10.2.10.  Inclure tout l’équipement et toute l’infrastructure utilisés pour le stockage, la filtration et la distribution de l’eau potable 
dans les installations du SAN. 

10.2.11.  Les rapports seront fournis au BSAN au plus tard 15 jours avant la date du contrat et doivent commencer à cette date, puis 
être fournis 30 jours avant le début de chaque année contractuelle. 

10.2.12.   Les éléments suivants doivent figurer dans le contenu : 
 la maintenance corrective effectuée, la maintenance corrective non effectuée et la date d’achèvement prévue; 
 la maintenance préventive effectuée, la maintenance préventive non effectuée et la date d’achèvement prévue; 
 la quantité d’eau transférée; 
 les relevés du niveau du réservoir d’eau;  
 les relevés de la qualité de l’eau; 
 le nom du site du SAN où se trouve l’installation; 
 la date, l’heure et le fuseau horaire; 
 une section pour les commentaires supplémentaires. 


