



CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT								
A. Système/ARTICLE Opérations et maintenance du Système d'alerte du Nord (SAN)				B. NUMÉRO DU CONTRAT OU DE LA DP Numéro du contrat				
C. IDENTIFICATEUR DE L'EDT EDT		D. CATÉGORIE DE DONNÉES Régime de prestation de services (RPS) – Biens immobiliers		E. ENTREPRENEUR				
LDEC 18.12.1		2. TITRE OU DESCRIPTION DES DONNÉES Plan d'examen de l'acceptation du RPS et documentation connexe		3. SOUS-TITRE				
4. AUTORITÉ (numéro de l'élément de données) DD 18.12.1		5. RÉFÉRENCE DU CONTRAT Paragraphe de l'EDT		6. BUREAU DEMANDEUR BSAN				
7. INSPECTION	9. INTRANT	10. FRÉQUENCE Une fois avec les mises à jour	12. DATE DE SOUMISSION INITIALE Conformément au calendrier de transition	14. DISTRIBUTION ET DESTINATAIRES				
8. CODE D'APPROBATION		11. EN DATE DU Voir le bloc 16	13. DATE DE SOUMISSION Voir le bloc 16	A. ADRESSE DPEAG (SRC)	B. COPIES ÉBAUCHE VERSION FINALE RÉG REP			
16. REMARQUES 16.1 L'entrepreneur doit soumettre un plan d'examen d'acceptation du RPS conformément au calendrier de transition et à l'EDT. 16.2 L'entrepreneur doit soumettre un tableau de bord sur les risques dans les deux semaines suivant la livraison du plan d'examen d'acceptation, mis à jour en fonction de l'évolution des circonstances. 16.3 L'entrepreneur doit soumettre les renseignements requis à l'appui de l'étape clé de l'examen d'acceptation critique, avant d'entreprendre les opérations, conformément au calendrier de transition. 16.4 L'entrepreneur doit soumettre les spécifications relatives au RPS aux fins d'acceptation conformément au calendrier de transition.				AT BSAN				1
				AC				
				AUTRE				
PRÉPARÉ PAR Cmdt Dét SAN / RPON		DATE Novembre 2020	APPROUVÉ PAR Cmdt QG RPON					
17. DOSSIER CONTRACTUEL/ NUMÉRO DU DOCUMENT	18. NOMBRE ESTIMATIF DE PAGES		19. COÛT ESTIMATIF	15. TOTAL			1	