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DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNEES

2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMERO

1. TITLE - TITRE D’IDENTIFICATION

Rapport d’activité relatif au systeme de distribution

d’eau potable (mensuel et quotidien) DD 14.16.5

3. DESCRIPTION /PURPOSE - DESCRIPTION/OBJET

Documenter les opérations quotidiennes et mensuelles, les essais, les inspections et les réparations liés a I’équipement et a
I’infrastructure du systeme de distribution d’eau potable du SAN dans les sites de soutien logistique (LSS), les sites de radars a
longue portée (LRR), les sites de développement a courte portée (SRD) et les sites de radars a courte portée (SRR) en documentant
les exigences de travail remplies pour chaque année contractuelle sur toute la durée du contrat; et documenter un plan de qualité du
systeme de distribution d’eau potable pour les sites SRR, y compris la fagon dont I’entrepreneur prévoit de garantir la potabilité de
I’eau potable dans les sites SRR pour chaque année contractuelle compléte sur toute la durée du contrat.

4. APPROVAL DATE 5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 6. GIDEP APPLICAI’S,LE
DATE BUREAU DE PREMIERE RESPONSABILITE (BPR) PROGRAMME D'ECHANGE DE
D’APPROBATION DONNEES PERTINENT
Novembre 2020 Bureau du Systéme d’alerte du Nord (BSAN) S.0.

7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP — APPLICATION / INTERDEPENDANCE

LDEC 14.16.5

EDT, SECTION 14.16.15

8. ORIGINATOR - AUTEUR 9. APPLICABLE FORMS - FORMULES PERTINENTES
AT BSAN S.0.

10. PREPARATION INSTRUCTIONS — INSTRUCTIONS SUR LA PRESENTATION DES DONNEES

10.1 DOCUMENT SOURCE
EDT, section 14.16.5

10.2 CONTENU ET FORMAT

10.2.1. Documenter le travail effectué quotidiennement et mensuellement conformément au programme de maintenance
préventive du systeme de distribution d’eau potable préparé et livré dans le format de I’entrepreneur, examiné par le BSAN et
approuvé par I’Etat, y compris les activités mensuelles visant a assurer la qualité de I’eau potable, comme suit :

10.2.2. Inclure un plan de qualité du systéme de distribution d’eau potable préparé et soumis dans le format de I’entrepreneur,
examiné par le BSAN et approuvé par I’Etat pour les sites SRR, couvrant tout I’équipement et toute I’infrastructure utilisés aux
sites LSS, SRR, SRD ou LRR, pour fournir de I’eau potable aux SRR; le plan doit refléter les exigences de travail pour chaque
année contractuelle compléte sur toute la durée du contrat; il faut mettre a jour le plan pour refléter les changements découlant des
activités de maintenance préventive et de maintenance corrective.

10.2.3. La fréquence des inspections et des essais doit étre basée sur le concept d’opération du BSAN, les dossiers des inspections
antérieures de I’infrastructure et le rendement des systemes connexes, les données de GCVM, les instructions d’alerte du Nord
(NWI) et les manuels des fabricants, les conditions météorologiques locales, 1’age des immeubles, de I’infrastructure et du systeme
connexe, I’utilisation et I’application, et d’autres facteurs jugés pertinents.

10.2.4 La composante du plan de qualité du systeme de distribution d’eau potable destinée aux sites SRR doit étre soumise a
I’ AT BSAN pour examen et acceptation par I’Etat au plus tard 15 jours avant la date de transition d’entrée, puis a I’AT BSAN avec
les modifications au moins 30 jours avant le début de chaque année contractuelle.




10.2.5 Le plan de qualité du systeme de distribution d’eau potable pour les sites SRR servira de base a la préparation du plan de
travail trimestriel pour le SAN.

10.2.6 Couvrir les activités liées a tout I’équipement et a toute I’infrastructure des sites LSS, SRR, LRR et SRD de North Bay, et
refléter les exigences de travail remplies pour chaque année contractuelle compléte sur toute la durée du contrat.

10.2.7 Indiquer les inspections, les travaux de maintenance effectués et les essais réalisés.

10.2.8 Le format du rapport quotidien de maintenance préventive et corrective du systeme de distribution d’eau potable du SAN et
du journal de bord sera choisi par I’entrepreneur, examiné par le BSAN et approuvé par I’Etat.

10.2.9 Le rapport électronique quotidien de maintenance préventive et corrective du systeme de distribution d’eau potable du SAN
doit &tre mis a la disposition du BSAN en ligne.

10.2.10. Inclure tout I’équipement et toute I’infrastructure utilisés pour le stockage, la filtration et la distribution de I’eau potable
dans les installations du SAN.

10.2.11. Les rapports seront fournis au BSAN au plus tard 15 jours avant la date du contrat et doivent commencer a cette date, puis
étre fournis 30 jours avant le début de chaque année contractuelle.

10.2.12. Les éléments suivants doivent figurer dans le contenu :

la maintenance corrective effectuée, la maintenance corrective non effectuée et la date d’achévement prévue;
la maintenance préventive effectuée, la maintenance préventive non effectuée et la date d’achévement prévue;
la quantité d’eau transférée;

les relevés du niveau du réservoir d’eau;

les relevés de la qualité de I’eau;

le nom du site du SAN ou se trouve I’installation;

la date, I’heure et le fuseau horaire;

une section pour les commentaires supplémentaires.




