



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services Canada
Canada Place/Place du Canada
10th Floor/10e étage
9700 Jasper Ave/9700 ave Jasper
Edmonton
Alberta
T5J 4C3
Bid Fax: (780) 497-3510

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Canada Place / Place du Canada
10th Floor / 10e étage
9700 Jasper Ave / 9700 ave Jasper
Edmonton
Alberta
T5J 4C3

Title - Sujet Access Road Rehabilitation-NRCAN	
Solicitation No. - N° de l'invitation EW038-211571/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client NRCAN-EW038-211571	Date 2021-01-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-404-11951	
File No. - N° de dossier PWU-0-43155 (404)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Mountain Standard Time MST on - le 2021-01-12 Heure Normale des Rocheuses HNR	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Singh, Vinay	Buyer Id - Id de l'acheteur pww404
Telephone No. - N° de téléphone (587) 341-8025 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La présente modification no 003 vise de répondre :

La présente modification vise à remplacer les « jalons prévus » dont il est question à la section 1.6.2 du cadre de référence (pages 10 et 11 du cadre de référence) par le « calendrier des jalons du projet » présenté ci-dessous.

Après l'attribution du contrat, l'expert-conseil sera tenu de produire un calendrier de travail qui ferait en sorte que les travaux de conception puissent être achevés à la fin du printemps, ce qui permettrait de clore l'appel d'offres relatif aux travaux de construction et d'achever la construction en tant que telle au cours de la prochaine saison de construction en 2021 (de la fin mai au début septembre au site du projet situé au nord).

CALENDRIER DES JALONS DU PROJET	Prévision
ÉTAPE DE RÉALISATION DU PROJET	
Publication de l'appel d'offres en vue d'établir un contrat avec un expert-conseil principal	9 déc. 2020
Clôture de l'appel d'offres en vue d'établir un contrat avec un expert-conseil principal	12 janv. 2021
Attribution du contrat à l'expert-conseil principal	29 janv. 2021
Approbation de l'analyse de la conception schématique et des options (y compris l'estimation des coûts)	16 mars 2021
Approbation des documents de construction à 66 %	4 mai 2021
Approbation des documents de construction à 99 %	17 mai 2021
Approbation des documents de construction définitifs (plans/spécifications et estimation des coûts)	13 juin 2021
Publication de la demande de soumissions liée au contrat de construction (appel d'offres)	26 juin 2021
Clôture de la demande de soumissions liée au contrat de construction	18 juill. 2021
Attribution du contrat de construction	24 juill. 2021
Délivrance du certificat d'achèvement substantiel	15 sept. 2021
Inspection de garantie d'un an terminée	15 sept. 2022
Processus de clôture terminé et leçons apprises	15 sept. 2022

Toutes les autres modalités et conditions de l'Appel d'offres restent inchangées.

Fin de la modification