

Cette modification 001 vise à répondre aux questions des fournisseurs :

Questions et réponses

- Q1 :** Ils demandent l'installation pour février : est-il possible qu'ils acceptent une date d'installation ultérieure?
- R1 :** **La livraison et l'installation doivent avoir lieu avant le 15 mars 2021.**
- Q2 :** Nous aimerions demander un report de l'échéance en raison des vacances et des fermetures de bureaux.
- R2 :** **La date de clôture des soumissions sera reportée au 13 janvier 2021.**
- Q3 :** Les spécifications en matière d'alimentation électrique et de données pour les tables ont été fournies --- Voulez-vous aussi un port USB?
- R3 :** **Si un port USB est disponible en plus de ce qui est demandé, il serait acceptable.**
- Q4 :** Concernant les tables ayant comme support une plaque ou un « panneau » --- une base avec piétement à 4 branches ou piétement à colonne serait-elle aussi acceptable?
- R4 :** **Une base avec piétement à 4 branches est acceptable, à condition qu'elle permette facilement l'alimentation électrique et en données. Les piétements à colonne ne sont pas acceptables.**

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES