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PARTIE 1-GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES
A Division 21 : Démolition de systémes de lutte contre les incendies.
2 Division 22 : Démolition des systémes de plomberie.
3 Division 26 : Démolition des systémes d’électricité.
4 Division 28 : Démolition des systémes d’alarme incendie.
1.2 REFERENCES
A Définitions :
A Démolition : méthode d'élimination rapide d'une structure ou d'un ouvrage, avec enlévement
préalable des matiéres dangereuses qui s'y trouvent.
2 Matiéres dangereuses : substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant

comprendre, sans toutefois s'y limiter, des BPC, des CFC, des HCFC, des poisons, des agents
corrosifs, des matiéres inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives
et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la
santé ou le bien-étre des personnes, ou encore sur I'environnement.

3 Audit des déchets (AD) : relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment est
constitué.
A L'audit des déchets englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de
matériaux et de déchets générés par la déconstruction.
2 Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent
étre indiquées séparément.
4 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé de la

supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

5 Plan de réduction des déchets (PRD) : rapport écrit définissant, en fonction des données
présentées dans 'audit des déchets (AD), 'ensemble des mesures a prendre pour assurer la
réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des produits et des matériaux.

2 Références :
A Santé Canada - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).
2 Transport Canada (TC)
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34.
3 Association canadienne de normalisation (CSA).

N CSA 5350-M1980 (R2003), Code of Practice for safety in demolition of Structures.
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1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Réunions de chantier.

A Une (1) semaine avant le début des travaux de démolition faisant I'objet de la présente section,
convoquer une réunion de pré-démolition, durant laquelle doivent étre examinés les éléments
suivants.

A Les besoins des travaux.
2 Les conditions d'exécution et I'état du support.
3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de métiers.

2 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du
Ministére pour examiner les conditions existantes a coté de I'endroit des travaux de démolition
prévus.

3 S'assurer de la présence de tout le personnel clé et du surveillant du chantier.

14 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
A Dessins d'atelier :

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de I'Ontario.

2 Si les autorités compétentes I'exigent, soumettre, aux fins d'approbation, des dessins, des

schémas ou des détails indiquant I'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de reprise en
sous-oeuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce faire.

2 Matiéres dangereuses :

A Fournir une description des matiéres dangereuses et produire un avis auprés des autorités
compétentes avant de commencer les travaux.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : veiller a ce que tous les travaux soient réalisés
conformément a toute la réglementation provinciale pertinente.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Entreposage et protection.

A Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place ainsi que ceux qui doivent étre
récupérés. S'ils subissent des dommages, les remplacer ou les réparer immédiatement, a la
satisfaction du Représentant du Ministére, sans frais pour ce dernier.

2 Enlever et entreposer, sans les endommager, les matériaux devant étre récupérés.

3 Entreposer et protéger les matériaux de maniére a leur assurer une préservation maximale.

4 Manutentionner comme s'ils étaient neufs les matériaux récupérés.



Projet n° Section 02 41 13

R.038348.011 DEMOLITION SELECTIVE D'OUVRAGES D'AMENAGEMENT DU TERRAIN
Page 3
1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
A Exigences environnementales.
A Ne pas déverser de déchets composés de matieres volatiles, comme des essences minérales,

des huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans des
cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.

A Faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant
toute la durée des travaux.
2 Ne pas déverser d'eau contenant des matiéres en suspension dans des cours d'eau, des égouts

pluviaux, des égouts sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIEL

A Laisser les machines et le matériel en marche seulement lorsqu'ils sont utilisés, sauf en cas de
températures extrémes, ou il est déconseillé d'arréter les moteurs.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION

A Avec le Représentant du Ministére, inspecter le chantier et vérifier 'emplacement et I'étendue des
ouvrages qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent
demeurer en place.

2 Repérer et protéger les canalisations de services publics. Protéger les canalisations demeurées en
service qui traversent le chantier, de fagon a les garder en état de fonctionner.

3 Avant d'entreprendre les travaux de démolition, aviser les entreprises de services publics et obtenir leur
approbation.
3.2 ENLEVEMENT
A Enlever les ouvrages prescrits, selon les indications.
2 Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en place.
3 Elimination :
A Evacuer les matériaux non désignés comme devant étre récupérés ou réutilisés/réemployés sur
le chantier.
3.3 REMISE EN ETAT
A Remettre les surfaces et les ouvrages situés a I'extérieur des zones de démolition dans I'état ou ils se

trouvaient avant le début des travaux.
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3.4 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux :
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, balayer les surfaces et laisser le chantier
propre.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
3.5 PROTECTION

Réparer les dommages causés aux matériaux, au matériel ou aux biens adjacents par la démolition
sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain.

- FIN DE SECTION-
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Partie 1 Généralités
A1 Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des

travaux indiqués ci-apres :

A L’enlevement de matériaux non friables, seulement avec des outils non
motorises utilisés, nécessite de les humidifier pendant cet enlévement.

2 Se reporter a la section devis 01 14 25 - Rapport sur les substances désignées,
afin de retrouver les détails sur les matériaux amiantés.
1.1 EXIGENCES CONNEXES
.3 Section 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.
Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.
Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales.

Section 02 89 00 — Mesures de protection sur la silice.

N o o b

Section 02 83 20 — Mesures de protection sur le plomb.

1.2 REFERENCES
Office des normes générales du Canda (ONGC) :

A1 CAN/CGSB-1.205-[94], Peinture d'obturation pour matériaux renfermant
des fibres d'amiante.

i

2 Ministére de la Justice Canada (Jus).

A1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

.3. Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)/Santé Canada.

A Fiches signalétiques (FS).
4 Transport Canada (TC).

A1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
5 Loi ontarienne sur le transport des marchandises dangereuses
.6 Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, Loi refondue de 1990.

A General — Waste Management, Reg.O 347/90, ainsi modifié.

7 ULC; Laboratoires des assureurs du Canada.
.8 Conseil national mixte
A Partie Xl — Substance dangereuses
.9 Norme sur la gestion de I'amiante de SPAC
10. Code canadien du travail Partie Il, section 124 et 125
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.11 Ministére du travail de I'Ontario

13

.10

A1

Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0. 1990, c. O1 (OSHA)

A Reéglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation, ainsi modifié.

2 Réeglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.
3 Reg.O 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

DEFINITIONS

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systeme de filtration a trés haute
efficacité, congu pour aspirer et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou l'autre
dimension dépasse 0,3 micrométre.

Eau traitée: eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique,
destiné a réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne
imprégnation des fibres d'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériaux secs et qui sont définis a l'article Conditions existantes,
y compris les matériaux détachés et la poussiére déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou
gui peuvent entrainer le déplacement de matériaux amianteés.

Visiteurs autorisés : le Représentant du Ministére et le ou les représentants des
organismes de réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son
expérience, est qualifié pour exécuter le travail ;

Qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des
reglements qui s'appliquent au travail ;

Qui possede une connaissance de tous les risques professionnels
potentiels ou réels pour la santé et la sécurité associés au travail.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité d'un appareil
déprimogene par un contréle des fuites du filtre a treés haute efficacité (HEPA).
D.O.P. = Matiere particulaire a I'huile dispersée.

Matériaux friables :

Matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiere a
mains nues.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que
I'on se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.

Matériaux non friables: matériaux qui, aprés séchage, ne peuvent étre émietteés,
pulvérisés ou réduits en poussiére a mains nues.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui ne fait pas partie de
la zone de désamiantage.
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1.4

15

A2 Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable

dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits
ou cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban de maniere a assurer
une protection et un confinement adéquats.

13 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air

comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La
capacité du pulvérisateur utilisé doit étre adaptée aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant du

Ministére que des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination
des déchets amiantés, conformément aux exigences des autorités
compétentes.

2 Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou)

provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

.3 Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d'une

assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

4 Soumettre au Représentant du Ministere tous les permis requis pour le

transport et I'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de
suivi confirmant que les déchets amiantés ont effectivement été recus et
éliminés de facon adéquate.

5 Soumettre une preuve que tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en

contexte amianté ont recu une éducation et une formation appropriées, telles
gue présentées par une personne compétente dans les contextes suivants :
dangers associés a une exposition a de I'amiante, hygiéne personnelle saine et
bonnes pratiques de travail lors de I'exécution de travaux en contexte amianté;
en outre, la formation devra aussi porter sur I'emploi, le nettoyage et
I'élimination de masques respiratoires et de vétements protecteurs.

.6 Soumettre les documents démontrant, & la satisfaction du Représentant du

Ministéere, que le fonctionnement et I'ajustement des appareils respiratoires
remis en propre a chacun des travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen
d'un essai avec fumeée irritante.

7 Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan de

travail sur les matériaux dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de

'administration locale et du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux/territoriaux en matiere de protection contre I'amiante. En cas de
divergence entre ces exigences et celles prévues dans le présent devis, les
exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation
en vigueur a la date a lagquelle les travaux seront exécutés.

.2 Santé et sécurité :

Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs.
A1 Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs
doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage
comprennent ce qui suit :
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A Appareil respiratoire a adduction d'air filtré a demi-masque

avec filtre a particules N-100, R-100 ou P-100, remis en
propre a l'employé et portant une marque indiquant son
efficacité et son usage, assurant une protection adéquate
contre l'amiante et acceptable aux autorités provinciales
compétentes. L'appareil respiratoire doit assurer un contact
étanche sur le visage de la personne, sauf s'il est équipé
d'une cagoule ou d'un casque. L'appareil respiratoire doit
étre nettoyé, désinfecté et inspecté aprés chaque poste de
travail ou plus fréquemment au besoin, lorsqu'il est remis
pour l'usage d'un seul travailleur, ou aprés chaque usage
lorsqu'il est utilisé par plus d'un travailleur. Toute piece de
I'appareil respiratoire qui est endommagée ou détériorée
doit étre remplacée avant que l'appareil soit utilisé par un
travailleur. Lorsque l'appareil respiratoire n'est pas utilisé, il
doit étre rangé dans un endroit pratique, propre et sanitaire.
L'employeur doit établir des procédures concernant le choix,
l'utilisation et I'entretien des appareils respiratoires ; un
exemplaire de ces procédures doit étre remis et expliqué a
chaque travailleur tenu de porter un appareil respiratoire.
Aucun travailleur ne doit étre affecté a une tache
nécessitant le port d'un appareil respiratoire s'il n'a pas la
capacité physique d'exécuter la tache en en portant un.

2 Vétements protecteurs en polyéthyléene de grande densité
et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau
semblable et approuvé par le Représentant du Ministére et
(ou) son Représentant), qui ne retiennent pas facilement
des fibres d’'amiante et (ou) qui ne permettent pas la
pénétration de fibres d'amiante dans le matériel. Les
vétements protecteurs devront étre fournis par 'lEmployeur
et portés par chaque travailleur devant entrer dans la zone
de travail; par vétements protecteurs ici, il faut entendre une
combinaison qui recouvre bien la téte et tout le corps, avec
des manchettes d’ajustement serré aux poignets, aux
chevilles et au cou et ce, afin d’empécher que les fibres
d’'amiante n’atteignent les vétements sous-jacents et la
peau en dessous des vétements protecteurs; prévoir aussi
le port de chaussures appropriées. Réparer ou remplacer
toute combinaison de la sorte qui est déchirée.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de
fumer dans la zone de désamiantage.

Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut
décontaminer ses vétements de protection, sans les enlever, a
l'aide d'un aspirateur HEPA ou & I'aide d'un linge humide, ou, si ces
vétements ne seront pas reéutilisés, les déposer dans des
contenants pour la poussiére et les déchets. Ces contenants
doivent étre étanches a la poussiere et a I'amiante, ils doivent
convenir a ce type de déchets, étre marqués comme renfermant
des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un linge humide ou un
aspirateur HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone de
travail. Ces contenants doivent étre enlevés fréquemment, a
intervalles réguliers.
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1.6

1.7

1.8

4 Prévoir, a lintérieur ou a proximité des zones de travail, les
installations nécessaires pour se laver les mains et le visage.

5 Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage
lorsqu'ils quittent une zone désamiantage.

.6 Veérifier que I'étanchéité du masque de l'appareil de protection
respiratoire de tout travailleur pénétrant dans une zone de
désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou les
cheveux.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place
aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de
réutilisation/réemploi et de recyclage et les déposer dans les contenants
désignés, conformément au plan de gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux. L’emplacement et le transport de
tous les conteneurs de déchets sur place devront étre approuveés par écrit par
le Représentant du Ministere et ce, avant la mise en route des travaux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'aux reglements régionaux et municipaux pertinents.

S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux,
provinciaux, territoriaux et municipaux pertinents. Eliminer les déchets
amiantés dans des conteneurs a dechets e selon le paragraphe 2.1.3

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits
au cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se référer a la section de devis 01 14 25 associés a cette section et qui font
parties de documents de soumission pour plus de détails sur les matériaux
amiantés.

Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau amianté
découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins,
dans le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas
déplacer ces matériaux avant d'avoir recu des instructions a ce sujet de la part
du Représentant du Ministere.

ORDONNANCEMENT

Heures de travail : Entreprendre les travaux impliquant la suppression
d’amiante dans I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par
le Représentant du Ministére. Faire approuver le calendrier des travaux par
le Représentant du Ministere, par écrit et avant la mise en route
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1.9

Partie 2

2.1

proprement dite des travaux. L'Entrepreneur devra étre en mesure de
travailler en continu, depuis le début jusqu’a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

NwN R

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des
documents garantissant de fagon satisfaisante que tous les travailleurs ont recgu
une formation adéquate concernant les risques d'une exposition a I'amiante, les
mesures d'hygiéne personnelle et les méthodes de travail appropriées ainsi que
les régles a suivre pour l'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils
respiratoires et des vétements de protection.

La formation concernant les appareils de protection respiratoire doit au moins
comprendre les directives et les renseignements pertinents concernant :
L’ajustement des matériels ;
L'inspection et I'entretien des matériels ;
Le nettoyage et la désinfection des matériels ;
Les restrictions liées a I'utilisation des matériels.

La formation doit étre donnée par une personne qualifiée et compétente.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

2

Feuilles de recouvrement

Feuilles de polyéthylene : de 0,15 mm d'épaisseur.

Feuilles de polyéthylene renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthylene et de
50 % d'éther de polyoxyéthylene, mélangée avec de l'eau en concentration
suffisante pour assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.

Contenants de déchets d'amiante : déposer les déchets dans des contenants a
double enveloppe.

L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthylene scellable de 0,15
mm d'épaisseur.

L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite I'enveloppe intérieure,
doit étre un contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les
déchets contiennent des éléments a arétes vives ; si ce n'est pas le cas,
I'enveloppe extérieure peut étre un simple sac scellable fait de fibres ou de
métal, ou encore un second sac de polyéthylene scellable de 0,15 mm
d'épaisseur.

Exigences relatives a I'étiquetage : poser sur les contenants de déchets
amiantés une étiquette d'avertissement imprimée indiquant, dans les deux
langues officielles, les risques liés a I'amiante, de fagon qu'elle soit bien
visible, une fois le contenant scellé et prét pour la mise en décharge et en
conformité avec le Réglement de I'Ontario 278/05, ainsi modifié.
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Partie 3

3.1

3.2

Exécution

SUPERVISION

Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix
travailleurs a l'intérieur des zones de désamiantage et ce, en tout temps.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de
désamiantage pendant le déplacement, l'enlevement ou toute autre
manipulation de matériaux amiantés.

MARCHES A SUIVRE

Avant le début des travaux, délimiter clairement la zone de désamiantage en

repérant toutes les voies qui y donnent accés, a l'aide, au moins, d'étiquettes

d'avertissement imprimées indiquant, dans les deux langues officielles, les risques

liés a I'amiante.

A1 Débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de la zone de
désamiantage ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer
un déplacement de cette derniere.

2 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un
nettoyage par voie humide ne présente aucun risque et semble par ailleurs
approprié.

.3 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiére
déposée sur les surfaces.

Empécher la dispersion de la poussiére provenant de la zone de désamiantage au
moyen de mesures appropriées aux travaux a executer.

A Recouvrir de feuilles de polyéthylene renforcé les revétements de sol qui
absorbent la poussiere, tels que les moquettes, et la totalité des
revétements de sol de la zone de désamiantage ou la poussiere et les
fibres d'amiante ne peuvent, d'aucune autre maniére, étre confinées de
facon sécuritaire.

Humidifier les matériaux amiantés devant étre coupés, meulés, abrasés, grattes,
percés ou autrement déplacés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut
causer des dommages.

A Utiliser un pulvérisateur de jardinage a brouillard fin, a faible débit.

2 Exécuter les travaux de maniere a produire le moins de poussiere possible.

.3 Tous les travaux feront I'objet d'une inspection visuelle par le Représentant
du Ministere.

4 Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révéle que des zones
adjacentes ont été contaminées, celles-ci doivent étre confinées puis
parfaitement nettoyées.

Le coupage, le fagonnage, le meulage, le forage, I'abrasion ou la modification de
matériaux amiantés non friables devront étre réalisés a l'aide d'outils non
motorisés seulement.

Nettoyage :

A1 A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et deés
l'achévement de ces derniers, enlever la poussiere et les déchets amiantés
a l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.
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2 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets
pouvant étre scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de
polyéthylene et les vétements de protection jetables comme des déchets
d’amiante ; les mouiller et les plier de maniére a confiner la poussiére, puis
les déposer dans des sacs de plastique.

.3 Nettoyer l'extérieur de chaque sac contenant des déchets avec des linges
humides ou un aspirateur HEPA, puis placer chacun des sacs dans un
second sac a déchets non contaminé immédiatement avant de le sortir de
la zone de désamiantage.

4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les
déchets conformément aux exigences des autorités fédérales et
provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et
s'assurer, d'une part, que I'exploitant de la décharge est bien informé des
risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient
observés les lignes directrices et les reglements pertinents relatifs a
I'élimination des matériaux contenant de I'amiante.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en
profondeur des zones de travail ainsi que des zones adjacentes touchées
par l'exécution des travaux.

3.3 INSPECTION
A Entreprendre l'inspection de la zone de désamiantage, afin de s'assurer que le
tout est conforme aux stipulations pertinentes du présent devis et aux exigences
des Autorités compétentes. Tout écart par rapport a ces exigences n'ayant pas été
approuveé par écrit par le Représentant du Ministére peut entrainer l'arrét des
travaux, sans frais additionnels pour le Propriétaire.
2 Le Représentant du Ministére doit inspecter les travaux afin de garantir le respect

des conditions suivantes :

A1 La conformité aux marches a suivre et aux exigences particuliéres ;
2 Le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux ;
.3 L’Entrepreneur doit fournir, sans frais supplémentaires, la main-d’ceuvre, les

matériels et les dispositifs additionnels nécessaires pour assurer I'exécution
des travaux selon les parametres spécifiés.

Le Représentant du Ministere suspendra les travaux en cas de fuite ou de
risque de fuite de particules d'amiante ou de matériaux amiantés a l'extérieur
des zones de travail.

Aucun co(t additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux
additionnels que I'Entrepreneur aura a prévoir pour offrir ou maintenir le niveau
de rendement prescrit.

FIN DE LA SECTION
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1.2

1.3

Généralités

A

N w N P

Respecter les exigences de la présente section au moment de l'exécution des
travaux indiqués ci-apres :

A

L’enlevement de I'amiante non friable renfermant des matériaux par

concassage, coupage, percage, abrasion, mise en terre, pongcage ou

vibration si :

.1 Le matériau n’est pas humidifie pour contréler la dispersion de la

poussiere ou des fibres, et

2 Le travail est seulement exécute par les d’outils non motorises.
L'enléevement de matériaux renfermant de l'amiante par concassage,
coupage, percage, abrasion, mise en terre, pong¢age ou vibration si le travalil
est fait par le moyen d’outils motorisés qui sont attachés aux dispositifs de
collection de poussiéres munis de filtres HEPA.

Le dérangement de moins d’'un metre carré de matériaux amiantés et
friables.

Se reporter a la section de devis 01 14 25 - Substances désignées pour les détails
sur les matériaux amiantés.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 25 —Substances désignées.

Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.

Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales.

Sections 02 89 00 — Mesures de précautions sur la silice

REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB).

A

CAN/CGSB-1.205-03, Peinture d'obturation pour matériaux renfermant
des fibres d'amiante.

Ministére de la Justice Canada (Jus).

A

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)/Santé Canada.

A

Fiches signalétiques (FS).

Transport Canada (TC).

A

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

Loi ontarienne sur le transport des marchandises dangereuses

Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O 1990.

A General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

Conseil national mixte —
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A1

A

A Partie XI — Substances dangereuses

SPAC sur la gestion de I'amiante

Code canadien du travail Parie Il

1. Reglements sur la santé et la sécurité au travail du Canada
Ministére du Travail de I'Ontario (« MoL »).

Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0, R.S.0 1990, c. O1 (OSHA)

A Réglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation, ainsi modifié.

2 Reglement de I'Ontario 490/09 - Substances désignées, de la Loi
sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario R.S.0. 1990, ainsi
modifié.

3 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

DEFINITIONS

Eau traitée: eau additionnée d'un agent mouillant tensioactif, non ionique, destiné
a réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des
fibres d'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériau sec et qui sont définis a l'article Conditions existantes, y
compris les matériaux détachés et la poussiere déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entraineront, ou
pourront entrainer, la mise en suspension de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Représentant du Ministére et représentant(s) des organismes
de réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

A1 Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son
expérience, est qualifié pour exécuter le travail,

2 Qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des
reglements qui s'appliquent au travalil,

3 Qui connait tous les dangers réels et potentiels en matiére de santé et de

sécurité en milieu de travail.

Voie de passage a portes-rideaux. Arrangement d’ensembles de fermeture, pour
ainsi permettre le passage d’'un local a un autre et ce, toujours en permettant un
mouvement minimal de l'air entre les deux locaux; de facon typique, cette
construction peut s’élaborer comme suit :

A1 Disposer deux feuilles de polyéthyléne I'une a cb6té de l'autre, avec
chevauchement au centre, puis les fixer au sommet d'une baie de porte
existante ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux; fixer
le bord vertical d’'une de ces feuilles le long du c6té vertical de la voie de
passage et fixer le bord vertical de I'autre feuille le long du c6té vertical et
opposé de la voie de passage.

2 Renforcer les bords dégagés du polyéthyléne par I'apport de ruban a
conduits et d'un poids le long du rebord inférieur du rideau, pour ainsi
assurer une fermeture appropriée.
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A1
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3 Chaque feuille de polyéthyléne doit chevaucher I'ouverture d'au moins 1,5
m et ce, de chaque cOté.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité de I'élément a
pression négative et ce, en se fondant sur I'essai de fuites a filtre HEPA ainsi que
sur I'emploi de particules d’huile dispersées. (« D.O.P. ») (Dispersed Oil
Particulate).

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés
ou réduits en poussiéres a mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiere.

Sac a gants :
1. Epaisseur minimum de 0,25 mm (10 mil) de sac de chlorure de polyvinyle
2. Des gants de 0,25 mm (10mil) d’épaisseur en chlorure de polyvinyle et de

ports élastiques

3. Equipé de fagon réversible, double traction, fermeture eclaire & double jet
au-dessus et a mi- section du sac

Sangles pour sceller les extrémités autour du tuyau

Doit incorporer une bande de fermeture interne s'il doit étre déplacé ou
utilisé dans plus d’un lieu spécifique.

Plan de travail se rapportant & des matériaux dangereux. Un rapport succinct et
identifiant 'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les
méthodes que I'on se propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et
éliminer les matériaux en cause.

Aspirateur HEPA. A assujettir & un essai au DOP. Aspirateur muni d'un systéme
de filtration a trés haute efficacité, concu pour collecter et retenir 99,97 % des
fibres dont I'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micromeétre.

Matériaux non friables : matériaux qui, a I'état sec, ne peuvent étre mis en miettes,
en poudre ou pulvérisés par une pression de la main.

Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthylene indéchirable dont
les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres interruptions de
continuité ont été scellés avec du ruban de maniére & assurer une protection et un
confinement adéquats.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui se trouve a l'extérieur
de la zone de désamiantage.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air
comprimé, capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du
pulvérisateur utilisé doit étre adapté aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du
Ministére que des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des
déchets amiantés, conformément aux exigences des autorités compétentes.

Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou)
provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que ['Entrepreneur dispose d'une
assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.
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Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le transport
et I'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de suivi confirmant
gue les déchets amiantés ont effectivement été recus et éliminés de facon
adéquate.

Soumettre une preuve que tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en contexte
amianté ont recu une éducation et une formation appropriées, telles que
présentées par une personne compétente dans les contextes suivants : dangers
associés a une exposition & de I'amiante, hygiene personnelle saine et bonnes
pratiques de travail lors de I'exécution de travaux en contexte amianté; en outre,
la formation devra aussi porter sur I'emploi, le nettoyage et I'élimination de
masques respiratoires et de vétements protecteurs.

Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé de la supervision
a suivi un cours sur le désamiantage d'une durée minimale de deux jours et
approuvé par le Représentant du Ministére. Au moins un superviseur doit étre
désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

Soumettre les documents renfermant les renseignements requis par la
commission des accidents du travail et confirmant l'assurance souscrite.

Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des analyses, les
données relatives aux risques d'incendie et a l'inflammabilité des matériaux, et les
fiches signalétigues (FS) des matériaux et des produits chimiques utilisés,
notamment :

A Les produits d'encapsulage;
.2 L'eau traitée; et
.3 Les produits d'obturation a séchage lent.

A la satisfaction du Représentant du Ministére, lui soumettre une preuve a l'effet
que chaque Employé possede un dispositif respiratoire approprié et qu’il a passé
les tests requis en la matiere (Certificats d'essai d’essayage). Soumettre les
travailleurs a des essais d’ajustement du masque (du point de vue qualitatif & tout
le moins lorsqu’il s’agit d'un demi-masque respiratoire ou quantitatif dans le cas
d’'un masque respiratoire recouvrant I'ensemble du visage), le tout étant fondé sur
la prévision d'un masque respiratoire qui est personnellement émis a chaque
individu.

Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan de
travail sur les matériaux dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de
l'administration locale et du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux/territoriaux en matiére de protection contre l'amiante. En cas de
divergence entre ces exigences et celles prévues dans le présent devis, les
exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer aux réglements en
vigueur a la date a laquelle les travaux seront exécutés.

Santé et sécurité :

A Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs et des
visiteurs.
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A Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs et
les visiteurs doivent utiliser lorsqu'ils pénetrent dans la zone de
désamiantage comprennent ce qui sulit :

A

A tout le moins, appareil respiratoire a cartouches de filtrage
HEPA P-100, N-100 ou R-100 et a masque complet,
personnellement remis en propre a I'employé et portant une
marque indiquant son efficacité et son usage, assurant une
protection adéquate contre l'amiante et acceptable aux
Autorités compétentes provinciales. Le masque respiratoire
devra étre aménagé de sorte a offrir une étanchéité efficace
entre le masque et le visage du travailleur, sauf sile masque
respiratoire est aménagé avec une hotte ou avec un
casque. Le masque respiratoire devra étre nettoyé,
désinfecté et inspecté apres chaque usage de chaque quart
de travail ou plus souvent si la chose s’avére nécessaire,
lorsqu’il s’agit d’'un masque émis a l'usage exclusif d'un seul
travailleur ou aprés chaque usage lorsqu’il est utilisé par
plus dun travailleur. Les parties composantes
endommagées ou détériorées du masque devront étre
remplacées avant son utilisation par tout travailleur; et
lorsqu’il n'est pas utilisé, le masque devra alors étre
entreposé dans un endroit pratique, propre et tout a fait
sanitaire. L’employeur se devra d'établir des procédures
écrites en rapport avec la sélection, 'emploi et le soin des
masques respiratoires et une copie de ces procédures
devra étre remise a chaque travailleur qui se doit de porter
un masque respiratoire et qui se devra aussi de passer en
revue ces procédures. Ne pas assigner un travailleur a une
opération nécessitant le port d'un masque respiratoire si
ledit travailleur n'est pas physiquement apte a réaliser
'opération alors qu'il utilise le masque respiratoire.

Vétements protecteurs en polyéthyléne de grande densité
et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau
semblable et approuvé par le Représentant du Ministére,
qui ne retiennent pas facilement des fibres d’amiante et (ou)
qui ne permettent pas la pénétration de fibres d’amiante
dans le matériel. Les vétements protecteurs devront étre
fournis par 'Employeur et portés par chaque travailleur
devant entrer dans la zone de travail, par vétements
protecteurs ici, il faut entendre une combinaison qui
recouvre bien la téte et tout le corps, avec des manchettes
d’ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au cou et
ce, afin d’'empécher que les fibres d’amiante n’atteignent les
vétements sous-jacents et la peau en dessous des
vétements protecteurs; prévoir aussi le port de chaussures
appropriées. Réparer ou remplacer toute combinaison de la
sorte qui est déchirée.

.3 Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de fumer dans la
zone de désamiantage.

4 Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses
vétements de protection, sans les enlever, a l'aide d'un aspirateur HEPA ou a I'aide
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d'un linge humide, ou, si ces vétements ne seront pas réutilisés, les déposer dans
des contenants pour la poussiére et les déchets. Ces contenants doivent étre
étanches a la poussiéere et a I'amiante, ils doivent convenir a ce type de déchets,
étre marqués comme renfermant des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un
linge humide ou un aspirateur HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone
de travail. Ces contenants doivent étre enlevés fréquemment, a intervalles
réguliers.

Veiller & ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent
une zone de désamiantage. Les postes de lavage doivent étre situés a l'intérieur
ou a proximité de la zone de désamiantage.

S'assurer que I'étanchéité du masque de I'appareil respiratoire de tout travailleur
pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas compromise par les poils du
visage ou les cheveux.

Protection des visiteurs :

A Fournir des vétements de protection et un appareil respiratoire approuvé
aux visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans la zone de désamiantage.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vétements de
protection et des appareils respiratoires, et les informer des marches a
suivre.

.3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre pour entrer dans

une zone de désamiantage et pour en sortir.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en carton ondulé et les
déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets de métal aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage et les
déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des
déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'aux reglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits
désignés en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets amiantés provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux. Evacuer les déchets amiantés dans des sacs de 0,15
mm doublés et scellés ou encore dans des flts étanches. Marquer avec soin les
sacs ou les fOts de déchets en utilisant les étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au
cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.
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Partie 2

2.1

CONDITIONS EXISTANTES

Se reporter a la section de devis 01 14 25 -Substances désignées, pour les détails
sur les matériaux amiantes.

Informer le Représentant du Ministere de la présence de tout matériau amianté
découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans
le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces
matériaux avant d'avoir recu des instructions a ce sujet de la part du Représentant
du Ministere.

ORDONNANCEMENT

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante
dans [I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le
Représentant du Ministere.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des documents
garantissant de fagon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu une formation
adéquate concernant les risques d'une exposition a l'amiante, les mesures
d'hygiene personnelle, les méthodes de travail appropriées, I'emploi de ainsi que
les régles a suivre pour l'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils
respiratoires et des vétements de protection.

Les instructions et la formation concernant les appareils respiratoires doivent au
moins comprendre ce qui suit :

A L’'ajustement des masques respiratoires;

.2 L’inspection et I'entretien des matériels;

.3 La désinfection des matériels;

4 Les restrictions liées a I'utilisation des matériels.

Les instructions et la formation doivent étre données par une personne qualifiée
et compétente.

PRODUITS

MATERIAUX ET MATERIELS
Feuilles de recouvrement et de confinement

A Feuilles de polyéthyléne : de 0,15 mm d'épaisseur.

2 Feuilles de polyéthyléne renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de 50
% d'éther de polyoxyéthyléne, mélangée avec de I'eau en concentration suffisante
pour assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.

Contenants de déchets amiantés : déposer les déchets dans des contenants a
double enveloppe.

A L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthylene scellable de 0,15
mm d'épaisseur.
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2 L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite I'enveloppe intérieure,
doit étre un contenant refermable fait de fibres ou de métal lorsque les
déchets contiennent des éléments a arétes vives; si ce n'est pas le cas,
I'enveloppe extérieure peut étre un simple sac refermable fait de fibres ou
de métal, ou encore un second sac de polyéthylene refermable de 0,15
mm d'épaisseur.

3 Exigences relatives a l'étiquetage : poser une étiquette d'avertissement
imprimée indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés a
I'amiante sur tous les contenants de déchets amiantés de facon qu'elle soit
bien visible, une fois le contenant scellé et prét pour la mise en décharge.

A4 Sac a gang:

A1 Matériaux acceptables: produits « safe-T-Strip » dans une configuration
adaptée au travail, ou autre matériau approuve par écrit par le représentant
du Ministére.

2 Sac a gants : sac a gants préfabriqué conforme aux indications qui suivent :
A1 Sac en polychlorure de vinyle (PVC) d'une épaisseur minimale de

0,25 mm (10 mils).

2 Gants en polychlorure de vinyle (PVC) de 0,25 mm (10 mils)
d'épaisseur avec orifices d'entrée élastiques intégrés.

.3 Sac avec fermetures a glissiére réversibles, a doubles tirettes,
situées au sommet et approximativement au centre du sac.

4 Sangles permettant de sceller le sac, en divers endroits, autour de
la tuyauterie.

5 Bandes de fermeture intérieures intégrées, dans le cas de
chantiers ou les mémes sacs doivent étre utilisés a différents
endroits.

5 Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne a différentes

surfaces, tant en milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

.6 Produit d'obturation a séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas,
qgui se disperse dans l'eau, qui demeure collant au toucher pendant au
moins huit (8) heures apres application et qui est congu pour emprisonner
les fibres d'amiante résiduelles.

A Le produit d'obturation doit présenter un indice de propagation de
la flamme et un indice de pouvoir fumigene inférieur a 50; il doit
également étre compatible avec le nouveau matériau ignifuge.

7 Produit d'encapsulage : de type pénétrant, conforme a la norme
CAN/CGSB-1.205.
Partie 3 Exécution
3.1 SUPERVISION

A Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.
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3.2

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de
désamiantage pendant le déplacement, I'enlévement ou toute autre manipulation
de matériaux amiantes.

MARCHES A SUIVRE

Avant le début des travaux, installer, & chaque acces a une zone de désamiantage,
des panneaux d'avertissement indiquant, dans les deux langues officielles, en
caractéres haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parenthéses
correspondant au corps de la police de caractéres a utiliser : « ATTENTION -
FIBRES D'AMIANTE - DANGER (25 mm)/ PERSONNEL AUTORISE
SEULEMENT (19 mm)/ LE PORT DU MATERIEL DE PROTECTION ASSIGNE
EST OBLIGATOIRE (19 mm)/ L'INHALATION DE POUSSIERE D'AMIANTE
PEUT CAUSER DE GRAVES LESIONS CORPORELLES (7 mm) ».

Avant le début des travaux, debarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de la
zone de travail ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un déplacement
de cette derniere.

A Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un
nettoyage par voie humide ne présente aucun risque et semble approprié,
a tout autre égard.

2 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiere
déposée sur les surfaces.

Empécher la dispersion de la poussiére provenant de la zone de désamiantage au
moyen de mesures appropriées aux travaux a exécuter.

A1 Recouvrir de feuilles de polyéthylene renforcé les revétements de sol qui
absorbent la poussiere, tels que les moquettes, et la totalité des
revétements de sol de la zone de travail ou la poussiere et les fibres
d'amiante ne peuvent, d'aucune autre maniére, étre confinées de facon
sécuritaire.

2 Monter des abris en feuillards de polyéthyléne autour des zones de travail
d'intérieur de type 2, fermer le systeme de ventilation de mécanique
desservant ces zones et imperméabiliser les conduits de ventilation
alimentant les zones en cause ou servant de conduits d’extraction. Les
zones de travail de désamiantage a I'extérieur devront étre séparées des
autres zones et ce, en se servant de barriéres visuelles afin d’empécher
gue les membres du grand public voient les opérations de désamiantage.

Retirer les matériaux laches a l'aide d'un aspirateur HEPA; avant et pendant
I'exécution des travaux, humecter abondamment les matériaux amiantés friables
devant étre déplacés ou enlevés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut
causer des dommages.

A Utiliser un pulvérisateur de jardinage a faible débit, ou un appareil sans air
comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes.
2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiere possible.

Tous les travaux feront l'objet d'une inspection visuelle et seront suivis d'une
analyse de l'air. Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révéle que des
zones adjacentes aux travaux ont été contaminées, celles-ci doivent étre
entiérement confinées et parfaitement nettoyées et ce, sans frais aucun envers au
Propriétaire.
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3.3

Nettoyage

A A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et dés
l'achévement de ces derniers, enlever la poussiere et les déchets amiantés
a l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.

2 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets
pouvant étre scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de
polyéthyléne et les vétements de protection jetables comme des déchets
amiantés; les mouiller et les plier de maniere a confiner la poussiere, puis
les placer dans des sacs a déchets.

.3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides
ou d'un aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de
désamiantage, puis le placer dans un second sac a déchets non
contaminé.

4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les
déchets amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales et
provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et
s'assurer, d'une part, que I'exploitant de la décharge est bien informé des
risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient
observés les lignes directrices et les reglements relatifs a I'élimination des
matériaux amiantés.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, & un nettoyage en
profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes
touchées par I'exécution des travaux.

ANALYSE DE L’AIR

Du début des travaux jusqu'a la fin du nettoyage, le Représentant du Ministere doit
effectuer quotidiennement des analyses de l'air a l'extérieur des zones de
désamiantage.

Si les analyses de l'air dans les aires situées a l'extérieur des zones de
désamiantage démontrent que l'air est contaminé, ces zones doivent étre
entierement confinées, entretenues et nettoyées de la méme maniere que les
zones de désamiantage.

A Interrompre les travaux et nettoyer les zones a I'extérieur des zones de
désamiantage lorsque les mesures en microscopie a contraste de phase
(PCM) dépassent la valeur de 0,05 fibre par centimetre cube (ficc) et
rectifier alors les procédures.

2 Tous les travaux de nettoyage requis ainsi que les travaux du second
nettoyage, d’essais d’air additionnels et (ou) d’inspections supplémentaires
devront étre réalisés sans que la chose n'entraine de déboursés
supplémentaires de la part du Client.

Il se peut que le Représentant du Ministére recueille des échantillons d’air de
contrble aprés son inspection visuelle et définitive de la zone amiantée. Les
échantillons ainsi prélevés seront analysés et comparés et ce, en fonction des
réglements pertinents.

A Les analyses finales de l'air doivent indiquer des concentrations de fibres
en suspension inférieures a 0,05 fibre par centimetre cube d'air.
2 Si la surveillance ou le contréle de I'air montre que les zones a l'intérieur

des zones de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et
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nettoyer ces zones d'intérieur de la méme fagon que s'il s’agissait de zones
amiantées et ce, sans que la chose n’entraine de déboursés
supplémentaires de la part du Client.

3 Reprendre ces opérations jusqu'a ce que les concentrations de fibres en
suspension soient inférieures a 0,05 fibre par centimetre cube d'air.
4 L'Entrepreneur ne pourra charger aucun co0t additionnel pour le

supplément de main-d’ceuvre et de matériaux requis pour en arriver au
niveau de rendement prescrit.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION
A1 Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des
travaux indiqués ci-apres :
A Le cassage, le coupage, le forage, I'abrasion, le meulage, le poncage ou la

vibration de matériaux a concentration d’amiante et ce, si les travaux sont
réalisés par I'emploi d’outils motorisés qui ne sont pas attachés a des
dispositifs de collecte de poussiere aménagés avec des filtres HEPA.

2 Se reporter a la section de devis 01 14 25 Rapport sur les substances désignées
pour les détails sur les matériaux amiantés.
1.2 SECTIONS CONNEXES
Section 01 14 25 — Substances désignées.
Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.
Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.
Section 02 83 20 — Plomb - Mesures de précautions

N w N e

Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice

1.3 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-1.205-03, Peinture d'obturation pour matériaux renfermant des
fibres d'amiante.

2 Association canadienne de normalisation (CSA International).
3 Ministére de la Justice Canada.
A1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE) (1999).
4 Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail

(SIMDUT)/Santé Canada.
A Fiches signalétiques (FS).
5 Transport Canada (TC).
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
.6 Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O. 1990.
A General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

'\,

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
.8 Ministére du Travail de I'Ontario (MoL).

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0, R.S.0 1990, c. O1 (OSHA)

A Reéglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation, ainsi modifié.
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2 Reéglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.
.3 O. Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

DEFINITIONS

Sas : construction, généralement constituée de deux portes-rideaux installées a 2
m l'une de l'autre, permettant I'entrée et la sortie entre une zone contaminée et
une zone propre, sans qu'il y ait échange ni déplacement d'air entre ces deux
zones.

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant, tensioactif et non ionique,
destiné a réduire sa tension superficielle, afin de pouvoir humecter les fibres.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériau sec et qui sont définis a l'article Conditions existantes, y
compris les matériaux détachés et la poussiere déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou
qui peuvent entrainer le déplacement de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Représentants du Ministére et représentants des organismes
de réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

A Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience,

est qualifié pour exécuter le travail ;

2 Qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des

réglements qui s'appliquent au travail ;

.3 Qui possede une connaissance de tous les risques professionnels potentiels

ou réels pour la santé et la sécurité associés au travail.

Voie de passage a rideaux : Arrangement de rideaux servant de portes d’entrée
et de sortie entre deux zones ou deux compartiments et ce, avec déplacement
minimum d’air, généralement construit tel que décrit ci-aprés :

A Disposer deux feuilles de polyéthyléne l'une a cété de l'autre, avec

chevauchement au centre, puis les fixer au sommet d'une baie de porte
existante ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux ; fixer
le bord vertical d’'une de ces feuilles le long du c6té vertical de la voie de
passage et fixer le bord vertical de I'autre feuille le long du c6té vertical et
opposé de la voie de passage.

2 Renforcer les bords libres des feuilles en polyéthylene avec du ruban pour

conduits d'air et lester (Prévoir des poids a méme la partie inférieure des
feuilles.) le bord inférieur des feuilles pour assurer une fermeture appropriée.

.3 Chaque feuille de polyéthyléne doit chevaucher I'ouverture d'au moins 1,5 m

et ce, de chaque coté.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité d'un appareil
déprimogene par un contr6le des fuites du filtre a tres haute efficacité (HEPA) a
I'aide de phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DOP pour dioctyl phthalate).

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés
ou réduits en poussiére a mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiere.
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.10

A1

12

.13

14

15

.16

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on
se propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.

Aspirateur HEPA. A assuijettir & un essai au DOP : Aspirateur muni d'un systéme
de filtration a trés haute efficacité, concu pour collecter et retenir 99,97 % des
fibres dont I'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micrometre.

Dépression. A assujettir & un essai au DOP : A pression négative régnant dans
une zone de travail de laquelle I'air est extrait par un systéeme déprimogéne, puis
évacué directement a I'extérieur, en passant par une batterie de filtres a trés haute
efficacité (HEPA).

A Le systéme déprimogene doit permettre de maintenir une différence de

pression d'au moins 5 Pa entre la zone de travail et les zones adjacentes.
Ce systeme doit étre muni d'un avertisseur de défectuosité ainsi que d'un
dispositif de surveillance continue et d'enregistrement automatique des
écarts de pression.

Matériaux non friables : matériaux qui, a I'état sec, ne peuvent étre mis en miettes,
en poudre ou pulvérisés par une pression de la main.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui se trouve a l'extérieur
de la zone de désamiantage.

Feuille de polyéthyléne bordée de ruban : feuille de polyéthyléne du type et de
I'épaisseur spécifiés, dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et
les autres endroits ou cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban afin
d'obtenir une membrane continue capable de protéger les surfaces recouvertes
contre les éventuels dommages causés par l'eau et les produits d'étanchéité, et
d'empécher la migration des fibres d'amiante vers une zone propre.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air
comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du
pulvérisateur utilisé doit étre adapté aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Respecter les instructions ci-dessous avant de commencer les travaux :

A Obtenir de l'organisme compétent tous les permis nécessaires pour le

transport et I'élimination des déchets amiantés, et les soumettre au
Représentant du Ministére. S'assurer que I'exploitant de la décharge est bien
informé des risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et qu'il connait
les méthodes appropriées pour I'élimination de ces derniers. Soumettre au
Représentant du Ministére les documents démontrant de fagon satisfaisante
gue les arrangements appropriés ont été pris pour la réception et I'élimination
adéquate des déchets amiantés.

2 A la satisfaction du Représentant du Ministére, lui soumettre une preuve a

I'effet que chaque Travailleur impliqué dans une opération de Type 3 a
réalisé avec succes le Programme de formation des travailleurs en matiere
de désamiantage, ce programme étant approuvé par le ministére de la
Formation, des colleges et des universités et que chaque Superviseur de
travailleur(s) impliqué dans une opération de Type 3 a réalisé avec succes
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le Programme de formation des superviseurs de travailleurs en matiére de
désamiantage, ce programme étant approuvé par le ministere de la
Formation, des colleges et des universités et ce, selon le Reglement de
I'Ontario 278/05, s. 20 (1). Soumettre une preuve de participation, qui se doit
de prendre la forme d’un certificat.

Soumettre a I'examen du Représentant du Ministére le plan du sas d'accés
et des enceintes de décontamination proposés.

Soumettre la documentation portant sur les produits d'obturation qui seront
utilisés, y compris les résultats des essais de ces produits.

Soumettre les documents définissant les exigences provinciales/territoriales
et (ou) locales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d'une
assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

A la satisfaction du Représentant du Ministére, lui soumettre une preuve a
I'effet que chaque Employé posséde un dispositif respiratoire approprié et
qgu'’il a passé les tests (Quantitatif) requis en la matiére. Chaque travailleur
se doit de recevoir un appareil respiratoire lui étant personnellement émis et
ajusté.

Soumettre les documents contenant les renseignements requis par la
Commission des accidents du travail et confirmant I'assurance souscrite.

Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des essais,
les données relatives aux risques d'incendie et a l'inflammabilité des
matériaux, et les fiches signalétiques (FS) des matériaux et des produits

chimiques utilisés, notamment :
A L'eau traitée ;
2 Les produits d'imperméabilisation a séchage lent.

Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan
de travail sur les matériaux dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences des
gouvernements fédérallterritoriaux/provinciaux et de l'administration locale en
matiére de protection contre I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences
et celles prévues dans le présent devis, les plus rigoureuses prévaudront. Se
conformer aux réglements en vigueur au moment ou les travaux sont exécutés.

Santé et sécurité :

A

Exigences relatives a la sécurité : Protection des travailleurs et des visiteurs.

A1 Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs
doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage
comprennent ce qui suit :

A A tout le moins, appareil respiratoire a cartouches de filtrage
HEPA P-100 et & masque complet, personnellement remis
en propre a I'employé et portant une marque indiquant son
efficacité et son usage, assurant une protection adéquate
contre I'amiante et acceptable aux Autorités compétentes
provinciales. Le masque respiratoire devra étre aménagé
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de sorte a offrir une étanchéité efficace entre le masque et
le visage du travailleur, sauf si le masque respiratoire est
aménagé avec une hotte ou avec un casque. Le masque
respiratoire devra étre nettoy€, désinfecté et inspecté apres
chaque usage de chaque quart de travail ou plus souvent si
la chose s’avére nécessaire, lorsqu’il s’agit d’'un masque
émis a l'usage exclusif d’'un seul travailleur ou aprés chaque
usage lorsqu’il est utilisé par plus d’un travailleur. Les
parties composantes endommagées ou détériorées du
masque devront étre remplacées avant son utilisation par
tout travailleur ; et lorsqu’il n’est pas utilisé, le masque devra
alors étre entreposé dans un endroit pratique, propre et tout
a fait sanitaire. L’employeur se devra d’établir des
procédures écrites en rapport avec la sélection, 'emploi et
le soin des masques respiratoires et une copie de ces
procédures devra étre remise a chaque travailleur qui se
doit de porter un masque respiratoire et qui se devra aussi
de passer en revue ces procédures. Ne pas assigner un
travailleur a une opération nécessitant le port d'un masque
respiratoire si ledit travailleur n’est pas physiquement apte
a réaliser l'opération alors qu'il utilise le masque
respiratoire.

Vétements protecteurs en polyéthylene de grande densité
et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau
semblable et approuvé par le Représentant du Ministéere),
qui ne retiennent pas facilement des fibres d’amiante et (ou)
qui ne permettent pas la pénétration de fibres d’amiante
dans le matériel. Les vétements protecteurs devront étre
fournis par 'Employeur et portés par chaque travailleur
devant entrer dans la zone de travail, par vétements
protecteurs ici, il faut entendre une combinaison qui
recouvre bien la téte et tout le corps, avec des manchettes
d’ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au cou et
ce, afin d'empécher que les fibres d’amiante n’atteignent les
vétements sous-jacents et la peau en dessous des
vétements protecteurs; prévoir aussi le port de chaussures
appropriées. Réparer ou remplacer toute combinaison de la
sorte qui est déchirée.

2 Exigences se rapportant a chaque travailleur :

Chaque travailleur doit enlever ses vétements de ville dans
le vestiaire non contaminé puis mettre un appareil
respiratoire muni d'un filtre neuf ou d'un filtre réutilisable
préalablement vérifié ainsi qu'une combinaison et une
cagoule propres avant d'entrer dans le compartiment
d'accés et de stockage des matériels ou dans la zone de
désamiantage. Les vétements de ville, les chaussures, les
serviettes et les autres articles similaires non contaminés
doivent étre laissés dans le vestiaire propre.
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2 Avant de quitter la zone de travail, le travailleur doit
débarrasser ses vétements de la poussiére et des
matériaux amiantés, puis se rendre dans le compartiment
d'acces et de stockage des matériels et y enlever tous ses
vétements, a l'exception de son appareil respiratoire. Les
combinaisons de travail ainsi que tous les matériaux et
matériels contaminés doivent étre déposés dans les
contenants prévus a cet effet. Tout ce qui est réutilisable, a
I'exception de I'appareil respiratoire, doit étre laissé dans le
compartiment d'acces et de stockage des matériels. Le
travailleur maintenant dévétu doit se rendre aux douches,
laver soigneusement I'extérieur de son appareil respiratoire
avant de le retirer, puis se laver le corps et les cheveux avec
de I'eau et du savon. Il doit ensuite retirer les filtres de son
appareil respiratoire et les mouiller avant de les jeter dans
le contenant prévu a cet effet ; il doit ensuite laver et rincer
l'intérieur de son appareil respiratoire. Lorsqu'elles ne sont
pas utilisées dans la zone de travail, les chaussures de
travail doivent étre rangées dans le compartiment d'acces
et de stockage des matériels. Une fois le désamiantage
terminé, les chaussures doivent étre éliminées comme s'il
s'agissait de déchets d'amiante, ou lavées minutieusement,
a l'intérieur et a I'extérieur, avec de I'eau et du savon avant
leur sortie de l'aire de désamiantage et du compartiment
d'acceés et de stockage des matériels.

.3 Aprés avoir pris une douche et s'étre asséché, le travailleur
doit se rendre dans le vestiaire propre, revétir soit ses
vétements de ville lorsque la période de travail est terminée,
Soit une combinaison propre avant de manger, de fumer ou
de boire. Si le travailleur doit revenir dans la zone de travail,
il doit suivre les régles énoncées dans les paragraphes ci-
dessus.

4 Les déchets et les matériels doivent étre retirés du
compartiment de transit des enceintes de décontamination
des contenants et des matériels par des travailleurs
provenant d'une zone non contaminée et portant une
combinaison propre. On ne doit en aucun cas passer par
ces enceintes pour entrer dans une zone de travail ou pour
en sortir.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de
fumer dans la zone de désamiantage.

Veiller a ce que les travailleurs soient entierement protégés a l'aide
d'un appareil respiratoire et de vétements de protection durant les
travaux préparatoires au désamiantage, notamment lors de la mise
en place des sas d'accés et des enceintes de décontamination.

Les instructions de la présente section doivent étre affichées, dans
les deux langues officielles, dans le vestiaire non contaminé ainsi
gue dans le compartiment d'acces et de stockage des matériels.
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1.7

1.8

.6 S'assurer que I'étanchéité du masque de l'appareil respiratoire de
tout travailleur pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas
compromise par les poils du visage ou les cheveux.

7 Protection des visiteurs :

A Fournir des vétements de protection et un appareil
respiratoire approuvé a tous les visiteurs autorisés qui
doivent pénétrer dans la zone de travalil.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des
vétements de protection et des appareils respiratoires.
.3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre pour

entrer dans une zone de travail ou pour en sortir.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place
aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de réutilisation/réemploi
et de recyclage et les déposer dans les contenants désignés, conformément au
plan de gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'aux reglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards ou les languettes métalliques de cerclage, les aplatir et les
placer a I'endroit désigné, en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux pertinents. Evacuer les déchets amiantés dans des sacs
de 6 ml doublés et scellés ou encore dans des flts étanches. Marquer avec soin
les sacs ou les flts de déchets en utilisant les étiquettes d'avertissement
appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au
cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuvés, vers des décharges accrédittes en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées)
pour les détails sur les matériaux amiantés.

Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau amianté
friable ou de tout autre matériau que I'on soupgonne de renfermer de I'amiante,
découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans
le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces
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1.10

matériaux avant d'avoir regu des instructions a ce sujet de la part du Représentant
du Ministere.

ORDONNANCEMENT

Au moins dix (10) jours avant le début des travaux faisant I'objet du présent contrat,
informer par écrit les personnes et les organismes suivants :

A1 Le bureau régional de Travail Canada.
2 Le ministére provincial/territorial du Travail.
3 Les autorités compétentes en matiere d'élimination des déchets d'amiante.

Informer tous les corps de métier de la présence de matériaux amiantés identifiés
dans la section de devis 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

Soumettre au Représentant du Ministére un exemplaire de tous les avis transmis
avant le début des travaux.

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante
dans I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le
Représentant du Ministére, L’horaire de travail doit étre approuvé par écrit par
le Représentant du Ministére avant les travaux. L'Entrepreneur doit étre
disponible pour travailler en continu du début a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des documents
garantissant de fagon satisfaisante que tous les travailleurs ont obtenu les
renseignements pertinents et une formation adéquate concernant les risques liés
a l'amiante, les mesures d'hygiéne personnelle, y compris les vétements de
protection et les douches a utiliser, les modalités d'entrée et de sortie concernant
les zones de désamiantage, les différents aspects des méthodes de travail
appropriées, ainsi que les régles a suivre pour [utilisation, le nettoyage et
I'élimination des appareils respiratoires et des vétements de protection.

Les renseignements et la formation concernant les appareils respiratoires doivent
au moins comprendre ce qui sulit :

A L'ajustement adéquat des matériels ;

2 L'inspection et I'entretien des matériels ;

.3 Le nettoyage et la désinfection des matériels ;
4 Les restrictions liées a l'utilisation des matériels.

Les renseignements pertinents et la formation doivent étre donnés par une
personne qualifiée et compétente.

Chaque travailleur affecté a des opérations de type 3 devra avoir suivi et réussi le
Programme de formation des travailleurs sur la suppression de I'amiante, tel
qu’approuvé par le ministére de la Formation et des Colléges et Universités.

Chaque surveillant de travailleur(s) affecté a des opérations de type 3 devra avoir
suivi et réussi le Programme de formation des surveillants de travailleurs sur la
suppression de I'amiante, tel qu’approuvé par le ministére de la Formation et des
Colleges et Universités.
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Partie 2

2.1

.10

Produits

MATERIAUX

Feuilles de polyéthylene : sauf indication contraire, feuilles d'au moins 0,15 mm
d'épaisseur, de dimensions suffisantes pour qu'il y ait le moins de joints possibles.

Feuilles de polyéthylene renforcé : tissé renforcé de fibres d'au moins 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air,
pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne, tant en milieu sec qu'en milieu
humidifié a I'eau traitée.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthylene et de 50
% d'éther de polyoxyéthylene, ou de tout autre produit approuvé par le
Représentant du Ministere mélangée avec de I'eau en concentration suffisante
pour assurer une pénétration et une imprégnation adéquates des matériaux
amiantés.

Contenants de déchets d'amiante : fibres ou de métal — De type acceptable par
I'opérateur du dépotoir, avec couvercles offrant un ajustement serré ou encore un
second sac de polyéthyléne refermable de 0,15 mm d'épaisseur.

A L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthylene refermable et de 0,15

mm d'épaisseur.

2 L'enveloppe extérieure doit étre un contenant refermable fait de fibres ou de

métal lorsque les déchets contiennent des éléments a arétes vives ; si ce
n'est pas le cas, l'enveloppe extérieure peut étre un simple sac refermable
fait de fibres ou de métal, ou encore un second sac de polyéthylene
refermable et de 0,15 mm d'épaisseur.

3 Les contenants doivent étre étiquetés conformément aux réglements

pertinents et ce, dans les deux langues officielles.

Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne a différentes surfaces,
tant en milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

Travaux d’échafaudage. De grosseur et de résistance appropriées, pour
accommoder le projet et ce, en conformité avec le Réglement de I'Ontario 213/91
; les spécifications et les réglages a ce sujet devront étre approuvés par un
Ingénieur accrédité. A la somme du contrat, inclure les codts faisant suite a la
présente exigence.

Produit d'obturation a séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se
disperse dans I'eau, demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures
aprés application et qui est concu pour emprisonner les fibres d'amiante
résiduelles.

Le produit d'obturation doit présenter un indice de propagation de la flamme et un
indice de pouvoir fumigéne inférieur a 50.

Produit d'encapsulage, de type pénétrant et conforme a la norme
CAN/CGSB-1.205.
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Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION
A Zones de travail :
A1 Arréter les systémes de ventilation et de conditionnement d'air et les isoler

du reste des installations, afin d'empécher la dispersion des fibres d'amiante
vers les autres zones du batiment durant les travaux. Effectuer des essais
fumigénes pour vérifier I'étanchéité des conduits d'air. Sceller et calfeutrer
les joints et les raccords des conduits actifs d’air de retour a l'intérieur d’'une
zone de désamiantage.

A l'aide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage des éléments de
mobilier pouvant étre déplacés et du tapis qui se trouvent dans la zone de
travail proposée ; ces objets doivent étre déplacés temporairement de la
zone de travail a I'endroit approprié.

A laide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage du mobilier de
rangement, des installations et des matériels fixes se trouvant a l'intérieur de
la zone ou des zones de travail ; puis les couvrir de feuilles de polyéthyléne
et sceller les feuilles & l'aide de ruban.

Lorsque c'est possible, nettoyer la zone ou les zones de travail a l'aide d'un
aspirateur HEPA. Sinon, effectuer un nettoyage par voie humide. Ne pas
employer de méthodes susceptibles de soulever de la poussiere, comme le
balayage, ni d'aspirateur autre qu'un aspirateur HEPA.

Prendre les moyens ci-aprés pour empécher la dispersion de la poussiere
générée dans les zones de travail :

A Une enceinte de polyéthyléne ou de tout autre matériau adéquat et
étanche a I'amiante si la zone de travail n'est pas encloisonnée par
des murs ; si I'enceinte est faite d'un matériau opaque, une ou
plusieurs zones a fenétre transparente doivent étre prévues afin
gue I'on puisse observer tout l'intérieur de I'enceinte.

2 Des rideaux en feuilles de polyéthylene ou en un autre matériau
adéquat et étanche a I'amiante, installés de chaque c6té de chaque
entrée a une zone de travail ou de chaque sortie de cette zone de
travail.

Un (1) mois avant les opérations de travail, assujettir les éléments & une
pression négative d’essai au DOP. Remettre la documentation a ce sujet au
Représentant du Ministére. Mettre en marche le systéme déprimogéne et le
laisser fonctionner en continu, a partir du moment ou sont installées les
premiéres feuilles de polyéthyléne destinées a obturer les ouvertures,
jusqu'a la fin des travaux, y compris le nettoyage final. Un appareil
d'enregistrement automatique doit assurer la surveillance en continu de la
pression différentielle existante entre la zone de travail et le reste du
batiment. Le systéme doit maintenir une pression d’air négative de 0,02
pouce (5 Pa) d’eau et ce, en rapport avec la zone a I'extérieur de I'enceinte.
Le systéme de ventilation doit étre inspecté et entretenu par une personne
compétente avant chaque utilisation pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite
d'air, et si le filtre est endommagé ou défectueux, ce dernier doit étre
remplacé avant ['utilisation du systéme de ventilation. Assurer une
évacuation vers I'extérieur des éléments d’air négatif.
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A1

12

.13

Obturer toutes les ouvertures, notamment les corridors, baies de portes,
fenétres, lanterneaux, conduits d'air, grilles et diffuseurs avec des feuilles de
polyéthylene, et les sceller avec du ruban adhésif.

De la méme maniére, couvrir les planchers et les murs de polyéthylene
renforcé de ruban. Pour les planchers, utiliser une (1) épaisseur de
polyéthyléne. Couvrir d'abord les planchers en prenant soin de faire
remonter les feuilles d'au moins 300 mm sur les murs, puis couvrir les murs
en faisant chevaucher les feuilles sur celles du plancher.

Construire des sas a toutes les entrées et sorties d'une zone de travail, de
maniere que cette zone soit toujours fermée par une porte-rideau lorsqu'un
travailleur y entre ou en sort.

A chaque point d'accés a une zone de travail, installer des panneaux
d'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux langues officielles, en
caracteres haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre
parenthéses correspondant au corps de la police de caractéres a utiliser : «
ATTENTION - FIBRES D'AMIANTE - DANGER (25 mm) PERSONNEL
AUTORISE SEULEMENT (19 mm) LE PORT DU MATERIEL DE
PROTECTION ASSIGNE EST OBLIGATOIRE (19 mm) L'INHALATION DE
POUSSIERE D'AMIANTE PEUT CAUSER DE GRAVES LESIONS
CORPORELLES (7 mm) ».

Aprés avoir confiné les zones de travail, enlever les filtres des appareils de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air puis les mettre dans
des sacs en plastique d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Sceller les sacs
correctement et les traiter comme des déchets d'amiante. Enlever selon les
directives du Représentant du Ministére, tous les éléments montés au
plafond tels que les appareils d'éclairage, les cloisons et autres accessoires
n'ayant pas été obturés qui nuisent aux travaux de désamiantage. Pulvériser
de I'eau sur les matériaux amiantés contigus a ces articles, afin d'empécher
la mise en suspension de fibres d'amiante.

Les sorties de secours et d'incendie des zones de travail doivent étre
gardées en bon état et libres de toute obstruction ; sinon, d'autres sorties de
secours doivent étre prévues, a la satisfaction du Commissaire des
incendies du Canada.

Aux endroits ou l'imprégnation des matériaux amiantés exige de pulvériser
de I'eau, couper l'alimentation électrique et prévoir un éclairage de secours
sous tension de 24 V, et, pour l'alimentation des outils électriques, des
circuits protégés par disjoncteur de fuite a la terre. L'installation et les
matériels doivent étre sans danger et conformes aux exigences des normes
CSA pertinentes. S’assurer de l'installation sécuritaire de I'appareillage et
des conduits de courant.

2 Systéme d’enceinte de décontamination des travailleurs :

A

Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de
décontamination comprenant un compartiment d'acces et de stockage des
matériels, un compartiment de douches et un vestiaire propre :

A Compartiment d'acces et de stockage des matériels : aménager un
compartiment d'accés et de stockage des matériels entre le
compartiment de douches et les zones de travail, qui sera équipé
de deux portes-rideaux, une donnant accés au compartiment de
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douches et l'autre, & la zone de désamiantage. Prévoir une toilette
portative, un contenant a déchets ainsi que des éléments de
rangement pour les chaussures et les vétements de protection
lavables. Le compartiment d'acces et de stockage des matériels
doit étre suffisamment grand pour loger les équipements prescrits
et tous les autres matériels nécessaires, et pour permettre a au
moins un travailleur de se dévétir aisément.

Compartiment de douches. Aménager un compartiment de
douches entre le vestiaire propre et le compartiment d'acces et de
stockage des matériels. Le compartiment de douches doit
comprendre deux portes-rideaux, un donnant accés au vestiaire
non contaming, l'autre au compartiment d'accés et de stockage des
matériels. Prévoir une douche par groupe de cing travailleurs.
Prévoir une amenée d’eau chaude et d’eau froide ou une amenée
d’eau a température constante, dont la température ne sera pas
inférieure a 40 degrés C ni supérieure a 50 degrés C. Prévoir des
commandes individuelles a I'intérieur du local pour pouvoir régler le
débit d’eau et des commandes individuelles d’intérieur aussi, pour
contrbler la température. Prévoir de la tuyauterie et faire les
raccordements nécessaires aux réseaux d'alimentation et
d'évacuation. Avant d'étre rejetées a I'égout, les eaux usées doivent
étre pompées a travers un systeme de filtration muni de filtres de
5 micrométres et acceptable de la part du Représentant du
Ministére. Fournir du savon, des serviettes propres et des
contenants adéquats pour I'élimination des filtres souillés des
appareils respiratoires.

Vestiaire propre : aménager un vestiaire non contaminé entre le
compartiment de douches et les zones propres situées a I'extérieur
de l'enceinte de décontamination. Le vestiaire propre doit
comprendre deux portes-rideaux, un donnant acces aux douches,
l'autre, a l'extérieur de lI'enceinte de décontamination. Prévoir des
armoires-vestiaires ou des cintres et des crochets pour les
vétements de ville et les effets personnels des travailleurs. Prévoir
également un espace de rangement pour les vétements de
protection et les appareils respiratoires non contaminés. Installer
un miroir pour permettre aux travailleurs de bien ajuster leur
appareil respiratoire.

3 Enceintes de décontamination des contenants et des matériels :

A Les enceintes de décontamination des contenants et des matériels
comprennent une zone de pré-nettoyage située dans la zone de travail, un
compartiment de lavage, un compartiment de transit et un compartiment
d'évacuation. Ces enceintes servent a la décontamination des contenants
de déchets d'amiante, des échafaudages, des contenants de matériaux, du
matériel de pulvérisation, des aspirateurs et de tout autre matériel qui ne
peut étre décontaminé dans I'enceinte de décontamination des travailleurs.

Zone de pré-nettoyage : aménager une zone de pré-nettoyage a
l'intérieur de la zone de travail ou Il'on procédera a la
décontamination grossiére des matériels et des contenants de
déchets, a I'étiquetage et au scellement des contenants et a leur



Projet n° : R.038348.011 Section 02 82 00.03

DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS MAXIMALES
Page 13 de 18

entreposage temporaire en attendant leur évacuation vers le
compartiment de lavage. La zone de pré-nettoyage doit étre munie
d’'un porte-rideau donnant accés au compartiment de lavage.

2 Compartiment de lavage : aménager un compartiment de lavage
entre la zone de pré-nettoyage et le compartiment de transit, et le
munir de deux portes-rideaux, un donnant acceés a la zone de pré-
nettoyage, l'autre, au compartiment de transit. Le compartiment de
lavage doit étre équipé de pulvérisateurs d'eau a grande pression
et a faible débit pour le lavage des contenants des déchets et des
matériels. Avant d'étre évacuées, les eaux de lavage doivent
passer a travers un systeme de filtres pouvant retenir des particules
de 5 micrometres. Fournir la tuyauterie nécessaire et faire les
raccordements aux réseaux d'alimentation et d'évacuation.

.3 Compartiment de transit : aménager un compartiment de transit
entre le compartiment de lavage et le compartiment d'évacuation,
et le munir de deux portes-rideaux, un donnant accés au
compartiment de lavage, l'autre, au compartiment d'évacuation. Le
compartiment de transit doit étre de dimensions suffisantes pour
recevoir au moins deux contenants a déchets et les matériels les
plus encombrants utilisés.

A Compartiment d'évacuation : aménager un compartiment
d'évacuation entre le compartiment de transit et l'extérieur. Le
compartiment d'évacuation doit étre muni de deux portes-rideaux,
une donnant acces au compartiment de transit, l'autre, a I'extérieur.

4 Construction des enceintes de décontamination :

A

Construire une ossature appropriée en vue du montage des enceintes ou
utiliser les locaux existants lorsque ceux-ci conviennent. Recouvrir cette
ossature de deux feuilles de polyéthyléne scellées a l'aide de ruban. Sur les
planchers, utiliser une épaisseur de polyéthylene renforcé, selon la
pertinence.

Installer des portes-rideaux entre les différents compartiments et enceintes
de maniere qu'au moins une des portes de chaque compartiment soit fermée
lorsqu'il y a déplacement (personnes, contenants de déchets, matériels) d'un
compartiment a l'autre).

5 Séparation des zones de travail et des aires occupees :

A

Séparer les parties du batiment qui doivent demeurer en service, des parties
du batiment ou a I'extérieur qui seront utilisées pour supprimer 'amiante et
ce, par I'emploi d’'un systéeme de barrieres étanchées a I'air. Réaliser comme
suit les cloisons étanches :

A1 Construire une ossature appropriée, en poteaux de bois ou de
métal, du plancher au plafond. Couvrir l'ossature de feuilles de
polyéthyléne et sceller les feuilles a I'aide de ruban. Poser ensuite,
sur l'ossature, un panneau de contreplaqué d'une épaisseur d'au
moins 9 mm. A l'aide d'un produit d'obturation feuillogéne, sceller
les joints des panneaux de contreplaqué et les joints entre les
panneaux et les éléments contigus, de maniére a réaliser une
cloison étanche a l'air.
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3.2

3.3

2 Couvrir les panneaux de contreplaqué de feuilles de polyéthyléne
et sceller avec du ruban, selon les indications concernant les zones
de travail.

.6 Entretien des enceintes :

A Garder les enceintes propres et en bon état.

2 S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthylene sont scellées au
moyen de ruban et ferment efficacement les ouvertures. Réparer les cloisons
endommageées et corriger les défauts sans retard.

.3 Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque période de
travail.
4 Lorsque le Représentant du Ministére le demande, exécuter des essais
fumigénes pour vérifier I'efficacité du confinement réalisé.
7 Les travaux de désamiantage ne doivent pas commencer avant :
A Que les dispositions relatives a I'élimination des déchets aient été prises ;
2 Que les dispositions concernant le stockage, la filtration et I'élimination des

eaux usées aient été prises, dans le cas de dénudage aprés imprégnation
des matériaux amiantés ;

.3 Que les zones de travall et les enceintes de décontamination ainsi que les
parties du batiment qui doivent demeurer en service aient été efficacement
isolées les unes des autres ;

i Que les outils, les matériels, les matériaux et les contenants a déchets soient
sur place ;

5 Que des arrangements aient été pris pour préserver la sécurité du batiment

.6 Que les panneaux d'avertissement aient été installés aux points d'acceés en
zones contaminées ;

7 Que tous les avis aient été donnés et que tous les autres préparatifs aient
été effectués.

.8 Que l'enceinte de la zone de travail ait été inspectée et approuvée par le
Représentant du Ministére.

9 Que des emplacements pour les poubelles, tels que désignés par le

Représentant du Ministére, aient été établis. L'on se devra de garder les
conteneurs fermés et abrités alors qu’ils se trouvent sur le chantier. Garder
a I'état propre la zone de chargement des poubelles et ce, en tout temps.

SUPERVISION

Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de

désamiantage pendant le déplacement, I'enlévement ou toute autre manipulation
de matériaux amiantés.

DESAMIANTAGE

A Enlever les matériaux contenant de I'amiante, au besoin, pour accueillir la portée

des travaux du projet.
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A Les dalles de plafond non-amianté duquel des débris de platre amianté ont
été enlevé doivent étre aspirés avec filtre HEPA si prévu pour étre éliminés
comme déchets non-amianté. Les dalles peuvent étre éliminées comme
déchet non-amianté prévue que I'élimination se fait aprés le nettoyage et
avant d’autres travaux de désamiantage ce fait dans la zone de travail.

2 Marche a suivre avant de commencer les travaux de désamiantage :
A1 Préparer le chantier.
2 A l'aide d'un matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de

projeter un brouillard qui empéchera la mise en suspension des fibres,
pulvériser les matériaux amiantés avec de I'eau contenant I'agent mouillant
prescrit. Bien saturer les matériaux amiantés pour les imprégner jusqu'au
support sans toutefois qu'ils dégouttent de maniére excessive. Pulvériser
les matériaux a plusieurs reprises durant les travaux de désamiantage afin
de maintenir le degré de saturation requis, et de réduire au minimum la
dispersion des fibres.

3 Enlever, par petits segments, les matériaux amiantés saturés d'eau. Ne pas les
laisser sécher. Au fur et & mesure de leur enlévement, bourrer ces matériaux dans
des sacs refermables, en plastique, d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Déposer les
sacs dans des contenants étiquetés, en vue de leur transport.

A Sceller les contenants pleins. A l'aide d'une éponge mouillée, nettoyer a fond la
surface extérieure de ces derniers. Evacuer les contenants de la zone de
désamiantage et les déposer dans la zone de pré-nettoyage ; nettoyer de
nouveau, avec soin, leur surface extérieure avec une éponge mouillée, avant de
les amener dans le compartiment de lavage. Une fois les contenants dans le
compartiment de lavage, les laver a fond puis les mettre dans le compartiment de
transit, en attendant gqu'ils soient transportés dans le compartiment d'évacuation,
puis a I'extérieur. S'assurer que les contenants sont retirés du compartiment de
transit par des travailleurs venant d'une zone non contaminée et portant une
combinaison également non contaminée.

5 Une fois le dénudage terminé, frotter avec une brosse métallique toutes les
surfaces débarrassées des matériaux amiantés et les nettoyer avec une éponge
mouillée afin d'éliminer toute trace visible de fibres d'amiante. Les surfaces doivent
rester mouillées tout au long de cette opération.

.6 Aprés avoir nettoyé les surfaces avec une brosse métallique et les avoir essuyées
avec une éponge mouillée pour enlever toute trace visible de matériaux amiantés
et aprés avoir encapsulé les matériaux amiantés impossibles a enlever, nettoyer
a l'eau toute la zone de travail, y compris le compartiment d'acces et de stockage
des matériels, ainsi que les matériels utilisés au cours des opérations de
nettoyage. Laisser déposer la poussiére d'amiante en suspension dans lair
pendant 24 heures, puis nettoyer a I'eau une seconde fois la zone et les matériels
susmentionnés. Durant cette période de dépbt de la poussiere, les travaux, la
ventilation et lI'accés au chantier doivent étre suspendus. Attendre ensuite une
autre période de 24 heures, dans les mémes conditions, puis nettoyer les zones
de travail et les matériels a l'aide d'un aspirateur HEPA et essuyer toutes les
surfaces avec un linge humide. Aprés avoir fait inspecter et approuver les travaux
par le Représentant du Ministére, appliquer une couche continue de produit
d'obturation & séchage lent sur toutes les surfaces traitées. Cette opération doit
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étre suivie d'une autre période d'au moins 16 heures pendant laquelle les travaux,
la ventilation et I'accés au chantier doivent étre suspendus ; seul le systeme
déprimogene doit demeurer en fonction durant cette période.

Les travaux seront assujettis a une inspection visuelle et a un contrdle de la qualité
de I'air par le Représentant du Ministére. La contamination de zones avoisinantes
indiquée par suite d’une inspection visuelle ou par un contréle de la qualité de l'air
nécessitera une fermeture compléte et un nettoyage a fond des zones affectées.

Nettoyage:

A A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et dés I'achévement

de ces derniers, enlever la poussiere et les déchets amiantés a l'aide d'un
aspirateur HEPA ou de linges humides.

2 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets

pouvant étre scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de polyéthyléne
et les vétements de protection jetables comme des déchets amiantés ; les
mouiller et les plier de maniére a confiner la poussiere, puis les placer dans
des sacs a déchets.

.3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides ou

d'un aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de
désamiantage, puis le placer dans un second sac a déchets non contaminé.

4 Sceller les sacs doubles a déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer

les déchets amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales
et provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge
et s'assurer, d'une part, que I'exploitant de la décharge est bien informé des
risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient
observés les lignes directrices et les réglements relatifs a I'élimination des
matériaux amiantes.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en

profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes
touchées par I'exécution des travaux.

INSPECTION

Inspecter les zones de désamiantage afin de vérifier leur conformité aux exigences
du devis et des autorités compétentes. Tout écart a ces exigences qui n'a pas été
approuvé par écrit par le Représentant du Ministére peut entrainer l'arrét des
travaux, sans frais additionnels pour le Maitre de I'ouvrage.

Le Représentant du Ministére inspectera les travaux afin de garantir le respect des
conditions suivantes :

A La conformité aux marches a suivre et aux exigences particulieres relatives
aux différents matériels et appareils ;

2 Le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux ;

3 La fourniture, sans frais supplémentaires, de la main-d’ceuvre, des matériels

et des dispositifs additionnels nécessaires pour assurer l'exécution des
travaux selon les parametres spécifiés.

Si une fuite d’amiante de la zone amiantée se manifeste ou va vraisemblablement
se manifester, le Représentant du Ministére pourra alors exiger une fermeture de
chantier ou un arrét des travaux.
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3.6

2

Aucun co(t additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux
additionnels que 'Entrepreneur aura a prévoir pour offrir ou maintenir le niveau de
rendement prescrit.

ANALYSE DE L'AIR

Depuis le début des travaux jusqu’a la réalisation compléte des opérations de
nettoyage, le Représentant du Ministére prélévera des échantillons d’air sur une
base quotidienne et ce, a I'extérieur des enceintes de travail et en conformité avec
les normes reconnues par l'industrie.

1 L’Entrepreneur devra étre responsable de surveiller 'espace d’intérieur et

ce, en conformité avec les Réglements en matiére de santé et de sécurité
provinciaux et (ou) territoriaux pertinents.

2 L’Entrepreneur devra s’assurer du non-dépassement des facteurs de

sécurité en matiere de respiration.

Si la surveillance ou le contrbéle de I'air montre que les zones a I'extérieur des
zones de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et nettoyer ces
zones d’extérieur de la méme facon que s’il s’agissait de zones amiantées.

A Interrompre les travaux et nettoyer les zones a I'extérieur des zones de

désamiantage lorsque les mesures en microscopie a contraste de phase
(PCM) dépassent la valeur de 0,05 fibre par centimeétre cube (f/cc) et rectifier
alors les procédures.

2 Aucun frais supplémentaire ne devra étre porté au compte du Propriétaire

lorsqu’il faut procéder a ce qui suit: tout le nettoyage requis, toutes les
opérations du second nettoyage ainsi que les inspections et (ou) essais
additionnels de l'air.

Voici comment procéder pour le contrdle définitif de I'air — Une fois que les zones
de désamiantage auront passé I'inspection visuelle du Représentant du Ministére
et qu’'une couche acceptable d’'un agent de confinement cellulaire aura été
appliquée sur les surfaces a l'intérieur de I'enceinte et qu’une période appropriée
de mdrissement se sera écoulée, le Représentant du Ministére procédera alors a
un contrdle agressif de 'air a l'intérieur de la zone amiantée, comme suit :

A1 Les résultats définitifs du contrdle de I'air doivent démontrer que les niveaux

de fibres sont de valeur inférieure a 0,01 fibre par centimeétre cube (f/cc).

.2 Si les résultats du contréle de 'air montrent des niveaux de fibre de valeur

supérieure a 0,01 f/cc, il faudra alors nettoyer a nouveau la zone de travalil
et appliquer une autre couche acceptable d’'un agent de confinement
cellulaire sur les surfaces.

3 L’on se devra de répéter I'opération susmentionnée aussi longtemps qu’il le

faut pour en arriver a un niveau de fibre de valeur inférieure a 0,01 f/cc.

A4 L’Entrepreneur ne pourra charger aucun co0t additionnel pour le supplément

de main-d’ceuvre et de matériaux requis pour en arriver au niveau de
rendement prescrit.

NETTOYAGE DEFINITIF

Une fois que le nettoyage et que I'échantillonnage de I'air par le Représentant du
Ministeére montrent que les niveaux d’amiante a l'intérieur de I'enceinte ou des
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enceintes de la zone (des zones) de travail ne dépassent pas 0,01 fibre par
centimétre cube, I'on pourra alors procéder au nettoyage définitif des travaux.

2 Retirer les feuilles de polyéthylene en les roulants soigneusement a partir des
murs vers le centre de la zone de travail. Prendre soin de ramasser
immédiatement, a l'aide d'un aspirateur HEPA, toute particule visible de matériau
amianté.

.3 Mettre les feuilles de polyéthyléne, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les
vétements et les autres déchets contaminés dans des sacs en plastique ; déposer
ces sacs dans des contenants étiquetés et scellés en vue de leur transport.

4 Nettoyer les zones de désamiantage, le compartiment d'accés et de stockage des
matériels, le compartiment de lavage, le compartiment des douches et toute autre
enceinte susceptible d'étre contaminée.

5 Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tous les matériels utilisés,
puis, au moment opportun, les transporter hors des zones de travail en traversant
les enceintes de décontamination des contenants et des matériels.

.6 Entreprendre une vérification définitive et ce, pour s’assurer qu’il ne reste plus de
poussiére ni de débris sur les surfaces par suite d’opérations de démontage.

7 Au fur et a mesure que les travaux avancent et afin de ne pas dépasser la capacité
d'entreposage sur le chantier, évacuer les contenants de déchets d'amiante
scellés et étiquetés vers le centre de traitement et d'élimination approuve,
conformément aux exigences des autorités compétentes. Un représentant de
I'Entrepreneur devra accompagner chaque envoi de déchets d'amiante afin de
s'assurer que I'élimination est effectuée conformément aux réglements pertinents.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1
A
2
1.2
i
.2
3
4
.5
1.3
i
2
3
4
5
.6
1.4
A

Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Procédures d’élimination du plomb pour les travaux d’enlévement, de
déplacement et (ou) de réparation des peintures a concentration de plomb, et
des autres matériaux d’enduit de surface a concentration de plomb sur divers
éléments de construction, y compris I'acier de construction, dans la mesure ou la
chose s’avére nécessaire pour accommoder 'ampleur des travaux du projet en
cours.

Se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances
désignées) afin de retrouver les détails sur les matériaux a concentration de
plomb.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 25 — Substances désignées

Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales

Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes

Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales

Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice

REFERENCES
Ministére de la Justice Canada.
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

Santé Canada / Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT).

A Fiches signalétiques (FS).

Transport Canada (TC).

A1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
Ministére de 'Environnement de I"Ontario (MEQ).

A R.R.0. 1990, Régl. 347, General — Waste Management, ainsi modifié.
Ministere du Travail de I'Ontario (MTL).

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1.
A 0. Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.
2 Reglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.
2 Guideline : Lead on Construction Projects, September 2004, ainsi révisé.

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch.
21). Réglement sur les revétements (DORS/2005-109), ainsi modifié

DEFINITIONS

Sas: Sauf si les conditions du chantier exigent d’autres mesures a suivre, il
faudra s’en tenir aux conditions suivantes: construction, généralement
constituée de deux portes-rideaux installés a 2 m l'une de l'autre, permettant
I'entrée et la sortie du personnel, des matériaux et des équipements entre une
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zone contaminée et une zone propre, sans qu'il y ait échange ou déplacement
d'air entre ces deux zones.

Visiteurs autorisés : Représentants ministériels ou Représentants désignés de
ces Représentants et Représentants d'organismes de réglementation
compétents.

Porte-rideau : dispositif de fermeture permettant le passage entre deux
compartiments avec déplacement d'air minimum, généralement constitué de
deux feuilles de polyéthylene disposées lune a cb6té de lautre, avec
chevauchement au centre, a fixer au sommet d'une baie de porte existante ou
aménagée temporairement pour les besoins des travaux, de maniere que les
bords extérieurs soient respectivement assujettis aux montants du béati.
Renforcer les bords libres des feuilles avec du ruban pour conduits d'air et lester
le bord inférieur des feuilles pour assurer une fermeture étanche et adéquate.
Chaque feuille de polyéthyléne renforcé doit chevaucher 'ouverture d'au moins
1,5 m de chaque c6té a moins que les conditions du chantier n’obligent a
procéder autrement.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
I'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on
se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.

Peinture a concentration de plomb : Peinture qui renferme du plomb en quantités
ou en concentrations mesurables et qui peut entrainer une exposition élevée de
plomb dans l'air au cours d’opérations de déplacement de la peinture.

Matériaux a concentration de plomb : Matériaux qui sont censés renfermer divers
niveaux de plomb et ce, en raison de leur composition historique.

Equipement a concentration de plomb: Equipement que l'on suspecte de
renfermer du plomb en raison d’applications historiques ou équipement identifié
comme ayant une concentration de plomb, a partir de leurs étiquettes ou de leurs
fiches signalétiques.

Zone occupée : Toute zone d’'un batiment ou d’une superficie de travail qui se
trouve a I'extérieur de la zone des travaux dans laquelle se trouve du plomb.

DOCUMENTS ET INFORMATION A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Une (1) semaine avant le début de la suppression, soumettre la méthodologie
proposée pour le travail de suppression au Représentant du Ministére. Le plan
proposé doit inclure :

A1 Les produits a utiliser au complet avec les fiches signalétiques ;

2 La liste de I'équipement de protection requis pour les ouvriers ;

.3 Le plan définissant les zones de travail dans lesquelles sont
effectués les processus de suppression ;

A4 Les exigences en matiére de mécanismes techniques, de
ventilation et ainsi de suite ;

5 Les exigences en matiére d’accés a la zone de travail ;

Un plan de santé et sécurité au travail rédigé en fonction des travaux visés dans
la présente section. A tout le moins, ce document doit comporter ce qui suit :
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A1 Classification de tous les travaux de suppression du plomb,
conformément aux criteres énoncés dans le document intitulé «
Directives concernant I'exposition au plomb sur les chantiers de
construction », publié par le ministére du Travail de I'Ontario.

2 Le nom de la personne qualifiée qui agira au nom de
I'Entrepreneur et effectuera des inspections régulieres des
activités de suppression du plomb aux fins de prévention des
conditions dangereuses ou pouvant nuire a la santé. La personne
gualifiée doit étre présente sur le chantier en tout temps pendant
gue les travaux de suppression du plomb sont en cours.

.3 La description de I'appareillage et des matériaux, les méthodes, la
taille des équipes, les responsabilités associées a la tache ainsi
gue les régles a suivre en matiere d’exécution et d’entretien
propres a chaque activité se rapportant aux travaux de la présente
section.

4 La description des méthodes de prévention spécifiques a
appliquer dans le processus de suppression du plomb dans la
peinture, les enduits de surface a concentration de plomb.

.5 Une stratégie de prévention veillant a s’assurer que le personnel
ne soit pas exposé au plomb en suspension dans l'air ou a
d’autres contaminants dont les concentrations dépassent la valeur
actuelle d’exposition moyenne pondérée dans le temps (VEMPT).

.6 La description du programme de surveillance médicale établi pour
les travailleuses et les travailleurs qui effectuent les travaux de
suppression du plomb.

7 La désignation des produits a utiliser pour les travaux de
suppression du plomb.

3 Avant le commencement des travaux :

A

Obtenir de l'organisme compétent tous les permis nécessaires pour le
transport et I'élimination des déchets a concentration de plomb et les
soumettre au Représentant du Ministére. S'assurer que l'exploitant de la
décharge est bien informé des risques liés aux matériaux qui lui sont
apportés et qu'il connait les méthodes appropriées pour I'élimination de
ces matériaux.

Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant
du Ministere que tous les travailleurs ont recu une formation adéquate
concernant les risques liés a une exposition a de la peinture a base de
plomb, [l'utilisation des appareils respiratoires, des vétements de
protection et des douches, et les modalités d'entrée et de sortie des
zones de travail, et qu'ils sont au courant de tous les aspects des regles
techniques et des mesures de protection auxquelles ils doivent se
conformer.

Soumettre la preuve sous la forme d’un certificat que le personnel de
surveillance de l'entrepreneur a suivi un cours de suppression des
peintures a base de plomb d’au moins un jour de durée.

Pour chaque chargement de déchets évacué du chantier, fournir les
bordereaux de balance de pesée des déchets a concentration de plomb,
les documents d’expédition ainsi que les manifestes des rebuts a
concentration de plomb et ce, selon la pertinence et selon la
caractérisation des déchets.
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5 Section de suppression du plomb, faisant partie du Plan de travail sur les
matériaux dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation : Se conformer aux exigences de
l'administration locale et du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux/territoriaux concernant la peinture a base de plomb. En cas de
divergence entre ces exigences et celles du présent devis, les exigences les plus
rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation en vigueur a la date
a laquelle les travaux seront exécutés.

Santé et sécurité :

A1 Exigences en matiére de sécurité : protection des travailleurs et des
visiteurs.

A

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de
fumer dans la zone des travaux.

Devant étre prévues par I'Entrepreneur des installations de
lavage, comprenant un évier de lavage, de I'eau, du savon et des
serviettes. Les travailleuses et les travailleurs doivent se servir de
ces installations sanitaires avant de manger, de boire, de fumer
ou de quitter le chantier. Les zones a l'intérieur desquelles seront
montées les installations de lavage seront désignées par le
Représentant du Ministére.

Les vétements et I'équipement de protection que les travailleuses
et travailleurs doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de
suppression du plomb comprennent ce qui suit :

A1 Des vétements de protection jetables qui ne retiennent pas
les fibres d'amiante, plomb, ou ne permettent pas leur
pénétration, constitués d'une combinaison compléte avec
capuchon et bandes assurant un ajustement serré aux
poignets, aux chevilles et au cou.

2 Un appareil de protection respiratoire, assigné en propre a
chaque travailleur, portant les indications pertinentes
relativement a son usage et a son efficacité, assurant une
protection adéquate compte tenu du niveau d'exposition au
plomb dans la zone de travail, et accepté par les autorités
compétentes. Si des filtres jetables sont utilisés, fournir un
nombre suffisant de filtres pour que les travailleuses et les
travailleurs puissent poser des filtres propres des
I'enlevement des filtres souillés et avant de rentrer dans
une zone contaminée.

Veérifier que I'étanchéité du masque de I'appareil de protection
respiratoire de tout travailleur pénétrant dans la zone de
suppression du plomb n'est pas compromise par les poils du
visage ou les cheveux.

Protection des visiteurs :

A Fournir des appareils de protection respiratoire approuvés
aux visiteurs autorisés qui doivent entrer dans une zone de
travaux.
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1.8

Partie 2

2.1

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des
vétements de protection et des appareils de protection
respiratoire ainsi que les pratiques a adopter.

3 Informer les visiteurs autorisés de la marche a suivre
lorsqu'ils entrent dans une zone de travaux et lorsqu'ils en
ressortent.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Les échantillons de matériaux a concentration de plomb qui sont représentatifs
des flux de déchets pertinents (Comme dans le cas de I'échantillonnage qui doit
comprendre les matériaux constitutifs du substrat, selon la pertinence.) devront
étre prélevés par une personne compétente et dont les services auront été
retenus par I'Entrepreneur et ce, avant de se débarrasser des matériaux a
concentration de plomb. Aux fins d’élimination, les flux de déchets a
concentration de plomb devront étre classifiés en se fondant sur la Procédure de
lixiviation a caractéristique de toxicité et ce, dans un laboratoire analytique
homologué ou reconnu. Toutes les procédures d’échantillonnage et toutes les
présentations devront étre approuvées par le Représentant du Ministere.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'a la réglementation régionale et municipale applicable.

S'assurer également que les déchets contenant du plomb, générés au cours des
travaux d'enlévement des anciens revétements, sont éliminés conformément aux
réglementations fédérale, provinciale, territoriale et municipale applicables.
Marquer les contenants de déchets en utilisant des étiquettes d'avertissement
appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au
cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se reporter a la section de devis 01 14 25 - Rapport sur les substances
désignées afin de retrouver les détails sur les matériaux a concentration de
plomb.

Produits

MATERIAUX

Tous les matériaux apportés au site de travail doivent étre en bon état et
exempts de poussiere de plomb. Les articles a jeter doivent étre des matériaux
neufs seulement.

Conteneur des déchets de plomb : Un conteneur imperméable acceptable pour
le site d’élimination et le ministére de I'Environnement. L'étiquetage doit étre
conforme aux exigences du ministére de I'Environnement. Le conteneur doit
comprendre un des deux éléments suivants :
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A1 Un sac scellé en polyéthyléne et de 0,15 mm d’épaisseur, a lintérieur
d’'un deuxiéme sac scellé en polyéthyléne et de 0,15 mm d’épaisseur.

2 Un baril approprié pour I'eau et (ou) la boue de lavage du plomb. Le

conteneur devra étre soumis a I'approbation de la personne chargée de
transporter les matériaux dangereux.

Agent de nettoyage du plomb : Agent de nettoyage approprié pour la poussiére
de plomb. Matériaux acceptables :

A Détergents avec un contenu €élevé de phosphate (contenant au moins 5
% de phosphate de trisodium).
2 Agent sans phosphate de dissolution de plomb.

Feuilles de polyéthylene renforcées : tissu renforcé de fibres, d'une épaisseur
d'au moins 0,15 mm, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d‘air,
pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne, tant en milieu sec qu'en milieu
humidifié.

EQUIPEMENT

Aspirateur HEPA : Appareillage d’aspiration équipé d’'un filtre a haute efficacité
comportant un systéme de filtrage capable de collecter et de retenir des fibres
d’au moins 0,3 micrométre dans tous les sens et avec une efficacité de 99,97 p.
100.

Vaporisateur : Réservoir de type jardin, faible vélocité, capable de produire un
brouillard ou une pulvérisation fine.

Exécution

PREPARATION DES ZONES DANS LESQUELLES SERONT EXECUTES DES
TRAVAUX DE SUPPRESSION DU PLOMB

Mettre en ceuvre des mesures préventives appropriées et relatives au plomb et
ce, en rapport avec les travaux réalisés en conformité avec la ligne directrice du
ministére du Travail, qui s’intitule : L’exposition au plomb sur les chantiers de
construction, ainsi modifié.

Zones des taches de catégorie 1 :

A1 Utiliser des toiles de protection en polyéthyléne sous tout endroit ou
s’effectue une tache susceptible d’engendrer de la poussiére de plomb ou
encore des éclats ou des débris contenant du plomb.

Zones des taches de catégorie 2 :

A Utiliser des toiles de protection en polyéthylene sous tout endroit ou
s’effectue une tache susceptible d’engendrer de la poussiére de plomb ou
encore des éclats ou des débris contenant du plomb.

2 Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des dangers
d’exposition au plomb. A chaque point d'accés & une zone de travail,
installer des panneaux d'avertissement indiquant ce qui suit dans les
deux langues officielles, en caractéres haut de casse et clairement
lisibles :
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A1 Danger d’exposition au plomb sous forme de poussiere, de
vapeur ou de brouillard.
2 L’accés a la zone de travail est réservé au personnel autorisé
seulement.
3 Le port de I'appareil de protection respiratoire est obligatoire dans

la zone de travail.

Zones des taches de catégorie 3 :

A

Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des dangers
d’exposition au plomb. A chaque point d'accés a une zone de travail,
installer des panneaux d'avertissement indiquant ce qui suit dans les
deux langues officielles, en caractéres haut de casse et clairement
lisibles :

A1 Danger d’exposition au plomb sous forme de poussiere, de
vapeur ou de brouillard.

.2 L’accés a la zone de travail est réservé au personnel autorisé
seulement.

3 Le port de I'appareil de protection respiratoire est obligatoire dans

la zone de travail.

Barriéres, espaces partiellement clos et espaces entierement clos : Les
barriéres, les espaces partiellement clos et les espaces entierement clos
permettent de séparer une aire de travail du reste d’un chantier. La pose
de barriéres est une solution a envisager seulement s’il n’est pas possible
d’aménager un espace entierement ou partiellement clos.

A Barriéres :

1 Les cordons ou barrieres n’empéchent pas la poussiére
chargée de plomb ni d’autres contaminants de se répandre
dans I'environnement. Leur utilité consiste a limiter 'accés
a l'aire de travail par les personnes autres que celles qui
sont protégées comme il se doit par un équipement de
protection individuelle et qui participent directement a la
tache liée au plomb. Il s’agit de placer les cordons ou
barriéres aussi loin de I'endroit ou la tache se déroule que
nécessaire pour qu’il n’y ait plus de poussiére chargée de
plomb en suspension dans l'air au-dela de la limite ainsi
démarquée. Faute de pouvoir procéder de la sorte, il s’agit
de placer des panneaux d’avertissement a la distance ou
la poussiére cesse d’étre en suspension dans lair et se
dépose, a l'effet que l'accés a l'aire de travail est réservé
aux personnes portant un équipement de protection

individuelle.
2 Les espaces partiellement clos :
A Les espaces qui ne sont que partiellement clos laissent

passer une certaine quantité démissions dans
latmosphére a I'extérieur. Un espace partiellement clos
peut étre aménagé a l'aide de baches verticales et
horizontales comme pans d’isolation, en autant que leurs
bordures se chevauchent et soient solidement attachées.
Lorsqu’une tache engendre une quantité importante de
poussiere, le recours a un espace partiellement clos pour

tenter de la confiner est déconseillé.
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.3 Les espaces entiérement clos :

A1 Les espaces entiérement clos sont aménagés grace a des
baches généralement imperméables, avec des ouvertures
et des fixations des pans d’isolation parfaitement
étanches. Les espaces entierement clos ne laissent passer
gu'une quantitt minime d’émissions fugitives vers
'extérieur, voire aucune. Il est recommandé que les
espaces clos soient conformes aux critéres suivants :

A1 L’enceinte est isolée a l'aide de matériaux qui
résistent au vent et qui sont imperméables a la
poussiere.

2 L’enceinte est soutenue par une charpente solide.

3 Tous les joints de l'enceinte sont parfaitement
étanches.

4 Les entrées de I'enceinte sont équipées de sas.

.5 Prévenir I'échappement d’abrasifs et de débris aux
points d’adduction d’air neuf, au moyen de
déflecteurs, de louvres, de clapets et de filtres.

3 Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de

décontamination comprenant un compartiment d'accés et de stockage du
matériel, un compartiment de douches et un vestiaire propre, comme

suit :
A

Construire un systéme d’enceintes de décontamination des
travailleurs, & monter aussi prés que possible de la zone de travail
et ce, selon les stipulations pertinentes du Représentant du
Ministére. Présenter a I'examen du Représentant du Ministére
laménagement des enceintes et des installations de
décontamination proposées :

Compartiment d'accés et de stockage du matériel : aménager un
compartiment d'accés et de stockage du matériel entre le
compartiment de douches et les zones de travail, qui sera équipé
de deux portes rideaux, une donnant acces au compartiment de
douches et l'autre, a la zone de suppression du plomb. Prévoir
une toilette portative, un contenant a déchets ainsi que des
éléments de rangement pour les chaussures et les vétements de
protection lavables. Le compartiment d'accés et de stockage du
matériel doit étre suffisamment grand pour loger les équipements
prescrits et tout autre matériel nécessaire, et pour permettre a au
moins un travailleur de se dévétir aisément.

Compartiment de douches : aménager un compartiment de
douches entre le vestiaire propre et le compartiment d'acces et de
stockage du matériel, aménagé avec deux portes rideaux, une
donnant accés au vestiaire non contaminé, lautre au
compartiment d'acces et de stockage du matériel. Prévoir une
douche par groupe de cing travailleurs et assurer une alimentation
constante en eau potable froide ou tiede et en eau chaude (entre
40 et 50 degrés Celsius). Fournir la tuyauterie et faire les
raccordements nécessaires aux réseaux d'alimentation et
d'évacuation. Fournir du savon, des serviettes propres et des
contenants adéquats pour ['élimination des filtres souillés des
appareils de protection respiratoire.
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4 Vestiaire propre : aménager un vestiaire non contaminé entre le
compartiment de douches et les zones propres situées a
I'extérieur des enceintes de décontamination. Le vestiaire propre
doit comprendre deux portes rideaux, dont 'une donne accés aux
douches et 'autre, a l'extérieur de I'enceinte de décontamination.
Prévoir des armoires vestiaires ou des cintres et des crochets
pour les vétements de ville et les effets personnels des
travailleurs. Prévoir également un espace de rangement pour les
vétements de protection et les appareils respiratoires non
contaminés. Installer un miroir pour permettre aux travailleurs de
bien ajuster leur appareil respiratoire.

A Entretien des enceintes :
A Garder les enceintes propres et en bon état.
2 S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthyléne sont

scellées au moyen de ruban et ferment efficacement les
ouvertures. Réparer les cloisons endommagées et corriger les
défauts sans délai.

.3 Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque
période de travail.

5 Les travaux de suppression du plomb ne doivent pas commencer avant que :
A1 Les dispositions relatives a I'élimination des déchets a concentration de
plomb n’aient été prises ;
.2 Les dispositions concernant le stockage, la filtration, le contrdle et
I'élimination des eaux usées n'aient été prises ;
.3 Les zones de travail et les enceintes de décontamination ainsi que les

parties du chantier du projet qui doivent demeurer en service n'aient été
efficacement isolées les unes des autres ;

4 Les outils, le matériel, les matériaux et les contenants a déchets ne soient
sur place ;

5 Les dispositions n'aient été prises pour préserver la sécurité du batiment ;

.6 Les panneaux d'avertissement n‘aient été installés aux points d'acces en
zones contaminées ;

7 Tous les avis n'aient été donnés et que tous les autres préparatifs n‘aient
été effectués ;

.8 Le Représentant du Ministére n’ait examiné les travaux préparatoires et
fourni par écrit I'autorisation de procéder aux travaux de suppression du
plomb.

3.2 SUPERVISION
A1 Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix
travailleurs.
2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de travail

pendant le déplacement, I'enlévement ou toute autre manipulation de peinture
plombifére ou de matériaux contaminés au plomb.

3.3 TRAVAUX D’ENLEVEMENT DU PLOMB

A1 L’enlévement ou le déplacement de matériaux a concentration d’amiante et
enduits d’enduits a base de plomb devra aussi étre entrepris en se fondant sur
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3.4

les précautions établies par rapport a de 'amiante et ce, dans I'une ou l'autre des
sections suivantes :

A Section 02 82 00.01 — Désamiantage - Précautions minimales
2 Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes.
.3 Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales.

Marche a suivre dans le cas de travaux d’enlévement de peinture a base de
plomb ou de la perturbation d’autres matériaux contaminés au plomb :

A1 Préparer le chantier

2 Sur les surfaces finies de peinture au plomb devant faire I'objet d’une
perturbation, réaliser I'application a I'aide d’un pulvérisateur a I'eau en se
servant d’appareillage de pulvérisation sans air et capable de produire un
« brouillard », afin d’empécher la dispersion de la poussiére.

Enlévement de peinture & concentration de plomb :

A Voici une liste des méthodes qui pourraient étre utilisées pour
'enlévement de peinture, d’enduits de surface a concentration de plomb
et ce, dans la mesure de leur approbation de la part du Représentant du
Ministére :

A Toute autre méthode, a laisser a la discrétion exclusive du
Représentant du Ministére.

Aprés lI'enlevement de la peinture, des enduits de surface a concentration de
plomb, réaliser les activités de nettoyage suivantes :

A Une fois que les travaux de suppression du plomb sont terminés, laisser
déposer au moins une heure les particules de plomb en suspension dans
l'air.

2 A Taide d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, nettoyer toutes les

surfaces dans la zone de travail. Débuter le nettoyage a l'aide d’'un
aspirateur a partir des niveaux les plus élevés et les plus éloignés des
installations de décontamination, en procédant de fagon graduelle vers le
bas, en direction des installations de décontamination.

.3 Laver toutes les surfaces a l'aide d’un agent de surface servant a enlever
le plomb puis les rincer a 'eau propre. Débuter le lavage et le ringage a
partir des niveaux les plus élevés et les plus éloignés des installations de
décontamination, en procédant de fagon graduelle vers le bas, en
direction des installations de décontamination.

4 Selon le besoin, recommencer le nettoyage a l'aide d’'un aspirateur
équipé d'un filtre HEPA, ainsi que le lavage et le rincage, afin de
satisfaire au critére de reglement final.

INSPECTION

Inspecter les zones de travail afin de vérifier leur conformité aux exigences du
devis et des autorités compétentes. Tout écart par rapport a ces exigences
n‘ayant pas été approuvé par écrit par le Représentant du Ministére peut
entrainer l'arrét des travaux, sans frais additionnels pour le Représentant du
Ministére.

Le Représentant du Ministere doit inspecter les travaux afin de garantir le
respect des conditions suivantes :
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3.5

A1 La conformité aux marches a suivre et aux exigences particulieres
relatives aux différents matériaux.

2 Le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux.

.3 L’Entrepreneur n’autorisera aucun frais supplémentaire pour la fourniture

de la main-d'ceuvre ou des matériaux additionnels nécessaires pour
assurer |'exécution des travaux selon les paramétres spécifiés.

Le Représentant du Ministére peut ordonner de suspendre les travaux s'il y a
une fuite ou un risque de fuite de liquide, de poussieres ou de vapeur a
I'extérieur de la zone de travail.

A L’Entrepreneur n’autorisera aucun frais supplémentaire pour la fourniture
de la main-d'ceuvre ou des matériaux additionnels nécessaires pour
assurer I'exécution des travaux selon les paramétres spécifiés

ANALYSE DE L'AIR ET ECHANTILLIONNAGE D’ESSUYAGE DES
SURFACES

Le Représentant du Ministére doit, du début des travaux jusqu'a lI'achévement
des opérations de nettoyage, prélever quotidiennement des échantillons d'air a
I'extérieur ou a lintérieur des enceintes érigées autour des zones de travail,
conformément aux méthodes applicables en matiére d’échantillonnage et
d’analyse de l'air.

A Ces analyses de l'air ne relévent aucunement I'Entrepreneur de ses
responsabilités prévues pour I'analyse de l'air a l'intérieur de la zone de
travail afin de s’assurer que la protection des voies respiratoires utilisée
offre un facteur de protection approprié.

Utiliser les résultats des analyses de l'air a l'intérieur des zones de travail pour
déterminer le type d'appareils de protection respiratoire requis. Les travailleuses
et les travailleurs peuvent étre tenus de porter des pompes d'échantillonnage
durant une partie ou la totalité de leur quart de travail.

A1 Si les concentrations de fibres mesurées excédent le coefficient de
sécurité des appareils de protection respiratoire utilisés, I'Entrepreneur
doit :

A Suspendre les travaux de suppression du plomb.
2 Recourir a une méthode plus rigoureuse de sécurité intégrée.
.3 Veiller a ce que les travailleurs effectuant des travaux a l'intérieur

des enceintes portent un appareil de protection respiratoire ayant
un coefficient de sécurité plus élevé.

2 Si les analyses de l'air indiquent que des concentrations de plomb en
suspension dans l'air a I'extérieur de la zone de travail excédent 0,025
mg/m3, 'Entrepreneur doit en assurer le nettoyage ainsi que l'entretien en
respectant les mémes exigences que celles visant les zones de travail,
sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére.

Les analyses finales de l'air doivent étre effectuées a la discrétion exclusive du
Représentant du Ministere.

A1 Les analyses finales de Il'air doivent indiquer des concentrations de plomb
en suspension inférieures a 0,005 mg/ms.
2 Si les analyses de lair indiquent des concentrations de plomb

supérieures a 0,005 mg/m?3, I'Entrepreneur doit nettoyer a nouveau la
zone de travail et ce, sans que la chose n’entraine de déboursés
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3.6

supplémentaires de la part du Représentant du Ministére ou le
Propriétaire.

.3 Reprendre ces opérations jusqu'a ce que les concentrations de plomb en
suspension soient inférieures a 0,005 mg/m3.

Une fois les opérations d’élimination de plomb terminées, I'on se devra d’utiliser
les criteres ci-apres pour définir le niveau de propreté acceptable :

A Lorsque l'enlévement de peintures, d’autres enduits de surface et de
mortiers aura été réalisé pour accommoder I'ampleur des travaux du
projet :

A Si le tout est visiblement exempt de peintures, d’appréts, d’enduits
de surface, et (ou) de poussiére connexe.
2 Si la concentration de poussiére de plomb résiduelle est inférieure
a:
A1 430 microgrammes au métre carré dans le cas de surfaces
de planchers d’intérieur.
2 2,691 microgrammes au meétre carré dans le cas d’appuis
de fenétres d’intérieur.
3 8,611 microgrammes au meétre carré dans le cas de
surfaces d’extérieur.
A4 Reprendre les opérations de nettoyage aussi souvent qu’il

le faut, soit jusqu’a ce que les concentrations de plomb
soient de valeur inférieure a celle des niveaux prescrits ;
les reprises de nettoyage devront se faire sans co(t
additionnel envers le Représentant du Ministére ni le
Propriétaire.

NETTOYAGE FINAL

Enlever les feuilles de polyéthyléne en les roulants vers le centre de la zone de
travail. Passer immédiatement I'aspirateur HEPA pour enlever tous les éclats de
peinture visibles, les particules de poussiére et les débris observés durant le
nettoyage.

Mettre les feuilles de polyéthyléne, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les
vétements et les autres déchets contaminés dans des conteneurs a rebuts
étiquetés et scellés, en vue de leur transport.

Nettoyer les zones de suppression du plomb, le compartiment d'accés et de
stockage du matériel, le compartiment de lavage, le compartiment des douches
et toute autre enceinte susceptible d'étre contaminée.

Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tout le matériel utilisé, puis
les transporter hors des zones de travail, en traversant les enceintes de
décontamination des contenants et du matériel.

Exécuter un dernier contrdle, afin de s'assurer que les surfaces sont exemptes
de poussiére ou de particules de plomb accumulées pendant les opérations de
démontage.

Au fur et a mesure que les travaux progressent, et afin de ne pas dépasser la
capacité d'entreposage sur le chantier, évacuer les contenants de déchets
scellés et étiquetés.
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A1 Eliminer les ordures a concentration de plomb conformément aux
exigences du R.R.O. 1990, réglement 347/90, tel que modifié. S’assurer
gue les personnes chargées de déplacer les déchets et de les recevoir
soient bien informées quant a la nature dangereuse du matériau a
éliminer et que les lignes directrices ainsi que les réglements concernant
I'élimination des ordures a concentration de plomb soient respectés.

2 S’assurer que les matériaux enleveés durant le travail visé dans la
présente sont traités, emballés, transportés et éliminés comme ordures a
concentration de plomb.

3 Nettoyer les itinéraires des déchets et la zone de chargement aprés
chaque chargement. Utiliser les procédures de suppression du plomb s’il
y a lieu ou a la demande du Représentant du Ministére.

4 Mettre les bacs a ordures aux endroits indiqués. Les garder couverts et
fermés sur le site. La zone de chargement des bacs doit rester propre en
tout temps.

5 Transporter tous les déchets a une installation licenciée par le ministére
de 'Environnement (MOE) de I'Ontario.

.6 Fournir au Représentant du Ministere des copies des documents

d’expédition et des manifestes d'ordures a concentration de plomb pour
chaque chargement de déchets. L'entrepreneur est responsable de
s’‘assurer que la documentation écrite est soumise pour chaque
chargement de déchets qui quitte le site.

v Collaborer avec les inspecteurs du MOE et exécuter immédiatement les
instructions pour le travail de correction au site de décharge pour
maintenir I'environnement, sans colt supplémentaire pour le
Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION



Projet n°

R.038348.011

. Sect‘ion 02 89 00
PRECAUTIONS RELATIVES A LA SILICE
Page 1

Partie 1

1.1

1.2

1.3

o w N D

Généralités

La présente section englobe les exigences et les procédures relatives aux
précautions a prendre lors de la manutention de la silice. Il s’agit ici d’'une section
qui est conforme aux exigences du Réglement de I'Ontario 490/09, « Substances

désignées », de la Loi ontarienne sur la santé et la sécurité des travailleurs en
milieu de travail, R.S.0. 1990.

Lors de I'exécution des travaux ci-aprés, I'on devra se conformer aux exigences
de la présente section :

A Travaux de chantier qui pourraient impliquer un contact avec de la
poussiére de silice, cette poussiére pouvant étre générée par des
processus comme le sciage, le coupage, le meulage, le décapage et (ou)
le cassage de matériaux a concentration de silice.

2 Se reporter a la documentation ci-aprés afin de retrouver les détails
s’appliquant aux matériaux a concentration de silice :

A Section devis 01 14 25 - Substances désignées.
SECTION CONNEXES
Section 01 14 25 — Substances désignées
Section 02 82 00.01 — Enlévement de 'amiante : Précautions minimales
Section 02 82 00.02 — Enlévement de 'amiante : Précautions moyennes
Section 02 82 00.03 — Enlévement de 'amiante : Précautions maximales
Section 02 83 20 — Mesures de précautions relatives au plomb
REFERENCES
Se conformer aux exigences fédérales, provinciales et locales courantes et
pertinentes en matiére de silice et, en cas de conflit entre ces exigences ou entre
ces exigences et celles du présent devis, les exigences s’avérant les plus sévéres

prévaudront. Se conformer aux réglements en vigueur au moment ou seront
réalisés les travaux.

Réglementation fédérale.

A Code canadien du travail et reglements connexes.

Réglementations provinciales.

A Réglement 490/09 « Substances désignées » de la Loi ontarienne sur la
santé et la sécurité en milieu de travail, Loi refondue de I'Ontario de 1990.
2 Ministére du Travail - Directives concernant I'exposition a la silice sur les

chantiers de construction

DEFINITIONS

Marchandise dangereuses : Produit, substance ou organisme figurant dans le
Réglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au
critére de danger établi dans ce réglement.

Matiére dangereuses : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins
auxquelles il était initialement destiné, et qui est soit une marchandise ou une
matiere dangereuse susceptible d'avoir des répercussions négatives sur
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I'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux
lorsqu'il est libéré dans l'environnement.

3 Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on
se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.

4 Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) : Systéme employé a la grandeur du Canada, établi pour que les
employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent les
produits utilisés sur les lieux de travail. En vertu du SIMDUT, les informations sur
les matieres dangereuses doivent étre transmises au moyen de I'étiquetage, des
fiches signalétiques et de programmes de formation des travailleurs. Le SIMDUT
est mis en ceuvre selon les termes d'un ensemble de lois fédérales et provinciales.

1.4 DOCUMENTS A SOUMETTRE

K Section de suppression de la silice, faisant partie du Plan de travail sur les
matériaux dangereux.

1.5 PROCEDURES ET MESURES DE PRECAUTION

K Exécuter les travaux en se servant de méthodes minimisant le soulévement de la
poussiére de silice, qui est provoqué par des opérations de démolition. Dans la
mesure du pratique, I'on se devrait de réduire la poussiére par I'emploi de
méthodes humides ou d’un systéme de collecte de poussiére.

o Dans la mesure du pratique et afin d’empécher I'accumulation et la recirculation
de concentrations nocives de silice cristalline a I'état libre dans la zone de travail,
'on se devrait de prévoir une ventilation adéquate, par I'apport aussi d’'une
ventilation d’extraction locale.

3 Afin d'empécher la dispersion de poussiere de silice a I'extérieur de la zone de
travail, 'on se devrait de limiter les procédés de déplacement de silice a l'intérieur
d’espaces clos.

4  Aucours de 'avancement des travaux, mettre en ceuvre et maintenir des mesures
de contréle de la poussiére de silice qui assurent que les niveaux de concentration
de silice ne dépassent pas les limites admissibles.

5 Le Représentant du Ministere peut interrompre les travaux a n’'importe quel
moment lorsque I'on soupgonne une libération de poussiére de silice dans des
zones adjacentes a la zone de travail. Des procédures devront étre élaborées pour
résoudre le probleme et faire part des intentions aux autorités compétentes. Tous
les changements nécessaires aux opérations devront étre apportés avant de
poursuivre n'importe quelle activité de libération de poussiére de silice sans que
la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du Représentant du
Ministére.

6 La poussiére de silice devrait étre nettoyée de la machinerie et des surfaces de
travail par balayage humide et par I'emploi de composés de balayage ou
d’aspirateurs aménagés avec des filtres HEPA, afin d’empécher la recirculation de
I'air poussiéreux. L’on se devrait d’éviter des méthodes de nettoyage comme le
soufflage d’air comprimé ou des opérations de balayage a sec. Lorsqu’il se
manifeste une exposition a de la silice cristalline, 'on se devrait de nettoyer les
vétements protecteurs de travail a l'aide d’'un aspirateur assorti avant d’enlever
ces vétements.
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1.6

1.7

1.8

Partie 2

21

Entreposer les matériaux renfermant de la silice dans des conteneurs clos ;
alternativement, se servir de moyens appropriés pour empécher que de la
poussiére de silice se déplace dans l'air.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

Le niveau minimum prévus de protection du personnel qui sont fondés sur les
activités de travail impliquant de la poussiére de silice sont énumérés ci-aprés et
viennent en sus de 'appareillage de protection du personnel qui est requis pour
réaliser les activités de démolition. La protection du personnel dépend des
pratiques de travail et des risques connexes d’exposition a de la silice.

A Demi-masque de respiration et de purification de I'air, de type aménagé
avec des cartouches de filtres HEPA ou a fourniture dair, et
personnellement émis au travailleur et identifié et marqué des points de
vue de l'efficience et de I'objectif, et acceptable de la part des Autorités
provinciales compétentes comme convenant a de la silice et au niveau
d’exposition de silice dans la zone de travail. Si 'on se propose d'utiliser
des filtres jetables, prévoir alors un nombre suffisant de filtres, de sorte a
permettre aux travailleurs de monter de nouveaux filtres suivant
I’élimination des filtres usés et avant de rentrer a nouveau dans des zones
contaminées.

2 Protection des yeux. Lunettes a coques, lunettes de slreté assorties de
blindages latéraux ou ouvrage de blindage pour la face.

3 Sur demande de tout travailleur :
A Gants, pour la protection des mains.
2 Vétements. Combinaison protectrice pour 'ensemble du corps.

CONTROLE DE L’AIR

Si les installations de contrdle de I'air montrent que les zones de travail renferment
de la silice cristalline a un niveau supérieur aux limites d’exposition prescrites en
milieux de travail, 'on devra alors procéder au nettoyage de ces zones en se
fondant sur 'emploi des méthodes antérieurement présentées a ce sujet sans que
la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du Représentant du
Ministére.

PERMIS

Tous les permis, les licences, et approbations nécessaires devront étre obtenus
pour la réalisation des travaux d’élimination.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	1.10 PROTECTION
	.1 Réparer les dommages causés aux matériaux, au matériel ou aux biens adjacents par la démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain.
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	Partie 1 Généralités
	.1 Respecter les exigences de la présente section au moment de l'exécution des travaux indiqués ci-après :
	.1 Le cassage, le coupage, le forage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou la vibration de matériaux à concentration d’amiante et ce, si les travaux sont réalisés par l’emploi d’outils motorisés qui ne sont pas attachés à des dispositifs de collecte ...
	.2 L’enlèvement ou le déplacement de plus d’un mètre carré de matériaux à concentration d’amiante friable. .

	.2 Se reporter à la section de devis 01 14 25 Rapport sur les substances désignées) pour les détails sur les matériaux amiantés.
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 14 25 – Substances désignées.
	.2 Section 02 82 00.01 – Désamiantage – Précautions minimales.
	.3 Section 02 82 00.02 – Désamiantage – Précautions moyennes.
	.4 Section 02 89 00 – Mesures de précautions relatives à la silice

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-1.205-03, Peinture d'obturation pour matériaux renfermant des fibres d'amiante.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International).
	.3 Norme de gestion sur l’amiante de SPAC
	.4 Ministère de la Justice Canada.
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) (1999).

	.5 Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/Santé Canada.
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.6 Transport Canada (TC).
	.1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
	.7 Loi ontarienne sur le transport des marchandises dangereuses

	.8 Loi ontarienne sur la protection de l’environnement, R.R.O. 1990.
	.1 General – Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

	.9 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
	.10  Code canadien du travail  Partie II, Article 124 et 125
	.1 Règlements sur la santé et la sécurité au travail
	.11  Conseil national mixte (NJC)
	.1 Partie XI – Substances dangereuses
	.7 Ministère du Travail de l’Ontario (MoL).
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.O, R.S.O 1990, c. O1 (OSHA)
	.1 Règlement de l’Ontario 278/05 – Substances désignées – Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de  réparation, ainsi modifié.
	.2 Règlement de l’Ontario 490/09 – Substances désignées.
	.3 Reg.O  213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.



	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Sas : construction, généralement constituée de deux portes-rideaux installées à 2 m l'une de l'autre, permettant l'entrée et la sortie entre une zone contaminée et une zone propre, sans qu'il y ait échange ni déplacement d'air entre ces deux zones.
	.2 Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant, tensioactif et non ionique, destiné à réduire sa tension superficielle, afin de pouvoir humecter les fibres.
	.3 Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante en poids de matériau sec et qui sont définis à l'article Conditions existantes, y compris les matériaux détachés et la poussière déposée.
	.4 Zone de désamiantage : endroit où sont exécutés des travaux qui entraînent ou qui peuvent entraîner le déplacement de matériaux amiantés.
	.5 Visiteurs autorisés : Représentants du Ministère et représentants des organismes de réglementation compétents.
	.6 Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :
	.1 Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est qualifié pour exécuter le travail;
	.2 Qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des règlements qui s'appliquent au travail;
	.3 Qui possède une connaissance de tous les risques professionnels potentiels ou réels pour la santé et la sécurité associés au travail.

	.7 Voie de passage à rideaux : Arrangement de rideaux servant de portes d’entrée et de sortie entre deux zones ou deux compartiments et ce, avec déplacement minimum d’air, généralement construit tel que décrit ci-après :
	.1 Disposer deux feuilles de polyéthylène l'une à côté de l'autre, avec chevauchement au centre, puis les fixer au sommet d'une baie de porte existante ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux; fixer le bord vertical d’une de ces feuill...
	.2 Renforcer les bords libres des feuilles en polyéthylène avec du ruban pour conduits d'air et lester (Prévoir des poids à même la partie inférieure des feuilles.) le bord inférieur des feuilles pour assurer une fermeture appropriée.
	.3 Chaque feuille de polyéthylène doit chevaucher l'ouverture d'au moins 1,5 m et ce, de chaque côté.

	.8 Test au D.O.P. : méthode d'essai servant à déterminer l'intégrité d'un appareil déprimogène par un contrôle des fuites du filtre à très haute efficacité (HEPA) à l'aide de phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DOP pour dioctyl phthalate).
	.9 Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent être émiettés, pulvérisés ou réduits en poussière à mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés, pulvérisés ou réduits en poussière.
	.10 Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant l’emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que l’on se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les matériaux e...
	.11 Aspirateur HEPA. À assujettir à un essai au DOP : Aspirateur muni d'un système de filtration à très haute efficacité, conçu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont l'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micromètre.
	.12 Dépression. À assujettir à un essai au DOP : À pression négative régnant dans une zone de travail de laquelle l'air est extrait par un système déprimogène, puis évacué directement à l'extérieur, en passant par une batterie de filtres à très haute ...
	.1 Le système déprimogène doit permettre de maintenir une différence de pression d'au moins 5 Pa entre la zone de travail et les zones adjacentes. Ce système doit être muni d'un avertisseur de défectuosité ainsi que d'un dispositif de surveillance con...

	.13 Matériaux non friables : matériaux qui, à l'état sec, ne peuvent être mis en miettes, en poudre ou pulvérisés par une pression de la main.
	.14 Aire occupée : toute partie du bâtiment ou du chantier qui se trouve à l'extérieur de la zone de désamiantage.
	.15 Feuille de polyéthylène bordée de ruban : feuille de polyéthylène du type et de l'épaisseur spécifiés, dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits où cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban afin...
	.16 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du pulvérisateur utilisé doit être adapté aux travaux à effectuer.

	1.4 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Respecter les instructions ci-dessous avant de commencer les travaux :
	.1 Obtenir de l'organisme compétent tous les permis nécessaires pour le transport et l'élimination des déchets amiantés, et les soumettre au Représentant du Ministère. S'assurer que l'exploitant de la décharge est bien informé des risques liés aux mat...
	.2 À la satisfaction du Représentant du Ministère, lui soumettre une preuve à l’effet que chaque Travailleur impliqué dans une opération de Type 3 a réalisé avec succès le Programme de formation des travailleurs en matière de désamiantage, ce programm...
	.3 Soumettre à l'examen du Représentant du Ministère le plan du sas d'accès et des enceintes de décontamination proposés.
	.4 Soumettre la documentation portant sur les produits d'obturation qui seront utilisés, y compris les résultats des essais de ces produits.
	.5 Soumettre les documents définissant les exigences provinciales/territoriales et (ou) locales en vue de la préparation d'un Avis de projet.
	.6 Soumettre les documents démontrant que l'Entrepreneur dispose d'une assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.
	.7 À la satisfaction du Représentant du Ministère, lui soumettre une preuve à l’effet que chaque Employé possède un dispositif respiratoire approprié et qu’il a passé les tests (Quantitatif) requis en la matière. Chaque travailleur se doit de recevoir...
	.8 Soumettre les documents contenant les renseignements requis par la Commission des accidents du travail et confirmant l'assurance souscrite.
	.9 Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des essais, les données relatives aux risques d'incendie et à l'inflammabilité des matériaux, et les fiches signalétiques (FS) des matériaux et des produits chimiques utilisés, notamment:
	.1 L'eau traitée;
	.2 Les produits d'imperméabilisation à séchage lent.

	.10 Section de suppression de l’amiante, telle que comprise à l’intérieur du Plan de travail sur les matériaux dangereux.


	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences des gouvernements fédéral/territoriaux/provinciaux et de l'administration locale en matière de protection contre l'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et celles p...
	.2 Santé et sécurité :
	.1 Exigences relatives à la sécurité : Protection des travailleurs et des visiteurs.
	.1 Les vêtements et l'équipement de protection que les travailleurs doivent utiliser lorsqu'ils pénètrent dans la zone de désamiantage comprennent ce qui suit :
	.1 Au minimum, appareil respiratoire à cartouches de filtrage HEPA P-100 et à masque complet, personnellement remis en propre à l'employé et portant une marque indiquant son efficacité et son usage, assurant une protection adéquate contre l'amiante et...
	.2 Vêtements protecteurs en polyéthylène de grande densité et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau semblable et approuvé par le Représentant du Ministère), qui ne retiennent pas facilement des fibres d’amiante et (ou) qui ne permettent ...

	.2 Exigences se rapportant à chaque travailleur :
	.1 Chaque travailleur doit enlever ses vêtements de ville dans le vestiaire non contaminé puis mettre un appareil respiratoire muni d'un filtre neuf ou d'un filtre réutilisable préalablement vérifié ainsi qu'une combinaison et une cagoule propres avan...
	.2 Avant de quitter la zone de travail, le travailleur doit débarrasser ses vêtements de la poussière et des matériaux amiantés, puis se rendre dans le compartiment d'accès et de stockage des matériels et y enlever tous ses vêtements, à l'exception de...
	.3 Après avoir pris une douche et s'être asséché, le travailleur doit se rendre dans le vestiaire propre, revêtir soit ses vêtements de ville lorsque la période de travail est terminée, soit une combinaison propre avant de manger, de fumer ou de boire...
	.4 Les déchets et les matériels doivent être retirés du compartiment de transit des enceintes de décontamination des contenants et des matériels par des travailleurs provenant d'une zone non contaminée et portant une combinaison propre. On ne doit en ...

	.3 Il est interdit de manger, de boire, de mâcher de la gomme et de fumer dans la zone de désamiantage.
	.4 Veiller à ce que les travailleurs soient entièrement protégés à l'aide d'un appareil respiratoire et de vêtements de protection durant les travaux préparatoires au désamiantage, notamment lors de la mise en place des sas d'accès et des enceintes de...
	.5 Les instructions de la présente section doivent être affichées, dans les deux langues officielles, dans le vestiaire non contaminé ainsi que dans le compartiment d'accès et de stockage des matériels.
	.6 S'assurer que l'étanchéité du masque de l'appareil respiratoire de tout travailleur pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou les cheveux.
	.7 Protection des visiteurs :
	.1 Fournir des vêtements de protection et un appareil respiratoire approuvé à tous les visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans la zone de travail.
	.2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vêtements de protection et des appareils respiratoires.
	.3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches à suivre pour entrer dans une zone de travail ou pour en sortir.




	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
	.2 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrène, en carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
	.3 Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des déchets.
	.4 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.5 Manipuler et éliminer les matières dangereuses conformément à la LCPE, à la LTMD ainsi qu'aux règlements régionaux et municipaux pertinents.
	.6 Plier les feuillards ou les languettes métalliques de cerclage, les aplatir et les placer à l'endroit désigné, en vue de leur recyclage.
	.7 S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de désamiantage sont éliminés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux pertinents. Éliminer les déchets amiantés dans des conteneurs de déchets...
	.8 Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

	1.7 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Se reporter aux documents suivants pour les détails sur les matériaux amiantés :  .1 Se référer à la section de devis 01 14 25 - Rapport sur les substances désignées pour les détails sur les matériaux amiantés.
	.2 Informer le Représentant du Ministère de la présence de tout matériau amianté soupçonné de renfermer de l’amiante, découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans le devis ou dans les rapports relatifs aux présents...

	1.8 ORDONNANCEMENT
	.1 Au moins dix (10) jours avant le début des travaux faisant l'objet du présent contrat, informer par écrit les personnes et les organismes suivants :


	.1        Directeur régional ou de zone de la branche de services médicaux, Santé Canada
	.2 Le bureau régional de Travail Canada.
	.3 Le ministère provincial/territorial du Travail.
	.4 Les autorités compétentes en matière d'élimination des déchets d'amiante.
	.2 Informer tous les corps de métier de la présence de matériaux amiantés identifiés dans la section de devis 01 14 25 – Rapport sur les substances désignées.
	.3 Soumettre au Représentant du Ministère un exemplaire de tous les avis transmis avant le début des travaux.
	.4 Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante dans l’Édifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le Représentant du Ministère. Faire approuver le calendrier des travaux par le Représentant du Mini...
	1.9 FORMATION DU PERSONNEL
	.1 Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministère des documents garantissant de façon satisfaisante que tous les travailleurs ont obtenu les renseignements pertinents et une formation adéquate concernant les risques liés à l'amiante,...
	.2 Les renseignements et la formation concernant les appareils respiratoires doivent au moins comprendre ce qui suit :
	.1 L'ajustement adéquat des matériels;
	.2 L'inspection et l'entretien des matériels;
	.3 Le nettoyage et la désinfection des matériels;
	.4 Les restrictions liées à l'utilisation des matériels.

	.3 Les renseignements pertinents et la formation doivent être donnés par une personne qualifiée et compétente.
	.4 Chaque travailleur affecté à des opérations de type 3 devra avoir suivi et réussi le Programme de formation des travailleurs sur la suppression de l’amiante, tel qu’approuvé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
	.5 Chaque surveillant de travailleur(s) affecté à des opérations de type 3 devra avoir suivi et réussi le Programme de formation des surveillants de travailleurs sur la suppression de l’amiante, tel qu’approuvé par le ministère de la Formation et des ...


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Feuilles de polyéthylène : sauf indication contraire, feuilles d'au moins 0,15 mm d'épaisseur, de dimensions suffisantes pour qu'il y ait le moins de joints possible.
	.2 Feuilles de polyéthylène renforcé : tissé renforcé de fibres d'au moins 0,15 mm d'épaisseur, liaisonné sur chaque face à une feuille de polyéthylène.
	.3 Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air, pouvant sceller des feuilles de polyéthylène, tant en milieu sec qu'en milieu humidifié à l'eau traitée.
	.4 Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthylène et de 50 % d'éther de polyoxyéthylène, ou de tout autre produit approuvé par le Représentant du Ministère mélangée avec de l'eau en concentration suffisante pour assurer une pén...
	.5 Contenants de déchets d'amiante : fibres ou de métal – De type acceptable par l’opérateur du dépotoir, avec couvercles offrant un ajustement serré ou encore un second sac de polyéthylène refermable de 0,15 mm d'épaisseur.
	.1 L'enveloppe intérieure doit être un sac de polyéthylène refermable et de 0,15 mm d'épaisseur.
	.2 L'enveloppe extérieure doit être un contenant refermable fait de fibres ou de métal lorsque les déchets contiennent des éléments à arêtes vives; si ce n'est pas le cas, l'enveloppe extérieure peut être un simple sac refermable fait de fibres ou de ...
	.3 Les contenants doivent être étiquetés conformément aux règlements pertinents et ce, dans les deux langues officielles.

	.6 Ruban : Ruban approprié pour sceller les feuilles de  polyéthylène à différentes surfaces  tant en milieu sec qu’en milieu humidifié en utilisant de l’eau traitée
	.7 Travaux d’échafaudage. De grosseur et de résistance appropriées, pour accommoder le projet et ce, en conformité avec le Règlement de l’Ontario 213/91; les spécifications et les réglages à ce sujet devront être approuvés par un Ingénieur accrédité. ...
	.8 Produit d'obturation à séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se disperse dans l'eau, demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures après application et qui est conçu pour emprisonner les fibres d'amiante résiduelles.
	.9 Produit d'encapsulage, de type pénétrant et conforme à la norme CAN/CGSB-1.205.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Zones de travail :
	.1 Arrêter les systèmes de ventilation et de conditionnement d'air et les isoler du reste des installations, afin d'empêcher la dispersion des fibres d'amiante vers les autres zones du bâtiment durant les travaux. Effectuer des essais fumigènes pour v...
	.2 À l'aide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage des éléments de mobilier pouvant être déplacés et du tapis qui se trouvent dans la zone de travail proposée; ces objets doivent être déplacés temporairement de la zone de travail à l'endroit app...
	.3 À l'aide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage du mobilier de rangement, des installations et des matériels fixes se trouvant à l'intérieur de la zone ou des zones de travail; puis les couvrir de feuilles de polyéthylène et sceller les feuil...
	.4 Lorsque c'est possible, nettoyer la zone ou les zones de travail à l'aide d'un aspirateur HEPA. Sinon, effectuer un nettoyage par voie humide. Ne pas employer de méthodes susceptibles de soulever de la poussière, comme le balayage, ni d'aspirateur ...
	.5 Prendre les moyens ci-après pour empêcher la dispersion de la poussière générée dans les zones de travail :
	.1 Une enceinte de polyéthylène ou de tout autre matériau adéquat et étanche à l'amiante si la zone de travail n'est pas encloisonnée par des murs; si l'enceinte est faite d'un matériau opaque, une ou plusieurs zones à fenêtre transparente doivent êtr...
	.2 Des rideaux en feuilles de polyéthylène ou en un autre matériau adéquat et étanche à l'amiante, installés de chaque côté de chaque entrée à une zone de travail ou de chaque sortie de cette zone de travail.

	.6 Un (1) mois avant les opérations de travail, assujettir les éléments à une pression négative d’essai au DOP. Remettre la documentation à ce sujet au Représentant du Ministère. Mettre en marche le système déprimogène et le laisser fonctionner en con...
	.7 Obturer toutes les ouvertures, notamment les corridors, baies de portes, fenêtres, lanterneaux, conduits d'air, grilles et diffuseurs avec des feuilles de polyéthylène, et les sceller avec du ruban adhésif.
	.8 De la même manière, couvrir les planchers et les murs de polyéthylène renforcé de ruban. Pour les planchers, utiliser une (1) épaisseur de polyéthylène. Couvrir d'abord les planchers en prenant soin de faire remonter les feuilles d'au moins 300 mm ...
	.9 Construire des sas à toutes les entrées et sorties d'une zone de travail, de manière que cette zone soit toujours fermée par une porte-rideau lorsqu'un travailleur y entre ou en sort.
	.10 À chaque point d'accès à une zone de travail, installer des panneaux d'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux langues officielles, en caractères haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parenthèses correspondant au corps de l...
	.11 Après avoir confiné les zones de travail, enlever les filtres des appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air puis les mettre dans des sacs en plastique d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Sceller les sacs correctement et les tr...
	.12 Les sorties de secours et d'incendie des zones de travail doivent être gardées en bon état et libres de toute obstruction; sinon, d'autres sorties de secours doivent être prévues, à la satisfaction du Commissaire des incendies du Canada.
	.13 Aux endroits où l'imprégnation des matériaux amiantés exige de pulvériser de l'eau, couper l'alimentation électrique et prévoir un éclairage de secours sous tension de 24 V, et, pour l'alimentation des outils électriques, des circuits protégés par...

	.2 Système d’enceinte de décontamination des travailleurs :
	.1 Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de décontamination comprenant un compartiment d'accès et de stockage des matériels, un compartiment de douches et un vestiaire propre :
	.1 Compartiment d'accès et de stockage des matériels : aménager un compartiment d'accès et de stockage des matériels entre le compartiment de douches et les zones de travail, qui sera équipé de deux portes-rideaux, une donnant accès au compartiment de...
	.2 Compartiment de douches. Aménager un compartiment de douches entre le vestiaire propre et le compartiment d'accès et de stockage des matériels. Le compartiment de douches doit comprendre deux portes-rideaux, un donnant accès au vestiaire non contam...
	.3 Vestiaire propre : aménager un vestiaire non contaminé entre le compartiment de douches et les zones propres situées à l'extérieur de l'enceinte de décontamination. Le vestiaire propre doit comprendre deux portes-rideaux, un donnant accès aux douch...


	.3 Enceintes de décontamination des contenants et des matériels :
	.1 Les enceintes de décontamination des contenants et des matériels comprennent une zone de pré-nettoyage située dans la zone de travail, un compartiment de lavage, un compartiment de transit et un compartiment d'évacuation. Ces enceintes servent à la...
	.1 Zone de pré-nettoyage : aménager une zone de pré-nettoyage à l'intérieur de la zone de travail où l'on procédera à la décontamination grossière des matériels et des contenants de déchets, à l'étiquetage et au scellement des contenants et à leur ent...
	.2 Compartiment de lavage : aménager un compartiment de lavage entre la zone de pré-nettoyage et le compartiment de transit, et le munir de deux portes-rideaux, un donnant accès à la zone de pré-nettoyage, l'autre, au compartiment de transit. Le compa...
	.3 Compartiment de transit : aménager un compartiment de transit entre le compartiment de lavage et le compartiment d'évacuation, et le munir de deux portes-rideaux, un donnant accès au compartiment de lavage, l'autre, au compartiment d'évacuation. Le...
	.4 Compartiment d'évacuation : aménager un compartiment d'évacuation entre le compartiment de transit et l'extérieur. Le compartiment d'évacuation doit être muni de deux portes-rideaux, une donnant accès au compartiment de transit, l'autre, à l'extéri...


	.4 Construction des enceintes de décontamination :
	.1 Construire une ossature appropriée en vue du montage des enceintes ou utiliser les locaux existants lorsque ceux-ci conviennent. Recouvrir cette ossature de deux feuilles de polyéthylène scellées à l'aide de ruban. Sur les planchers, utiliser une é...
	.2 Installer des portes-rideaux entre les différents compartiments et enceintes de manière qu'au moins une des portes de chaque compartiment soit fermée lorsqu'il y a déplacement (personnes, contenants de déchets, matériels) d'un compartiment à l'autre).

	.5 Séparation des zones de travail et des aires occupées :
	.1 Séparer les parties du bâtiment qui doivent demeurer en service, des parties du bâtiment ou à l’extérieur qui seront utilisées pour supprimer l’amiante et ce, par l’emploi d’un système de barrières étanchées à l’air. Réaliser comme suit les cloison...
	.1 Construire une ossature appropriée, en poteaux de bois ou de métal, du plancher au plafond. Couvrir l'ossature de feuilles de polyéthylène et sceller les feuilles à l'aide de ruban. Poser ensuite, sur l'ossature, un panneau de contreplaqué d'une ép...
	.2 Couvrir les panneaux de contreplaqué de feuilles de polyéthylène et sceller avec du ruban, selon les indications concernant les zones de travail.


	.6 Entretien des enceintes:
	.1 Garder les enceintes propres et en bon état.
	.2 S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthylène sont scellées au moyen de ruban et ferment efficacement les ouvertures. Réparer les cloisons endommagées et corriger les défauts sans retard.
	.3 Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque période de travail.
	.4 Lorsque le Représentant du Ministère le demande, exécuter des essais fumigènes pour vérifier l'efficacité du confinement réalisé.

	.7 Les travaux de désamiantage ne doivent pas commencer avant :
	.1 Que les dispositions relatives à l'élimination des déchets aient été prises;
	.2 Que les dispositions concernant le stockage, la filtration et l'élimination des eaux usées aient été prises, dans le cas de dénudage après imprégnation des matériaux amiantés;
	.3 Que les zones de travail et les enceintes de décontamination ainsi que les parties du bâtiment qui doivent demeurer en service aient été efficacement isolées les unes des autres;
	.4 Que les outils, les matériels, les matériaux et les contenants à déchets soient sur place;
	.5 Que des arrangements aient été pris pour préserver la sécurité du bâtiment;
	.6 Que les panneaux d'avertissement aient été installés aux points d'accès en zones contaminées;
	.7 Que tous les avis aient été donnés et que tous les autres préparatifs aient été effectués.
	.8 Que l’enceinte de la zone de travail ait été inspectée et approuvée par le Représentant du Ministère.
	.9 Que des emplacements pour les poubelles, tels que désignés par le Représentant du Ministère, aient été établis. L’on se devra de garder les conteneurs fermés et abrités alors qu’ils se trouvent sur le chantier. Garder à l’état propre la zone de cha...


	3.2 SUPERVISION
	.1 Au moins un superviseur doit être désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.
	.2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de désamiantage pendant le déplacement, l'enlèvement ou toute autre manipulation de matériaux amiantés.

	3.3 DÉSAMIANTAGE
	.1 Marche à suivre avant les  travaux de désamiantage :
	.1 Préparer le chantier.
	.2 À l'aide d'un matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de projeter un brouillard qui empêchera la mise en suspension des fibres, pulvériser les matériaux amiantés avec de l'eau contenant l'agent mouillant prescrit. Bien saturer les matér...

	.2 Enlever, par petits segments, les matériaux amiantés saturés d'eau. Ne pas les laisser sécher. Au fur et à mesure de leur enlèvement, bourrer ces matériaux dans des sacs refermables, en plastique, d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Déposer les sacs da...
	.3 Sceller les contenants pleins. À l'aide d'une éponge mouillée, nettoyer à fond la surface extérieure de ces derniers. Évacuer les contenants de la zone de désamiantage et les déposer dans la zone de pré-nettoyage; nettoyer de nouveau, avec soin, le...
	.4 Une fois le dénudage terminé, frotter avec une brosse métallique toutes les surfaces débarrassées des matériaux amiantés et les nettoyer avec une éponge mouillée afin d'éliminer toute trace visible de fibres d'amiante. Les surfaces doivent rester m...
	.5 Après avoir nettoyé les surfaces avec une brosse métallique et les avoir essuyées avec une éponge mouillée pour enlever toute trace visible de matériaux amiantés et après avoir encapsulé les matériaux amiantés impossibles à enlever, nettoyer à l'ea...
	.6 Les travaux seront assujettis à une inspection visuelle et à un contrôle de la qualité de l’air par le Représentant du Ministère. La contamination de zones avoisinantes indiquée par suite d’une inspection visuelle ou par un contrôle de la qualité d...
	.7 Nettoyage:
	.1 À intervalles rapprochés durant l'exécution des travaux et dès l'achèvement de ces derniers, enlever la poussière et les déchets amiantés à l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.
	.2 Mettre la poussière et les déchets amiantés dans des sacs à déchets pouvant être scellés de manière étanche. Traiter les feuilles de polyéthylène et les vêtements de protection jetables comme des déchets amiantés; les mouiller et les plier de maniè...
	.3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides ou d'un aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de désamiantage, puis le placer dans un second sac à déchets non contaminé.
	.4 Sceller les sacs doubles à déchets, puis les évacuer du chantier. Éliminer les déchets amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales et provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et s'assurer, d'une part,...
	.5 Terminer en procédant, à l'aide d'un aspirateur HEPA, à un nettoyage en profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes touchées par l'exécution des travaux.


	3.4 INSPECTION
	.1 Inspecter les zones de désamiantage afin de vérifier leur conformité aux exigences du devis et des autorités compétentes. Tout écart à ces exigences qui n'a pas été approuvé par écrit par le Représentant du Ministère peut entraîner l'arrêt des trav...
	.2 Le Représentant du Ministère inspectera les travaux afin de garantir le respect des conditions suivantes :
	.1 La conformité aux marches à suivre et aux exigences particulières relatives aux différents matériels et appareils;
	.2 Le niveau final d'achèvement des travaux et de propreté des lieux;
	.3 La fourniture, sans frais supplémentaires, de la main-d’œuvre, des matériels et des dispositifs additionnels nécessaires pour assurer l'exécution des travaux selon les paramètres spécifiés.

	.3 Si une fuite d’amiante de la zone amiantée se manifeste ou va vraisemblablement se manifester, le Représentant du Ministère pourra alors exiger une fermeture de chantier ou un arrêt des travaux.
	.4 Aucun coût additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux additionnels que l’Entrepreneur aura à prévoir pour offrir ou maintenir le niveau de rendement prescrit.

	3.5 ANALYSE DE L'AIR
	.1 Du début des travaux jusqu’à la fin des opérations de nettoyage, le Représentant du Ministère prendra quotidiennement des échantillons d’air à l’intérieur de l’enceinte de désamiantage pour s’assurer que les facteurs de protection respiratoire ne s...
	.2 Du début des travaux jusqu’à la fin des opérations de nettoyage, le Représentant du ministère prendra quotidiennement des échantillons d’air dans l’enceint propre et à l’extérieur selon les normes pratiques de l’industrie.

	.3 Si la surveillance ou le contrôle de l’air montre que les zones à l’extérieur des        zones de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et nettoyer ces zones d’extérieur de la même façon que s’il s’agissait de zones amiantées.
	.1 Interrompre les travaux et nettoyer les zones à l’extérieur des zones de désamiantage lorsque les mesures en microscopie à contraste de phase (PCM) dépassent la valeur de 0,05 fibre par centimètre cube (f/cc) et rectifier alors les procédures.
	.2 Aucun frais supplémentaire ne devra être porté au compte du Propriétaire lorsqu’il faut procéder à ce qui suit : tout le nettoyage requis, toutes les opérations du second nettoyage ainsi que les inspections et (ou) essais additionnels de l’air.

	.4 Voici comment procéder pour le contrôle définitif de l’air – Une fois que les zones de désamiantage auront passé l’inspection visuelle du Représentant du Ministère et qu’une couche acceptable d’un agent de confinement cellulaire aura été appliquée ...
	.1 Les résultats définitifs du contrôle de l’air doivent démontrer que les niveaux de fibres sont de valeur inférieure à 0,01 fibre par centimètre cube (f/cc).
	.2 Si les résultats du contrôle de l’air montrent des niveaux de fibre de valeur supérieure à 0,01 f/cc, il faudra alors nettoyer à nouveau la zone de travail et appliquer une autre couche acceptable d’un agent de confinement cellulaire sur les surfaces.
	.3 L’on se devra de répéter l’opération susmentionnée aussi longtemps qu’il le faut pour en arriver à un niveau de fibre de valeur inférieure à 0,01 f/cc.
	.4 L’Entrepreneur ne pourra charger aucun coût additionnel pour le supplément de main-d’œuvre et de matériaux requis pour en arriver au niveau de rendement prescrit.


	3.6 NETTOYAGE DÉFINITIF
	.1 Une fois que le nettoyage et que l’échantillonnage de l’air par le Représentant du Ministère montrent que les niveaux d’amiante à l’intérieur de l’enceinte ou des enceintes de la zone (des zones) de travail ne dépassent pas 0,01 fibre par centimètr...
	.2 Retirer les feuilles de polyéthylène en les roulants soigneusement à partir des murs vers le centre de la zone de travail. Prendre soin de ramasser immédiatement, à l'aide d'un aspirateur HEPA, toute particule visible de matériau amianté.
	.3 Mettre les feuilles de polyéthylène, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les vêtements et les autres déchets contaminés dans des sacs en plastique; déposer ces sacs dans des contenants étiquetés et scellés en vue de leur transport.
	.4 Nettoyer les zones de désamiantage, le compartiment d'accès et de stockage des matériels, le compartiment de lavage, le compartiment des douches et toute autre enceinte susceptible d'être contaminée.
	.5 Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tous les matériels utilisés, puis, au moment opportun, les transporter hors des zones de travail en traversant les enceintes de décontamination des contenants et des matériels.
	.6 Entreprendre une vérification définitive et ce, pour s’assurer qu’il ne reste plus de poussière ni de débris sur les surfaces par suite d’opérations de démontage.
	.7 Au fur et à mesure que les travaux avancent et afin de ne pas dépasser la capacité d'entreposage sur le chantier, évacuer les contenants de déchets d'amiante scellés et étiquetés vers le centre de traitement et d'élimination approuvé, conformément ...
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	Partie 1 Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Procédures d’enlèvement du plomb pour le retrait, le dérangement ou la réparation des matériaux de revêtement de surface contenant du plomb sur divers éléments du bâtiment, y compris les revêtements d'acier de charpente, et d'autres matériaux conte...
	.2 Tout autre travail qui perturbe les matériaux renfermant du plomb et les materiaux soupçonnés de renfermer du plomb
	.3 Se référer à la documentation suivante pour les détails sur les matériaux renfermant du plomb.
	Les entrepreneurs doivent vérifier eux-mêmes les conditions sur le site et fonder leurs offres d’enlèvement de l’amiante sur leurs propres observations :
	.1 La section de devis  01 14 25 – Rapport sur les substances désignées,

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 14 25 – Substances désignées
	.2 Section 02 82 00.01 – Mesures de précautions minimales relatives à l’amiante
	.3 Section 02 82 00.02 – Mesures de précautions moyennes relatives à l’amiante
	.4 Section 02 82 00.03 – Mesures de précautions maximales relatives à l’amiante.
	.5 Section 02 89 00 – Mesures de précautions relatives à la silice

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Ministère de la Justice Canada.
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) (1999).

	.2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
	.1 Fiches de données de sécurité (FDS).

	.3 Transports Canada (TC).
	.1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

	.4 Loi  ontarienne sur les transports de marchandises dangereuses
	.5 Ministère ontarien de l’Environnement, et du  changement climatique  (MOECC).
	.1 R.R.O. 1990, Règl O. 347, General – Waste Management, ainsi modifié.

	.6 Ministère du Travail de l’Ontario (MTO).
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1.
	.1 Règlement concernant les chantiers de construction, Règl. O. 213/91.
	.2 Substance désignée - Plomb, R.R.O. 1990, Règl. O. 843.

	.2 Publication: L’exposition au plomb sur les chantiers de construction (septembre 2004).

	.7 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, règlement sur les revêtements DORS/2005-109, ainsi modifié.

	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Sas :  Construction, généralement constituée de deux portes-rideaux installées à 2 m l'une de l'autre, permettant l'entrée et la sortie du personnel, des matériaux et des équipements entre une zone contaminée et une zone propre, sans qu'il y ait éc...
	.2 Visiteurs autorisés : le représentant du ministère et le ou les représentants des organismes de réglementation compétents
	.3 Porte rideau : dispositif de fermeture permettant le passage entre deux compartiments avec un déplacement d'air minimal, généralement constitué de deux toiles de polyéthylène disposées l'une à côté de l'autre, avec chevauchement au centre, fixées a...
	.4 Plan de travail relatif aux matières dangereuses : Un bref rapport indiquant l'emplacement et les quantités de matières dangereuses et les méthodes qui seront utilisées pour les enlever, les stocker, les transporter et les éliminer.
	.5 Peinture contenant du plomb :  Peinture qui contient du plomb en concentrations mesurables, pouvant entraîner une exposition élevée au plomb en suspension dans l'air pendant les opérations qui perturbent la peinture.
	.6 Matériaux contenant du plomb : matériaux susceptibles de contenir du plomb en se basant sur leur composition historique.
	.7 Équipement contenant du plomb : Équipement soupçonné de contenir du plomb à la suite d'une application antérieure ou identifié comme contenant du plomb au moyen d'étiquettes ou d'onglets.
	.8 Zone occupée : toute zone du bâtiment ou du chantier qui se trouve à l'extérieur de l’aire de travail principale.

	1.5 ACTIONS ET DOCUMENTS À SOUMETTRE
	.1 Une (1) semaine avant le début des travaux, soumettre la méthodologie proposée pour les procédures d’enlèvement au représentant du ministère. La méthodologie proposée doit comprendre :
	.1 Les produits à utiliser incluant les fiches de données de sécurité (FDS).
	.2 La liste des équipements de protection requis pour les ouvriers.
	.3 Le plan définissant les aires de travail dans lesquelles seront effectués les travaux d’enlèvement.
	.4 Les exigences en matière de sécurité, de ventilation, etc.
	.5 Les exigences relatives à l'accès et à la sortie de l’aire de travail.

	.2 Un plan de santé et sécurité au travail rédigé en fonction des travaux visés dans la présente section. Au minimum, ce document doit comprendre :
	.1 La classification de tous les travaux d’enlèvement de plomb selon les critères utilisés dans le guide nommé : Plomb sur les projets de construction émis par le ministère du Travail de l'Ontario.
	.2 L'identité de la « personne compétente » qui, au nom de l'entrepreneur, effectuera des inspections régulières des activités d’enlèvement de plomb afin d'éviter des situations dangereuses, malsaines ou non sûres.  La « personne compétente » doit êtr...
	.3 Une description de l'équipement et des matériaux, des méthodes de contrôle, le nombre d’ouvriers dans l’équipe de travail, les responsabilités professionnelles et les procédures d'exploitation et d'entretien pour chaque activité impliquée dans les ...
	.4 Une description des méthodes de contrôle spécifiques qui seront utilisées pendant les travaux d’enlèvement des peintures et des revêtements de surface contenant du plomb.
	.5 Une stratégie de prévention veillant à s’assurer que le personnel ne soit pas exposé au plomb ou à d’autres contaminants dont les concentrations dépassent la valeur d’exposition moyenne pondérée dans le temps (VEMPT)
	.6 Une description du programme de surveillance médicale en place pour les travailleurs.
	.7 Noms des produits à utiliser durant les travaux d’enlèvement de plomb.

	.3 Avant le début des travaux:
	.1 Obtenir de l'organisme approprié et soumettre au représentant du ministère tous les permis nécessaires pour le transport et l'élimination des déchets contenant du plomb. S’assurer que l'exploitant de la décharge est pleinement conscient de la natur...
	.2 Présenter une preuve satisfaisante au représentant du ministère que les employés ont reçu les instructions sur les risques de l'exposition au plomb, l'utilisation d’un appareil respiratoire, la tenue vestimentaire, l'utilisation des douches, les mé...
	.3 Présenter une preuve sous la forme d'un certificat attestant que le personnel de surveillance a assisté à un cours concernant des travaux d’enlèvement de peinture contenant du plomb, d'une durée d'au moins un (1) jour.
	.4 Pour chaque charge de déchets qui quitte le site, soumettre les manifestes de pesée du site d'enfouissement, les documents d'expédition et les manifestes de réception des déchets contenant du plomb.
	.5 Section sur les travaux d’enlèvement de plomb dans le plan de travail relatif aux matières dangereuses.


	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Exigences réglementaires : se conformer aux exigences fédérales, provinciales/territoriales et locales relatives au plomb, à condition qu'en cas de conflit entre ces exigences ou avec les présentes spécifications, des exigences plus strictes s'appl...
	.2 Santé et sécurité :
	.1 Exigences de sécurité : protection des travailleurs et des visiteurs.
	.1 Il est interdit de manger, de boire, de mâcher de la gomme et de fumer dans la zone de désamiantage.
	.2 Les installations sanitaires doivent comprendre un lavabo, de l'eau, du savon et des serviettes, qui doivent être fournis par l'entrepreneur. Tous les travailleurs doivent utiliser ces installations de lavage avant de manger, de boire, de fumer ou ...
	.3 L'équipement de protection et les vêtements à porter par les travailleurs dans l’aire de travail contenant du plomb comprennent :
	.1 Vêtements de protection jetable qui ne retiennent pas facilement la poussière de plomb ou ne permettent pas sa pénétration, consistant en un vêtement couvrant tout le corps, y compris la tête, avec des manchettes bien ajustées aux poignets, aux che...
	.2 Un appareil respiratoire, remis personnellement à chaque travailleur et portant les indications pertinentes relativement à son usage et son efficacité, et jugé acceptable par l'autorité compétente comme étant adapté au niveau d'exposition au plomb ...
	.3 S'assurer que l'étanchéité de l'appareil de protection respiratoire de tout travailleur pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage.

	.4 Protection des visiteurs :
	.1 Fournir des vêtements de protection et un appareil de protection respiratoire approuvé aux visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans la zone des travaux.
	.2 Expliquer aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vêtements de protection et des appareils de protection respiratoire, et les informer des marches à suivre.
	.3 Expliquer aux visiteurs autorisés les marches à suivre pour entrer dans une zone de désamiantage et pour en sortir.




	1.7 GESTION et élimination des déchets
	.1 L'échantillonnage représentatif des matériaux contenant du plomb doit être représentatif aux déchets qui seront produits (c.-à-d. l'échantillonnage pour inclure le matériau du substrat, le cas échéant) doit être effectué par une personne compétente...
	.2 Placer les matières caractérisées comme dangereuses ou toxiques selon l'analyse des lixiviats dans des contenants désignés
	.3 Manipuler et éliminer les matières dangereuses conformément à la LCPE, à la LTMD ainsi qu'aux réglementations régionale et municipale applicables.
	.4 L'élimination des déchets de plomb, y compris les eaux de lavage et de rinçage, générés par les travaux d'enlèvement doit être conforme aux règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux. Étiqueter les contenants avec des étiquettes d...
	.5 Fournir des manifestes décrivant et énumérant les déchets créés. Transporter les conteneurs par des moyens approuvés vers une installation autorisée pour l'élimination.
	.6 L'entrepreneur est responsable d'obtenir tous les permis, licences et approbations nécessaires pour effectuer les travaux (p. ex. le numéro du ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario (MECP) relatif à la production...

	1.8 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Consulter les documents suivants pour obtenir des détails sur les matériaux contenant du plomb :
	.1 Section 01 14 25 – Rapport sur les substances désignées.



	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Tous les matériaux apportés au site de travail doivent être en bon état et exempts de poussière de plomb. Tous les articles jetables doivent être des matériaux neufs seulement.
	.2 Conteneur de déchets de plomb : récipient imperméable acceptable pour le site d'élimination et le ministère de l'Environnement, étiqueté selon les exigences, composé d’un des éléments suivants :
	.1 Un sac en polyéthylène scellé de 0,15 mm, à l'intérieur d'un deuxième sac en polyéthylène scellé de 0,15 mm.
	.2 Un baril approprié à l'eau de lavage de plomb et/ou aux boues. Le conteneur doit être acceptable pour le transporteur de déchets.

	.3 Agent de nettoyage du plomb : Agent de nettoyage approprié pour la poussière de plomb. Produits acceptables :
	.1 Détergents avec un contenu élevé de phosphate (contenant au moins 5 % de phosphate de trisodium).
	.2 Agent de dissolution du plomb sans phosphate.

	.4 Toiles de polyéthylène renforcées : tissu renforcé de fibres, d'une épaisseur d'au moins 0,15 mm, collé des deux côtés avec du polyéthylène.
	.5 Ruban adhésif : ruban à conduits renforcé de fibre de verre convenant au scellement du polyéthylène tant dans des conditions sèches que dans des conditions humides.

	2.2 ÉQUIPEMENT
	.1 Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un système de filtration à très haute efficacité, conçu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont l'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micron qui a été testé par test DOP
	.2 Vaporisateur : pulvérisateur de jardinage, à faible vitesse, capable de produire un brouillard ou une pulvérisation fine.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Échafaudage
	.1 Échafaudage conforme à la norme CAN/CSA-S269.2.


	3.2 PRÉPARATION DE LA ZONE D’ENLÈVEMENT
	.1 Mettre en place toutes les mesures de précautions avec le travail nécessitant d’être complété, conformément aux directives du ministère du Travail de l’Ontario concernant le plomb dans les projets de construction, modifiées.
	.2 Travaux de catégorie 1 :
	.1 Utiliser des toiles de protection en polyéthylène sous tout endroit où s'effectue une tâche susceptible d'engendrer de la poussière de plomb ou encore des éclats ou des débris contenant du plomb.

	.3 Travaux de catégorie 2 :
	.1 Utiliser des toiles de protection en polyéthylène sous tout endroit où s'effectue une tâche susceptible d'engendrer de la poussière de plomb ou encore des éclats ou des débris contenant du plomb.
	.2 Afficher des avertissements en nombre suffisant pour alerter des dangers d’exposition au plomb. Il devrait au minimum y avoir une affiche de ce genre à chaque entrée de l'aire de travail. Ces pancartes doivent pour le moins rappeler, en grosses let...
	.1 Le danger d’exposition au plomb sous forme de poussière, de vapeur ou de brouillard.
	.2 L'accès à l'aire de travail est réservé aux personnes autorisées.
	.3 Le port d'appareils respiratoires est obligatoire dans l’aire de travail.


	.4 Travaux de catégorie 3 :
	.1 Afficher des avertissements en nombre suffisant pour alerter des dangers d’exposition au plomb. Il devrait au minimum y avoir une affiche de ce genre à chaque entrée de l'aire de travail. Ces pancartes doivent pour le moins rappeler, en grosses let...
	.1 Le danger d’exposition au plomb sous forme de poussière, de vapeur ou de brouillard.
	.2 L'accès à l'aire de travail est réservé aux personnes autorisées.
	.3 Le port d'appareils respiratoires est obligatoire dans l’aire de travail.

	.2 Barrières, enclos partiels et les enclos complets : les barrières, les enclos partiels et les enclos complets doivent être construits de manière à séparer l’aire de travail principale du reste du projet. Les barrières doivent être utilisées uniquem...
	.1 Barrières :
	.1 Les cordons ou barrières n'empêchent pas la poussière chargée de plomb ni d'autres contaminants de se répandre dans l'environnement. Leur utilité consiste à limiter l'accès à l'aire de travail par les personnes autres que celles qui sont protégées ...
	.2 Les barrières pour les aires de travail contenant du plomb doivent empêcher le personnel qui n'est pas équipé d'EPI de travailler à moins de 6 mètres des aires de travail contenant du plomb.

	.2 Enclos partiels :
	.1 Les enclos partiels laissent passer une certaine quantité d'émissions dans l'atmosphère à l'extérieur. Un enclos partiel peut être aménagé à l'aide de bâches verticales et horizontales comme pans d'isolation, pourvu que leurs bordures se chevauchen...

	.3 Enclos complets :
	.1 Les enclos complets sont aménagés grâce à des bâches généralement imperméables, avec des ouvertures et des fixations des pans d'isolation parfaitement étanches. Les enclos complets ne laissent passer qu'une quantité minime d'émissions de poussière ...
	.1 L'enclos doit être constitué de matériaux coupe-vent imperméables à la poussière.
	.2 L'enclos doit être soutenu par une structure sécurisée.
	.3 Toutes les fixations des pans d'isolation sont parfaitement étanches.
	.4 Les entrées de l'enclos doivent être équipées de sas.
	.5 La fuite d'abrasifs et de débris de l'enclos doit être contrôlée, aux points d'alimentation en air, par l'utilisation de déflecteurs, de persiennes, de joints à rabat et de filtres.



	.3 Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de décontamination comprenant un compartiment d'accès et d’entreposage du matériel, un compartiment de douches et un vestiaire propre, comme suit :
	.1 Construire le système d'enceintes de décontamination des travailleurs le plus près possible de l’aire de travail, dans la zone spécifiée par le représentant du ministère. Soumettre l'aménagement des enceintes et des installations de décontamination...
	.2 Salle d'équipement et d'accès : construire une salle d'équipement et d'accès entre la salle de douche et l’aire de travail principal, avec deux portes à rideau, une vers la salle de douche et une vers l’aire de travail principale. Installer un réce...
	.3 Salle de douches : construire une salle de douche entre le vestiaire propre et la salle d'équipement et d'accès, avec deux portes à rideau, une vers le vestiaire propre et une vers la salle d'équipement et d'accès. Prévoir une douche par groupe de ...
	.4 Vestiaire propre : aménager un vestiaire propre entre la salle des douches et les zones propres situées à l'extérieur de l'enceinte de décontamination. Le vestiaire propre doit comprendre deux portes-rideaux, un donnant accès aux douches, l'autre, ...

	.4 Entretien des enclos :
	.1 Garder les enclos propres.
	.2 S'assurer que les barrières et les toiles de polyéthylène sont scellées et fixées à l’aide de ruban. Réparer les barrières endommagées et corriger les défauts sans délai.
	.3 Faire une inspection visuelle des enclos au début de chaque période de travail.


	.5 Les travaux d’enlèvement du plomb ne doivent pas commencer avant que :
	.1 Les dispositions relatives à l'élimination des déchets n'aient été prises.
	.2 Les dispositions concernant l’entreposage, la filtration, le contrôle et l'élimination des eaux usées n'aient été prises.
	.3 Les aires de travail et les enceintes de décontamination ainsi que les parties du bâtiment qui doivent demeurer en service aient été efficacement isolées les unes des autres.
	.4 Les outils, le matériel, les matériaux et les contenants à déchets ne soient sur place.
	.5 Les dispositions n'aient été pris pour préserver la sécurité du bâtiment.
	.6 Les panneaux d'avertissement n'aient été installés aux points d'accès en zones contaminées.
	.7 Tous les avis n'aient été donnés et que tous les autres préparatifs n'aient été effectués.
	.8 Le représentant du ministère n’ait examiné les travaux préparatoires et fourni par écrit l’autorisation de procéder aux travaux d’enlèvement du plomb.


	3.3 SUPERVISION
	.1 Au moins un superviseur doit être désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.
	.2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de désamiantage pendant le déplacement, l'enlèvement ou toute autre manipulation de peinture et d’autres matériaux contenant du plomb

	3.4 ENLÈVEMENT DE PLOMB
	.1 L'enlèvement ou le dérangement des matériaux contenant de l'amiante recouverts de revêtements contenant du plomb doit également être effectué à selon les précautions des travaux d’enlèvement d'amiante et/ou silice, comme indiqué dans les spécificat...
	.2 Avant de retirer la peinture contenant du plomb ou déranger d'autres matières contenant du plomb ou des matériaux contaminés :
	.1 Préparer le site.
	.2 Vaporiser les surfaces, qui sont finies avec de la peinture contenant du plomb, avec de l'eau utilisant un équipement de pulvérisation capable de fournir une application de « brouillard » pour empêcher la libération de poussière.

	.3 Peinture contenant du plomb, et enlèvement de revêtement de surface :
	.1 Méthodes d’enlèvement de revêtement de surface contenant du plomb doit obtenir l'approbation du représentant du ministère, y compris :
	.1 Les outils motorisés et dotés de systèmes de collecte de poussière à filtres HEPA qui seront utilisés.
	.2 Autre(s) méthode(s) à la seule discrétion du représentant du ministère.


	.4 À la suite de l'achèvement de l’enlèvement des peintures contenant du plomb et des revêtements de surface, effectuer le nettoyage suivant :
	.1 Attendre au moins 1 heure après le travail d’enlèvement de plomb afin de permettre aux particules de plomb en suspension dans l'air de se déposer.
	.2 À l’aide d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, nettoyer toutes les surfaces dans l’aire de travail. Commencer le nettoyage à l’aide d’un aspirateur à partir des niveaux les plus élevés et les plus éloignés des installations de décontamination, e...
	.3 Laver toutes les surfaces à l’aide d’un agent de surface servant à enlever le plomb puis les rincer à l’eau propre. Commencer le lavage et le rinçage à partir des niveaux les plus élevés et les plus éloignés des installations de décontamination, en...
	.4 Au besoin, recommencer le nettoyage à l’aide d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, ainsi que le lavage et le rinçage, afin de satisfaire au critère de nettoyage final.


	3.5 INSPECTION
	.1 Effectuer des inspections de l’aire principale de travail pour confirmer la conformité aux spécifications et aux exigences des autorités compétentes. Toute dérogation à ces exigences qui n'a pas été approuvée par écrit par le représentant du minist...
	.2 Le représentant du ministère doit inspecter les travaux afin d’établir :
	.1 Le respect des procédures marches à suivre et des exigences particulières relatives aux différents matériaux.
	.2 Le niveau final d'achèvement des travaux et de propreté des lieux.
	.3 La fourniture, sans frais supplémentaires, de la main-d’œuvre, des matériaux et des dispositifs additionnels nécessaires pour assurer l'exécution des travaux selon les paramètres spécifiés

	.3 Le représentant du ministère peut ordonner de suspendre les travaux s'il y a une fuite ou un risque de fuite, de poussières ou de vapeur à l'extérieur de l’aire de travail.
	.1 L’entrepreneur, fournira sans frais supplémentaires, la main-d'œuvre ou les matériaux additionnels nécessaires pour assurer l'exécution des travaux selon les paramètres spécifiés.


	3.6 SURVEILLANCE DE L'AIR ET ÉCHANTILLONNAGE DE SURFACE
	.1 Le représentant du ministère doit, du début des travaux jusqu'à l'achèvement des opérations de nettoyage, prélever quotidiennement des échantillons d'air à l'extérieur ou à l'intérieur des enclos installés autour des aires de travail, conformément ...
	.1 Cette surveillance de l'air ne dégage pas l'entrepreneur de toute responsabilité pour la surveillance de l'air intérieur de l’aire de travail pour vérifier que la protection respiratoire utilisée fournit un facteur de protection approprié.

	.2 Utiliser les résultats des analyses de l'air à l'intérieur des aires de travail pour déterminer le type d'appareil de protection respiratoire requis. Les travailleurs peuvent être tenus de porter des pompes d'échantillonnage pendant deux périodes d...
	.1 Si les concentrations de fibres mesurées excèdent le coefficient de sécurité des appareils de protection respiratoire utilisés, l’entrepreneur doit :
	.1 Suspendre les travaux d’enlèvement de plomb.
	.2 Recourir à une méthode plus rigoureuse de sécurité intégrée.
	.3 Veiller à ce que les travailleurs effectuant des travaux à l'intérieur des enceintes portent un appareil de protection respiratoire ayant un coefficient de sécurité plus élevé.

	.2 Si les analyses de l'air indiquent que des concentrations de plomb en suspension dans l’air à l’extérieur de l’aire de travail excédent 0,025 mg/m³, l’entrepreneur doit en assurer le nettoyage ainsi que l'entretien en respectant les mêmes exigences...

	.3 Les analyses finales de l'air peuvent être effectuées à la discrétion exclusive du représentant du ministère.
	.1 Les analyses finales de l'air doivent indiquer des concentrations de plomb en suspension inférieures à 0,005 mg/m³.
	.2 Si les analyses de l'air indiquent des concentrations de plomb supérieures à 0,005 mg/m³, l’entrepreneur doit nettoyer à nouveau l’aire de travail, et ce, sans frais supplémentaires de la part du représentant du ministère.
	.3 Reprendre ces opérations jusqu'à ce que les concentrations de plomb en suspension dans l’air soient inférieures à 0,005 mg/m.

	.4 Les critères suivants doivent être utilisés pour définir un niveau de propreté acceptable après les activités d’enlèvement de plomb :
	.1 Au cas où l'enlèvement de revêtements et de peintures a été effectué pour respecter la portée des travaux du projet :
	.1 Visiblement libre de peinture(s), d’apprêt(s) et de revêtement(s), incluant la poussière.
	.2 Concentration résiduelle de poussières de plomb inférieure à :
	.1 430 microgrammes/mètre carré pour les surfaces de plancher intérieur.
	.2 2 691 microgrammes/mètre carré pour les rebords de fenêtre intérieurs.
	.3 8 611 microgrammes/mètre carré pour les surfaces extérieures
	.4 Répéter le nettoyage au besoin jusqu'à ce que les concentrations de plomb soient inférieures aux niveaux spécifiés, sans frais supplémentaires pour le représentant du ministère ou le propriétaire.




	3.7 NETTOYAGE FINAL
	.1 Retirer les feuilles de polyéthylène en les roulants soigneusement à partir des murs vers le centre de l’aire de travail. Prendre soin de ramasser immédiatement, à l'aide d'un aspirateur HEPA, tous les copeaux de peinture, particules, poussières et...
	.2 Mettre les feuilles de polyéthylène, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les vêtements et les autres déchets contaminés dans des sacs en plastique; déposer ces sacs dans des contenants étiquetés et scellés en vue de leur transport.
	.3 Nettoyer les aires de travail, le compartiment d'accès et de stockage de l’équipement, la salle des douches et toute autre enceinte susceptible d'être contaminée
	.4 Nettoyer les conteneurs à déchets scellés et l'équipement utilisé dans le cadre des travaux et les retirer des aires de travail, au moment approprié dans la séquence de nettoyage.
	.5 Un contrôle final peut être effectué pour s'assurer qu'il ne reste aucune poussière ou aucun débris de plomb sur les surfaces à la suite des opérations de démantèlement.
	.6 Au fur et à mesure que le travail progresse, et pour éviter de dépasser la capacité de stockage disponible sur place, enlever les conteneurs scellés et étiquetés
	.1 Éliminer les déchets renfermant du plomb conformément au R.R.O. 1990, Règlement 347/90, tel que modifié.  S'assurer que le transporteur de déchets et le récepteur sont pleinement conscients de la nature dangereuse des matières à transporter et à re...
	.2 Veiller à ce que les matériaux enlevés pendant les travaux de la présente section soient traités, emballés, transportés et éliminés comme déchets contenant du plomb.
	.3 Nettoyer l’accès et l’aire de chargement après chaque chargement. Utiliser les procédures d’enlèvement de plomb, le cas échéant ou les procédures demandées par le représentant du ministère.
	.4 Déposer les déchets aux endroits désignés. Garder les bacs couverts et fermés sur le site. L’aire de chargement des conteneurs doit être propre en tout temps.
	.5 Transporter tous les déchets à une décharge autorisée par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario (MECP).
	.6 Fournir au représentant du ministère des copies des documents d'expédition et des manifestes de déchets contenant du plomb pour chaque charge de déchets. L'entrepreneur est responsable de s'assurer que la documentation écrite est soumise pour chaqu...
	.7 Coopérer avec les inspecteurs du MECP et exécuter immédiatement des instructions pour les travaux de remédiation dans les sites d'enfouissement, sans frais supplémentaires pour le représentant du ministère.
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	Partie 1 Généralités
	.1 La présente section englobe les exigences et les procédures relatives aux précautions à prendre lors de la manutention de la silice. Il s’agit ici d’une section qui est conforme aux exigences du Règlement de l’Ontario 490/09, « Substances désignées...
	.2 Lors de l’exécution des travaux ci-après, l’on devra se conformer aux exigences de la présente section :
	.1 Travaux de chantier qui pourraient impliquer un contact avec de la poussière de silice, cette poussière pouvant être générée par des processus comme le sciage, le coupage, le meulage, le décapage et (ou) le cassage de matériaux à concentration de s...
	.2 Se reporter à la documentation ci-après afin de retrouver les détails s’appliquant aux matériaux à concentration de silice :
	.1 Section devis 01 14 25 - Substances désignées.


	1.1 SECTION CONNEXES
	.1 Section 01 14 25 – Substances désignées
	.2 Section 02 82 00.01 – Enlèvement de l’amiante : Précautions minimales
	.3 Section 02 82 00.02 – Enlèvement de l’amiante : Précautions moyennes
	.4 Section 02 82 00.03 – Enlèvement de l’amiante : Précautions maximales
	.5 Section 02 83 20 – Mesures de précautions relatives au plomb

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Se conformer aux exigences fédérales, provinciales et locales courantes et pertinentes en matière de silice et, en cas de conflit entre ces exigences ou entre ces exigences et celles du présent devis, les exigences s’avérant les plus sévères prévau...
	.2 Réglementation fédérale.
	.1 Code canadien du travail et règlements connexes.

	.3 Réglementations provinciales.
	.1 Règlement 490/09 « Substances désignées » de la Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail, Loi refondue de l’Ontario de 1990.
	.2 Ministère du Travail - Directives concernant l'exposition à la silice sur les chantiers de construction


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Marchandise dangereuses : Produit, substance ou organisme figurant dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critère de danger établi dans ce règlement.
	.2 Matière dangereuses : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il était initialement destiné, et qui est soit une marchandise ou une matière dangereuse susceptible d'avoir des répercussions négatives sur l'environnement ou sur la...
	.3 Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant l’emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que l’on se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les matériaux en...
	.4 Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) : Système employé à la grandeur du Canada, établi pour que les employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent les produits utilisés sur le...

	1.4 DOCUMENTS À SOUMETTRE
	.1 Section de suppression de la silice, faisant partie du Plan de travail sur les matériaux dangereux.

	1.5 PROCÉDURES ET MESURES DE PRÉCAUTION
	.1 Exécuter les travaux en se servant de méthodes minimisant le soulèvement de la poussière de silice, qui est provoqué par des opérations de démolition. Dans la mesure du pratique, l’on se devrait de réduire la poussière par l’emploi de méthodes humi...
	.2 Dans la mesure du pratique et afin d’empêcher l’accumulation et la recirculation de concentrations nocives de silice cristalline à l’état libre dans la zone de travail, l’on se devrait de prévoir une ventilation adéquate, par l’apport aussi d’une v...
	.3 Afin d’empêcher la dispersion de poussière de silice à l’extérieur de la zone de travail, l’on se devrait de limiter les procédés de déplacement de silice à l’intérieur d’espaces clos.
	.4 Au cours de l’avancement des travaux, mettre en œuvre et maintenir des mesures de contrôle de la poussière de silice qui assurent que les niveaux de concentration de silice ne dépassent pas les limites admissibles.
	.5 Le Représentant du Ministère peut interrompre les travaux à n’importe quel moment lorsque l’on soupçonne une libération de poussière de silice dans des zones adjacentes à la zone de travail. Des procédures devront être élaborées pour résoudre le pr...
	.6 La poussière de silice devrait être nettoyée de la machinerie et des surfaces de travail par balayage humide et par l’emploi de composés de balayage ou d’aspirateurs aménagés avec des filtres HEPA, afin d’empêcher la recirculation de l’air poussiér...
	.7 Entreposer les matériaux renfermant de la silice dans des conteneurs clos ; alternativement, se servir de moyens appropriés pour empêcher que de la poussière de silice se déplace dans l’air.

	1.6 EQUIPEMENT DE ProtectiON INDIVIDUEL
	.1 Le niveau minimum prévus de protection du personnel qui sont fondés sur les activités de travail impliquant de la poussière de silice sont énumérés ci-après et viennent en sus de l’appareillage de protection du personnel qui est requis pour réalise...
	.1 Demi-masque de respiration et de purification de l’air, de type aménagé avec des cartouches de filtres HEPA ou à fourniture d’air, et personnellement émis au travailleur et identifié et marqué des points de vue de l’efficience et de l’objectif, et ...
	.2 Protection des yeux. Lunettes à coques, lunettes de sûreté assorties de blindages latéraux ou ouvrage de blindage pour la face.
	.3 Sur demande de tout travailleur :
	.1 Gants, pour la protection des mains.
	.2 Vêtements. Combinaison protectrice pour l’ensemble du corps.



	1.7 CONTRÔLE DE L’Air
	.1 Si les installations de contrôle de l’air montrent que les zones de travail renferment de la silice cristalline à un niveau supérieur aux limites d’exposition prescrites en milieux de travail, l’on devra alors procéder au nettoyage de ces zones en ...

	1.8 Permis
	.1 Tous les permis, les licences, et approbations nécessaires devront être obtenus pour la réalisation des travaux d’élimination.


	Partie 2  Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	.1 Demi-masque de respiration et de purification de l’air, de type aménagé avec des cartouches de filtres HEPA ou à fourniture d’air, et personnellement émis au travailleur et identifié et marqué des points de vue de l’efficience et de l’objectif, et ...
	.2 Protection des yeux. Lunettes à coques, lunettes de sûreté assorties de blindages latéraux ou ouvrage de blindage pour la face.
	.3 Sur demande de tout travailleur :
	.1 Gants, pour la protection des mains.
	.2 Vêtements. Combinaison protectrice pour l’ensemble du corps.



	1.7 CONTRÔLE DE L’Air
	.1 Si les installations de contrôle de l’air montrent que les zones de travail renferment de la silice cristalline à un niveau supérieur aux limites d’exposition prescrites en milieux de travail, l’on devra alors procéder au nettoyage de ces zones en ...

	1.8 Permis
	.1 Tous les permis, les licences, et approbations nécessaires devront être obtenus pour la réalisation des travaux d’élimination.


	Partie 2  Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	02 82 00.02 Fr.pdf
	1.1 Généralités
	.1 Respecter les exigences de la présente section au moment de l'exécution des travaux indiqués ci-après :
	.1 L’enlèvement de l’amiante non friable renfermant des matériaux par concassage, coupage, perçage, abrasion, mise en terre, ponçage ou vibration si :
	.1 Le matériau n’est pas humidifie pour contrôler la dispersion de la poussière ou des fibres, et
	.2 Le travail est seulement exécute par les d’outils non motorises.
	.2 L’enlèvement  de matériaux renfermant de l’amiante par concassage, coupage, perçage, abrasion, mise en terre, ponçage ou vibration si le travail est fait  par le moyen d’outils motorisés qui sont attachés aux dispositifs de collection  de poussière...
	.3 Le dérangement  de moins d’un mètre carré de matériaux amiantés et friables.

	.2 Se reporter à la section de devis 01 14 25 - Substances désignées pour les détails sur les matériaux amiantés.
	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 14 25 –Substances désignées.
	.2 Section 02 82 00.01 – Désamiantage – Précautions minimales.
	.3 Section 02 82 00.03 – Désamiantage – Précautions maximales.
	.4 Sections 02 89 00 – Mesures de précautions sur la silice

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB).
	.1 CAN/CGSB-1.205-03, Peinture d'obturation pour matériaux renfermant des fibres d'amiante.

	.2 Ministère de la Justice Canada (Jus).
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE).

	.3 Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/Santé Canada.
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.4 Transport Canada (TC).
	.1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
	.5 Loi ontarienne sur le transport des marchandises dangereuses

	.6 Loi ontarienne sur la protection de l’environnement, R.R.O 1990.
	.1 General – Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

	.7 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
	.8 Conseil national mixte –
	.1 Partie XI – Substances dangereuses
	.9  SPAC sur la gestion de l’amiante
	.10  Code canadien du travail Parie II
	1. Règlements sur la santé et la sécurité au travail du Canada
	.11  Ministère du Travail de l’Ontario (« MoL »).
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.O, R.S.O 1990, c. O1 (OSHA)
	.1 Règlement de l’Ontario 278/05 – Substances désignées – Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de  réparation, ainsi modifié.
	.2 Règlement de l’Ontario 490/09 - Substances désignées, de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario R.S.O. 1990, ainsi modifié.
	.3 O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.



	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Eau traitée: eau additionnée d'un agent mouillant tensioactif, non ionique, destiné à réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des fibres d'amiante.
	.2 Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante en poids de matériau sec et qui sont définis à l'article Conditions existantes, y compris les matériaux détachés et la poussière déposée.
	.3 Zone de désamiantage : endroit où sont exécutés des travaux qui entraîneront, ou pourront entraîner, la mise en suspension de matériaux amiantés.
	.4 Visiteurs autorisés : Représentant du Ministère et représentant(s) des organismes de réglementation compétents.
	.5 Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :
	.1 Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est qualifié pour exécuter le travail;
	.2 Qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des règlements qui s'appliquent au travail;
	.3 Qui connaît tous les dangers réels et potentiels en matière de santé et de sécurité en milieu de travail.

	.6 Voie de passage à portes-rideaux. Arrangement d’ensembles de fermeture, pour ainsi permettre le passage d’un local à un autre et ce, toujours en permettant un mouvement minimal de l’air entre les deux locaux; de façon typique, cette construction pe...
	.1 Disposer deux feuilles de polyéthylène l'une à côté de l'autre, avec chevauchement au centre, puis les fixer au sommet d'une baie de porte existante ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux; fixer le bord vertical d’une de ces feuill...
	.2 Renforcer les bords dégagés du polyéthylène par l’apport de ruban à conduits et d’un poids le long du rebord inférieur du rideau, pour ainsi assurer une fermeture appropriée.
	.3 Chaque feuille de polyéthylène doit chevaucher l'ouverture d'au moins 1,5 m et ce, de chaque côté.

	.7 Test au D.O.P. : méthode d'essai servant à déterminer l'intégrité de l’élément à pression négative et ce, en se fondant sur l’essai de fuites à filtre HEPA ainsi que sur l’emploi de particules d’huile dispersées. (« D.O.P. ») (Dispersed Oil Particu...
	.8 Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent être émiettés, pulvérisés ou réduits en poussières à mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés, pulvérisés ou réduits en poussière.
	.9 Sac à gants :
	1. Épaisseur minimum de 0,25 mm (10 mil) de sac de chlorure de polyvinyle
	2. Des gants de 0,25 mm (10mil) d’épaisseur en chlorure de polyvinyle et  de ports élastiques
	3. Équipé de façon réversible, double traction, fermeture eclaire à double jet au-dessus et à mi- section du sac
	4.  Sangles pour sceller les extrémités autour du tuyau
	5. Doit incorporer une bande de fermeture interne s’il doit être déplacé ou utilisé dans plus d’un lieu spécifique.
	.10 Plan de travail se rapportant à des matériaux dangereux. Un rapport succinct et identifiant l’emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que l’on se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les ...
	.11 Aspirateur HEPA. À assujettir à un essai au DOP. Aspirateur muni d'un système de filtration à très haute efficacité, conçu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont l'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micromètre.
	.12 Matériaux non friables : matériaux qui, à l'état sec, ne peuvent être mis en miettes, en poudre ou pulvérisés par une pression de la main.
	.13 Polyéthylène : feuille de polyéthylène ou feuille de polyéthylène indéchirable dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres interruptions de continuité ont été scellés avec du ruban de manière à assurer une protectio...
	.14 Aire occupée : toute partie du bâtiment ou du chantier qui se trouve à l'extérieur de la zone de désamiantage.
	.15 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé, capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du pulvérisateur utilisé doit être adapté aux travaux à effectuer.

	1.5 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents démontrant, à la satisfaction du Représentant du Ministère que des mesures appropriées ont été prises en vue de l'élimination des déchets amiantés, conformément aux exigences des autorités compétentes.
	.2 Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou) provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un Avis de projet.
	.3 Soumettre les documents démontrant que l'Entrepreneur dispose d'une assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.
	.4 Soumettre au Représentant du Ministère tous les permis requis pour le transport et l'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de suivi confirmant que les déchets amiantés ont effectivement été reçus et éliminés de façon adéquate.
	.5 Soumettre une preuve que tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en contexte amianté  ont reçu une éducation et une formation appropriées, telles que présentées par une personne compétente dans les contextes suivants : dangers associés à une e...
	.6 Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé de la supervision a suivi un cours sur le désamiantage d'une durée minimale de deux jours et approuvé par le Représentant du Ministère. Au moins un superviseur doit être désigné pour chaque...
	.7 Soumettre les documents renfermant les renseignements requis par la commission des accidents du travail et confirmant l'assurance souscrite.
	.8 Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des analyses, les données relatives aux risques d'incendie et à l'inflammabilité des matériaux, et les fiches signalétiques (FS) des matériaux et des produits chimiques utilisés, notamm...
	.1 Les produits d'encapsulage;
	.2 L'eau traitée; et
	.3 Les produits d'obturation à séchage lent.

	.9 À la satisfaction du Représentant du Ministère, lui soumettre une preuve à l’effet que chaque Employé possède un dispositif respiratoire approprié et qu’il a passé les tests requis en la matière (Certificats d’essai d’essayage). Soumettre les trava...
	.10 Section de suppression de l’amiante, telle que comprise à l’intérieur du Plan de travail sur les matériaux dangereux.

	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de l'administration locale et du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux/territoriaux en matière de protection contre l'amiante. En cas de divergence entre ces ex...
	.2 Santé et sécurité :
	.1 Exigences relatives à la sécurité : protection des travailleurs et des visiteurs.
	.1 Les vêtements et l'équipement de protection que les travailleurs et les visiteurs doivent utiliser lorsqu'ils pénètrent dans la zone de désamiantage comprennent ce qui suit :
	.1 À tout le moins, appareil respiratoire à cartouches de filtrage HEPA P-100, N-100 ou R-100 et à masque complet, personnellement remis en propre à l'employé et portant une marque indiquant son efficacité et son usage, assurant une protection adéquat...
	.2 Vêtements protecteurs en polyéthylène de grande densité et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau semblable et approuvé par le Représentant du Ministère, qui ne retiennent pas facilement des fibres d’amiante et (ou) qui ne permettent p...



	.3 Il est interdit de manger, de boire, de mâcher de la gomme et de fumer dans la zone de désamiantage.
	.4 Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses vêtements de protection, sans les enlever, à l'aide d'un aspirateur HEPA ou à l'aide d'un linge humide, ou, si ces vêtements ne seront pas réutilisés, les déposer dans d...
	.5 Veiller à ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent une zone de désamiantage. Les postes de lavage doivent être situés à l’intérieur ou à proximité de la zone de désamiantage.
	.6 S'assurer que l'étanchéité du masque de l'appareil respiratoire de tout travailleur pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou les cheveux.
	.7 Protection des visiteurs :
	.1 Fournir des vêtements de protection et un appareil respiratoire approuvé aux visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans la zone de désamiantage.
	.2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vêtements de protection et des appareils respiratoires, et les informer des marches à suivre.
	.3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches à suivre pour entrer dans une zone de désamiantage et pour en sortir.


	1.7 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
	.2 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
	.3 Trier les déchets de métal aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des déchets.
	.4 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.5 Manipuler et éliminer les matières dangereuses conformément à la LCPE, à la LTMD ainsi qu'aux règlements régionaux et municipaux pertinents.
	.6 Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits désignés en vue de leur recyclage.
	.7 S'assurer également que les déchets amiantés provenant des travaux de désamiantage sont éliminés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux. Évacuer les déchets amiantés dans des sacs de 0,15 mm doublés et scellés...
	.8 Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

	1.8 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Se reporter à la section de devis 01 14 25 -Substances désignées, pour les détails sur les matériaux amiantés.
	.2 Informer le Représentant du Ministère de la présence de tout matériau amianté découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces matéria...

	1.9 ORDONNANCEMENT
	.1 Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante dans l’Édifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le Représentant du Ministère.

	1.10 FORMATION DU PERSONNEL
	.1 Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministère des documents garantissant de façon satisfaisante que tous les travailleurs ont reçu une formation adéquate concernant les risques d'une exposition à l'amiante, les mesures d'hygiène ...
	.2 Les instructions et la formation concernant les appareils respiratoires doivent au moins comprendre ce qui suit :
	.1 L’ajustement des masques respiratoires;
	.2 L’inspection et l'entretien des matériels;
	.3 La désinfection des matériels;
	.4 Les restrictions liées à l'utilisation des matériels.

	.3 Les instructions et la formation doivent être données par une personne qualifiée et compétente.


	Partie 2 PRODUITS
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS
	.1 Feuilles de recouvrement et de confinement
	.1 Feuilles de polyéthylène : de 0,15 mm d'épaisseur.
	.2 Feuilles de polyéthylène renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm d'épaisseur, liaisonné sur chaque face à une feuille de polyéthylène.

	.2 Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthylène et de 50 % d'éther de polyoxyéthylène, mélangée avec de l'eau en concentration suffisante pour assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.
	.3 Contenants de déchets amiantés : déposer les déchets dans des contenants à double enveloppe.
	.1 L'enveloppe intérieure doit être un sac de polyéthylène scellable de 0,15 mm d'épaisseur.
	.2 L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite l'enveloppe intérieure, doit être un contenant refermable fait de fibres ou de métal lorsque les déchets contiennent des éléments à arêtes vives; si ce n'est pas le cas, l'enveloppe extérieure p...
	.3 Exigences relatives à l'étiquetage : poser une étiquette d'avertissement imprimée indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés à l'amiante sur tous les contenants de déchets amiantés de façon qu'elle soit bien visible, une fois le...

	.4  Sac a gang:
	.1 Matériaux acceptables: produits « safe-T-Strip » dans une configuration      adaptée au travail, ou autre matériau approuvé par écrit par le représentant du Ministère.
	.2   Sac à gants : sac à gants préfabriqué conforme aux indications qui suivent :
	.1 Sac en polychlorure de vinyle (PVC) d'une épaisseur minimale de 0,25 mm (10 mils).
	.2 Gants en polychlorure de vinyle (PVC) de 0,25 mm (10 mils) d'épaisseur avec orifices d'entrée élastiques intégrés.
	.3 Sac avec fermetures à glissière réversibles, à doubles tirettes, situées au sommet et approximativement au centre du sac.
	.4 Sangles permettant de sceller le sac, en divers endroits, autour de la tuyauterie.
	.5 Bandes de fermeture intérieures intégrées, dans le cas de chantiers où les mêmes sacs doivent être utilisés à différents endroits.

	.5 Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthylène à différentes surfaces, tant en milieu sec qu'en milieu humidifié à l'eau traitée.
	.6 Produit d'obturation à séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se disperse dans l'eau, qui demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures après application et qui est conçu pour emprisonner les fibres d'amiante résidu...
	.1 Le produit d'obturation doit présenter un indice de propagation de la flamme et un indice de pouvoir fumigène inférieur à 50; il doit également être compatible avec le nouveau matériau ignifuge.

	.7 Produit d'encapsulage : de type pénétrant, conforme à la norme CAN/CGSB-1.205.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SUPERVISION
	.1 Au moins un superviseur doit être désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.
	.2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de désamiantage pendant le déplacement, l'enlèvement ou toute autre manipulation de matériaux amiantés.

	3.2 MARCHES À SUIVRE
	.1 Avant le début des travaux, installer, à chaque accès à une zone de désamiantage, des panneaux d'avertissement indiquant, dans les deux langues officielles, en caractères haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parenthèses correspondant...
	.2 Avant le début des travaux, débarrasser de la poussière visible toutes les surfaces de la zone de travail où l'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un déplacement de cette dernière.
	.1 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un nettoyage par voie humide ne présente aucun risque et semble approprié, à tout autre égard.
	.2 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussière déposée sur les surfaces.

	.3 Empêcher la dispersion de la poussière provenant de la zone de désamiantage au moyen de mesures appropriées aux travaux à exécuter.
	.1 Recouvrir de feuilles de polyéthylène renforcé les revêtements de sol qui absorbent la poussière, tels que les moquettes, et la totalité des revêtements de sol de la zone de travail où la poussière et les fibres d'amiante ne peuvent, d'aucune autre...
	.2 Monter des abris en feuillards de polyéthylène autour des zones de travail d’intérieur de type 2, fermer le système de ventilation de mécanique desservant ces zones et imperméabiliser les conduits de ventilation alimentant les zones en cause ou ser...

	.4 Retirer les matériaux lâches à l'aide d'un aspirateur HEPA; avant et pendant l'exécution des travaux, humecter abondamment les matériaux amiantés friables devant être déplacés ou enlevés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut causer des...
	.1 Utiliser un pulvérisateur de jardinage à faible débit, ou un appareil sans air comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes.
	.2 Exécuter les travaux de manière à produire le moins de poussière possible.

	.5 Tous les travaux feront l'objet d'une inspection visuelle et seront suivis d'une analyse de l'air. Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révèle que des zones adjacentes aux travaux ont été contaminées, celles-ci doivent être entièremen...
	.6 Nettoyage
	.1 À intervalles rapprochés durant l'exécution des travaux et dès l'achèvement de ces derniers, enlever la poussière et les déchets amiantés à l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.
	.2 Mettre la poussière et les déchets amiantés dans des sacs à déchets pouvant être scellés de manière étanche. Traiter les feuilles de polyéthylène et les vêtements de protection jetables comme des déchets amiantés; les mouiller et les plier de maniè...
	.3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides ou d'un aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de désamiantage, puis le placer dans un second sac à déchets non contaminé.
	.4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Éliminer les déchets amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales et provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et s'assurer, d'une part, que l'...
	.5 Terminer en procédant, à l'aide d'un aspirateur HEPA, à un nettoyage en profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes touchées par l'exécution des travaux.


	3.3 ANALYSE DE L’AIR
	.1 Du début des travaux jusqu'à la fin du nettoyage, le Représentant du Ministère doit effectuer quotidiennement des analyses de l'air à l'extérieur des zones de désamiantage.
	.2 Si les analyses de l'air dans les aires situées à l'extérieur des zones de désamiantage démontrent que l'air est contaminé, ces zones doivent être entièrement confinées, entretenues et nettoyées de la même manière que les zones de désamiantage.
	.1 Interrompre les travaux et nettoyer les zones à l’extérieur des zones de désamiantage lorsque les mesures en microscopie à contraste de phase (PCM) dépassent la valeur de 0,05 fibre par centimètre cube (f/cc) et rectifier alors les procédures.
	.2 Tous les travaux de nettoyage requis ainsi que les travaux du second nettoyage, d’essais d’air additionnels et (ou) d’inspections supplémentaires devront être réalisés sans que la chose n’entraîne de déboursés supplémentaires de la part du Client.

	.3 Il se peut que le Représentant du Ministère recueille des échantillons d’air de contrôle après son inspection visuelle et définitive de la zone amiantée. Les échantillons ainsi prélevés seront analysés et comparés et ce, en fonction des règlements ...
	.1 Les analyses finales de l'air doivent indiquer des concentrations de fibres en suspension inférieures à 0,05 fibre par centimètre cube d'air.
	.2 Si la surveillance ou le contrôle de l’air montre que les zones à l’intérieur des zones de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et nettoyer ces zones d’intérieur de la même façon que s’il s’agissait de zones amiantées et ce...
	.3 Reprendre ces opérations jusqu'à ce que les concentrations de fibres en suspension soient inférieures à 0,05 fibre par centimètre cube d'air.
	.4 L’Entrepreneur ne pourra charger aucun coût additionnel pour le supplément de main-d’œuvre et de matériaux requis pour en arriver au niveau de rendement prescrit.







