
KEY PLAN / PLAN CLÉ :
NEW BUILDING

NOUVEAU BÂTIMENT

REMOVE EXISTING STEEL PLATFORM C/W GUARD, LADDER, & OSCILLATING CANON. 
SEE ARCH'L DRAWINGS FOR EXACT LOCATIONS , 

ENLEVER LA PLATE-FORME EXISTANTE EN ACIER, Y COMPRIS LE GARDE-CORPS, L'ÉCHELLE ET LE CANON À CAPACITÉ D'OSCILLATION. VOIR LES 
DESSINS D'ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER LES EMPLACEMENTS EXACTS. 

1. REMOVE THE EX. ANCHORS  / ENLEVER LES PIÈCES D'ANCRAGE EXISTANTES.
2. CLEAN HOLES TO REMOVE DUST  / NETTOYER LES TROUS ET CE, AFIN D'ENLEVER LA POUSSIÈRE. 
3. APPLY BONDING AGENT / APPLIQUER UN AGENT DE LIAISONNEMENT. 
4. FILL WITH 50 MPa NON-SHRINK GROUT / À REMPLIR ET CE, EN SE SERVANT DE COULIS NON RÉTRÉCISSANT ET DE 50 MPa.
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150 THK CONCRETE SLAB ON GRADE U/N
À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, DALLE SUR SOL 
EN BÉTON DE 150 mm D'ÉPAISSEUR.

REINFORCED WITH 152x152xMW25.8xMW25.8 WWM 
REFER TO ARCH'L FOR V.B. REQUIREMENTS.

À RENFORCER PAR L'EMPLOI DE TREILLIS ET CE, 
COMME SUIT : 152x152xMW25.8xMW25.8 WW. SE 
REPORTER À L'ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER 
LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE COUPE-VAPEUR.

13mm THK ASPHALT IMPREGNATED FIBREBOARD 
JOINT TYPICAL BTWN SLAB ON GRADE & FND WALL.

JOINT EN PANNEAUX DE FIBRES IMPRÉGNÉES 
D'ASPHALTE ET DE 13 mm D'ÉPAISSEUR. DÉTAIL 
TYPIQUE ENTRE LA DALLE SUR SOL ET LE MUR DE 
FONDATION.

SAWCUTS  / TRAITS DE SCIE
32mm DP SAWCUTS IN SLAB ON GRADE. SEE TYPICAL 
DETAIL.MAXIMUM GRID PATTERN 4200X4200 mm

TRAITS DE SCIE DE 32 mm DE PROFONDEUR DANS LA 
DALLE SUR SOL. VOIR LE DÉTAIL TYPIQUE. MOTIF DE 
QUADRILLAGE DE 4 200 SUR 4 200 mm TOUT AU PLUS.
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OPENING IN FOUNDATION WALL,
DROP FOOTING AT PENETRATION

OUVERTURE DANS LE MUR DE FONDATION. 
SURBAISSER L'EMPATTEMENT ET CE, AU POINT 
DE PÉNÉTRATION.

400 Ø MECH'L PIPE (SEE 
MECH'L DRAWINGS) 

TUYAU DE MÉC. DE 400 
mm DE DIAM. (VOIR LES 
DESSINS DE MÉCANIQUE.

PRECAST CONCRETE PIT,
SEE MECH'L FOR EXACT 
LOCATION & SIZE

PUITS EN BÉTON 
PRÉFABRIQUÉ. VOIR LA 
MÉCANIQUE AFIN DE 
RETROUVER LES 
DIMENSIONS ET 
L'EMPLACEMENT EXACTS.

STEP UP
GRADUATION, 
VERS LE HAUT

13mm THK ASPHALT IMPREGNATED FIBREBOARD 
JOINT TYPICAL BTWN SLAB ON GRADE & FND WALL.

JOINT EN PANNEAUX DE FIBRES IMPRÉGNÉES 
D'ASPHALTE ET DE 13 mm D'ÉPAISSEUR. DÉTAIL 
TYPIQUE ENTRE LA DALLE SUR SOL ET LE MUR DE 
FONDATION.
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6.9 KPa
SNOW CONCENTRATION /
CONCENTRATION DE NEIGE

SNOW CONCENTRATION /
CONCENTRATION DE NEIGE

BOLTED TO WALL

BOLTED TO WALL
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38X0.91 STEEL DECK C/W
L102X102X6.4 CONT. PERIMETER 
U/N ON SECTIONS.

6.9 KPa
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MECH'L PIPES (SEE MECH'L DRAWINGS) 
ALL PIPES SUSPENDED FROM EXISTING 
W200x21

TUYAUX DE MÉCANIQUE (VOIR LES DESSINS 
DE MÉCANIQUE.). SUSPENDRE TOUS LES 
TUYAUX À PARTIR DE LA POUTRE EXISTANTE 
W200x21.
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MECH'L PIPES (SEE MECH'L DRAWINGS) 
ALL PIPES SUSPENDED FROM EXISTING 
W200x21

TUYAUX DE MÉCANIQUE (VOIR LES DESSINS DE 
MÉCANIQUE.). SUSPENDRE TOUS LES TUYAUX 
À PARTIR DE LA POUTRE EXISTANTE W200x21.

PIPE SUPPORTS BY 
OTHERS

SUPPORTS À TUYAUX, 
PAR D'AUTRES

PLAN CLÉ
KEY PLAN

AIRCRAFT SERVICE
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PARTIAL GROUND FLOOR PLAN / PLAN PARTIEL D'ÉTAGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE
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