



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Furniture Division/Division des ameublements

L'Esplanade Laurier,

East Tower 7th Floor

Tour est 7^e étage,

140 O'Connor, Street,

140 O'Connor, rue O'Connor,

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

Title - Sujet CAT 1-6 Translation Bureau	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP916-212024/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20212024	Date 2021-02-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PQ-998-79682	
File No. - N° de dossier pq998.EP916-212024	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-02-24 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Bouvier, Patrick	Buyer Id - Id de l'acheteur pq998
Telephone No. - N° de téléphone (819) 360-2596 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

L'amendement 001 vise à : a) prolonger la date de fermeture au 24 février 2021 (2021-02-24) et b) réviser tous les tableaux de livraison 2 et les tableaux d'installation 3 dans le document de sollicitation:

1. Prolonger la date de fermeture au 24 février 2021 (2021-02-24)
2. À la page 10 de 46 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: Tableau 2 - Livraison - Catégories 1, 2 & 5 dans sa totalité.

SUPPRIMER: Tableau 3 - Installation - Catégories 1, 2 & 5 dans sa totalité.

INSÉRER: Tableau 2 - Livraison - Catégories 1, 2 & 5

INSÉRER: Tableau 3 - Installation - Catégories 1, 2 & 5

Tableau 2 – Livraison – Catégories 1, 2 & 5

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
PHASE 1 – 6^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater, 6 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 Voir le plan d'étage – 6 ^{ième} étage 1bFFHREN24L66WNOLNY Qté: 65	2021-04-23 à 2021-05-13	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #2	1bFFHREG24L60WNOLNY Qté: 10				
Item #4	1bFFHREG24L72WNOLNY Qté: 2				
Item #5	2WSSREXXL24L48BELXX Qté: 2				
Item #6	2WSSREXXL24L60BELXX Qté: 3				
Item #8	5MOADUARMCLPMTXXXXX Qté: 85				
Item #9	5PMOWKSMTACUSBXXXXX Qté: 89				
Item #10	5TLTCLPBAACUSBXXXXX Qté: 65				

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

PHASE 2A – 5 ^{ième} étage					
	171, rue Slater, 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 Voir le plan d'étage – 5 ^{ième} étage	2021-09-08 à 2021-09-14	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #1	1bFFHREN24L66WNOLNY Qté: 9				
Item #2	1bFFHREG24L60WNOLNY Qté: 1				
Item #6	2WSSREXXL24L60BELXX Qté: 1				
Item #7	2WSSREXXL24L54BELXX Qté: 1				
Item # 8	5MOADUARMCLPMTXXXXX Qté: 12				
Item #9	5PMOWKSMTACUSBXXXXX Qté: 12				
Item #10	5TLTCLPBAACUSBXXXXX Qté: 9				
PHASE 2B – 5 ^{ième} étage					
	171, rue Slater, 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 Voir le plan d'étage – 5 ^{ième} étage	2021-10-05 à 2021-10-18	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #1	1bFFHREN24L66WNOLNY Qté: 33				
Item #3	1bFFHREG30L42WNOLNY Qté: 4				
Item # 8	5MOADUARMCLPMTXXXXX Qté: 34				
Item #9	5PMOWKSMTACUSBXXXXX Qté: 35				
Item #10	5TLTCLPBAACUSBXXXXX Qté: 33				

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

PHASE 3 – 4 ^{ième} étage					
	171, rue Slater, 4 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 Voir le plan d'étage – 4 ^{ième} étage	2022-04-22 à 2022-05-12	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #1	1bFFHREN24L66WNOLNY Qté: 55				
Item #2	1bFFHREG24L60WNOLNY Qté: 6				
Item # 8	5MOADUARMCLPMTXXXXX Qté: 66				
Item #9	5PMOWKSMTACUSBXXXXX Qté: 68				
Item #10	5TLTCLPBAACUSBXXXXX Qté: 55				
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Total des livraisons :	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Tableau 3 – Installation – Catégories 1, 2 & 5

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
PHASE 1 – 6^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater, 6 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 Voir le plan d'étage – 6 ^{ième} étage	2021-04-23 à 2021-05-13	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison	\$
Item #2	1bFFHREN24L66WNOLNY Qté: 65			Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	
Item #4	1bFFHREG24L60WNOLNY Qté: 10				
Item #5	1bFFHREG24L72WNOLNY Qté: 2				
Item #6	2WSSREXXL24L48BELXX Qté: 2				
Item #8	2WSSREXXL24L60BELXX Qté: 3				
Item #9	5MOADUARMCLPMTXXXXX Qté: 85				
Item #10	5PMOWKSMTACUSBXXXXX Qté: 89				
Item #10	5TLTCLPBAACUSBXXXXX Qté: 65				
PHASE 2A – 5^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater, 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 Voir le plan d'étage – 5 ^{ième} étage	2021-09-08 à 2021-09-14	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison	\$
Item #2	1bFFHREN24L66WNOLNY Qté: 9			Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	
Item #6	1bFFHREG24L60WNOLNY Qté: 1				
Item #7	2WSSREXXL24L60BELXX Qté: 1				
Item #7	2WSSREXXL24L54BELXX				

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Item # 8	Qté: 1 5MOADUARMCLPMTXXXXX				
Item #9	Qté: 12 5PMOWKSMTACUSBXXXXX				
Item #10	Qté: 9 5TLTCLPBAACUSBXXXXX				
PHASE 2B – 5^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater, 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 Voir le plan d'étage – 5 ^{ième} étage 1bFFHREN24L66WNOLNY Qté: 33	2021-10-05 à 2021-10-18	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
Item #3	1bFFHREG30L42WNOLNY Qté: 4				
Item # 8	5MOADUARMCLPMTXXXXX Qté: 34				
Item #9	5PMOWKSMTACUSBXXXXX Qté: 35				
Item #10	5TLTCLPBAACUSBXXXXX Qté: 33				
PHASE 3 – 4^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater, 4 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 Voir le plan d'étage – 4 ^{ième} étage 1bFFHREN24L66WNOLNY Qté: 55	2022-04-22 à 2022-05-12	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
Item #2	1bFFHREG24L60WNOLNY Qté: 6				
Item # 8	5MOADUARMCLPMTXXXXX Qté: 66				
Item #9	5PMOWKSMTACUSBXXXXX Qté: 68				
Item #10	5TLTCLPBAACUSBXXXXX Qté: 55				

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA.</p> <p>**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>	Prix total de l'installation :	\$
---	--------------------------------	----

3. À la page 14-16 de 65 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT**SUPPRIMER:** Tableau 2 - Livraison - Catégorie 3 dans sa totalité.**SUPPRIMER:** Tableau 3 - Installation - Catégorie 3 dans sa totalité.**INSÉRER:** Tableau 2 - Livraison - Catégorie 3**INSÉRER:** Tableau 3 - Installation - Catégorie 3**Tableau 2 – Livraison – Catégorie 3**

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
PHASE 1 – 6^{ième} étage					
Item # 1	171, rue Slater, 6 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 3FLT3DXXPM36D18XXXS Qté: 2	2021-04-23 à 2021-05-13	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item # 2	3S2RHHXXPM30D18HIXK Qté: 1				
Item #3	3SOPHHXXLM36D18HIXX Qté: 5				
PHASE 2A – 5^{ième} étage					
Item # 1	171, rue Slater, 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 3FLT3DXXPM36D18XXXS Qté: 2	2021-09-08 à 2021-09-14	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
PHASE 2B – 5^{ième} étage					
Item # 2	171, rue Slater, 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 3S2RHHXXPM30D18HIXK Qté: 1	2021-10-05 à 2021-10-18	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$

PHASE 3 – 4 ^{ième} étage					
Item # 1	171, rue Slater, 4 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 3FLT3DXXPM36D18XXXS Qté: 2	2022-04-22 à 2022-05-12	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item # 2	3S2RHHXXPM30D18HIXK Qté: 1				
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation – Catégorie 3

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue *	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
PHASE 1 – 6 ^{ième} étage					
Item # 1	171, rue Slater, 6 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 3FLT3DXXPM36D18XXXS Qté: 2	2021-04-23 à 2021-05-13	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item # 2	3S2RHHXXPM30D18HIXK Qté: 1				
Item #3	3SOPHHXXLM36D18HIXX Qté: 5				
PHASE 2A – 5 ^{ième} étage					
Item # 1	171, rue Slater, 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 3FLT3DXXPM36D18XXXS Qté: 2	2021-09-08 à 2021-09-14	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

PHASE 2B – 5 ^{ième} étage					
Item # 2	171, rue Slater, 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 3S2RHHXPM30D18HIXK Qté: 1	2021-10-05 à 2021-10-18	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
PHASE 3 – 4 ^{ième} étage					
Item # 1	171, rue Slater, 4 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 3FLT3DXPM36D18XXXS Qté: 2	2022-04-22 à 2022-05-12	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item # 2	3S2RHHXPM30D18HIXK Qté: 1				
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Prix total de l'installation :	\$

4. À la page 23-25 de 65 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: Tableau 2 - Livraison - Catégorie 6A dans sa totalité.
SUPPRIMER: Tableau 3 - Installation - Catégorie 6A dans sa totalité.

INSÉRER: Tableau 2 - Livraison - Catégorie 6A
INSÉRER: Tableau 3 - Installation - Catégorie 6A

Tableau 2 – Livraison – Catégorie 6A

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
PHASE 1 – 6 ^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater, 6 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6SUCROXXLUX8XXXLXXX Qté: 10	2021-04-23 à 2021-05-13	En dehors des heures normales de travail	____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l’installation de mobilier.</i>	\$
Item #2	6SBBTWXXLUW3G19LMNN Qté: 5				
Item #4	6SSOTWXXLUW4XXXQNNY Qté: 1				
Item #5	6SLCWAXXFUXXXXMXXX Qté: 1				
PHASE 2A – 5 ^{ième} étage					
Item #6	171, rue Slater, 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6KKCSAxxLY16XXXMIYX Qté: 5	2021-09-08 à 2021-09-14	En dehors des heures normales de travail	____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l’installation de mobilier.</i>	\$
PHASE 2B – 5 ^{ième} étage					
Item #4	171, rue Slater, 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6SSOTWXXLUW4XXXQNNY Qté: 1	2021-10-05 à 2021-10-18	En dehors des heures normales de travail	____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l’installation de mobilier.</i>	\$
Item #5	6SLCWAXXFUXXXXMXXX Qté: 1				

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

--	--	--	--	--	--

Tableau 3 – Installation – Catégorie 6A

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
PHASE 1 – 6^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater, 6 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6SUCROXXLUX8XXXLXXX Qté: 10	2021-04-23 à 2021-05-13	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #2	6SBBTWXXLUW3G19LMNN Qté: 5				
Item #4	6SSOTWXXLUW4XXXQNNY Qté: 1				
Item #5	6SLCWAXXFUXXXXXMXXX Qté: 1				
PHASE 2A – 5^{ième} étage					
Item #6	171, rue Slater, 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6KKCSAxxLY16XXXMIYX Qté: 5	2021-09-08 à 2021-09-14	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
PHASE 2B – 5^{ième} étage					
Item #4	171, rue Slater, 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6SSOTWXXLUW4XXXQNNY Qté: 1	2021-10-05 à 2021-10-18	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #5	6SLCWAXXFUXXXXXMXXX Qté: 1				

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

PHASE 3 – 4 ^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater, 4 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6SUCROXXLUX8XXXLXXX Qté: 6	2022-04-22 à 2022-05-12	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines	\$
Item #2	6SBBTWXXLUW3G19LMNN Qté: 3			<i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	
Item #3	6SBBINXXLUW1G19LMNN Qté: 6				
Item #4	6SSOTWXXLUW4XXXQNNY Qté: 1				
Item #5	6SLCWAXXFUXXXXMXXX Qté: 1				
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Prix total de l'installation :	\$

5. À la page 31-35 de 65 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: Tableau 2 - Livraison - Catégorie 6B dans sa totalité.
SUPPRIMER: Tableau 3 - Installation - Catégorie 6B dans sa totalité.

INSÉRER: Tableau 2 - Livraison - Catégorie 6B
INSÉRER: Tableau 3 - Installation - Catégorie 6B

Tableau 2 – Livraison – Catégorie 6B

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
PHASE 1 – 6 ^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater Street 6 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6CSTVAROPL18XXJNXX Qté: 3	2021-04-23 à 2021-05-13	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #2	6MMTSMRELL30L60WNNX Qté: 4				
Item #7	6MMTSMRELL30L42WNNX Qté: 2				
Item #9	6CLTVAREXLW7<36ONXX Qté: 7				
Item #10	6MMTMDRENL36L72WYNX Qté: 1				
PHASE 2A – 5 ^{ième} étage					
Item #6	171, rue Slater Street 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6CMUSHRERL42L66WYXX Qté: 1	2021-09-08 à 2021-09-14	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

PHASE 2B – 5 ^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater Street 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6CSTVAROPL18XXXJNXX Qté: 12	2021-10-05 à 2021-10-18	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #2	6MMTSMRELL30L60WNNX Qté: 4				
Item #5	6CMUHARERL42L84XYXX Qté: 1				
Item #10	6MMTMDRENL36L72WYNX Qté: 2				
PHASE 3 – 4 ^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater Street 4 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6CSTVAROPL18XXXJNXX Qté: 5	2022-04-22 à 2022-05-12	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #2	6MMTSMRELL30L60WNNX Qté: 4				
Item #3	6CMUHARERL42L72XYXX Qté: 1				
Item #4	6CCTVAROPL36XXXJNXX Qté: 1				
Item #8	6MMTLGBTOW60180WYNX Qté: 1				
Item #9	6CLTVAREXLW7<36ONXX Qté: 14				
Item #10	6MMTMDRENL36L72WYNX Qté: 2				
Item #11	6CCTVAREPG20L48JNXX Qté: 1				
Item #12	6CSTVASQPG18L18JNXX Qté: 1				

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA</p> <p>**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>	Total des livraisons :	\$
--	------------------------	----

Tableau 3 – Installation – Catégorie 6B

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
PHASE 1 – 6^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater Street 6 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7	2021-04-23 à 2021-05-13	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison	\$
Item #2	6CSTVAROPL18XXXJNXX Qté: 3			Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	
Item #7	6MMTSMRELL30L60WNNX Qté: 4				
Item #9	6CLTVAREXLW7<36ONXX Qté: 2				
Item #10	6MMTMDREN36L72WYXX Qté: 7				
PHASE 2A – 5^{ième} étage					
Item #6	171, rue Slater Street 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7	2021-09-08 à 2021-09-14	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

PHASE 2B – 5 ^{ième} étage					
	171, rue Slater Street 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7	2021-10-05 à 2021-10-18	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #1	6CSTVAROPL18XXXJNXX Qté: 12				
Item #2	6MMTSMRELL30L60WNNX Qté: 4				
Item #5	6CMUHARERL42L84YXXX Qté: 1				
Item #10	6MMTMDREN36L72WYNX Qté: 2				
PHASE 3 – 4 ^{ième} étage					
	171, rue Slater Street 4 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7	2022-04-22 à 2022-05-12	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #1	6CSTVAROPL18XXXJNXX Qté: 5				
Item #2	6MMTSMRELL30L60WNNX Qté: 4				
Item #3	6CMUHARERL42L72YXXX Qté: 1				
Item #4	6CCTVAROPL36XXXJNXX Qté: 1				
Item #8	6MMTLGBTOW60180WYNX Qté: 1				
Item #9	6CLTVAREXLW7<36ONXX Qté: 14				
Item #10	6MMTMDREN36L72WYNX Qté: 2				
Item #11	6CCTVAREPG20L48JNXX Qté: 1				
Item #12	6CSTVASQPG18L18JNXX Qté: 1				
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA.				Prix total de l'installation :	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

<p>**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>		
---	--	--

6. À la page 40-43 de 65 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: Tableau 2 - Livraison - Catégorie 6C dans sa totalité.**SUPPRIMER:** Tableau 3 - Installation - Catégorie 6C dans sa totalité.**INSÉRER:** Tableau 2 - Livraison - Catégorie 6C**INSÉRER:** Tableau 3 - Installation - Catégorie 6C

Tableau 2 – Livraison – Catégorie 6C

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
PHASE 1 – 6 ^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater 6 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6KBSBHxxLY15XXXRONX Qté: 8	2021-04-23 à 2021-05-13	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #2	6KKCSAxxLY16XXXMONX Qté: 4				
Item #3	6CCMVAROPL30XXXTNXX Qté: 2				
Item #4	6CCTVAROPL30XXXJNXX Qté: 2				
Item #5	6SLCWAXXWUXXXXMXXX Qté: 10				
PHASE 2A – 5 ^{ième} étage					
Item #5	171, rue Slater 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6SLCWAXXWUXXXXMXXX Qté: 2	2021-09-08 à 2021-09-14	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

PHASE 2B – 5 ^{ième} étage					
	171, rue Slater 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7	2021-10-05 à 2021-10-18	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #1	6KBSBHxxLY15XXXRONX Qté: 5				
Item #2	6KKCSAxxLY16XXXMONX Qté: 2				
Item #6	6CKIVAREWL48L72TNXX Qté: 2				
Item #7	6CCMVASQPL30L30TNXX Qté: 2				
Item #8	6KKCSAxxLY16XXXMINX Qté: 10				
PHASE 3 – 4 ^{ième} étage					
	171, rue Slater 4 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7	2022-04-22 à 2022-05-12	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #1	6KBSBHxxLY15XXXRONX Qté: 4				
Item #2	6KKCSAxxLY16XXXMONX Qté: 9				
Item #3	6CCMVAROPL30XXXTNXX Qté: 4				
Item #4	6CCTVAROPL30XXXJNXX Qté: 3				
Item #5	6SLCWAXXWUXXXXMXXX Qté: 8				
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Total des livraisons :	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Tableau 3 – Installation – Catégorie 6C

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
PHASE 1 – 6^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater 6 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6KBSBHxxLY15XXXRONX Qté: 8	2021-04-23 à 2021-05-13	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #2	6KKCSAxxLY16XXXMONX Qté: 4				
Item #3	6CCMVAROPL30XXXTNXX Qté: 2				
Item #4	6CCTVAROPL30XXXJNXX Qté: 2				
Item #5	6SLCWAXXWUXXXXMXXX Qté: 10				
PHASE 2A – 5^{ième} étage					
Item #5	171, rue Slater 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6SLCWAXXWUXXXXMXXX Qté: 2	2021-09-08 à 2021-09-14	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
PHASE 2B – 5^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6KBSBHxxLY15XXXRONX Qté: 5	2021-10-05 à 2021-10-18	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Item #2	6KKCSAxxLY16XXXMONX Qté: 2				
Item #6	6CKIVAREWL48L72TNXX Qté: 2				
Item #7	6CCMVASQPL30L30TNXX Qté: 2				
Item #8	6KKCSAxxLY16XXXMINX Qté: 10				
PHASE 3 – 4^{ième} étage					
	171, rue Slater 4 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7	2022-04-22 à 2022-05-12	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #1	6KBSBHxxLY15XXXRONX Qté: 4				
Item #2	6KKCSAxxLY16XXXMONX Qté: 9				
Item #3	6CCMVAROPL30XXXTNXX Qté: 4				
Item #4	6CCTVAROPL30XXXJNXX Qté: 3				
Item #5	6SLCWAXXWUXXXXMXXX Qté: 8				
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Prix total de l'installation :	\$

7. À la page 49-53 de 65 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: Tableau 2 - Livraison - Catégorie 6D dans sa totalité.**SUPPRIMER:** Tableau 3 - Installation - Catégorie 6D dans sa totalité.**INSÉRER:** Tableau 2 - Livraison - Catégorie 6D**INSÉRER:** Tableau 3 - Installation - Catégorie 6D**Tableau 2 – Livraison – Catégorie 6D**

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
PHASE 1 – 6 ^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater 6 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6SBBTHXXLUW5G19LMYN Qté: 2	2021-04-23 à 2021-05-13	En dehors des heures normales de travail	____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l’installation de mobilier.</i>	\$
Item #4	6CCTVAREPL20L48JNXX Qté: 1				
Item #5	6CCTVAOVPL24L36JNXX Qté: 1				
Item #6	6SUSROXXLUX8XXXLXXX Qté: 3				
Item #11	6LWBFWWSXXXXXXXXNNN Qté: 1				
PHASE 2A – 5 ^{ième} étage					
Item #4	171, rue Slater 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6CCTVAREPL20L48JNXX Qté: 1	2021-09-08 à 2021-09-14	En dehors des heures normales de travail	____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l’installation de mobilier.</i>	\$
Item #5	6CCTVAOVPL24L36JNXX Qté: 1				
Item #7	6SMORBXXLU25G19LYNN Qté: 5				
Item #8	6CNTCHREWLW8606UYXX Qté: 2				

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Item #9	6CSTVASQPL24L24JNXX Qté: 2				
Item #10	6KBSCHxxLY15XXXPOYX Qté: 4				
Item #11	6LWBFWWSXXXXXXXXNNN Qté: 1				
PHASE 3 – 4^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater 4 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7	2022-04-22 à 2022-05-12	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #2	6SBBTHXXLUW5G19LMYN Qté: 2				
Item #3	6SSOTHXXLUW6XXXQNNY Qté: 2				
Item #4	6SUCSQXXLUX8XXLXXX Qté: 3				
Item #5	6CCTVAREPL20L48JNXX Qté: 2				
Item #6	6CCTVAOVPL24L36JNXX Qté: 2				
Item #11	6SUSROXXLUX8XXLXXX Qté: 2				
	6LWBFWWSXXXXXXXXNNN Qté: 2				
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Total des livraisons :	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Tableau 3 – Installation – Catégorie 6D

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue *	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
PHASE 1 – 6^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater 6 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6SBBTHXXLUW5G19LMYN Qté: 2 6CCTVAREPL20L48JNXX Qté: 1 6CCTVAOVPL24L36JNXX Qté: 1	2021-04-23 à 2021-05-13	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #4	6SUSROXXLUX8XXXLXXX Qté: 3				
Item #5	6LWBFWWXXXXXXXXNNN Qté: 1				
Item #6					
Item #11					
PHASE 2A – 5^{ième} étage					
Item #4	171, rue Slater 5 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6CCTVAREPL20L48JNXX Qté: 1	2021-09-08 à 2021-09-14	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #5	6CCTVAOVPL24L36JNXX Qté: 1				
Item #7	6SMORBXLU25G19LYNN Qté: 5				
Item #8	6CNTCHREWLW8606UYXX Qté: 2				
Item #9	6CSTVASQPL24L24JNXX Qté: 2				

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Item #10	6KBSCHxxLY15XXXPOYX Qté: 4				
Item #11	6LWBFWWSXXXXXXXXNNN Qté: 1				
PHASE 3 – 4^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater 4 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7 6SBBTHXXLUW5G19LMYN Qté: 2	2022-04-22 à 2022-05-12	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
Item #2	6SSOTHXXLUW6XXXQNNY Qté: 2				
Item #3	6SUCSQXXLUX8XXXLXXX Qté: 3				
Item #4	6CCTVAREPL20L48JNXX Qté: 2				
Item #5	6CCTVAOVPL24L36JNXX Qté: 2				
Item #6	6SUSROXXLUX8XXXLXXX Qté: 2				
Item #11	6LWBFWWSXXXXXXXXNNN Qté: 2				
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Prix total de l'installation :	\$

8. À la page 58-59 de 65 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: Tableau 2 - Livraison - Catégorie 6E dans sa totalité.
SUPPRIMER: Tableau 3 - Installation - Catégorie 6E dans sa totalité.

INSÉRER: Tableau 2 - Livraison - Catégorie 6E
INSÉRER: Tableau 3 - Installation - Catégorie 6E

Tableau 2 – Livraison – Catégorie 6E

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
PHASE 3 – 4 ^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater 4 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7	2022-04-22 à 2022-05-12	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l’installation de mobilier.</i>	\$
Item #2	6SLCOAXXWUXXXXMXXX Qté: 2				
Item #3	Itème non-AMA – Banquette moelleuse avec traversin et écran- Étiquette: E2 Qté: 1 Itème non-AMA – Banquette souple - Étiquette: E3 Qté: 1				
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.				Total des livraisons :	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212024/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212024

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-212024

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Tableau 3 – Installation – Catégorie 6E

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
PHASE 3 – 4^{ième} étage					
Item #1	171, rue Slater 4 ^{ième} étage Ottawa (Ontario) K1P 5H7	2022-04-22 à 2022-05-12	En dehors des heures normales de travail	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison	\$
Item #2	6SLCOAXXWUXXXXMXXX Qté: 2			Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	
Item #3	NSA Item – Bench Unit, bolster and screen - Tag E2 Qté: 1				
	NSA Item – Bench Unit - Tag E3 Qté: 1				
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA.				Prix total de l'installation :	\$
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.					

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMENTRENT LES MÊMES.