
MATRICE DES CODES DE CONSTRUCTION
VUE D'ENSEMBLE DES TRAVAUX :

Ouvrages de démolition; travaux d'aménagement d'intérieur; nouvelles cloisons d'intérieur, de type non structurel; travaux de peinture;
revêtements de sol; portes et bâtis; travaux d'ébénisterie; travaux de mécanique et d'électricité et installations de plomberie.

Changement au niveau de l'utilisation Nouveau
Rallonge Modification

Principaux occupants : D

Nombre d'étages :

Classification du bâtiment : 3.2.2.49

Existant : 1 400 m²Superficie du bâtiment (m²)

Nombre d'occupation, selon : m²/personne conception du bâtiment

9ième étage : Occupation : 1 400

Conception d'accès universel Oui Non (Prière d'expliquer)_________________________

Substances dangereuses Oui Non

Exigences - Raccords de plomberie

Compte de salles de toilettes pour hommes et pour dames : À moins d'indications contraires, il devra s'agir ici
d'une répartition moitié-moitié.

9ième étage : Occupation : 1 400 Charge d'occupation : 100 BC Table n° 4 Raccords prévus : 4

Nombre de sorties : 2

9ième étage : Occupation : 1 400 Charge : 100

Charge : 150

Description du
projet :

3.1.2.1.(1)

1.1.3.2

3.2.1.1 & 1.1.3.2
3.2.2.20 - 3.2.2.83

3.1.1.6

3.8

3.3.1.2.(1) & 3.3.1.19 (1)

Partie
9

Partie
3

3.7.4.2.(1)

3.4.2.1

Nombre de rues (Routes d'accès pour le service des incendies) : 23.2.2.10(B), 3.2.5.(B)

Gicleurs :

Système d'alarme incendie requis :3.2.4

Édifice de grande hauteur :3.2.4

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Construction permise : Combustible Non-combustable3.2.2.20 - 3.2.2.83
Combustible Non-combustable

Les deux
Construction actuelle :

Existant : 34 907 m²Superficie brute (m²)1.1.3.2

Au-dessus du niveau du sol : 22 En dessous du niveau du sol : 1

Cote de résistance au feu, en heures :

Assemblages de plancher : 2 heures
Assemblages de toiture : 1 heure
Assemblages de mezzanine : 1 heure

3.2.1.4(B)
3.2.2.20 - 3.2.2.83
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