MESURES D’ATTENUATION

1. Plan de protection de I’environnement

1.1.

Un Plan de protection de I'environnement (PPE) décrivant les mesures de protection et les
responsabilités relatives a la mise en ceuvre de mesures d’atténuation doit étre soumis avant le
début de la construction. Le PPE doit comprendre un plan de gestion de |'érosion et des
sédiments, ainsi qu’un plan d’intervention d’urgence en cas de déversement qui détaille le
confinement et I'entreposage, la sécurité, la manutention, I'utilisation et I’élimination des
contenants vides, des produits excédentaires ou des déchets créés par I'utilisation de ces
produits, conformément a toutes les lois fédérales et provinciales applicables. Le plan doit
comprendre une liste des produits et des matériaux devant étre utilisés ou fournis sur le site
qui sont considérés ou désignés comme étant dangereux ou toxiques pour I'environnement.
Ces produits comprennent notamment les agents imperméabilisants, le coulis, le ciment et les
agents de finissage du béton.

2. Planification, préparation du chantier et mobilisation

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Avant d’entreprendre les travaux, tous les membres de I'équipe qui travailleront sur place
doivent assister a une séance d’information dispensée par le personnel de I’Agence Parcs
Canada (APC) qui passera en revue et expliquera les mesures d’atténuation environnementales
conditionnelles aux travaux et d’autres considérations en matiére d’environnement propres
aux lieux.

La machinerie doit arriver sur place dans un état propre, exempte de fuites de fluides,
d’especes envahissantes, de mauvaises herbes nuisibles et de terre provenant de I'extérieur du
chantier. L'équipement sera inspecté par le personnel de I’APC avant son entrée dans le parc
pour vérifier qu’il est exempt de saletés et de débris. L'équipement sur lequel se trouvent des
saletés et des débris ne sera pas autorisé a pénétrer dans le parc. Il faut donner a I’APC un
préavis de 24 heures avant de déplacer de I'équipement sur les lieux afin qu’elle puisse
organiser une inspection.

Il est préférable d’entreprendre les travaux par temps sec pour réduire la formation d’ornieres,
I’érosion et la réalisation de travaux dans les cours d’eau en période de fort débit.

Il faut minimiser les activités de défrichage et les perturbations du sol en s’installant sur le
chemin existant, dans la mesure du possible.

Toutes les aires de stockage et de préparation doivent étre situées a au moins 100 métres du
cours d’eau.

Toute zone de stockage ou de préparation qui se trouve hors route doit étre identifiée et
approuvée par le personnel de I’APC avant de réunir I'équipement sur les lieux. |l faut éviter de
déchirer la couche supérieure du gazon dans les zones de stockage et de préparation, que ce
soit en choisissant la période appropriée pour le projet, en installant une plateforme modulaire
ou en respectant toute autre pratique normalisée de I'industrie. La récupération et le
remplacement de la terre végétale peuvent étre nécessaires lorsque la perturbation du sol hors
route ne peut étre évitée.



3.

Utilisation de I’équipement

3.1. La machinerie doit étre utilisée sur terre, au-dessus de la ligne des hautes eaux, sur la glace ou
d’une autre facon qui permette de réduire au minimum la perturbation des berges et du lit
d’un plan d’eau.

3.2. La traversée du cours d’eau (passage a gué) avec la machinerie doit se faire aux endroits
désignés.

3.3. Les véhicules et I'équipement ne seront pas utilisés hors de la route désignée ou a I'extérieur
de l'aire de stockage ou de préparation désignée.

3.4. Les véhicules peuvent étre garés sur ou le long de la route, a moins de cing métres du bord de
la route. Les véhicules ne doivent pas étre garés dans des zones d’herbes hautes et sur un sol
humide. Les véhicules ne doivent pas étre garés a moins de dix metres des cours d’eau.

3.5. Il faut éviter de transporter des matériaux, de I'équipement ou de la machinerie sur le site
lorsque le sol est humide afin d’éviter la formation d’orniéres, I’érosion et la perturbation du
sol.

3.6. Les véhicules et la machinerie doivent étre munis d’extincteurs fonctionnels.

3.7. La zone des travaux est éloignée et il est possible que des travaux soient réalisés dans des
conditions propices aux incendies qui sont modérées a extrémes. Un équipement
supplémentaire de lutte contre les incendies doit étre accessible sur le site pendant les travaux.
Parcs Canada fournira une source d’eau.

3.8. Ces cours d’eau constituent un habitat important pour les poissons et d’autres especes
aquatiques et semi-aquatiques. De nouvelles traversées de bas niveau seront installées de
maniéere a permettre le passage des poissons lorsque de I'eau s’écoule.

3.9. Placer les matieres qui risquent d’attirer les animaux (p. ex., produits pétroliers, aliments,
déchets) dans des conteneurs slirs et résistants a la faune et les retirer du site en temps
opportun.

3.10. Informer immédiatement I’APC de la présence de tanieres, de portées, de nids, de
carcasses (p. ex., animaux tués sur la route), ainsi que de toute rencontre avec un animal sur le
chantier ou aux alentours. Si I'animal présente un comportement agressif ou intrusif avec
persistance, quitter les lieux et informer I’APC.

3.11. Aucune activité n’aura lieu sur place du 1°" avril au 15 ao(t. Cette période d’arrét
garantira le respect du décret d’urgence visant la protection du Tétras des armoises
(interdictions de bruit du 1¢" avril au 30 mai), et permettra d’éviter la perte ou la destruction
des oiseaux nicheurs, de leurs nids ou de leurs ceufs.

3.12. Les périodes de migration et d’éclosion des reptiles et des amphibiens au printemps ou
a I'automne dépendent quelque peu de la température et de I’humidité et varient d’'une année
a l'autre. Si des déplacements massifs de reptiles et d’'amphibiens sont observés dans la zone
des travaux, cesser les travaux jusqu’a ce que les reptiles et les amphibiens aient quitté la zone.

Stockage de carburant et ravitaillement

4.1. Des trousses de lutte contre les déversements doivent étre disposées aux points de
ravitaillement, de lubrification et de réparation, et ils doivent permettre de traiter 110 % du
plus grand déversement potentiel et étre maintenus en bon état de fonctionnement. Le



6.

7.

4.2.

4.3.

4.4.

personnel du chantier doit connaitre I'emplacement des trousses de lutte contre les
déversements et avoir recu une formation sur leur utilisation.

Si des matieres potentiellement dangereuses (p. ex., matériaux d’étanchéité, peintures) sont
utilisées sur le site, veiller a ce que les matieres premieres, les composés mélangés et I'eau de
lavage ne soient pas déversés dans un cours d’eau ou sur le sol.

Les produits dangereux ou toxiques doivent étre stockés a une distance d’au moins 100 metres
d’un cours d’eau.

Il faut prendre des mesures efficaces et en temps opportun pour arréter, contenir et nettoyer
tout déversement tant qu’il est sécuritaire d’entrer sur le chantier. L'APC doit étre informée
immédiatement de tout déversement. En cas de déversement majeur, tous les autres travaux
doivent étre interrompus pendant le confinement et le nettoyage.

Enlévement de la végétation et gestion des espéces envahissantes

5.1.

5.2

La zone des travaux fera I'objet d’un relevé des végétaux pour vérifier la présence d’espéces
non indigenes. Si des espéces envahissantes prioritaires sont découvertes, I’APC mettra en
place des mesures d’atténuation supplémentaires pour empécher la propagation de ces herbes
(p. ex., éviter cette zone ou nettoyer I'équipement).

La végétation et les débris enlevés ne seront pas déposés dans des plans d’eau.

Travaux dans I’eau

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Tout travail réalisé dans la zone riveraine sera conforme aux modalités des permis provinciaux
applicables.

Avant de construire une traversée, le site doit étre étudié pour déterminer si des travaux
doivent étre réalisés dans I'eau.

Les autorités provinciales doivent étre contactées avant toute extraction dans le parc national
des Prairies pour déterminer si un permis provincial est requis.

Aucun travail ne sera réalisé dans I’eau durant la période de reproduction des poissons du

1°" avril au 31 ao(t.

S’il y a un écoulement d’eau au point de traversée ou se déroulent les travaux, la zone doit étre
isolée et les poissons doivent étre retirés de la zone des travaux avant I'assechement. Un
permis d’enlévement des poissons délivré par les autorités provinciales est requis avant
d’entamer les travaux au point de traversée. Les modalités du permis s’appliquent.

Assechement

7.1.

7.2.

Poser des grillages aux prises d’eau ou aux sorties d’eau pour éviter I'entrainement ou
I'impactage des poissons, des amphibiens ou des reptiles. Un entrainement se produit
lorsqu’un poisson ou un amphibien est attiré dans une prise d’eau et ne peut s’en échapper. Un
impactage se produit lorsqu’un poisson, un reptile ou un amphibien piégé est maintenu en
contact avec le grillage d’entrée et ne peut se libérer.

En ce qui a trait a la conception et a I'installation des grillages a poissons a I'entrée des points
de rejet :



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Installer les grillages a un endroit et a une profondeur ou il y a une faible concentration de
poissons tout au long de I'année, a distance des structures naturelles ou artificielles qui
pourraient attirer les poissons en migration, en période de frai ou dans les aires d’alevinage.
Orienter la face du grillage dans le sens du débit.

Veiller a ce que les ouvertures des guides et les joints soient plus petits que les normes
d’ouverture nécessaires pour empécher le passage des poissons.

Les grillages doivent étre installés a une certaine distance du fond du cours d’eau pour
empécher I'entrainement de sédiments et d’organismes aquatiques.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer le retrait, I'inspection et le nettoyage des
grillages.

Voir a réparer et a entretenir régulierement le dispositif de nettoyage, les joints et les grillages
pour empécher I'encrassement du grillage et I'impaction des poissons.

Les pompes doivent étre mises hors tension lors du retrait des grillages aux fins d’inspection et
de nettoyage.

7.10. Un plan d’asséchement propre au site doit étre soumis avant de creuser un puisard qui

7.11.

recueillera les eaux par pompage afin d’assécher les excavations, et ce plan doit comporter de
I'information détaillée sur la facon dont I'eau sera rejetée et a quel endroit.
L’eau contenant des matieres en suspension ne doit pas étre pompée dans les cours
d’eau, dans les systémes de drainage ou sur le sol, a moins d’obtenir une permission de I’APC.

8. Ponceaux

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Le ponceau, I'entrée et la sortie doivent étre bien protégés avec un enrochement afin de
prévenir I'érosion et I'évidage des pourtours du ponceau en période de fort débit. Les mesures
suivantes doivent étre prises lorsque des pierres de remplacement sont utilisées pour stabiliser
le ponceau :

Disposer des pierres de la bonne taille et propres dans la partie érodée de la berge, a la main ou
a I'aide de machineries opérant a I'extérieur du cours d’eau.

Ne pas recueillir les pierres situées sous la ligne ordinaire des hautes eaux d’un plan d’eau.
Lorsque cela est possible, disposer les pierres dans une inclinaison semblable a celle des berges
afin de préserver I'uniformité du profil du cours d’eau et son alignement naturel. Sinon, poser
les pierres dans la plus petite inclinaison possible afin d’assurer leur stabilité.

S’assurer que I'enrochement ne réduit pas la largeur du chenal ou ne nuit pas au passage des
poissons.

Maintenir des mesures efficaces de contréle de la sédimentation et de I’érosion jusqu’a la
reprise intégrale de la végétation dans les zones perturbées.

Déplacer toute vieille structure vers une installation d’élimination appropriée située en hautes
terres loin de la zone riveraine et de la plaine inondable afin d’éviter que les matieres a éliminer
ne pénétrent a nouveau dans le cours d’eau.

Excavations, nivellement, gravier et matiéres de la terre

9.1.

9.2.

Toutes les mesures de contréle des sédiments doivent étre en place avant d’entreprendre des
travaux prées des riviéres, des plans d’eau, des cours d’eau et des terres humides.

Ne pas excaver ni déplacer du gravier, du remblai ou d’autres matiéres de la terre a I'extérieur
des routes et des traversées désignées existantes.
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9.3. Lors des opérations de nivellement, veiller a ce que les matieres de la terre ne soient pas
poussées ou ne tombent pas dans I’eau ou les terres humides ou ne soient pas soumises a
|’érosion.

9.4. Ne pas réaliser de travaux de nivellement en dehors de la zone des travaux délimitée.

9.5. Les matériaux seront placés dans des sites de stockage ou au niveau du sol a au moins
100 metres des cours d’eau, sans causer de déversement en dehors des limites de |la zone des
travaux.

9.6. Les matériaux qui tomberont par inadvertance en dehors des limites de la zone des travaux
seront retirés rapidement, en prenant garde de ne pas endommager la végétation.

9.7. S’assurer que le gravier ou les matériaux se trouvant sur la plateforme ne contiennent pas de
plantes nuisibles et qu’ils proviennent d’une source de gravier opérationnelle et approuvée,
exempte d’autres éléments contaminants.

9.8. Indiquer la source du gravier a I’APC le plus tot possible. Informer I’APC au moins
deux semaines avant de transporter du gravier sur le site afin de laisser a I’APC le temps
d’inspecter la graviere ou de demander une graviére approuvée avant de s’approvisionner en
gravier.

9.9. Le gravier doit étre recyclé, si possible, dans le respect des contraintes techniques, afin d’éviter
d’avoir a recourir a du nouveau gravier.

9.10. Les camions transportant du gravier doivent arriver sur le site dans un bon état de
propreté, exempts de saletés et de débris. Les camions doivent étre inspectés par I’APC avant
leur entrée dans le parc. Il faut informer I’APC au moins 24 heures a I'avance avant de
transporter du gravier sur le site afin qu’une inspection du véhicule puisse étre planifiée.

9.11. Limiter au minimum les changements a la surface du sol qui modifient ses
caractéristiques d’infiltration et de ruissellement et maintenir ou rétablir un drainage de
surface efficace a la fin du projet.

9.12. Remblayer et compacter les excavations des que possible. Optimiser le degré de
compactage de maniere a minimiser I'érosion et a permettre la reprise de la végétation.

Décapage du sol et récupération de la terre végétale

10.1. Enlever la couche de terre végétale par temps sec.
10.2. Le sol ne sera pas décapé a I'extérieur de la zone délimitée du chantier.
10.3. Advenant I'arrét du programme de travail en raison du mauvais temps des mesures de

controle de I'érosion des sols nus ou des tas de matériaux de déblai seront nécessaires.

10.4. Les travaux effectués dans une zone tampon de 100 metres de la ligne des hautes eaux
des voies navigables ou des terres humides devront s’accompagner d’un plan de contréle de
I’érosion et des sédiments propre au site.

10.5. Récupérer la terre végétale de tous les sites d’excavation aux fins de la remise en état.

10.6. Prévoir I’espace nécessaire pour stocker séparément la terre végétale et les déblais;
lorsque I'espace le permet, laisser une distance d’au moins un meétre entre les amas de terre
végétale et les déblais. Dans un espace restreint, utiliser le matériel approprié (p. ex.,
géotextile) pour séparer les différentes matiéres.

10.7. Enlever du site les matériaux de déblai excédentaires lorsqu’ils ne peuvent pas étre
utilisés pour le nivellement final du terrain.



11. Remplacement de la terre végétale

11.1. Remettre en place la terre végétale dans toutes les zones immédiatement apreés le
nivellement de finissage.

11.2. Ne pas compacter la terre végétale. Manipuler la terre le moins possible, méme s’ily a
des mottes.

12. Nettoyage du site et élimination des déchets

12.1. Nettoyer les outils et le matériel en dehors du site pour prévenir le rejet d’eaux de
lavage pouvant contenir des substances déléteres.

12.2. Dans la mesure du possible, balayer les matériaux épars et les débris. Eliminer comme il
se doit a I'extérieur du site tout matériau qui pourrait poser un risque de contamination du sol,
des eaux de surface ou des eaux souterraines.

12.3. Les matériaux de construction, les déchets dangereux et les déchets domestiques ne
doivent en aucun cas étre br(lés, enterrés ou mis au rebut sur le site ou dans un quelconque
autre lieu patrimonial protégé de Parcs Canada. Ces déchets doivent étre confinés et enlevés,
en temps opportun et de la fagon prescrite, et acheminés a une installation de gestion des
déchets appropriée. Les récipients de stockage des déchets de construction doivent étre vidés
lorsqu’ils sont remplis a 90 %. Les conteneurs de déchets doivent étre munis de couvercles et
étre résistants aux animaux sauvages, et les charges de déchets doivent étre couvertes pendant
le transport.

13. Mesures d’atténuation relatives aux ressources culturelles

13.1. Limiter les déplacements des équipements lourds a moins de 15 métres du bord de la
route existante.

13.2. Les granulats ou remblais supplémentaires nécessaires pour remblayer les zones
excavées ou remettre en état les abords des traversées doivent provenir de I'extérieur du parc.
Des matieres supplémentaires ne doivent pas étre excavées des zones bordant la réserve
routiere a I'intérieur du parc.

13.3. Les zones de stockage, de préparation et de manceuvre doivent se trouver a plus de
100 métres des limites cartographiées des sites archéologiques illustrés a la figure 1.



Figure 1: Emplacement de la traversée routiére n° 5 du ruisseau Southview (étoile), montrant les sites
archéologiques connus en rouge.



